








Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Naloučany**
se sídlem: Naloučany 29, 675 71 Naloučany
Zastoupený: Antonínem Havlíčkem, starostou
IČO: 00378208
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 282262059/0300

Zhotovitel: **Dušan Hort**
Se sídlem: K Sokolovně 187, 675 73 Rapotice
Zastoupený: 
IČO: 41549015
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6972050237/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: 
K technickému jednání je oprávněn: 
Telefon: 
E-mail: 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel (zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky) zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele (objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky) dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Prodloužení místní komunikace pod Kulturním domem v obci Naloučany**“.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem (položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství) a příslušnou dokumentací (příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem – vyhláškou č. 169/2016 Sb.), které jsou přílohami této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na

plnění veřejné zakázky nebo zakázky. Podzhotovitele odsouhlasí objednatel dle bodu 7.10. této smlouvy.

- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.5. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno. Objednatel se zavazuje, že nejpozději ke dni předání a převzetí stanoviště předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a zhotovitel se zavazuje tuto dokumentaci převzít. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
Termín předání staveniště: do 5 dnů od písemné výzvy objednatele (předpokládaný termín 06-07/2022).
Termín dokončení stavebních prací: **do 120 dnů od předání staveniště.**
- 3.2. Zhotovitel bude v realizaci díla postupovat dle pokynů objednatele. Podrobnosti budou sjednány v zápisu o předání staveniště.
- 3.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací v rozsahu do 10 % sjednané ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.4. Prodlení zhotovitele se splněním termínu řádného dokončení díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

IV. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení.
- 4.2. Rekapitulace nákladů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 4.3. Cena za zhotovení díla činí 2 426 957,70. Kč bez DPH.

509661,12 Kč DPH

2 936 618,82 Kč včetně DPH

Objednané stavební práce nespádají do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

- 4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu

prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

- 4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách shodných s jednotkovými cenami, uvedenými v nabídce. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.
- 4.6. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována jako vícepráce. Tato plnění, zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem odsouhlasená ve stavební deníku stavby, nebo na samostatné příloze, budou následně oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1. V případě, že nebudou uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňována souhrnnými cenami stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18.
- 4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou s ustanovením této smlouvy musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku. Sjednání změny ceny díla musí být v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem bude smluvní cena uhrazena na základě faktur, které budou vystaveny průběžně jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Závěrečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. Objednatel si vyhrazuje právo k prodloužení splatnosti faktur z důvodu administrace a pozdržení plateb ze strany poskytovatele dotace. Nedílnou součástí faktur musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu jsou faktury pro účely této smlouvy neplatné.
- 5.3. Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.4. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
- obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo a název projektu
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku), bez DPH s DPH a včetně DPH.
 - název stavby: „Prodloužení místní komunikace v obci Naloučany“.
 - razítko a podpis oprávněné osoby

- Přílohu-soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora.

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná a bude vrácena k přepracování.

- 5.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 5.6. Číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře se musí shodovat s číslem účtu uvedeným v registru plátců DPH Ministerstva financí. Pokud je zhotovitel k datu úhradu faktury veden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátců, pak DPH bude odvedeno v souladu s platnou legislativou.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí stavby a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen fakturovaných položek. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
- 5.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající části faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 5.9. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce či méně práce.
- 5.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.
- 5.11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 5.12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

VI. STAVENIŠTĚ

- 6.1. Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od písemné výzvy objednatele (předpokládaný termín 06-07/2022).

- 6.2. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.
- 6.3. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.
- 6.4. K datu předání staveniště objednatel předá zhotoviteli příslušné doklady k provedení díla.
- 6.5. Zhotovitel zajistí oplocení vyhrazeného prostoru pro sklad materiálu a sutí tak, aby se zamezilo prostupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady s tím spojené hradí zhotovitel.

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 2 dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací, má se za to, že objednatel uvedené práce přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole shora uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na svůj náklad.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem předání staveniště zhotovitel přebírá a výlučně zajistí splnění všech povinností k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a z ustanovení § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.5. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
- 7.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými a pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost práce, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 7.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 7.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle dohodnutého harmonogramu (předpoklad 2x měsíčně). Objednatel může přizpůsobit režim těchto

porad dle důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.

Zhotovitel je též povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li to na tomto staveništi nutné s ohledem na ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.

- 7.10.** Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím jiného subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje právo předem schvalovat podzhotovitele. Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 7.11.** Zhotovitel je povinen respektovat vyjádření a stanoviska (závazná stanoviska) týkající se této stavby.
- 7.12.** Při provádění stavby je zhotovitel povinen budovu zabezpečit tak, aby nevznikly škody na majetku způsobené povětrnostními vlivy, tj. vichřice, déšť atd. V případě vzniklé škody nese zhotovitel odstranění vzniklých škod na své náklady.
- 7.13.** Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel. Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle čl. IV této smlouvy.
- 7.14.** Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- 7.15.** Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést stavební deník. Stavební deník bude veden podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), podle §6 vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 5 k uvedené vyhlášce.
- 7.16.** Objednatel zajistí technický dozor stavby a bude mu umožněno provádět technický dozor v plném rozsahu.
- 7.17.** Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla písemně vyzvat objednatele k jejímu převzetí.
- 7.18.** Zhotovitel je povinen ukládat materiál dle propozic uvedených v zápisu z předání staveniště.
- 7.19.** Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat platným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
- 7.20.** Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s požadavky
1. účinných právních předpisů
 2. této smlouvy o dílo
 3. platných českých /československých/ technických norem

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1.** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- a/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a prohlášení na stěžejní použité materiály, prvky a systémy
 - b/ stavební deník ve výše specifikovaném rozsahu
 - c/ geodetické zaměření realizované stavby

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 8.2.** O průběhu přejímacího řízení každé etapy pořídí objednatel zápis (protokol), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich odstranění. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osobu vykonávající funkci technického dozoru.
- 8.3.** Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, po odstranění vad a nedodělků. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4.** Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním posledního nedodělku. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 8.5.** Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části stanovené technickou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 8.6.** Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

- 9.1.** Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. záruku za jakost v délce 60 měsíců. To neplatí u komponentů a výrobků, u nichž se délka záruční doby řídí záručními podmínkami vyznačenými v záručních listech výrobců nebo výhradních dodavatelů, předaných objednateli při podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V případě, že dílo bylo předáno s nedodělkem, záruční doba počíná běžet dnem odstranění posledního případného nedodělku, jinak předáním příslušné etapy díla.
- 9.2.** Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 9.3.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeny jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda a v jaké předpokládané výši požaduje finanční náhradu. Výši finanční náhrady doloží objednatel dodatečně posudkem nezávislého soudního znalce v oboru pozemních staveb.
- 9.4.** Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad předmětu plnění smlouvy ve smyslu bodu 9.3. do pěti pracovních dnů ode dne doručení oprávněné reklamace. V případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším

možném, a s objednatelům dohodnutém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na takové odstranění vad díla. Nárok na smluvní pokutu podle bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.

- 9.5. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění závad, ostatní nároky podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku II. v termínu uvedeném v článku III. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínu uvedeném zápisu o předání a převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den nedodržení daného termínu.
- 10.2. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej podle písemné dohody. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. bodu 9.4., zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 10.4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Objednatel není v prodlení, pokud neobdržel dotační prostředky od implementační agentury (ministerstva).
- 10.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 11.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednavatel.
- 11.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednavatelem.
- 11.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně nazvaným Dodatkem ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

- 12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno např. provádění prací v rozporu s požadavky na kvalitu a nezjednání nápravy ani v přiměřené době k tomu poskytnuté, překročení termínu dokončení díla zhotovitelem o více než 30 kalendářních dnů.
- 12.4. Chce-li jedna ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doručit poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.
- 12.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou smluvních stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - d) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
 - e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

XIII. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy, o povětrnostní vlivy apod.
- 13.2. Pokud se plnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku událostí mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nabývá v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

XIV. POJIŠTĚNÍ

- 14.1.** Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na předmětu díla na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky a je povinen je udržovat v účinnosti, a to do předání díla bez vad a nedodělků. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je 2 mil. Kč za každou pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu před podpisem smlouvy o dílo.
- 14.2.** Tento oddíl nezabývá zhotovitele odpovědností a povinnostmi daných mu touto smlouvou.

XV. SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE

- 15.1.** Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět této smlouvy v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 15.2.** Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 15.3.** Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 15.4.** Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 15.5.** Veškerý nábor zaměstnanců bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 15.6.** Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.
- 15.7.** Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení

této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1.** Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 16.2.** Smlouva o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.3.** Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem.
- 16.4.** Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.
- 16.5.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní, ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.6.** Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 16.7.** Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 16.8.** Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 16.9.** Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 16.10.** Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku.
- 16.11.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
- 16.12.** Změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možné jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel vstoupí do práv a povinností předchozího poddodavatele se všemi atributy předchozího subdodavatele v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 16.13.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

16.14. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Naloučany usnesením č. 279/28-06-2022/09 ze 28. 06. 2022 dne, kterým bylo rozhodnuto o zadání zakázky a o uzavření smlouvy o dílo „Prodloužení místní komunikace pod Kulturním domem v obci Naloučany“.

V Naloučanech dne 18. 07. 2022



Obec Naloučany
675 71 Naloučany 29
Mob.: 725 101 396
naloucany@naloucany.cz
IČO: 003 78 208



zhotovitel
Dušan Hort
K Sokolovně 187
675 73 RAPOTICE
IČ: 41549015 DIČ: CZ7105084371

Přílohy:

- 1/ Výkaz výměr
- 2/ Projektová dokumentace

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **H9191** **Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Dušan Hort** IČO: _____
 K Sokolovské 187 4 DIČ: _____
 675 73 RAPOTICE
 IČ: 41549015 DIČ: CZ7105084371

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			2 193 221,70
PSV			0,00
MON			21 736,00
Vedlejší náklady			88 000,00
Ostatní náklady			124 000,00
Celkem			2 426 957,70

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 426 957,70 CZK
Základní DPH	21 %	509 661,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 936 618,82 CZK

v Rapoticích

dne 25.5.2022



Obec Naloučany

675 71 Naloučany 29

Mob.: 725 101 396

naloucany@naloucany.cz

Za objednatele IČO: 003 78 208

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	212 000,00	44 520,00	256 520,00	9
01	Náklady	0,00	212 000,00	44 520,00	256 520,00	9
SO 100	Komunikace a terénní úpravy	0,00	2 214 957,70	465 141,12	2 680 098,82	91
01	Soupis prací	0,00	2 214 957,70	465 141,12	2 680 098,82	91
Celkem za stavbu		0,00	2 426 957,70	509 661,12	2 936 618,82	100

Popis stavby: H9191 - Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany

Popis stavby: 87 - Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Náklady

Popis objektu: SO 100 - Komunikace a terénní úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Soupis prací

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			449 001,62	19
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			147 380,00	6
5	Komunikace	HSV			944 855,08	39
8	Trubní vedení	HSV			532 929,72	22
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			68 696,28	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			50 359,00	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			21 736,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			88 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			124 000,00	5
Cena celkem					2 426 957,70	100

Položkový rozpočet

S:	H9191	Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				88 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				124 000,00
6	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. Zátěžové zkoušky pláně v počtu 2 zkoušek : 2*1 2,00000	Soubor	2,00000	12 000,00	24 000,00
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
11	005261020R	Bankovní záruky Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	H9191	Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany
O:	SO 100	Komunikace a terénní úpravy
R:	01	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						449 001,62
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	132,00000	77,40	10 216,80
		Ornice pro zpětné rozprostření tl. 15 cm : 880*0,15		132,00000		
2	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	220,00000	287,50	63 250,00
		Výkop pro vozovku : 880*0,25		220,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	220,00000	286,50	63 030,00
		Položka pořadí 2 : 220,00000		220,00000		
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	798,35000	13,80	11 017,23
		Asfaltová vozovka : 515+120		635,00000		
		Rozšíření pod obruby : 297*0,55		163,35000		
5	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	880,00000	7,40	6 512,00
		Položka pořadí 7 : 223,00000		223,00000		
		Položka pořadí 6 : 657,00000		657,00000		
6	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	657,00000	73,00	47 961,00
		Rozprostření zbývající ornice tl. 15 cm z mezideponie včetně naložení a odvozu : 880-223		657,00000		
7	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	223,00000	105,00	23 415,00
		Rozprostření ornice tl. 15 cm podél komunikace s přemístěním z dočasné skládky včetně naložení a odvozu : 223*1		223,00000		
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	380,91924	587,00	223 599,59
		Položka pořadí 3 : 220,00000		220,00000		
		Položka pořadí 17 : 98,68000*0,743		73,32000		
		skládkovně z odvozu pro vsakovací galerie : 76,8+10,8		87,60000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						147 380,00
9	213150050RAA	Vsakovací nádrže z plastových bloků vsakovací nádrž pro odvodnění asfaltového povrchu, zpevněná plocha 500 m2	soubor	2,00000	73 690,00	147 380,00
<p>V položce je zakalkulováno: hloubení jámy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod plastové bloky tl. 10 cm ze štěrkodrtě, dodávka a montáž plastových bloků, dodávka a montáž plastové filtrační šachty, montáž a dodávka geotextilie, zásyp jámy sypaninou, se zhutněním.</p> <p>V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</p> <p>Bylo počítáno s bloky 120x80x33 cm o plochy 8x8 bloků (9,6*6,4 m) do hloubky 4 bloků (0,33*4=1,32 m) a plochy 3x3 (3,6*2,4) bloků do hloubky 4 bloků (0,33*4=1,32 m)</p> <p>Kompetní dodávka vsakovacích bloků včetně všech technologických zařízení, výkopu, obsypu a záhozu, geotextilie a odvozu přebytečné zeminy. : 2*1</p>						
						2,00000
Díl: 5 Komunikace						944 855,08

Položkový rozpočet

S:	H9191	Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany
O:	SO 100	Komunikace a terénní úpravy
R:	01	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	709,25000	165,00	117 026,25
		Asfaltová vozovka : 515+120		635,00000		
		Rozšíření pod obruby : 297*0,25		74,25000		
11	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	798,35000	176,50	140 908,78
		Asfaltová vozovka : 515+120		635,00000		
		Rozšíření pod obruby : 297*0,55		163,35000		
12	565151211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	635,00000	636,00	403 860,00
		Asfaltová vozovka ACP 16+ : 515+120		635,00000		
13	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	29,70000	430,00	12 771,00
		Včetně dodávky zásypového materiálu : 297*0,1		29,70000		
14	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	709,25000	58,60	41 562,05
		Položka pořadí 10 : 709,25000		709,25000		
15	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	635,00000	16,70	10 604,50
		Položka pořadí 12 : 635,00000		635,00000		
16	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	635,00000	343,50	218 122,50
		Položka pořadí 12 : 635,00000		635,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				532 929,72
17	831350014RAB	Kanalizace z trub plastových D 315 mm, hloubka 1,5 m	m	98,68000	3 529,00	348 241,72
		Kanalizace dešťová, včetně výkopu, obsypu, lože a záhozu, odboček pro vpusti. : 98,68*1		98,68000		
18	831350113RAD	Kanalizace z trub plastových Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm	m	15,20000	2 565,00	38 988,00
		Kompletní připojení dešťové vpusti na kanalizaci, včetně výkopu, lože, obsypu, záhozu a odvozu přebytečné zeminy na skládku, včetně skládkovného. : 2+1,5+1,5+8,7+1,5		15,20000		
19	894411020RAF	Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,59 m, s výtokem DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	5,00000	9 300,00	46 500,00
		Osazení vpusti pro kanalizaci, včetně výkopu, lože, obsypu, záhozu a odvozu se skládkovným přebytečné zeminy : 5*1		5,00000		
20	894412311RAB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 , hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t	kus	4,00000	24 800,00	99 200,00
		Osazení šachty pro kanalizaci, včetně výkopu, lože, obsypu, záhozu a odvozu se skládkovným přebytečné zeminy : 4*1		4,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				68 696,28
21	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	152,00000	306,50	46 588,00

Položkový rozpočet

S:	H9191	Prodloužení MK pod KD v obci Naloučany
O:	SO 100	Komunikace a terénní úpravy
R:	01	Soupis prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ABO 2-15N (100/15/15) : 148*1		148,00000		
		ABO 13-10 (100/10/20) : 4*1		4,00000		
22	919723111R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm	m	4,00000	127,50	510,00
		Kompetní řezání, očištění, impregnace a záливka dil. spáry : 4*1		4,00000		
23	11161564R	asfaltová záливka modifikovaná, zpracování za horka, bod měknutí nad 65°C; skupenství při 20°C tuhá hmota; hustota při 25°C 1 040 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,00039	32 200,00	12,56
		záливka : 4*0,00009*1,040		0,00037		
		Koeficient ztrát 5%: 0,05		0,00002		
24	59217420R	obrubeň chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	4,04000	126,00	509,04
		Obruba : 4*1		4,00000		
		Koeficient Ztrát 1%: 0,01		0,04000		
25	59217490R	obrubeň silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	149,48000	141,00	21 076,68
		Obruba : 148*1		148,00000		
		Koeficient Ztrát 1%: 0,01		1,48000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				50 359,00
26	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	793,05509	63,50	50 359,00
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,14,15,16,21,22,23,24,25, : Součet : 793,05509		793,05509		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				21 736,00
27	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m ²	880,00000	24,70	21 736,00
		Položka pořadí 5 : 880,00000		880,00000		

