



## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	092/2022			
<b>Název majetku</b>	Ostrava hl.n.-administrativní budova Skladištní	<b>inventární číslo</b>	IC6000328701	
zahájení prací	01.08.2022	ukončení prací	31.08.2022	

### popis prací

#### Budova Skladištní 29, stěhování VB - Skladištní GR013:

**Místnost 114**, rozměr 7,2 m x 4,58 m, výměna koberce, malování, výška 3,0 m.

**Místnost 104**, rozměr 3,2 m x 4,63 m, výměna koberce, malování, výška 3,0 m.

**Místnost 130**, rozměr 3,75 m x 4,73 m, výměna koberce, malování, výška 3,0 m.

#### Poznámka:

Demontáž stávajícího koberce, včetně lišt, montáž zátěžového koberce včetně lišt, design BEAT AB, číslo barvy 99, likvidace stávajícího koberce.

Nutné místní šetření a zaměření.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Přílohy:

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					0
						0
						0
						0
	<b>SOUČET VRN</b>					0
	<b>Hlavní stavební výroba</b>					
						0
						0
						0
						0
	<b>SOUČET HZS</b>					0
	<b>Pomocná stavební výroba</b>					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					1
						0
						0
	<b>SOUČET PSV</b>					1
	<b>PŘIRÁŽKA/SLEVA</b>					5
	<b>Cena za zakázku celkem</b>				<b>185 671,76</b>	

za zhotovitele vyhotovil

dně

28.07.2022

podpis

razítko

za objednatele převzal

podpis

razítko

29.7.2022

# SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

092 Ostrava hl.n., adm.budova Skladištní

Objekt:

**01 - koberce, malby**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66,260		
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,260		
4	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,003		
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,217		
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,085		
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,217		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,953		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,217		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	776		Podlahy povlakové				
10	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	66,260		
11	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	66,260		
12	K	776121411u	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah, bez materiálu (188-116,5=71,5 Kč/m2)	m2	33,530		
13	M	M4.1	penetrace 2 složková pro povrch s trhlinami UZIN PE 630	kg	20,000		
14	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm, bez materiálu (526-355,2=170,8 Kč/m2)	m2	33,530		
15	M	M3.4	stěrka sádrová SCHÖNOX XA	kg	400,000		
16	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	66,260		
17	K	776211111u	Lepení textilních pásů, bez materiálu (183-55=128 Kč/m2)	m2	60,260		
18	M	M13	lepidlo SCHÖNOX Unitech	kg	45,000		
19	M	M3	Zátěžový koberec BEST 78 šíře 4 m	m2	78,000		
20	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	60,000		
21	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	60,000		
22	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	60,000		
23	M	M4	Lišta kobercová	m	60,000		
24	K	985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	0,500		
25	K	985311912	Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,500		
26	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 201,449		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	188,000		
28	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,800		
29	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	188,000		
30	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	188,000		

## Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 092

Stavba: 092 Ostrava hl.n., adm.budova Skladištní

Objekt: 01 - koberce, malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	4,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2883670

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d2c311ef-0207-4b61-9b82-a827704b260d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.08.2022 15:03:03



996737bb-c58d-432e-84b3-0df8dd2661ff