



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023  
**Objednávka:** č.27 PDPS Oprava mostů v úseku Křinec – Obora  
**Objekt:** most v km 12,459 a km 12,608  
**Objednatel:** SŽ s.o. OŘ Hradec Králové  
**Zhotovitel:** Ch+T Pardubice  
**Místo:** TÚ 1421 Křinec-Obora

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce</b>							
1	R	012002000	Geodetické práce	soubor	2,000		
2	R	013244001R	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubor	2,000		
			*Most v km 12,459 *1		1,000		
			*Most v km 12,608 *1		1,000		
			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>		
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							
3	R	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	16,000		
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>							
4	R	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
5	R	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
<b>Celkem</b>							<b>694 649,00</b>

souhlasí za objednatele: dne 26.07.2022

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2883649

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5840d36e-01bf-447d-a9e4-c189010badf4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.08.2022 14:47:00



8228ebeb-e542-4003-b7d7-c67c6948d708