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SMLOUVA o DÍLO
ozA vŘsNA' vfżs oVsNÉI-Io DNE. MÉSÍos A ROKU MEZI SM; oI/Nfso sInANAMI PonorussnfvoVsso § 2586 n MSI.. ZÁKONA Č. 89729112 sn. osČAvsKsHo zAKoNIKu V PLA TNEMZNENI

č. Smlouvy Zhotovitele: VA004/2022/SVT

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Dům kultury V Kroměříži, příspěvková Organizace
Zastoupení: Mgr. Pavel Sedláček, ředitel
Se Sídlem: Tovačovského 2828/22, 767 01 Kroměříž
bankovní Spoj ení:
číslo účtu:
IČO: 70962642
DIČ; cZ70962642
osoby oprávněné jednat Ve věcech:
smluvních: Mgr. Pavel Sedláček
technických:

1.2. Zhotovitel: Štec SVT S.r.O.
Zastoupení: Jan Harabiš, prokurista
Se Sídlem: Jasenice 711, 755 01 Vsetín
bankovní Spoj ení:
číslo účtu: _
IČO: 27845869
DIČ: (3227845869
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Smluvních: Jan Harabiš, prokurista

technických:
Telefonické a e-mailové Spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně též jako „Smluvní Strany“

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ
2.1. Tato smlouva Se uzavírá k Zabezpečení veřejných potřeb Objednatele, kdy účelem uzavřenítéto Smlouvy je provedení doplnění chlazení na objektu Klub Starý pivovar, Kroměříž pod
názvem Stavby: „ oplnění chlazení vzduchu do Systému větrání Sálu a jeviště Klubu Starý

VVpivovar v Kromerızı.“

2.2. Zástupci Smluvních Stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují:
- že údaje uvedene v čl. I. te'to smlouvy (dáIe jen „ identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání
jsou vsouladu Správní skutečností v době uzavření smlouvy, že podle obecně závazných
právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jine'ho Obdobneho předpisu či rozhodnutí jsou
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Zástupci účastníků Smlouvy oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy Ze Strany
zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- že Zhotovitel byl vybrán na Základě výběrového řízení na doplnění chlazení v objektu Klubu
Starý pivovar - veřejné Zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní Strany Se Zavazují, Že případné změny Svých identifikačních údajů neprodleně
písemně oznámí druhé Smluvní straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se
změna Stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít Sjednanou
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této
Smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle
této Smlouvy.

III.PŘEDMÉT SMLoUVY

3.1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla (Stavby):
„ Doplnění chlazení vzduchu do Systému větrání Sálu a jeviště Klubu Starý pivovar

v Kroměříži“

3.2. Doplnění chlazení vzduchu do Systému Větrání Sálu a jeviště Klubu Starý pivovar'
v Kroměříži dle čl. III., odSt. 3.1. je předmětem této Smlouvy a představuje tyto práce Ve
Specifikacích: doplnění chlazení do Systému Větrání Sálu a jeviště, měření a regulaci.

3.2.1 Zhotovením díla (Stavby) Se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné
zhotovení díla nezbytné - zřízení Zařízení Staveniště, dodržování bezpečnostních a
hygienických opatření.

3.3. Předmět díla je dále vyınezen projektovou dokumentací Ve Stupni DSP „Doplnění
chlazení vzduchu do systému větrání Sálu a jeviště Klubu Starý pivovar v Kroměříži“ (dále
jen „PD“) Vypracoval zodpovědný projektant V 11/2021:

3.4. Zhotovitel Se zavazuje a odpovídá Za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s
parametry, Stanovenou předanou PD, Včetně dokladové části, a touto Smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, Se Splněním požadavků
na jakost Sjednaných v této Smlouvě. Nej Sou-li požadavky výslovně Sjednány, potom v jakosti
obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že Se před podpisem této Smlouvy důkladně Seznámil Se všemi
podklady pro provedení díla (zejména S projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné
nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je Schopen předmět díla podle této
smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční.
Zhotovitel Současně prohlašuje, že je dobře Seznámen S místem plnění díla a jeho riziky a že Si
plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součást díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:
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3.7.1. Zajištění a provedení Všech Opatření přípravného, organizačního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla
3.7.2. Zajištění ateStů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle Zákona č.
22/ 1997 Sb., Ve Znění pozdějších předpisů), návody na používání, údržbu
3.7.3. zřízení a odstranění Zařízení Staveniště včetně jeho napojení na inženýrské Sítě,
3.7.4. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla V souladu S
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., Ve Znění pozdějších předpisů,
3.7.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního Stavu (komunikace,
chodníky, Zeleň, příkopy apod),
3.7.6. úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla Se pro
obě smluvní Strany stanovují jako závazné.

3.9. Obj ednatel předá zhotoviteli PD veřej né Zakázky při podpisu této Smlouvy v tištěné podobě
Ve dvojím vyhotovení + 1x na nosiči CD. Dále Souhlasy S provedením ohlášených Stavebních
záměrů a Závazné Stanovisko dle čl. III. Předmět smlouvy odst. 3.4.

3.10. Obě Smluvní Strany Se dohodly, že Zhotovitel provede práce, dodá a namontuje výrobky
uvedené V příloze č. l této Smlouvy, kterou je položkoVý rozpočet Včetně výkazu výměr a tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNÉNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle a řádně V nich pokračovat nejpozději do 5 (pěti)
dnů ode dne protokolárního předání Staveniště ze Strany objednatele.
4.2. Terrnínem dokončení díla Se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez
Vad a nedodělků Inezi objednatelem a Zhotovitelem.
4.3. Zahájení prací na díle (předání staveniště) 29. 08. 2022

Dokončení díla, protokoláľní předání a převzetí díla 23. 09. 2022
Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.
4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným
V předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.
4.5. Místem plnění díla je objekt: Klub Starý pivovar, Prusinovského 114, 767 01 Kroměříž.

v. CENA DÍLA
5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní Sjednanou V Souladu se Zákonem
č. 526/ 1 990 Sb., o cenách, Ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem
předložené PD a Výkazů výměr Ve formě položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. l .a a 1.b
k této smlouvě a činí pro:

Cena díla za VZT celkem bez DPH 462.187, - Kč
Cena díla Za MaR celkem bez DPH 104.991, - Kč
DPH celkem 21 0/0 119.107,38 Kč
Cena díla celkem včetně DPH 686.285,38 Kč

(slovy: šestsetosmdesátšesttisícdvěstěosmdesátpět korun českých třicetosm haléřů)



5.2. Sj ednaná cena díla Obsahuje mimo Vlastní provedení prací a dodávek SpecifikoVaných v
čl. III. této Smlouvy Zejména i náklady na:
- Vybudování, udržování a odstranění Staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory v objektu
Starého pivovaru)
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění Stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- projekt skutečného provedení 2x v tištěné formě S barevným označením změn oproti
dokumentaci předané při předání Staveniště a lx na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči Ve
formátu.pdf
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek,
záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům,
komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění
předmětu díla a plati po celou realizaci díla. Změna Sjednané ceny díla je možná pouze v
souladu se ZZVZ.
5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli Snižena Sjednaná cena díla o tu část díla,
kterou prokazatelně neprovedl. Snížení Sj ednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího
protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací
protokol musí obsahovat dle Smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu,
číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé
položky dle Smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle Smluvního rozpočtu,
výslednou hodnotu neprovedených praci.

5.5 Zadavatel Si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. l zákona, a to S ohledem na Zvyšování
cen Stavebního materiálu formou cenové doložky, na kterou se budou vztahovat následující
pravidla:

I Dodavatel bude při výpočtu změny ceny postupovat podle dokumentu Protokol o vývoji
cen materiálů ve Stavebnictví (dále jen „Protokol“), který je publikován Společnosti RTS
- http:mvww.cemwasnustavzı.cz/default.rısı`.ı':`Biti=3äılDál. Protokol uvádí měsíční
indexy změn cen materiálů ve stavebnictví podle druhů. Protokol je zVeřejňován
měsíčně, Vždy V prvním týdnu následujícího měsíce.

I Změna ceny Se vztahuje pouze na Stavební materiály či Výrobky, které jsou uvedeny
Ve Smluvním položkovém rozpočtu samostatně.

0 Posouzení a výpočet bude Vycházet z měsíčních soupisů provedených prací a Smluvního
rozpočtu. Pro posouzení limitu změny ceny platí sdružený index vypočtený podle
Protokolu za sjednané období. Období pro výpočet hodnoty změny začíná měsícem
podání nabídky dodavatele a končí měsícem zabudování daného materiálu.

I Zadavatel Stanovuje limit, který zakládá možnost požadovat kompenzaci změny ceny,
a to Ve Výši 10% (nad 10%).

I Zadavatel stanovuje limit maximálního nárůstu celkové ceny zakázky z důvodu změn
cen materiálů, a to Ve výši max. 10%. Po dosažení stanovené hranice již nelze nárokovat
zvýšení ceny dle vyhrazené změny dle ustanovení § 100 odst. l zákona.

I Změna ceny musí být doložena formou Změnového listu, který zpracuje dodavatel.
Změna ceny se týká objemu materiálu nebo výrobku, který byl V daném měsíci
zabudován. ZměnoVý list musí být písemně odsouhlasený TDS a AD. Nárok na
zaplacení navýšení ceny Vznikne až ve chvíli, kdy bude Schválen zadavatelem dodatek
ke smlouvě.



I Stejný přístup může být uplatněn i v případě záporného indexu cen.
I Uvedené Zvýšení cen není automatické a podléhá schválení zadavatele. Každá změna

ceny podléhá Schválení dodatku Smlouvy o dílo.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Obj ednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
6.2. Fakturace proběhne jednorázově po předání a převzetí díla.
6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek do výše 100% ceny
realizovaného díla bez DPH, v případě vad a nedodělků provede úhradu ve výši 90%
sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do
třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání
a převzetí díla, resp. jeho částí.

6.6. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadnéın stavu.
6.7. Obj ednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její Splatnosti. Lhůta Splatnosti faktur -
do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
6.8. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název Stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum Splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- Sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu - Soupis provedených prací odsouhlasených TDS
6.9. Peněžitý závazek objednatele Se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na
účet zhotovitele.
6.10. Smluvní Strany Se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla
Stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této Smlouvě o dílo, uhradí
objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou
města Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne protokolárního předání díla
mezi Smluvními Stranami.

8. STAVENIŠTÉ

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do
5 pracovních dnů po podpisu této Smlouvy, pokud Se Strany písemně nedohodnou jinak. Splnění



lhůty předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé Splnění termínu
předání a převzetí díla.
7.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě Smluvní
Strany podepíší. Za den předání staveniště Se považuje den, kdy dojde kpodpisu tohoto
protokolu.
7.3. Při zabezpečování Staveniště a Zařízení Staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel
povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“),
požadavků této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a projektové dokumentace
stavby.
7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatěm Staveništi, na příjezdech ke staveništi a na
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vznikle'
jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat
v Souladu Se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje
odstraňovat odpady na vlastní náklady a při předání díla předložit objednateli doklady o
zákonném způsobu likvidace Odpadů.
7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a Sut°, která vznikla při práci.
7.6. Zhotovitel je povinen Odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů
ode dne předání a převzetí díla, pokud Se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této
lhůty může zhotovitel na Staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou
potřebne' k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit
staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku.
7.7. Nevyklidí-li zhotovitel Staveniště ve lhůtách Sjednaných vtomto článku smlouvy, je
obj ednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady S tím spoj ené uhradí
objednateli zhotovitel.
7.8. Zhotovitel Se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou
prováděl nařízený úklid Staveniště a zajišťoval pořádek na Staveništi.
7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje zhotovitel v Souladu
Se Svými potřebami a v Souladu s projektovou dokumentací.

VIII. sTAvEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí,
stavební deník dle vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.
8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným
osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou oprávněně osoby
zhotovitele a objednatele a TDS.
8.3. Zápisy do Stavebního deníku Se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je
zhotovitel povinen předat obj ednateli při předání díla.
8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré Skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje O:
- Stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména
- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v Souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- Opatřeních učiněných v Souladu S předpisy požární ochrany a ochrany
životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
8.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro
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plnění díla pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se Stane Součástí
Stavebního deníku.

IX. PROVÁDÉNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí Svými Zaměstnanci a
prostřednictvím Subdodavatelů. Zhotovitel se však Zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele,
týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho Smluvních povinností.
Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činnosti svých Subdodavatelů.
9.2. Zhotovitel je povinen upoZomit objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu obj ednatelem.
9.3. Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění díla a plnění Smluvních podmínek dodržení
veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany
prováděného díla, a to v rozsahu Stanoveném příslušnými právními předpisy a Způsobem Zde
Stanoveným.
9.4. Obj ednatel je oprávněn Sj ednat si na kontrolu prováděného díla a plnění Smluvních
podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním Spoj ená.
9.5. Zhotovitel je povinen Zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude
přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady,
které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat
jakékoliv informace či podklady, které Souvisejí s jeho plněním či Stavem na předmětné Stavbě,
třetím Stranám.
9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy.
Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají
deklarovanou jakost a které jsou Specifikovány V příloze č. l této Smlouvy - položkovém
rozpočtu, či jejichž použití bylo Samostatně objednatelem Schváleno. V opačném případě je
Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na Své náklady. Pokud tak neučiní, je
objednatel oprávněn odstranit je Sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je
zhotovitel povinen předložit - tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu
příslušného Zákona.
9.7. Dočasné uskladnění materiálů a Zařízení zhotovitele před jejich Zabudováním je možné
pouze v prostorech, které jsou stanoveny v Zápise o předání Staveniště nebo které budou k tomu
určeny obj ednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve Stavebním deníku či jiným písemným
sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo
objednatelem Schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady
Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za Způsob dočasného uskladnění materiálů a
zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou
odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a Zařízení Zhotovitele, umístněných v
prostoru Staveniště.
9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho Zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál
Zhotovitele“) nebyli na Staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.
Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby Ze Strany personálu Zhotovitele
nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístoj nému chování na
Staveništi či v bezprostředním okolí Staveniště. V opačném případě Zajistí Zhotovitel na pokyn
objednatele výměnu příslušných osob.
9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně Způsobilým personálem.
9.10. Objednatel Zajistí Zhotoviteli přípojné body elektrické energie a vody na Staveništi.
Zhotovitel Zajistí měření odebraných médií. Náklady Za elektrickou energii a vodu budou
účtovány objednatelem Zhotoviteli dle Skutečné Spotřeby a ceny. K takto určené ceně Služeb
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bude připočtena DPH v Zákonné Výši. Dohodne-li Se obj ednatel Se Zhotovitelem na poskytnutí
dalších Služeb zhotoviteli, Sjednají i cenu za tyto další Služby.
9.11. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích
osob, které Se na Staveništi vyskytují. Dále je Zhotovitel povinen Zajistit, aby Z jeho Strany
nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je Zhotovitel
povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu Stávajících konstrukcí, zakrytí
dotčené části stavby apod.).
9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli
povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povolení na vrub
zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil obj ednatel.
9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění Smluvních
podmínek vlastními Silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení
prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude
nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol
obj ednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a
bezpečné provedení díla.
9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny Skutečnosti, které budou v rozporu S
technickými, kvalitativními či ostatními Smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDS,
nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn přikázat
zhotoviteli odstranit tento Stav a neprodleně Sj ednat nápravu.
9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu Stavby, Zejména
pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku.
Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu Stavby
na CD nosiči, kdy Zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů
od žádosti Objednatele. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení Záběru a identifikaci
(popis) fotografovaného objektu.
9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové
dokumentace Skutečný Stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.
9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
9.18. Pracovníci zhotovitele muSí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označení
logem a názvem firmy zhotovitele. OSoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze
Staveniště vykázat.
9.19. Zhotovitel odpovídá i Za škody Svých Subdodavatelů.
9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve Stavebním deníku ke
kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby Zakryty nebo
znepřístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Nebude-
li výzva ve Stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata,
zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo
Znepřístupněním.
9.21. Nedostaví-li Se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může
zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel
podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném Stavu a dle projektové
dokumentace.
9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole Zakrývaných prací, je povinen umožnit mu
na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady S tím Spojené neSe
zhotovitel.

9.23. Zhotovitel nebo osoba S ním propoj ená neSmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. PoDDoDAVATELÉ
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10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - poddodavatele.
V tomto případě Však Zhotovitel odpovídá Za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl
Sam.
10.2. Poddodavatele je možné Změnit pouze Se Souhlasem objednatele a v Souladu S touto
Smlouvou, Zákonem č. 134/2016 Sb., ve Znění pozdějších předpisů a Zadávací dokumentací.
10.3. Nový poddodavatel musí Splňovat kvalifikační předpoklady dané Zadávacími
podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující Splnění kvalifikace
požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže Splnění technických podmínek
Stanovených v Zadávací dokumentaci.
10.4. Objednatel posoudí relevantnoSt a Správnost požadovaných dokladů dle předchozího
odstavce. Vpřípadě pochybností o Správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na
výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nej aSné
doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel Se změnou poddodavatele Souhlasit.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání a převzetí. Obj ednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, Zaháj it přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
1 1.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí
díla.
11.3. Bude-li dílo mít vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:
- Soupis Zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném Způsobu narovnání,
- dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.
11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které
brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel obj ednateli nepředá doklady uvedené v odst. ll. 5.
tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v
protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
11.5. Současně S oznámením zhotovitele dle odst. 11. 1. tohoto článku Smlouvy je zhotovitel
povinen předložit i dokumentaci - dokladovou část Ve dvojím vyhotovení v českém jazyce
Zahrnující:
(i) originál Stavebního deníku,
(ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (Zejm. osvědčení o použitých materiálech,
provedených pracích, Zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),
(iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. vzorové návody k obsluze a údržbě),
(iv) ostatní doklady vztahující Se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel odstranil veškeré
odpady v Souladu Se Zákonem o odpadech).
(v) projekt Skutečného provedení 2x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD
nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů
(vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na
nosiči CD nebo DVD).
11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad
a nedodělků, v Souladu S podmínkami této Smlouvy.
11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v odst. 11. 5. tohoto článku
Smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.



XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel Odpovídá za vady, jež ıná dílo V době svého předání, a dále odpovídá za vady
díla zjištěné V Záruční lhůtě.
12.2. Záruční lhůta činí 24 měsíců.
12.3. Záruční lhůta Začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.
12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne
odstranění vady.
12.5. Pro ty části díla, které byly V důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem
Vyměněny, běží Záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti)
pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení Vad uvede objednatel konkrétně,
jaké Vady zjistil a jak se projevují.
12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla
objednatelem písemně Sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vady. Tato lhůta
nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace Vad díla. Zhotovitel je povinen vadu
(vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.
12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, Ve
sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady (vad) jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli
zhotovitel.
12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel
povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace.
Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li Se Smluvní
Strany jinak. Do doby, než bude vada Zcela odstraněna, je Však povinen učinit taková opatření,
aby bylo zabráněno Vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a Zejména na zdraví
osob.

XIII. oDPoVÉDNoST ZA šKoDU A sANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady S tím
Spojené nese zhotovitel.
13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ V povaze Strojů,
přístrojů nebo jiných Věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této
Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč Za každý i
započatý den prodlení.
13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy
o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu Ve Výši dalších 1.000,-
Kč Za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude
počínaje uvedeným 15. dnem činit 2 000,- Kč za každý i započatý den.
13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané V protokolu o předání a převzetí díla
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž
odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
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13.7. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí
díla v dohodnuté lhůtě, Zaplatí objednateli Smluvní pokutu 1.000,- Kč Za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení, a Za každý den prodlení.
13.8. Pokud Zhotovitel písemně neSdělí objednateli, v jaké lhůtě či termínu nastoupí
kodstranění vad(y) dle čl. XII. odst. 12. 7. této Smlouvy, je povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu 500,- Kč Za každou reklamovanou vadu a Za každý den prodlení.
13.9. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve lhůtě Sjednaně v čl. XII, odstavci 12.7. této Smlouvy
k odstraňování reklamovaně vady (případně vad), je povinen Zaplatit objednateli Smluvní
pokutu 500,- Kč Za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve Sj ednané
lhůtě, a Za každý den prodlení.
13.10. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve lhůtě Sjednaně v čl. XII, odstavci 12.9. této Smlouvy k
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu
5.000,- Kč Za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve Sjednaně
lhůtě, a Za každý den prodlení.
13.11. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě Sjednané v čl. XII, odstavci
12.7. této smlouvy, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 500,- Kč Za každou
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a Za každý den prodlení.
13.12. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci
12.9. této Smlouvy, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 1.000,- Kč Za každou
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a Za každý den prodlení.
13.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve lhůtách Sj ednaných v čl. VII, této Smlouvy, je
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 500,- Kč Za každý den prodlení i jen Započatý.
13.14. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve Sj ednané době na staveništi
objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je Zhotovitel povinen uhradit jednorázovou
Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každý zjištěný případ.
13.15. Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou faktury, je povinen Zaplatit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý i Započatý den prodlení.
13.16. Sankce uvedené v tomto článku Smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost Za škodu a Sankce) jsou
splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
13.17. Zaplacením Sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. vLASTNICTvÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem Zhotovovaněho díla je od počátku objednatel.
14.2. Nebezpečí škody na Zhotovovaně věci nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby předání
díla bez vad a nedodělků objednateli.

Xv. POJIŠTĚNÍ zHoToVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které Svou činností způsobí, včetně
možných škod Způsobených Subdodavateli. Doklady o pojištění jsou přílohou č. 2 této Smlouvy.
Objednatel požaduje minimální hranici pojištění 1. 000.000,- Kč a zhotovitel Se zavazuje
uvedenou min. hranici pojištění Sjednat. Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění
díla.
15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
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oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.
16.2. Změny této Smlouvy Se Sjednávají jako dodatek ke Smlouvě S číselným označením podle
pořadového čísla příslušné Změny Smlouvy.
16.3. OdStoupit od této Smlouvy nebo ji vypovědět je možné Z důvodů uvedených v zákoně a v
této Smlouvě, Zejména v případě jejího podstatného porušení.
Podstatným porušením této Smlouvy Se rozumí:
a) odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle
technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto
výrobků, provedená bez SouhlaSu objednatele,
b) prodlení zhotovitele S dokončením díla delší jak 30 dnů,
c) odmítnutí Zhotovitele splnit Závazný pokyn objednatele, Zejména v oblasti kvality prací,
postupů prací, koordinace prací, požadavku na výıněnu personálu, bezpečnosti prací,
protipožámích a ekologických opatření, Stejně jako protiprávní jednání a neetické chování
personálu Zhotovitele na Staveništi,
d) porušení povinností Zhotovitele vyplývajících Z čl. XV této smlouvy.
16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá
Smluvní Strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto
právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé Smluvní strany i po dobu, po kterou Se
může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu Splní.
16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět
v také případě, že:
- v insolvenčním řízení bylo Soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event.
byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
- zhotovitel porušil Své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným Způsobem,
- zhotovitel porušil Své povinnosti vyplývající Ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové
porušení neodStranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
16.6. Odstoupení od Smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o
odstoupení od této Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy do Sídla Smluvní Strany, vůči které
odstoupení od Smlouvy/výpověď Smlouvy Směřuje.
16.7. V případě odstoupení od Smlouvy nebo Výpovědi Smlouvy jsou smluvní strany povinny
provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy/výpovědi
Smlouvy ze Strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již
odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání Smluvních Stran v Souvislosti s
odstoupením od Smlouvy.

XVII. oSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených Se bude tento smluvní vztah řídit
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, Zejména občanským zákoníkem a předpisy
Souvisejícími.
17.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí
změny okolností.
17.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci obou Smluvních Stran
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru Smluv.
17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 Stejnopísech S platností originálu, zhotovitel obdrží 1
vyhotovení, obj ednatel obdrží 3 vyhotovení.
17.5. Smluvní Strany Se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. Změny
odpovědných oSob, návrh na změnu Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či
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placení) budou druhé Smluvní Straně zasílány Výhradně doporučeným dopisem na adresu
uvedenou V Záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese Zásilka úspěšně doručena či převzata
druhou Smluvní stranou nebo nebude-li tato Zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní
licence zásilku vrátí Zpět, bude Za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3.
den ode dne prokazatelného odeslání Zásilky.
17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný Souhlas k uvedení údajů
o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele Ze Strany objednatele na Webových Stránkách
objednatele, a to ve formě uvedení firmy Zhotovitele, jeho IČO, výše uhrazené částky a účelu
platby.
17.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu Smlouvy rozumí, že byla
sepsána na Základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
17.8. Smluvní Strany výslovně Souhlasí S tím, aby tato Smlouva ve Svém úplném Znění byla
uvedena a Zveřejněna na Webových stránkách města Kroměříže a dále v Registru Smluv na
portálu veřejné Správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě
nepovažují Za obchodní tajemství ve smyslu uSt. § 504 občanského Zákoníku a udělují Svolení
k jejich užití a Zveřejnění bez Stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
17.9. S odkazem na Zákon č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv), v platném znění,
se smluvní strany dohodly, že Smlouvu o dílo uveřejní v registru Smluv, za podmínek
Stanovených uvedeným zákonem, obj ednatel. Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu uSt. § 504 občanského
Zákoníku a udělují Svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
17.10 Všechny Spory vznikající Z této Smlouvy a v Souvislosti S ní budou rozhodovány
S konečnou platností u obecného Soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

Přílohy a nedílné Součásti Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (1 .a - VZT, 1.b - MaR)
Příloha č. 2 - Doklad o pojištění

V Kroměříži, dne ,757 f/Ű/fl; Ve Vsetíně, dne

Objednatel: 1_ Zhotovitel: »70, 10!QÉĹ

..“ ......... ...........
Mgr. Pavel Sedláček í Jan Harabiš
ředitel Prokurista
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DOPLNĚNÍ cHLAZENi sucHu Do sYSTÉMU vÉTRÁNi SÁLU A JEvıŠTĚ
KLUB sTARÝ PIVOVAR KROMĚŘÍŽ
D.1.4 - Technika prostředí staveb

PŘEHLED NÄKLADÚ Dodávka Mnntàż
Kč Kñ

1 Zařízeni 213 269 105 294
2 Nátěry technologické 1 140

1-2 Vzduchotechnická zařízení celkem 213269 106 434

3 Doprava 18 341
4 Přesun Zařízení 30
5 Přesun potrubí 21
6 P P V 1 053
7 Zednické výpomoci 1 685
8 Malý rozsah- montáž 2 492
9 Malý rozsah- nátěry 1 662
10 Práce bez pevné podlahy 1 968

1-10 Dodávka celkem,montážní náklady 231 610 115 344
11 Hodinové Zúćtovací sazby 36 080

1-11 Montáž celkem 151 424

12 HSV - Lešení 18 908
13 PSV - Izolace tepelné a protipožární 29 612
14 PSV - Izolace protiotřesové 1 476
15 PSV - Stavební nátěry 1 394

12-15 HSV + PSV celkem 51 390

1-15 Základní rozpočtové náklady 231 610 202 814

16 Komplexní zkoušky 4 212
17 Kompletační ıČinnost 1 826
18 Autorský dozor 9 290
19 Dokumentace skutečného provedeni Stavby 5 137
20 Vedlejší rozpočtové náklady 7 298

cELKEM NÁKLADY 462187| Kč

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

DOKUMENTACE PRO sTAvEBNi PovoLENí

sLEPÝ RoZPočET

Ceny jsou uvedeny bez DPH l

Zak.ěíslo: 022-1101/40
Arch.číslo: 03-11-21

Strana 1/6 listopad 2021



DOPĹNĚNÍ cHLAZENi sUcHu Do SYSTÉMU vĚTRÁNi SÁLU A JEvIŠTĚ
KLUB STARÝ PIVOVAR KROMĚŘÍŽ
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Půl; 'Hl- Množ- Cena Kč _Hn'ljotıtefljt
Elite N á z e v In“. ství jedn. | dodávka | montáž lefinleeiltıfı'ıı

Zařízení č.1 ł Větrání Sálu a jeviště - doplnění chladiče vzduchu

1.1 Komora S chladičem a eliminátorem pro vřazení do VZT potrubí ks 1 57 090 57 090 123,0 123,0
CH1 max. rozměry komory (š x v x d) 1080 x 640 x 720 mm

max. hmotnost 123 kg
připojeni potrubí chladiva a odvod kondenzátu na pravě Straně
množství vzduchu: Qv=4.500 m3/h; max. tlaková Ztráta 145 Pa
objem výměníku - 5 litrů
citelný chladicí výkon: QCH = 21,9 kW

celkový chladící výkon: QCH = 26,3 kW
výstupní teplota vzduchu +17,7°C; chladivo R410A
Materiállově provedení
Lamely a rám - hliník, trubky- měď
Vnitřní plášť - Aluzinkovaný ocelový plech
Vnější plášt' - pozinkovaný Ocelový plech povrstvený pásově polyesterem
Vnější plášť chladiče opatřit trny pro uchycení požární izolace
Rámové profily - hliník
Celý plášt' tepelně oddělen
Tloušťka Stěny pláště 60 mm
Ttřída těsnosti opláštění - L2
Mechanická Stabilita pláště - D2
Tepelná izolace pláště - T2
Faktor tepelných mostů - TB2
Součinitel prostupu tepla panelovou výplní k = 0,57 VV / m2.K
Dodávka a zhotovení konstrukce pro uchycení chladiče kpl 1 9 837 9 837
Montáž chladiče ks 1 9 359 9 359
Příplatek Za ztíženou montáž ks 1 8 307 8 307

1.2 Venkovní kondenzační jednotka k VZ1, včetně expanzniho ventilu kS 1 103 847 103 847 154,0 154,0
Tčr jmenovitý chıadici výkon 25,0 v

max. rozměry š x v x hl 940 x 1630 x 460 mm
max. hmotnost 154 kg
napájení 3x400V; jištění do 25 A; maxakustický výkon 77 dB(A)
provozní rozsah v režimu chlazení : -15°C až 50°C
Sada pro řízení výkonu podle prostorově teploty vč. adaptéru a čidel tepl. kpl 1 13 144 13 144
Kabelový ovladač ks 1 1 891 1 891
Propojení čidla teploty chladiva (plyn) S řídícím modulem kpl 1 602 602
Propojení čidla teploty chladiva (kapalina) S řídícím modulem kpl 1 602 602
Propojení čidla teploty odvodniho vzduchu s řídícím modulem kpi 1 602 602
Osazení teplotních čidel na potrubí chladiva (kapalina, plyn) ks 2 569 1 138
Osazení teplotního čidla do potrubí odvodu vzduchu ze Sálu ks 1 569 569
Rozvody chladiva:
Potrubí chladíva pr. 9,521 19,05 mm vč. izolace a komunik. kabelu bm 24 950 22 610
Plastová lišta 130x70 pro potrubí chladiva na fasádě - barva bílá bm 10 246 2 460
Žlab pro uložení potrubí chladiva v půdním prostoru bm 10 208 2 080
Montáž potrubí chladiva vč. tlakově Zkoušky - chladivo R410A bm 24 241 5 736
Tlaková zkouška kpl 1 2 077 2 077
Provozní kniha chladicího zařízení kpl 1 580 580
Provedení prostupu pro potrubí chladiva v řimSe vč. jeho zapraveni kpl 1 6 776 6 776
Přesun kondenzační jednotky na misto instalace přes dvůr NPÚ kpl 1 2 077 2 077
Montáž jednotky vč. Zhotovení konzoly a utěsněni prostupů potrubí ks 1 13 612 13 612

Zak.číSlO: 022-1101/40 Strana 3/6 listopad 2021
Arch.číslo: 03-11-21



DOPĹNÉNÍ cHLAZENí vZDUcHu Do sYSTÉMU vĚTRÁNÍ sÁLU A JEvıŠTĚ
KLUB STARÝ PIVOVAR KROMĚŘÍŽ
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

PQI, ıíı, Mnflż- cena Kč .Hmotnoo't'šgflf ,
.šíùlfi Název .L ství jodn. | dodávka | montáž lidù„|d01kňıh

Zařízení č.2 - Montážní, spojovací a těsnící materiál

Spojovací a těsnící materiál kg 10 70 700 10,0
Montážní materiál na Zavěšení potrubí- pozinkovaná ocel kg 40 120 4 800 40,0
Zhotovení Závěsu na montáži kg 40 39 1 560 40,0
Montáž Závěsu kg 40 63 2 510 40,0

Celkem zařízení č.2 5 500 4 070 50

Nátěry
Nátěr ocelových nepozinkovanych doplňkových konstrukci
Čištění a odmaštění chemickými rozpouštědly m2 2 230 460
Základní nátěr Syntetický - 1 x S 2000 m2 2 154 308
Nátěry syntetické - dvojnásobně s 1 x emailovánim m2 2 186 372

Nátěry - celkem 1 140

Protipožární izolace a uooávkv
Vnitřní protipožární izolace vzduchotechnickěho potrubí - odolnost 30 minut
pásy Z minerální vaty tl 4 cm; 75 kg/m3
- jednovrstvá - potrubí přívodu vzduchu v půdním prostoru
izolace včetně montáže m2 21 684 14 364
demontáž stávajjící izolace m2 18 241 4 338
- jednovrstvá - potrubí odvodu vzduchu ve strojovně VZT
demontáž stávajjící izolace m2 í 241 241
opětovná montáž izolace po osazení teplotního čidla m2 í 361 361
- jednovrstvá - chladič vzduchu
izolace včetně montáže a Zhotovení konstrukce pro uchycení trnů m2 5 684 3 420

Protipožární ucpávka potrubí kondenzátu ks 1 1 312 1 312

Protipožární ucpávka elektrických kabelů čidel teploty ks 3 1 312 3 936

Protipožární izolace a ucpávky - celkem 27 972

Lešení

Lešení pro montáž potrubí chladiva na JV fasádě den 2 2 186 4 372
Plošina pro přípravu montážního otvoru ve střeše den 1 5 246 5 246
Autojeřáb pro přesun chladiče a potrubí do půdního prostoru den 1 9 290 9 290

Lešení- celkem 18 908

Zak.čís|o: 022-1101/40 Strana 5/6 listopad 2021
Arch.číslo: O3-11-21



D 1.4.3-02: Seznam praci a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: Deplnšní chlazení vzduchu de svstemu vštráni sálu a jeviště, Klub ".štaríıır pivevar Hremšříž
Průjekt: ERŮNŮHY HLIHŘ, s.r.ı::ı.„r nám.T.G.ł-'Iasarvku EBBJEŮ 01 Zlin

uvflu'Investor: Mšste i'llrırsııruerızI Velká náměstí 115,r ZG? DI Hrernšříž
Název
Základní náklady
Dodávka
[ľıııııpflravał Přesun
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV ü,i1l]% Z montáže: materiál + práce
Nátërv
Zemní práce
PPV ELIJüüffl Z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodavatelská dokumentace Skutečného prevedenı'
Rizika a pejištšní [Ijfl'ifn Z mezisoučtu 2
Dcr'avv v záruce ü,ü[l% Z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem bez DPH

vedlejší nákladv
GZS lilüüfú z pravé stranv mezisoučtu 2
Provozní vlivv ü,üü% Z pravé stı'arıv mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kerniıletsční činnost

Nákladv celkem bez DPH
Základ a hodnota DPH 15%
Základ a hodnota DPH 21%

Nákladvr celkem s DPH

Hodnota A

33 Táfifiá
3 037,20

36 783,85

0,00

104 991

Hodnota B

2 :599,73
17 ssflıfıľ,
39 144,31

59 533,4?
üsü
dun
0,00
[Lun
üsü

8 [5159111
[LUIJ
[Lüü

104 991,33

[um
dnu

0,00
0,00

104 991

22 048
127 040
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