

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

I. Účastníci dohody

Uzavírají Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dohoda“)

1. Objednatel:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
IČO: 70889546
DIČ: CZ70889546
Bank. spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Zástupce odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci ze dne 14.01.2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

IČO: 27502988,
se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,
zastoupený: Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Muzeum Východní Čechy v Hradci Králové

Sídlo: Eliščíno nábřeží čp 465, 500 01 Hradec Králové
zastoupená: doc. Mgr. Petr Grulich, PhD., ředitel
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382
Bank. spojení: [REDACTED] pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: [REDACTED]
Zmocněnec pro jednání věcná a technická: doc. Mgr. Petr Grulich, PhD., ředitel
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel prohlašuje, že:

- je právně a odborně způsobilý v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provedení níže uvedeného předmětu této dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 5611/95 ze dne 27. 4. 1995 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 22. 2. 2000 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,
- podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není mu žádná okolnost, která by uzavřením této dohody a plnění z ní vyplývající bránila,

c) je oprávněn uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.

II.

Předmět Dohody

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále také jen jako „ZAV“) v souladu s výše uvedenými právními předpisy a v rozsahu ne větším než nezbytně nutném ke splnění zákonných povinností Objednatele pro možnost realizace stavby označené „**Silnice III/29913 Lochenice - průtah**“.
2. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:
 - a. terénní část ZAV zahrnující plošné začištění, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
 - b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci.
 - c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

Místo provádění a plošný rozsah ZAV je dán trvalým zábořem stavby, který je vymezen projektovou dokumentací stavby. Strany této dohody prohlašují, že je oběma projektová dokumentace k provedení stavby známa, a nemají proto o nezbytně nutném plošném rozsahu ZAV pochybnost.

III.

Čas plnění

1. ZAV a zpracování dokumentace v jeho rámci je předpokládáno v termínu 20.03.2023 – 13.11.2023, nejpozději však do 10 dnů od výzvy Objednatele, přičemž termín může být upraven adekvátně postupu stavebních prací.
2. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí 35 dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přivalový nebo vytrvalý déšť aj.). Zhotovitel se z hlediska termínu zahájení ZAV jednotlivých úseků přizpůsobí, na základě dohody s objednatel (případně po výzvě objednatel), harmonogramu a prioritám stavebních prací.
3. Nálezová zpráva bude investorovi dodána nejpozději do jednoho roku po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení o realizaci výzkumu bude vyhotoveno spolu s nálezovou zprávou nebo na vyžádání investora do 10 pracovních dní, nejdříve však po ukončení terénní části výzkumu. Potvrzení lze vydat i na dílčí část plochy výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

1. Výzkum bude realizován jako plošný záchranný archeologický výzkum v rozsahu dle odst. II.2., a to v ploše skrývky pro sanaci podloží obou krajnic s lokálními zásahy v přilehlém příkopu, a to v úsecích, kde niveleta dna příkopu zasahuje do archeologických situací.
2. Předpokládaný rozsah prací je stanoven podle míry rizika zasažení archeologických situací stanovené na základě sondáže a povrchové prospekce sousedních pozemků. Pro tento účel bylo vymezeno 17 úseků o délce 100 m, přičemž na 8 úsecích je předpokládána vyšší hustota archeologických situací, 3 úseky mohou obsahovat menší počet archeologických situací a 6 úseků je předpokládáno bez nálezů nebo lze předpokládat, že niveleta stavby archeologické situace nezasáhne. Při nižším výskytu archeologických situací budou náklady adekvátně sníženy. V případě většího objemu nálezů vyvolá Zhotovitel neprodleně jednání, na němž bude stanoven další postup.
3. Skrývku orničních vrstev na přírodní geologické podloží jako součást stavebních prací zajišťuje na své

náklady Objednatel nebo Zhotovitel stavby, a to strojem s hladkou lžící bez pojezdu po skryté ploše. Úroveň skrývky na přírodní podloží nebo na svrchní úroveň archeologických situací operativně stanoví přítomný dohlížející zástupce Zhotovitele. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek Zhotovitelem ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací Zhotovitele.

4. Pověření pracovníci Zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku stavby, bude-li fyzicky dostupný v místě stavby, případně do vlastního terénního deníku Zhotovitele, ve kterém budou uváděna zjištěná fakta a zaznamenávám postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení terénní části výzkumu, případně jednotlivých dílčích etap.

V.

Odměna za provedení výzkumu, platební podmínky

1. Výše odměny za uskutečnění ZAV je ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednána v maximální výši **596.310 Kč** (slovy: pět set devadesát šest tisíc tři sta deset korun českých), částka je bez DPH; Výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1 – Rozpis prací. Konečná částka bude vypočtena jako součet:
 - skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
 - skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
 - mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle Přílohy č. 1
2. Fakturované částky za provedenou práci **viz Příloha č. 1**, která je nedílnou součástí této Dohody.
3. Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů na základě skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.4 Doba splatnosti faktury bude 30 dní od jejího doručení Objednateli. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny náležitosti.
4. Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a celkové výše nákladů záchranného archeologického výzkumu. Zhotovitel je plátce DPH.

VI.

Zvláštní ujednání

1. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.
2. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.
3. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.
4. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zhotovitele volný přístup ke všem výkopům. Kontaktními osobami Zhotovitele je [REDAKCE] (ve věcech smluvních) a [REDAKCE] (ve věcech technických).
5. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob na staveništi tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě výše uvedeného

nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nález, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude uchována trvale.

7. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb. České národní rady o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
8. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla, při respektování příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., České národní rady o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Objednatelem, uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
9. Nedílnou součástí této Dohody je následující příloha: Příloha č. 1 - Rozpis ceny

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

V Hradci Králové dne

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Červíček

hejtman

doc. Mgr. Petr Grulich, PhD.

ředitel

Příloha č. 1 - Rozpis ceny

Terénní část ZAV

| kategorie | Σ jednotek | Σ dní | Σ hodin/den | Kč/hod | Celkem |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------|
| archeolog - dohled namátkový | 1 | 80 | 2 | 450 | 72 000,00 Kč |
| technik - dohled stálý | 1 | 20 | 9 | 320 | 57 600,00 Kč |
| archeolog ZAV | 1 | 10 | 9 | 450 | 40 500,00 Kč |
| geodet ZAV | 1 | 2 | 4 | 450 | 3 600,00 Kč |
| hlavní technik ZAV | 1 | 15 | 9 | 320 | 43 200,00 Kč |
| dokumentátor/technik ZAV | 1 | 15 | 9 | 270 | 36 450,00 Kč |
| dělník ve výkopech ZAV | 6 | 15 | 9 | 200 | 162 000,00 Kč |
| administrativní pracovník | 1 | 1 | 8 | 270 | 2 160,00 Kč |
| služby (zařízení staveniště aj.) | | | | | 10 000,00 Kč |
| cestovní náhrady v km | 1 | 100 | 16 | 11 | 17 600,00 Kč |
| <u>Celkem terén</u> | | | | | 445 110,00 Kč |

Zpracování ZAV

| | | | | | |
|---------------------------|---|----|---|-----|--------------|
| archeolog-zpracování | 1 | 10 | 8 | 450 | 36 000,00 Kč |
| dokumentátor-zpracování | 1 | 20 | 8 | 270 | 43 200,00 Kč |
| konzervátor | 1 | 5 | 8 | 450 | 18 000,00 Kč |
| laborant | 1 | 15 | 8 | 200 | 24 000,00 Kč |
| materiál | | | | | 0,00 Kč |
| služby (analýzy, plavení) | | | | | 30 000,00 Kč |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| <u>Celkem zpracování</u> | | | | | 151 200,00 Kč |
|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|

Celkem náklady výzkumu**596 310,00 Kč**

plošný výzkum 120 x 6,5 m