



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 41/22/KSUS/TN/KAL
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-388/22

Ing. Miroslav Landa
Tyršova 302
35301 Velká Hleďsebe-Velká
Hleďsebe

datum: 19. 7. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1862/00066001/2022

Název: „Vyznačení Nelahozeves – přeložka cyklotrasy č. 7“

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Zpracování projektu přeložení vedení cyklotrasy č. 7 (CT7), získání Stanovení místní úpravy provozu	Kč (Kč)	1,00	24 200,00
Realizace přeložení vedení cyklotrasy č. 7 (CT7)		1,00	42 444,38

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 55 078,00

Celková částka s DPH: 66 644,38

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Lukáš Kalecký

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Příloha 2 - Technická specifikace.pdf

Příloha 5 - vítězná nabídka.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Zpracování projektu přeložení vedení cyklotrasy č. 7 (CT7), získání Stanovení místní úpravy provozu	Z ulice Kralupská (silnice III/24021) s motorovou dopravou a nepřehledným nadjezdem nad železniční tratí se stoupáním, na místní komunikace s minimálním provozem motorové dopravy bez stoupání.	Kč (Kč)	1,00	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč	
	Realizace přeložení vedení cyklotrasy č. 7 (CT7)	Z ulice Kralupská (silnice III/24021) s motorovou dopravou a nepřehledným nadjezdem nad železniční tratí se stoupáním, na místní komunikace s minimálním provozem motorové dopravy bez stoupání.		1,00	35 078,00 Kč	35 078,00 Kč	42 444,38 Kč	

