

Příloha č. 1

Objednávky na služby

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody:
Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:
Práce na PS TO Bruntál při sečení travního porostu v kolejišti a podél koleje na pozemcích SŽ.
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 9
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
Jméno a příjmení: |
Email:
Tel. číslo: ·
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **98 900,00 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 8. 2022
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Moravský Beroun, žst. Dětrichov nad Bystřicí, žst.Valšov

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 28. 7. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2885704

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dff35d5b-e9ac-444b-8e55-46b720bf339a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2022 13:06:04



23f7be9e-7311-4d44-afb5-6636170f3a1c