

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **08PU-003257**

Číslo smlouvy zhotovitele: **20 324 20**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **Prohlídky mostů v ÚK – 2022**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
komunikací
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg Mosty 2020

zastoupena společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C2994
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 648 750,00 Kč	766 238,00 Kč	4 414 988,00 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktními osobami objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: **ode dne účinnosti smlouvy**
Dokončení služeb: **do 31. 01. 2023**
Specifikace případných etap:
 - dílčí termín pro první běžné prohlídky mostů do 31. 08. 2022.
 - u mostů, u kterých končí záruční doba je nutné provést prohlídky nejpozději 1 měsíc před koncem záruční doby
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **seznam řešených mostů, propustků a podjezdů dle Přílohy č. 3 - Oceněný rozpis služeb**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:

Zpřístupnění konstrukcí, případně nezbytné DIO (např. pro dočasné omezení jednoho jízdního pruhu případně zpevněné krajnice na omezenou dobu včetně vydání rozhodnutí dle §24 a 25 zákona č.13/1997 Sb.) si v případě potřeby zajistí zhotovitel na své náklady. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo Rámcové dohody, číslo zakázky.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: nepoužij se.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
- za objednatele: [REDAKCE]
- [REDAKCE]

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se.
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: **Protokoly z provedených prohlídek včetně fotodokumentace dle ČSN 736221, se zápisem do systému Centrální evidence vad (CEV), modulu Mosty – 1x v elektronické podobě.**
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních; údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
12. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

[Vzor společného čestného prohlášení je uveden v příloze č. 7. Dokument se zpracuje elektronicky a bude podepsán všemi oprávněnými zástupci dodavatelů (společníků)].

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov

adresa:

ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975

PSČ:

430 01 Chomutov

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

k rukám: 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy – nepoužije se,
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
 7. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Datum: 2022.08.01
09:34:00 +02'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je provedení běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostů, propustků a podjezdů silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v Ústeckém kraji dle aktuálně platné legislativy držitelem Osvědčení pro provádění prohlídek s návrhem opatření a požadavků na údržbu včetně uvedení naléhavosti odstranění závady.

Hlavní prohlídky mostů se vykonávají v pravidelných intervalech při klasifikačním stupni stavebního stavu I – III, 1x za 6 let, při klasifikačním stupni stavebního stavu IV, 1x za 4 roky, při klasifikačním stupni stavebního stavu V – VII, 1x za 2 roky.

Na základě provedení běžných prohlídek Zhotovitel předá Objednateli přehled/seznam mostů, propustků a podjezdů pro potřebné provedení mimořádných prohlídek.

Prohlídky budou prováděny dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb. a dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací, na mostech dle přiloženého seznamu. V rámci prohlídky bude provedena i prohlídka uvnitř komor nosných konstrukcí mostů.

V rámci provedených prohlídek dojde k sestavení podkladů dle navržených opatření z běžných prohlídek se stupněm naléhavosti opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných vad s číslováním dle systému „CEV“ 3 - 6:

- st. 3 odstranění nutno provést do 1 roku
- st. 4 odstranění nutno provést do nejbližšího zimního období
- st. 5 odstranění nutno provést ihned
- st. 6 provádět periodicky

V rámci zpracování bude vyhotoven protokol z prohlídky včetně fotodokumentace dle ČSN 736221, se zápisem do systému Centrální evidence vad (CEV), modulu Mosty.

U mostů, u kterých končí záruční doba je nutné provést prohlídky nejpozději 1 měsíc před koncem záruční doby a neodkladně prohlídku zaslat příslušnému technikovi dle článku II, bodu č. 5 této Smlouvy.

Seznam řešených mostů, propustků a podjezdů je součástí Přílohy č. 3 - Oceněný rozpis služeb.

Zpřístupnění konstrukcí, případné nezbytné DIO (např. pro dočasné omezení jednoho jízdního pruhu případně zpevněné krajnice na omezenou dobu včetně vydání rozhodnutí dle §24 a 25 zákona č.13/1997 Sb.) si v případě potřeby zajistí Zhotovitel na své náklady.

Fakturace: měsíční

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních
a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěž. zk. mostů,
č. 01ST-000756**

ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Prohlídky mostů			
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření			
Cena celkem bez DPH	3 648 750	x	x
DPH (21%)	x	766 238	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	4 414 988

Soupis prací akce: Provedení prohlídek mostů, propustků a podjezdů v ÚK pro rok 2022

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěž. zk. mostů, č. 01ST-000756

F Prohlídky mostů										
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	2022				
1	Běžná prohlídka mostu									
	most s délkou přemostění < 10 m	188	ks			188				
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	65	ks			65				
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	60	ks			60				
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	47	ks			47				
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	21	ks			21				
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	14	ks			14				
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	12	ks			12				
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	280	hod			280				
2	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu									
	most s délkou přemostění < 10 m	46	ks			46				
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	10	ks			10				
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	8	ks			8				
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	5	ks			5				
Celkem bez DPH (část F) - Hlavní a mimořádné prohlídky mostů					3 536 500					

G Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření										
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	2022			0	
	žebřík	449	hod			449				
Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a spodní stavby					112 250					

Seznam mostů HPM 2022

poř.	číslo silnice	objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	kategorie délky / most s délkou přemostění								zpřístupnění			
									<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	lezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
1	D7	036b.3	11.2.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	9,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	7	041	9.11.2018	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	55,0	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	7	056.2	7.11.2018	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	19,40	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
4	7	057	24.2.2016	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	4	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	8	043	7.2.2016	III - Dobrý	III - Dobrý		6,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	8	044	7.2.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	5,10	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	8	048	8.2.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	8	049.1	21.6.2018	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	32,0	22,08	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
9	9	063	7.3.2016	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	7,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	13	019	14.5.2018	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	10,13	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
11	13	019a	15.5.2018	IV - Uspokojivý		25,0	2,22	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	13	027a.1	9.11.2018	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	67,50	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	4			
13	13	027a.2	9.11.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	67,50	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	4			
14	13	029d.3	24.4.2017	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	28,16	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
15	13	030.3	17.11.2019	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	23,0	13,75	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
16	13	030b.1	16.11.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	15,00	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
17	13	030b.2				32,0	15,00	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
18	13	034a.1	17.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	21,0	27,94	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
19	13	034a.2	17.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	21,0	27,94	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
20	13	037a.1	16.5.2018	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	20,00	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
21	13	037a.2	16.5.2018	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	20,00	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
22	13	039.3	26.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	34,0	2,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	13	041b.3	28.1.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	6,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	13	043.1	16.9.2017	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	32,0	29,40	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
25	13	048.2	4.2.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	13,76	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
26	13	050.1	10.2.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	13,68	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27	13	052	28.1.2016	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	50,0	4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	13	053	28.1.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	50,0	3,5	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	13	053a	7.2.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	12,50	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
30	13	058.1	22.2.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	13	058.2	22.2.2016	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	50,0	4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	13	061a.3				32,0	2,17	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	13	066a	10.11.2017	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	3,48	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
34	13	071	10.2.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný		4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	15	031	12.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,0	2,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	15	037	5.1.2018				4,05	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
37	15	046	9.4.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	15	049a	12.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	15	051a	12.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	6,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	15	053	12.10.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	4,80	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
41	27	004a	24.2.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	27	018	22.2.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	22,0	3,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	27	019	11.2.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	18,0	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
44	27	022	2.10.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	20,0	9,80	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
45	27	037a	24.2.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	57,60	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	4			
46	27	038	28.11.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	12,30	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
47	27	041	17.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	19,0	68,20	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	4			
48	27	042	2.10.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	21,0	5,40	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	27	046	19.12.2017				9,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
50	27	050	8.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	9,40	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
51	30	003	23.9.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	19,0	4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
52	30	004	14.4.2017	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
53	30	006b	21.2.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
54	30	009	13.8.2019	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,97	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
55	30	009c	25.10.2016	III - Dobrý	III - Dobrý		2,03	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
56	30	009j	21.2.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,01	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	30	009o	25.10.2016	III - Dobrý	III - Dobrý		2,01	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
58	30	016	13.11.2017	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	27,67	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
59	30	019	18.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	10,00	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
60	30	020	18.11.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	6,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			

Seznam mostů HPM 2022

poř.	číslo silnice	objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	Vn (t)	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	kategorie délky / most s délkou přemostění								zpřístupnění			
									<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	lezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
61	30	021	18.11.2018	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	30	027	24.11.2017	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	87,20	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	6			
63	30	029	22.2.2018	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	26,0	7,30	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
64	62	015a	13.11.2017	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	49,0	6,99	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
65	62	023	15.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	50,0	8,75	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	62	025a	21.9.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2,90	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
67	71	050b1	24.2.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	71	050c1	24.2.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
69	71	050d1	24.2.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
									46	10	8	5	0	0	0	0	38	0	0	0

13 - 030b.1 konec záruční doby 1.7.2022

13 - 030b.2 konec záruční doby 1.7.2022

Seznam mostů BPM 2022

Číslo silnice	- mostu	název mostu	stavební stav NK	stavební stav SS	délka přemostění (m)	kategorie délky / most s délkou přemostění								zpřístupnění			
						<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	jezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
6	- 037	Most přes Podvinecký potok před obcí Černčice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	- 039	Most přes Ležský potok před obcí Ležky	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	- 040	Most přes Struharský potok v obci Lubenec	V - Špatný	V - Špatný	5,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 036b.3	Most přes potok a stezku za obcí Sulec	I - Bezvadný	I - Bezvadný	9,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 037	Most přes suchou stráž u odpočívky	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 039	Most přes místní komunikaci u obce Chlumčany	III - Dobrý	III - Dobrý	5,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 040	Most přes údolí Smolnického potoka u obce Chlumčany	V - Špatný	V - Špatný	177,8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4		
7	- 040a	Most přes žel. trať u obce Chlumčany	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,8	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
7	- 041	Most přes Cítilibský potok	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 041a	Most přes sil. III/22941 Cítilib - Chlumčany	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	31,7	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
7	- 042.1	Most přes sil. I/7 na větví "D" MUK za Chlumčany	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	57,3	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
7	- 042c	Most přes polní cestu na Lištany	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	8,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 042d	Most přes železniční trať Postoloprty - Louny	III - Dobrý	III - Dobrý	52,5	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
7	- 042f	Most přes 2.+ 3. kolej vlečky do Elektroporcelánu Louny	III - Dobrý	III - Dobrý	103,2	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
7	- 042g	Most přes 1. kolej vlečky do Elektroporcelánu Louny	III - Dobrý	III - Dobrý	53,7	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
7	- 043	Most přes sil. III/22545, MUK Březno	IV - Uspokojivý	V - Špatný	38,1	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
7	- 044	Most přes polní cestu u obce Březno	V - Špatný	V - Špatný	27,2	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
7	- 045	Most přes řeku Ohři a Chomutovku u Postoloprty	V - Špatný	IV - Uspokojivý	209,5	0	0	0	0	0	1	0	0	5			
7	- 046	Podchod pro pěší v Postoloprtech	III - Dobrý	III - Dobrý	4,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 048a	Most přes říčku Chomutovku u Postoloprty	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	6,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 048b	Most přes stezku a napájecí struhu rybníků u Postoloprty	V - Špatný	IV - Uspokojivý	6,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 048r.1	Most přes žel. trať u obce Spořice	I - Bezvadný	I - Bezvadný	58,5	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
7	- 048r.2	Most přes žel. trať u obce Spořice	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	58,5	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
7	- 048t.1	Most přes Lideňský přívaděč	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	16,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 048t.2	Most přes Lideňský přívaděč	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	16,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 048u.1	Estakáda Spořice	III - Dobrý	III - Dobrý	346,8	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
7	- 048u.2	Estakáda Spořice	III - Dobrý	III - Dobrý	360,2	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
7	- 055.3	Podchod do Karlovarské ulice, Nové Spořice	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 055a.3	Most přes Podkráňskýho přívaděč, Nové Spořice	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	9,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 055b.1	Most Mach III, Nové Spořice	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	493,2	0	0	0	0	0	0	0	1	6			
7	- 055b.2	Most Mach III, Nové Spořice	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	493,2	0	0	0	0	0	0	0	1	6			
7	- 055c.1	Most Chmelda	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	660,2	0	0	0	0	0	0	0	1	6			
7	- 055c.2	Most Chmelda	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	660,2	0	0	0	0	0	0	0	1	6			
7	- 055d.3	Most přes údolí potoka Hačka	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	330,8	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
7	- 055e.1	Most přes žel. trať u obce Domina	III - Dobrý	III - Dobrý	39,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
7	- 055e.2	Most přes žel. trať u obce Domina	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	39,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
7	- 056.1	Most přes polní cestu u obce Strážky	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	19,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 056.2	Most přes polní cestu u obce Strážky	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	19,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 056a	Most přes polní cestu a pastvinu u obce Křimov	III - Dobrý	III - Dobrý	49,1	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
7	- 056c	Most u retenční nádrže za obcí Křimov	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	4,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 056d	Most přes žel. trať u obce Nová Ves	III - Dobrý	III - Dobrý	29,6	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
7	- 056e	Most přes sil. III/25144 před obcí Nová Ves	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	87,5	0	0	0	1	0	0	0	0	3			
7	- 056f	Most přes polní cestu u obce Nová Ves	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	7,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 057	Most přes říčku Chomutovku za obcí Hora Sv. Šebastiána	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	- 058	Most přes říčku Černou a cestu "Reiřigmühle", hranice ČR	IV - Uspokojivý	V - Špatný	27,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
8	- 037	Most přes potok za obcí Blínka	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 038	Most přes Milešovský potok v obci Velemín	III - Dobrý	III - Dobrý	9,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 039	Most přes Žalanský potok a žel. trať u obce Žalany	V - Špatný	VI - Velmi špatný	152,1	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
8	- 040	Most přes sil. III/25820 u obce Žalany	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 041	Podchod pro pěší za obcí Žalany	I - Bezvadný	III - Dobrý	3,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 042	Most přes řeku Bilinu, želez. trať a silnici III/25824	III - Dobrý	III - Dobrý	112,0	0	0	0	1	0	0	0	0	4			
8	- 043	Most přes Bystřici v obci Kozlíky	III - Dobrý	III - Dobrý	6,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 044	Podchod pro pěší v Bystřanech	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 045	Most přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	149,4	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
8	- 046	Most přes žel. trať Retenice - Lovosice, Bystřany	V - Špatný	V - Špatný	51,3	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
8	- 048	Most přes cestu k autoservisu, Teplice	III - Dobrý	III - Dobrý	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 049.1	Most na MUK se sil. I/13, Teplice	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	22,1	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
8	- 049.2	Most na MUK se sil. I/13, Teplice	V - Špatný	IV - Uspokojivý	22,1	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
8	- 050.1	Most přes žel. trať a Bystřanskou ulici, Teplice	V - Špatný	V - Špatný	145,2	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
8	- 050.2	Most přes žel. trať a Bystřanskou ulici, Teplice	V - Špatný	V - Špatný	145,2	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
8	- 051.1	Most v Teplicích přes Alejní ulici	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	145,4	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
8	- 051.2	Most v Teplicích přes Alejní ulici	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	139,2	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
8	- 052.1	Silniční most na průtahu silnice I/8 Teplicemi	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	53,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
8	- 052.2	Teplice u stadionu	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	53,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
8	- 052a.1	Podchod mezi ul. Dubská - Jateční, Teplice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			

Číslo silnice	- mostu	název mostu	stavební stav NK	stavební stav SS	délka přemostění (m)	<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	lezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
8	- 052a.2	Podchod mezi ul. Jateční - Dubská, Teplice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- 053.1	Teplice sever - segm.	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	173,7	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
8	- 053.2	Teplice sever - segm.	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	183,2	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
8	- 053a.1	Most přes Hřbitovní ulici na MUK Teplice - sever	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	13,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 053a.2	Most přes Hřbitovní ulici na MUK Teplice - sever	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	13,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 057	Most přes potok Bystřici, u železniční stanice Dubí	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 058	Most přes potok Bystřici, za městem Dubí	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 059	Most přes Liščí potok	III - Dobrý	III - Dobrý	3,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- 060	Most přes Bystřici, Sedmihůrky	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	- 062	Most přes potok, osada Lesné	V - Špatný	V - Špatný	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	- 063	Most přes potok Lužnická v obci Dolní Podluží	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	7,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	- 065	Most Rumburk	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	126,7	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
13	- 017	Perštejn-most přes údolí	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	285,2	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
13	- 017a	Perštejn	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 018.1	Most přes sil. I/13 převádějící sil. III/22314	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	27,7	0	0	0	1	0	0	0	0	1			
13	- 019	Most přes ulici Pod hájovnou	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	10,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 019a	Most přes Široký potok	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 020	Podchod pro pěší	III - Dobrý	I - Bezvadný	4,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 020a	Podchod pro pěší k obchodnímu domu	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 020b	Most přes Podmienský potok, Klášterec nad Ohří	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 021	Most přes Hradištní potok a místní komunikaci u Vernéřova	V - Špatný	VI - Velmi špatný	32,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 022	Most přes Prunéřovský potok	V - Špatný	IV - Uspokojivý	11,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 023	Most přes staré povodí Prunéřovského potoka	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	7,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 024	Most přes přívadec Ohře	III - Dobrý	III - Dobrý	5,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 025	Mimoúrovňové křížení silnice I/13 se silnicí III. tř.	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 026	Most přes potok Hutná v obci Málkov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 027	Most přes Podkrušnohorský přívadec za Černovicemi	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	7,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 027a.1	Most přes Podkrušnohorský přívadec	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	67,5	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 027a.2	Most přes Podkrušnohorský přívadec	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	67,5	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 027b.1	Most přes sil. I/7, MUK Nové Spořice	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	65,3	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 027b.2	Most přes sil. I/7, MUK Nové Spořice	I - Bezvadný	III - Dobrý	65,3	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 028.3	Most přes potok Hačka, Nové Spořice	I - Bezvadný	I - Bezvadný	6,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 029c.3	Podchod do ulice Št. kapitána Kouby, Chomutov	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	4,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 029d.3	Most přes sil. I/7 na MUK v Chomutově, přes ulici Lipskou	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	28,2	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 029D3	CHOMUTOV- MO na I/13 směr Most	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	10,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 029D4	CHOMUTOV- MO na I/13	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	13,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 029D5	CHOMUTOV- KV na I/13	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	13,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 029e.3	Most přes říčku Chomutovku a chodník, Chomutov	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 030.3	Most přes Bezručovu ulici v Chomutově	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	13,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 030a.3	Most přes sil. III/2521 (ulici Biatenskou) v Chomutově	III - Dobrý	III - Dobrý	17,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 030b.1	Most přes ulici Cihlářskou v Chomutově	I - Bezvadný	I - Bezvadný	15,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 030b.2	Most přes ulici Cihlářskou v Chomutově	I - Bezvadný	I - Bezvadný	15,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 031.1	Most přes sil. I/13, připojení ulice Březenecké, Chomutov	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	51,6	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 031c.3	Most	III - Dobrý	III - Dobrý	3,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 032.3	Most přes sil. III/2524 u zooparku, Chomutov	V - Špatný	V - Špatný	17,6	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 032b.3	Podchod u sídliště Písečná, Chomutov	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 033.3	Most přes žel. trať Chomutov - Jirkov	III - Dobrý	III - Dobrý	16,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 033c.1	Most na silnici I/13 přes řeku Bilinu a obslužné komunikace	V - Špatný	IV - Uspokojivý	44,1	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
13	- 033c.2	Most na silnici I/13 přes řeku Bilinu a obslužné komunikace	V - Špatný	V - Špatný	44,1	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
13	- 034a.1	Most přes řeku Bilinu a cestu	V - Špatný	V - Špatný	27,9	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 034a.2	Most přes řeku Bilinu a cestu	V - Špatný	V - Špatný	27,9	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 035.1	Most přes místní komunikaci u dolu Čs. armády	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	52,8	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 035.2	Most přes místní komunikaci u dolu Čs. armády	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	52,8	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 036.1	Most přes kolejisté důlní společnosti	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	53,3	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 036.2	Most přes kolejisté důlní společnosti	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	53,3	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 037.1	Most přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	34,4	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 037.2	Most přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	34,4	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 037a.1	Most přes sil. III/0134 u Komořan	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 037a.2	Most přes sil. III/0134 u Komořan	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 038.1	Most přes sil. II/255 u Komořan	III - Dobrý	III - Dobrý	54,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 038.2	Most přes sil. II/255 u Komořan	III - Dobrý	III - Dobrý	54,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 038a.1	Most přes vlečku důlní společnosti u elektrárny Komořany	II - Velmi dobrý	V - Špatný	25,5	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 038a.2	Most přes vlečku důlní společnosti u elektrárny Komořany	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,5	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 038a1	Most přes vlečku důlní společnosti za obcí Komořany	V - Špatný	V - Špatný	12,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 039.3	Kolektor pro horkovod u úpravny uhlí, Komořany	V - Špatný	V - Špatný	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 040.3	Most přes potok Hutná	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 040a.2	Most přes koridor inženýrských sítí	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	60,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 040b.1	Most přes ul. Jezerní, Třebušice	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	10,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			

Číslo silnice	- mostu	název mostu	stavební stav NK	stavební stav SS	délka přemostění (m)	<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	lezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
13	- 040b.2	Most přes ul. Jezerní, Třebošice	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	10,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 040c.1	Most přes železniční trať a zhlaví seřadiště, Třebošice	I - Bezvadný	I - Bezvadný	62,8	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 040c.2	Most přes železniční trať a zhlaví seřadiště, Třebošice	III - Dobrý	I - Bezvadný	63,2	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 041.3	Most přes silnici III/01314	I - Bezvadný	I - Bezvadný	15,9	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 041b.3	Most přes odtok z vodní nádrže Matylda	I - Bezvadný	I - Bezvadný	6,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 042a.1	Most Souš	II - Velmi dobrý	VI - Velmi špatný	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 043.1	Most přes sil. I/13 u Oblastního muzea, město Most	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	29,4	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 047.1	Most přes sil. I/13	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	43,4	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
13	- 047a1	Most přes sil. I/13 na křižovatkové větvi, MUK Chánov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	66,4	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 047b1	Most přes sil. I/13 na křižovatkové větvi, MUK Chánov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	72,7	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 048.1	Most přes ulici Mirovou, Obrnice	III - Dobrý	III - Dobrý	13,6	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 048.2	Most přes ulici Mirovou, Obrnice	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	13,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 049.1	Most přes železniční stanici Obrnice	III - Dobrý	III - Dobrý	64,1	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 049.2	Most přes železniční stanici Obrnice	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	99,7	0	0	0	0	1	0	0	0	3			
13	- 050.1	Most přes řeku Srpnu	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	13,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 050.2	Most přes řeku Srpnu	III - Dobrý	III - Dobrý	13,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 050a.1	Most přes sil. III/25311na MUK u Obrnic	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	39,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 050a.2	Most přes sil. III/25311na MUK u Obrnic	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	39,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 050b.3	Podchod pro pěši, České Zlatníky - Obrnice	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 051.1	Most přes pásový dopravník z kamenolomu Želenice	I - Bezvadný	III - Dobrý	7,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 051.2	Most přes pásový dopravník z kamenolomu Želenice	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	5,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 051a.1	Most přes sil. II/256 před obcí Liběšice	III - Dobrý	III - Dobrý	40,2	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
13	- 051a.2	Most přes sil. II/256 před obcí Liběšice	III - Dobrý	III - Dobrý	40,2	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
13	- 051c	Podchod Kyselka	I - Bezvadný	III - Dobrý	8,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 052	Most přes potok Syčivku v Bilině	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 053	Most přes Žižkův potok v Bilině	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 053a	Most přes řeku Bilinu, na větví kruh. objezdu v Bilině	I - Bezvadný	I - Bezvadný	12,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 054	Most přes výtok ze stoky, u staré teplárny v Bilině	III - Dobrý	III - Dobrý	2,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 054a.1	Bilina - Chudeřice	V - Špatný	IV - Uspokojivý	17,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 054a.2	Bilina - Chudeřice	V - Špatný	IV - Uspokojivý	17,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 055.1	Most přes řeku Bilinu a potrubí horkovodu	V - Špatný	IV - Uspokojivý	27,5	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 055.2	Most přes řeku Bilinu a potrubí horkovodu	V - Špatný	IV - Uspokojivý	13,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 056.1	Most přes žel. trať, sil. III/25316, Bilina-Chudeřice	VI - Velmi špatný	V - Špatný	51,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 056.2	Most přes trať, sil. III/25316, Bilina-Chudeřice	V - Špatný	V - Špatný	39,2	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 057.3	Chudeřice - podchod	III - Dobrý	III - Dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 058.1	Most přes komunikaci k Elektrárně Ledvice	V - Špatný	V - Špatný	69,4	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 058.2	Most přes komunikaci k Elektrárně Ledvice	V - Špatný	IV - Uspokojivý	69,4	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 058.1	Most přes cestu na výjezdové větvi MUK Chudeřice	III - Dobrý	III - Dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 058.2	Most přes cestu na nájezdové větvi MUK Chudeřice	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 059.1	Segmentová estakáda u obce Chotějovice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	159,0	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
13	- 059.2	Segmentová estakáda u obce Chotějovice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	159,0	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
13	- 059a.1	Most přes sil. III/25319 u obce Chotějovice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	69,8	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 059a.2	Most přes sil. III/25319 u obce Chotějovice	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	69,8	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
13	- 059b.1	Most přes místní komunikaci, obec Chotějovice	V - Špatný	V - Špatný	21,4	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 059b.2	Most přes místní komunikaci, obec Chotějovice	V - Špatný	V - Špatný	21,4	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 060.1	Most přes potok Bouřlivec a sil. II/258	V - Špatný	V - Špatný	87,4	0	0	0	1	0	0	0	0	3			
13	- 060.2	Most přes potok Bouřlivec a sil. II/258	V - Špatný	V - Špatný	87,4	0	0	0	1	0	0	0	0	3			
13	- 060.1	Most přes potok Bouřlivec na větví MUK u obce Hostomice	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	23,7	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
13	- 061a.3	Most přes Kladrubský potok	III - Dobrý	III - Dobrý	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 066	Most přes potok Bystřici, Teplice, u Cerveného kostela	VI - Velmi špatný	V - Špatný	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 066a	Most přes Žálužanský potok, Krupka	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 068	Most přes potok v Soběchlebech	VI - Velmi špatný	V - Špatný	2,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 069	Most přes Šotolský potok u obce Chlumeck	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 070	Most přes sil. III/25357 a Chlumecký potok u obce Chlumeck	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 071	Most přes Ždírnický potok u Zandova	I - Bezvadný	I - Bezvadný	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 072	Most přes Telnický potok v obci Varvažov	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	8,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 074	Most přes potok v obci Varvažov	VI - Velmi špatný	V - Špatný	2,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 076a	Most na I/13 přes D8 v km 88,018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	95,8	0	0	0	0	1	0	0	0	3			
13	- 077	Libouchec	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	3,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 078	Most přes Jilovský potok v obci Libouchec	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 079	Most přes potok Tisá v obci Libouchec	V - Špatný	V - Špatný	2,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 080	Most přes Jilovský potok, Jilové u Děčína	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 081	Most přes Hornojilovský potok, Jilové	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	4,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 082	Most přes Jilovský potok, Jilové u Děčína	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 083	Most přes Jilovský potok, Děčín, Pivovarská ulice	I - Bezvadný	I - Bezvadný	9,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 085.1	Jižní most přes Labe v Děčíně	III - Dobrý	III - Dobrý	416,8	0	0	0	0	0	0	0	1	6			
13	- 085.2	Severní most přes Labe v Děčíně	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	416,8	0	0	0	0	0	0	0	1	6			
13	- 085a.1	Jižní estakáda, soumostí Děčín	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	309,5	0	0	0	0	0	0	1	0	5			

Číslo silnice	- mostu	název mostu	stavební stav NK	stavební stav SS	délka přemostění (m)	<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	lezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
13	- 085a.2	Severní estakáda, soumostí Děčín	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	308,1	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
13	- 085a3	Severní rampa, soumostí Děčín	III - Dobrý	III - Dobrý	169,5	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
13	- 085a8	Jižní rampa	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	150,9	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
13	- 085b.1	Jižní napojení, soumostí Děčín	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	328,0	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
13	- 085b.2	Severní napojení, soumostí Děčín	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	319,5	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
13	- 085c.1	Jižní most přes nádraží, most Děčín	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	334,6	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
13	- 085c.2	Severní most přes nádraží, most Děčín	III - Dobrý	III - Dobrý	296,5	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
13	- 085c3	Kamenická rampa	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	134,4	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
13	- 085c4	Most přes podchod pro pěší	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 090	Most přes potok, Česká Kamenice	V - Špatný	V - Špatný	3,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 092	Most přes řeku Kamenici, Česká Kamenice	VI - Velmi špatný	V - Špatný	10,5	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 093	Most přes řeku Kamenici, Horní Kamenice	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	9,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 094	Most přes náhon, Horní Kamenice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 095	Most přes řeku Kamenici, Horní Kamenice	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	14,2	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
13	- 098	Most přes přítok Pryského potoka v České Kamenici	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	3,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 024	Most přes silnici III/25310 před obcí Obrnice	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	8,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 025a	Most přes žel. trať, vlečku a skládku před obcí Sedlec	I - Bezvadný	I - Bezvadný	126,6	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
15	- 025b	Most přes říčku Srpina před obcí Sedlec	V - Špatný	V - Špatný	21,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
15	- 026	Korozluky	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	51,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
15	- 027	Most u Skšina	I - Bezvadný	I - Bezvadný	2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 028	Most přes potok u obce Libčeves	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 030	Most přes Suchý potok na sil. č. 15 u obce Želkovice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 031	Most ev. č. 15-031 za Želkovicemi	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 032	Most přes potok Žejdlík u obce Třebívlice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 034	Most přes struhu u samoty Hvizďalka	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 035	Třebeňice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	28,2	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
15	- 036	Podchod u železniční zastávky Třebeňice	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	4,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 037	Podchod u obce Třebeňice, do Kapliřovy ulice	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	4,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 039	Most přes účelovou komunikaci u Čížkovic	IV - Uspokojivý	V - Špatný	8,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 039b	Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	25,5	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
15	- 039c	Most přes železniční trať a kolejiště v Lovosicích	III - Dobrý	III - Dobrý	75,4	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
15	- 039d	Most přes potok Modla u Lovochemie	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 040	Most přes inundační území Labe a polní cestu, Litoměřice - Želetice	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	9,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 041	Most přes inundační území Labe, Litoměřice - Želetice	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	9,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 042	Litoměřice	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	396,4	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
15	- 043	Most přes železniční trať Děčín - Lysá nad Labem, v Litoměřicích	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	11,6	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 044	Most přes potok Močidla za Litoměřicemi	V - Špatný	V - Špatný	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 046	Most přes Ploskovičský potok před obcí Byčkovice	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 047	Byčkovice	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	5,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 048	Most přes mlýnský potok	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 049a	Most přes Studený potok před obcí Liběšice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 050	Most přes Loubní potok za obcí Zimor	V - Špatný	V - Špatný	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 051	Podchod pro pěší ve městě Ústě, Luční ulice	III - Dobrý	III - Dobrý	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 051a	Most přes Červený potok ve městě Ústě	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 052	Most přes Držovický potok před obcí Lukov	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	2,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	- 053	Most přes Ústěcký potok v obci Lukov	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	4,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 001	Most přes sil. III/25340a v obci Střelná	I - Bezvadný	III - Dobrý	9,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 001a	Most přes potok Bouřilvec v obci Mlýny	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 002	Most přes sil. III/25340 v obci Mlýny	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	10,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 003	Most přes Husovu ulici ve městě Hrob	I - Bezvadný	III - Dobrý	9,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 004	Most přes Horní ulici ulici ve městě Hrob	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	10,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 004a	Most přes Domaslavický potok v Křížanově	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 005	Most přes potok před obcí Horní Háj	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	2,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 006	Most přes Osecký potok ve městě Osek	III - Dobrý	III - Dobrý	9,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 007	Most přes Loučenský potok před městem Lom	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	2,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 010	Most přes sil. III/2564 před Litvínovem	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	11,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 011	Most přes trať ČD před Litvínovem	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	5,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 011a	Most přes Divoký potok před Litvínovem	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 012	Most přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	28,8	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
27	- 014	Most přes bývalé žel. vlečky, Litvínov - Záluží	V - Špatný	V - Špatný	13,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 015	Most přes vlečky a komunikace do petrochem. závodu, Litvínov - Záluží	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	40,0	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
27	- 018	Most přes parovod do petrochem. závodu, Litvínov - Záluží	III - Dobrý	III - Dobrý	3,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 019	Most přes býv. vodoteč u čerpací stanice PHM, Litvínov - Záluží	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 020	Most přes býv. vodoteč před kruh. objezdem v Litvínově-Záluží	III - Dobrý	III - Dobrý	4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 022	Most přes vlečku za areálem petrochemického závodu	V - Špatný	IV - Uspokojivý	9,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 023	Most přes vlečku u tramvajové zastávky Důl Julius IV	III - Dobrý	III - Dobrý	6,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 024	Most přes Mračný potok, Most - Kopisty	III - Dobrý	III - Dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 025..1	Most přes řeku Blílnu, žel. trať a polní cestu	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	94,9	0	0	0	0	1	0	0	0	3			

Číslo silnice	- mostu	název mostu	stavební stav NK	stavební stav SS	délka přemostění (m)	<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	lezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
27	- 026..1	Most přes účelovou komunikaci dlužní společnosti	V - Špatný	IV - Uspokojivý	69,4	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
27	- 027..1	Most přes žel. trať Chomutov - Most a silnici I/13	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	91,7	0	0	0	0	1	0	0	0	3			
27	- 027a	Most přes přípojovací větev MUK sil. I/15 a I/27	V - Špatný	V - Špatný	43,5	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
27	- 028	Most přes byv. dopravní pás dlužní společnosti, Most - Čepirohy	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	8,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 029	Most přes odtok z rybníka, Most - Čepirohy	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 031	Most přes potok za obcí Most - Čepirohy	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 033	Most přes Luční potok za obcí Most - Čepirohy	III - Dobrý	III - Dobrý	13,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 034	Most přes potok Srpina před obcí Havraň	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 036	Most přes údolí Chomutovky	I - Bezvadný	I - Bezvadný	518,4	0	0	0	0	0	0	0	1	6			
27	- 037a	Most přes sil. R7 na MUK Vysočany	I - Bezvadný	I - Bezvadný	57,6	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
27	- 038	Most přes potok Hutná v obci Žiželce	I - Bezvadný	I - Bezvadný	12,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 040	Most přes kolejové zhlaví žel. stanice Žatec	III - Dobrý	III - Dobrý	29,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
27	- 041	Most přes řeku Ohří, Žatec	V - Špatný	V - Špatný	68,2	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
27	- 042	Podchod pro pěší u sportovní haly, Žatec	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 043	Most přes ulici Hákovu, Žatec	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,9	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 044	Most přes potok u fotbalového stadionu, Žatec	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 045	Most přes potok u zahrádkářské kolonie, Žatec	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 046	Most přes místní potok	I - Bezvadný	I - Bezvadný	9,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- 049	Blšany	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	21,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
27	- 050	Očihov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	- 001	Most přes sil. I/7 na MUK Zeměchy, obchvat Loun	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	64,7	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
28	- 002	Podchod pro pěší, kruhový objezd u porcelánky, obchvat Loun	I - Bezvadný	IV - Uspokojivý	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	- 003	Most přes Mělecký potok, obchvat Loun	III - Dobrý	III - Dobrý	130,4	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
28	- 004	Most přes inundační území Ohře, obchvat Loun	III - Dobrý	III - Dobrý	202,4	0	0	0	0	0	1	0	0	5			
28	- 005	Most přes řeku Ohří, obchvat Loun	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	126,2	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
28	- 006	Podchod pro pěší, křižovatka Dobroměřice, obchvat Loun	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	3,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	- 007	Most přes polní cestu, Dobroměřice, obchvat Loun	I - Bezvadný	III - Dobrý	7,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	- 008	Most přes železniční trať u Dobroměřic, obchvat Loun	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	23,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
28	- 009	Most přes Dobroměřický potok u Dobroměřic, obchvat Loun	III - Dobrý	I - Bezvadný	5,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	- 009a	Most přes Dobroměřický potok pod Červeným vrchem	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	19,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
28	- 009b	Most přes biokoridor	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	28,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
28	- 009c	Most přes Hrádecký potok	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	19,2	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
28	- 010	Most přes žel. trať, před křižovatkou se sil. II/257	I - Bezvadný	III - Dobrý	45,4	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
28	- 011	Most přes Zaječický potok	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	36,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
30	- 002a	Malé Zernoseky přes Mlýšovský potok	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	5,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 003	Most přes cestu v Litochovicích	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 004	Most přes potok u Prackovic	V - Špatný	V - Špatný	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 004a	Most přes suchou strouhu před obcí Dolní Zálezly	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 005	Most přes cestu v obci Dolní Zálezly	III - Dobrý	III - Dobrý	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 005a	Most přes potok Moravanka v obci Dolní Zálezly	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 006	Most přes cestu v obci Dolní Zálezly	III - Dobrý	III - Dobrý	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 006b	Most přes neprůchozí prostor v obci Dolní Zálezly	V - Špatný	V - Špatný	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 007	Most přes cestu v obci Dolní Zálezly	III - Dobrý	III - Dobrý	4,2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 008	Most přes technologický objekt v obci Dolní Zálezly	III - Dobrý	III - Dobrý	6,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009	Most přes cestu v obci Dolní Zálezly	V - Špatný	V - Špatný	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009a	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009b	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009c	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	III - Dobrý	III - Dobrý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009d	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009e	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	V - Špatný	V - Špatný	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009f	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	V - Špatný	V - Špatný	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009g	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	V - Špatný	V - Špatný	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009h	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	V - Špatný	V - Špatný	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009i	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009j	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	VI - Velmi špatný	V - Špatný	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009k	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	V - Špatný	V - Špatný	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009l	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009m	Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009n	Most přes strouhu před obcí Vaňov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009o	Most přes strouhu před obcí Vaňov	III - Dobrý	III - Dobrý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009p	Most přes strouhu před obcí Vaňov	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 009q	Most přes strouhu před obcí Vaňov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 010	Most přes Vrkočský potok na sil. č. 30	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	3,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 016	Most přes řeku Bilinu, Ústí n/L, Přístavní ulice	III - Dobrý	III - Dobrý	27,7	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
30	- 019	Most přes Klíšský potok v Ústí nad Labem, u ČS Ono	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 020	Most přes Klíšský potok v Ústí nad Labem, u autoservisu	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	6,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 021	Most přes Klíšský potok v Ústí nad Labem, Vinařská ulice	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	- 022	Most přes Bílý potok v Ústí nad Labem, u Linety	III - Dobrý	III - Dobrý	4,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0			

Číslo silnice	- mostu	název mostu	stavební stav NK	stavební stav SS	délka přemostění (m)	<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	lezení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
30	- 027	Most přes dálnici D8 na MUK Úžín	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	87,2	0	0	0	1	0	0	0	0	3			
30	- 029	Most přes potok na sil. č. 30 u Chlumce	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	7,3	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 003	KB - Nový Svět	V - Spatný	V - Spatný	62,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
62	- 004	Most přes Veslařskou ulici, Neštěmice	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	38,7	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
62	- 005	Most přes Neštěmický potok, Neštěmice	V - Spatný	V - Spatný	13,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 006	Most přes ulici U Tonasa, Neštěmice	VI - Velmi špatný	V - Spatný	13,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 007	Estakáda Mojžíř	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	270,0	0	0	0	0	0	0	1	0	5			
62	- 008	Most přes místní komunikaci v Neštědicích	VI - Velmi špatný	V - Spatný	8,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 009	Most přes Labskou ulici, Povrly	V - Spatný	V - Spatný	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 010	Most přes Lužický potok, Povrly	V - Spatný	IV - Uspokojivý	8,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 011	Most přes cestu v obci Povrly	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 012	Most přes potok v Dobkovcích	V - Spatný	V - Spatný	3,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 013	Most přes potok v Dobkovcích	V - Spatný	IV - Uspokojivý	18,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 014	Most přes potok	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 015	Most přes Račí potok a místní komunikaci, Mašovice	I - Bezvadný	I - Bezvadný	15,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 015a	Most přes žel. vlečku, Děčín, Ústecká ulice	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	7,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 016A	Most na MUK Rozbělesy	I - Bezvadný	I - Bezvadný	173,7	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
62	- 022	Most přes náhon Zámeckého rybníka	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	4,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 023	Tunel - Most přes železniční vlečku ČSD v Děčíně	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,8	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 024	Tunel - Převedení silnice přes tunelovou trať ČSD Děčín-Dolní Žleb	III - Dobrý	III - Dobrý	7,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 025	Most přes Loubský potok	III - Dobrý	III - Dobrý	3,6	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 025a	Most přes potok u Hřenska	I - Bezvadný	I - Bezvadný	2,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 026	Most přes strž	VI - Velmi špatný	V - Spatný	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 027	Most u Hřenska	V - Spatný	IV - Uspokojivý	19,1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 028	Most pro pěší (podchod přístaviště)	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
62	- 029	Most přes řeku Kamenici, Hřensko	V - Spatný	V - Spatný	24,0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
62	- 030	Most přes podchod pro pěší	III - Dobrý	III - Dobrý	6,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	- 001..1	Most přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Ústí n/L	V - Spatný	IV - Uspokojivý	27,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
63	- 001..2	Most přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Teplice	V - Spatný	IV - Uspokojivý	27,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
63	- 004..3	Malhostice	III - Dobrý	III - Dobrý	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
63	- 006..1	Segmentová estakáda u obce Řehlovice, směr Ústí n/L	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	209,0	0	0	0	0	0	1	0	0	5			
63	- 006..2	Segmentová estakáda u obce Řehlovice, směr Teplice	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	221,4	0	0	0	0	0	1	0	0	5			
63	- 007..1	Most přes silnici II/258 u obce Řehlovice	III - Dobrý	III - Dobrý	17,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
63	- 007..2	Most přes silnici II/258 u obce Řehlovice	III - Dobrý	III - Dobrý	17,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
61	- 039a	Most přes D6 před obcí Lubenec	I - Bezvadný	I - Bezvadný	48,0	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
61	- 040a	Most přes D6 za obcí Lubenec	I - Bezvadný	I - Bezvadný	48,0	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
71	- 003	Most na stávající silnici I/7 v km 2,780	I - Bezvadný	I - Bezvadný	15,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
71	- 004	Nadjezd nad silnici D7	I - Bezvadný	I - Bezvadný	170,5	0	0	0	0	0	1	0	0	4			
71	- 005	Most přes potok Hačku u obce Nezabylice	IV - Uspokojivý	V - Spatný	5,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
71	- 050b1	Podchod pro pěší „B“, kruhová křižovatka v Chomutově	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
71	- 050c1	Podchod pro pěší „C“, kruhová křižovatka v Chomutově	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
71	- 050d1	Podchod pro pěší „A“, kruhová křižovatka v Chomutově	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	5,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
D6	- 040..1	Most přes Blšanku v km 76,02	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	118,5	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
D6	- 040..2	Most přes Blšanku v km 76,02	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	118,5	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
D6	- 040a.1	Most přes silnici III/00614 v km 76,213	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	10,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
D6	- 040a.2	Most přes silnici III/00614 v km 76,213	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	10,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
D6	- 040c.1	Most přes Blšanku v km 78,160	I - Bezvadný	I - Bezvadný	118,5	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
D6	- 040c.2	Most přes Blšanku v km 78,160	I - Bezvadný	I - Bezvadný	118,5	0	0	0	0	1	0	0	0	4			
D6	- 041..3	Most přes místní komunikaci Libkovic	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	8,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
D6	- 041a.1	Most přes potok a polní cestu	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	39,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
D6	- 041a.2	Most přes potok a polní cestu	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	39,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
D6	- SO 223	Most na sil. II/226 přes D6	I - Bezvadný	I - Bezvadný	49,7	0	0	1	0	0	0	0	0	2			
D7	- 034..3	Most přes Pacovský potok	I - Bezvadný	I - Bezvadný	2,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 034a..3	Most přes Žerotínský potok	I - Bezvadný	I - Bezvadný	8,5	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 036..3	Most přes sil. III/23737 u Panenského Týnce	I - Bezvadný	I - Bezvadný	17,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 048b.3		I - Bezvadný	I - Bezvadný	8,4	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 048f.1	Most přes sil. II/607 za MUK Vysočany	I - Bezvadný	I - Bezvadný	76,5	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
D7	- 048f.2	Most přes sil. II/607 za MUK Vysočany	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	76,5	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
D7	- 048g.1	Most přes místní komunikaci před obcí Lažany	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	15,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 048g.2	Most přes místní komunikaci před obcí Lažany	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	15,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 048h.3	Kolektory na průmyslových vodovodech DN 1200 pod komunikací R7 v km 3,950	I - Bezvadný	I - Bezvadný	4,9	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 048j.3	Most přes biokoridor, u obce Hořenec	I - Bezvadný	I - Bezvadný	11,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 048k.1	Most přes sil. III/22531, Hrušovany - Nezabylice	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	52,4	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
D7	- 048k.2	Most přes sil. III/22531, Hrušovany - Nezabylice	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	52,4	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
D7	- 048l.3	Most přes biokoridor, u obce Všeň	I - Bezvadný	I - Bezvadný	11,7	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
D7	- 048n.3	Most přes biokoridor před MUK Droužkovice	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,7	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13A	- 042a.2	Most Souš	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
13H	- 002	Most přes kolejště dlužní společnosti, Komořany	V - Spatný	V - Spatný	38,5	0	0	1	0	0	0	0	0	1			

Číslo silnice	-	mostu	název mostu	stavební stav NK	stavební stav SS	délka přemostění (m)	<10m	10 až 20 m	20 až 50 m	50 až 90 m	90 až 150 m	150 až 250 m	250 až 400 m	nad 400 m	žebřík (hod)	ležení ve výškách (hod)	plošina malá	plošina velká
27A	-	012a.2	Most přes nájezdovou větev ze sil. II/271 za Litvínovem	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
27B	-	025.2	Most přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	92,4	0	0	0	0	1	0	0	0	3			
27B	-	026.2	Most přes účelovou komunikaci, směr Litvínov	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	70,1	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
27B	-	027.2	Most přes žel. trať Chomutov-Most, směr Litvínov	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,4	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
27J	-	036	Most přes Velemyševský potok v obci Velemyšleves	V - Špatný	V - Špatný	8,1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
27J	-	037	Most přes říčku Chomutovku ve Velemyšlevsi	V - Špatný	V - Špatný	26,3	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
607	-	006	Most na sil. II/607 přes Hačku	I - Bezvadný	I - Bezvadný	11,0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
607	-	007	Most na sil. II/607	I - Bezvadný	I - Bezvadný	21,2	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
607	-	008	Nadjezd sil. II/607 přes R7	I - Bezvadný	I - Bezvadný	60,8	0	0	0	1	0	0	0	0	2			
CELKEM							188	65	60	47	21	14	12	7	411	0	0	

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupené společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Prohlídky mostů v ÚK – 2022**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

V současné době nám není známo, že bychom využili poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupené společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Prohlídky mostů v ÚK – 2022**“, (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**Prohlídky mostů v ÚK – 2022**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
vedoucí skupiny diagnostika, osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	███
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	██████████	██████████

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003257

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: Prohlídky mostů v ÚK – 2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020

zastoupené společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [bude doplněno]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg Mosty 2020

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] Pontex, spol. s r. o.

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003257

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 0..

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **Prohlídky mostů v ÚK – 2022**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Společnost **PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

Společnost **České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČO: 684 07 700

jakožto dodavatelé **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 02.08.2022 12:20:07 +02:00