

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.  
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody:  
Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:  
Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Krnov
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 6, 7
- e) Kontaktní osoba Objednatele:  
Jméno a příjmení:  
Email:  
Tel. číslo:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **166 158,50 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):  
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 8. 2022  
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8. 2022  
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 6, 7

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční -

Datum: 28. 7. 2022

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2886134

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e2472402-d0be-4607-ba17-b92209d702fe

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.08.2022 14:12:05



292bc3c3-f9d9-43eb-8fc4-772f45a5de23