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 S M L O U V A  O  D Í L O  
 

na provedení stavby s názvem 

„Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247 – minimalizace 
radonu v objektu (2)“ 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:   MĚSTO NEJDEK 

se sídlem:    náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek  

Zastoupené:    Ludmilou Vocelkovou, starostkou města    

IČO:     00254801,  

DIČ:    CZ00254801 

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

č. účtu:    27-5619290227/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ludmila Vocelková, starostka města 

Zástupce ve věcech technických:  Martin Kuchař, vedoucí OISM 

                                       Alena Volná, referentka OISM 

Technický dozor stavebníka: Zdeněk Pospíšil, technik OISM 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL:   MP - Vzduchotechnika s.r.o.   

Se sídlem:   Závodu míru 638/23a, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary   

Zastoupený:   Miroslavem Pomahačem   

IČO:    28032306   

DIČ:    CZ28032306   

Bankovní spojení:   Raiffeisen BANK   

Číslo účtu:    5003018735/5500    

Zapsána C 22068 vedená u Krajského soudu v Plzni    

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:   Miroslav Pomahač   

b) ve věcech technických:  Miroslav Ogorek  

(dále jen „zhotovitel“)

Reg. č. smlouvy objednatele:  
OISM/2022/281 
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I. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady k provedení díla jsou: 

a) nabídka zhotovitele ze dne 3.6.2022 podaná zhotovitelem ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247 – minimalizace radonu v objektu (2)“ (dále jen 

„Nabídka“), o jejímž přijetí rozhodla Rada města Nejdek usnesením č. RM/3222/114/2022 ze dne 17.6.2022. 

Součástí Nabídky je oceněný výkaz výměr. Tento oceněný výkaz výměr bude tvořit nedílnou součást této 

smlouvy (dále jen „Smlouva“) jako její příloha č. 1;  

b) projektová dokumentace stavby: Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247 – minimalizace radonu v 

objektu, projektant: DPT projekty Ostrov s.r.o., projektant: Petr Matoušek, vedoucí zakázky: Ing. Jan Dušek, 

zodpovědný projektant: Ing. Věroslav Vopat, ČKAIT: 0301185, se sídlem: DPT projekty Ostrov s.r.o., 

Klínovecká 1407, 36301 Ostrov - Ostrov, IČO: 08728097, DIČ: CZ08728097, (dále jen „Projektová 

dokumentace“). 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla (dále jen „Předmět díla“) je provedení stavby (dále také jako „Stavba“) v rozsahu a za 

podmínek specifikovaných Projektovou dokumentací, Smlouvou a dále v souladu s výchozími podklady 

specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému 

dokončení a zprovoznění Stavby, k jehož provedení se za podmínek stanovených Smlouvou zhotovitel zavazuje.  

2. Místem provádění Předmětu díla je: sídlo zadavatele, resp. parcely v katastrálním či správním území Města 

Nejdek v rozsahu dle zadávací dokumentace. 

3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech uvedených v čl. 

I. Smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl 

a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Předmětu díla dané povahy třeba. Předmět díla 

dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

realizaci díla,  a to zejména: 

a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné 

provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště, 

b) zajištění deponování materiálu pro provedení Předmětu díla, zajištění uložení stavební suti a ekologické 

likvidace odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této 

likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním Předmětu díla do původního 

stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění Předmětu 

díla, to vše současně s dokončením Předmětu díla; 

d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních; 

e) zajištění provedení kontrolního měření k prokázaní snížení míry ozáření z přítomnosti radonu.  Při předání 

a převzetí dokončeného díla předá zhotovitel objednateli doklad o výsledcích měření objemové aktivity 

radonu.  

f) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla; 

g) dodání průběžné fotodokumentace z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD); 

h) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením Stavby a jejím předáním objednateli.  

4. Veškerý materiál k provedení Předmětu díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění 

Předmětu díla dodán. 

5. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení Předmětu díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné 

materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

6. Vyskytne-li se při provádění Předmětu díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla předpokládaný 

Smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění Předmětu díla, odborného posouzení 

ze strany zhotovitele potvrzeného projektantem, popř. TDO nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel 

objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění ve formě zadávacího listu (dále jen „Zadávací 

list“) objednateli k odsouhlasení. Lhůta pro odsouhlasení činí 5 (slovy: pět) dní ode dne předložení. Teprve po 

odsouhlasení Zadávacího listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu v odpovídající 

výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v Předmětu díla a 

v jeho ceně zahrnuty. Zadávací list bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, zástupcem objednatele 

(TDO) a bude použit pro úpravu konečné ceny Předmětu díla. Zadávací list je podkladem k sepsání dodatku 

ke Smlouvě a bude tvořit nedílnou součást dodatku ke Smlouvě jako jeho příloha. Zadávacím listem je možno 
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upravit pouze rozsah Předmětu díla Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí 

Zadávacího listu může být i jednoduchý dodatek projektu, zpracovaný projektantem.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah Předmětu díla, 

předpokládaný Smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu 

s ust. čl. IV. odst. 9 této Smlouvy.    

8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, 

nejsou-li v Projektové dokumentaci definovány konkrétně. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět díla vlastním jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost.  

10. Daný předmět plnění by měl být realizován v rámci projektu, u něhož se město Nejdek uchází o dotaci z výzvy 

č. 4/2021 Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení 

míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt 

veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou 

potřebu. 

11. Město Nejdek si vyhrazuje právo odstoupit od realizace díla z důvodu neobdržení dotace z výše uvedeného 

dotačního titulu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vítěznému účastníkovi vůči objednateli jakýkoliv 

nárok. Zhotovitel nemá právo na náhradu ušlého zisku ani jiných nákladů. 

III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:  

a) Zahájení plnění Předmětu díla: po podpisu smlouvy o dílo – jedná se o dobu předání a převzetí 

staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací; 

b) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu 

díla: 30.11.2022 – jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla 

objednatelem. 

       Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného 

Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O 

předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a 

převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

2. Dodržení termínů při plnění Předmětu díla ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze strany 

objednatele, dohodnutého v ust. čl. VI. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle 

ust. čl. VI. Smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

3. Zhotovitel je oprávněn provést Předmět díla i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1. tohoto článku 

a objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít i v dřívějším termínu.  

4. V případě, že v průběhu provádění Předmětu díla vyvstanou od třetích osob, specifikovaných v čl. VII. odst. 2 

Smlouvy, specifické požadavky pro provedení Předmětu díla, které nebyly známy v době uzavření Smlouvy a 

které současně budou mít vliv na provedení Předmětu díla v termínu sjednaném Smlouvou, dohodnou se 

smluvní strany na změně termínu uvedeném v  odst. 1. tohoto článku. 

5. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě. 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:                                                         

• cena celkem bez DPH      1.399.993,76 Kč 

• vyčíslení DPH (v platné výši)                    293.998,69 Kč 

• cena celková vč. DPH  1.693.992,45 Kč 

slovy celkem vč. DPH: jeden milion šest set devadesát tři tisíc devět set devadesát dva korun a čtyřicet 

pět haléřů. 

2. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah Předmětu díla předpokládaný 

Smlouvou a bude doložena oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele.  

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného a 

spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady na 

jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, lešení, zvedací zařízení, zařízení staveniště, energie, 

zajištění výkopů proti pádu nepovolaných osob, zřízení a odstranění pažení výkopů, dočasné dopravní značení 

po celou dobu výstavby, vč. nočního osvětlení, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, ochrana 

stávajících konstrukcí, výrobní dokumentaci, zaměření, vedlejší rozpočtové náklady (dále jen „VRN“), apod.) 

a všechny tyto náklady jsou promítnuty jako agregované položky do jednotkových cen. 
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4. Do ceny díla zhotovitel zahrne veškeré náklady nutné k provedení Předmětu díla včetně nákladů na zřízení, 

provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného výkopku na řízené skládce, 

poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí osoby, případné překopy komunikací, 

náklady na vytýčení stavby včetně všech inženýrských sítí, náklady na energie, náklady související s kompletací 

díla, zkoušky, revize, apod. Zhotovitel je povinen zohlednit při kalkulaci ceny veškeré požadavky objednatele 

na provedení Předmětu díla vyplývající ze zadávacích podmínek. 

5. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu seznámit se s rozsahem a povahou Předmětu díla a okolnostmi 

souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení Předmětu díla si vyjasnit s pověřeným 

zástupcem objednatele a při místním šetřením.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě prostudoval veškeré výkresy a technickou specifikaci a porozuměl plně 

Předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že nepožaduje žádné doplnění Projektové dokumentace, kdy v ní nezjistil 

žádné podstatné nejasnosti ani závady. 

7. Stanovenou cenu díla lze měnit v souladu s podmínkami Smlouvy, a to formou písemných dodatků ke Smlouvě.  

8. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6. Smlouvy se nepovažují za vícepráce, ale 

má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla předpokládaného Smlouvou a 

cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

9. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami uvedenými 

v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce zhotovitele, budou oceněny 

následujícím způsobem: 

▪ cena prací dle aktuální cenové soustavy ÚRS či RTS platné v době provádění víceprací, 

▪ skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací 

náklady, 

▪ cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 

km pro daný druh vozidla. 

10. DPH bude dopočtena dle platných a účinných předpisů v době zdanitelného plnění. 

11. V případě snížení rozsahu Předmětu díla v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. odst. 7. nebo 8. 

Smlouvy bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného výkazu výměr, který bude součástí 

Nabídky. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny díla 

a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené ceny 

díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou. 

13. Objednatel se zavazuje bezvadný Předmět díla provedený v souladu se Smlouvou (vč. jejích příloh) převzít a 

zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu stanovenou Smlouvou. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu. 

2. Sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace. Zhotovitel předloží 

jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek 

za uplynulý měsíc, oceněný v souladu s čl. IV. Smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu. Přílohou faktury bude, pověřeným zástupcem objednatele potvrzený, zjišťovací 

protokol.   

3. Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané 

hodnoty“). Splatnost faktury je 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne prokazatelného data 

doručení objednateli. 

4. Do 15 (slovy: patnácti) dnů po předání a převzetí bezvadně provedeného a ukončeného Předmětu díla 

zhotovitel vystaví a objednateli předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení Předmětu díla). 

5. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 (slovy: devadesáti) % ceny díla. 

Zbývajících 10 (slovy: deset) % ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 (slovy: patnácti) dnů po 

úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného Předmětu díla. 

6. V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem stanovené 

náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli k 

opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury zhotovitele 

objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 

a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo  
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b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo 

c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,  

a to až do odstranění těchto nedostatků.  

8. O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně uvedení důvodů, 

pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených nedostatků bude proplácení faktur 

obnoveno. 

9. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1% (slovy: jedné desetiny) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení však 

neplatí, bylo-li proplácení faktur pozastaveno v souladu s ustanovením čl. V odst. 7. a 8. Smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Předmětu díla v případě prodlení objednatele s placením jednotlivých 

faktur vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 7 tohoto článku, je-li toto prodlení delší 

než 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a o dobu každého prodlení se automaticky prodlužuje termín pro 

provedení Předmětu díla.  

11. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty 

z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Smlouvy a dle zákona o dani z přidané hodnoty, a že mu nejsou ke 

dni uskutečnění zdanitelných plnění dle Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o dani 

z přidané hodnoty, které by splnění těchto povinností bránily.  

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části 

objednatele na základě Smlouvy je k datu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup 

ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat 

objednatele o skutečnosti, že tato podmínka není splněna, a o skutečnosti, že zhotovitel byl označen správcem 

daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty spolu s uvedením data, kdy 

tyto skutečnosti nastaly. Dále je objednatel oprávněn provést platbu pouze na účet uveřejněný dle § 96 odst. 

2 zákona o dani z přidané hodnoty.  

13. V případě, že má objednatel podezření, že by mohl za zhotovitele ručit za nezaplacenou daň z důvodů 

uvedených v § 109 zákona o dani z přidané hodnoty nebo pro případ, že bylo proti zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení nebo se dostal do úpadku, má objednatel možnost bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty, a je tedy oprávněn provést 

platbu za poskytnuté plnění ve výši bez DPH a DPH odvést na místně příslušný finanční úřad dle sídla 

zhotovitele. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění DPH uhradí objednatel částku DPH podle daňového 

dokladu vystaveného zhotovitelem na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se 

závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze Smlouvy považuje za 

splněný. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli, zda takto provedená platba DPH je evidována 

jeho správcem daně. 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení Předmětu díla, spočívající 

zejména v: 

a) předání staveniště pro provedení Předmětu díla za podmínek stanovených Smlouvou, 

b) předání kopie Stavebního povolení,  

c) předání Projektové dokumentace ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních.  

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést Předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu 

se Smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět 

Předmět díla i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob, které uvedl ve své nabídce. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Předmětu díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu se 

Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 

vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími a 

vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy. Pro účely provádění Předmětu díla dle 

Smlouvy jsou ČSN pro zhotovitele závazné, neurčí-li objednatel jinak. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Předmětu díla pokyny objednatele a pokyny oprávněných a 

pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat stavební materiál, 

odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a zajistit jejich řádnou 
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likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Povinností zhotovitele je být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky a poddodavateli zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 

charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla 

6. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody minimálně ve výši ceny díla 

coby minimálního limitu pojistné částky.  

7. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a 

udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1 po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře 

zhotovitel nejpozději do 7 pracovních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii 

objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 

zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, 

eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) 

orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených 

Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění Předmětu díla. Úhrada bude provedena na 

účet objednatele a ve lhůtě uvedené v písemné výzvě. 

9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 

písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho 

plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění Předmětu díla v důsledku 

přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění. Jakékoliv posunutí konečného 

termínu plnění musí být řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě, pod sankcí neplatnosti. 

10. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím 

řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen 

předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, 

v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s 

poddodavatelem dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

11. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

VIII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění Předmětu díla v dohodnutém termínu a ve 

stavu odpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který podepíší 

jednotlivé smluvní strany. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt 

skutečného provedení Předmětu díla (stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění objednatele zápisem 

ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn pořádek a 

čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou na náklady 

zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Úhrada nákladů 

za odběr energií spotřebovaných prováděním Předmětu díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta 

v ceně díla specifikované v čl. IV. Smlouvy. 

6. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí Předmětu díla či odstranění poslední vady či 

nedodělku, zjištěných při předání a převzetí Předmětu díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje Projektová dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně 

s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či 

prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním Předmětu díla byly dotčeny. Pokud staveniště a 

dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je 

objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. XIIV. odst. 4 Smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho 

zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí 

osoby.  
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8. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho 

údržby a čištění v průběhu provádění díla. 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu se Smlouvou vést stavební deník v souladu 

s § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. s přílohou č. 16 této 

vyhlášky, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se Stavby, zejména časový postup 

prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.  

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného Předmětu díla nebo 

odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XII. Smlouvy.   

3. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ zhotovitele, 

- název, sídlo, IČ objednatele, 

- název, sídlo, IČ zpracovatele Projektové dokumentace, 

- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor objednatele, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

- seznam dokumentace Stavby včetně všech změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby, 

- seznam všech poddodavatelů s uvedením jejich názvů, sídel a IČ. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce 

zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné 

orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou smluvních stran. 

5. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 

vyjadřovat nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování případných 

dodatků ke Smlouvě. 

8. Stavební deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby bude stavební deník 

přístupný na Stavbě oprávněným osobám. 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto Smlouvou s vynaložením veškeré odborné péče, podle 

svých nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu 

s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek 

a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií. 

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného Předmětu díla na pravidelných poradách – 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění Předmětu díla podle potřeby, nejméně 

však 1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.  

4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla, za tímto účelem je 

zhotovitel povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště, kontrolu 

prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou 

potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí Předmět díla 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.  

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny předem 

zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou v dalším postupu při provádění 

Předmětu díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení 

závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
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objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci a potřebná oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Doklad 

o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, dále 

se zhotovitel zavazuje přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a v případě jejich vzniku tyto 

škody nahradit na vlastní náklady.  

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 

povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit i jeho poddodavatelé.  

10. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí. Zhotovitel se zavazuje 

provádět hlučné venkovní práce pouze v denní době stanovené vydanými povoleními a v souladu 

s přiměřenými požadavky objednatele z důvodu ochrany okolí před hlukem a vibracemi. 

 

XI. TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, AUTORSKÝ DOZOR, KORDINÁTOR BOZP 

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti technického dozoru, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny.  

2. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) je zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným 

prováděním díla zhotovitelem a plněním dalších jeho povinností dle této Smlouvy. TDS plní úkoly uvedené 

v této Smlouvě a další úkoly, kterými jej pověří objednatel. 

3. TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve všech 

případech, kdy tato Smlouva hovoří o TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo objednatel. 

4. TDS je (vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této Smlouvě) objednatelem zmocněn zejména:  

a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí Předmět díla v rozporu s touto 

Smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,  

b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušet nebo ověření kvality v případě, že vzniknou 

jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel. 

5. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není TDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu ani 

zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností. 

6. Autorský dozor vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je 

povinen konzultovat s autorským dozorem navrhované změny Předmětu díla oproti projektové dokumentaci.  

7. Autorský dozor je zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.  

8. Koordinátor BOZP pověření objednatelem plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím 

nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této smlouvy a 

příslušných právních předpisů.  

9. Osoba vykonávající funkci TDS: Zdeněk Pospíšil, technik Města Nejdku. 

Osoba vykonávající funkci autorského dozoru: DPT projekty Ostrov s.r.o. se sídlem Klínovecká 1407, 363 01 

Ostrov; Ing. Jan Dušek, jednatel společnosti. 

Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP: Bezpečný provoz s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 
Praha 2, Bc. František Novotný, jednatel společnosti. 

10. Případná změna osoby vykonávající funkci TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP, jakož i další pověřené 

osoby na straně objednatele a zhotovitele, včetně jejich kontaktních údajů, se nepovažuje za změnu této 

smlouvy. Smluvní strany se však zavazují o veškerých těchto změnách bezodkladně druhou smluvní stranu 

informovat. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou-li dokončeny veškeré stavby, resp. stavební, 

montážní, terénní a jiné sjednané práce, a jsou-li poskytnuty veškeré dodávky v souladu s touto Smlouvou a 

ve sjednané jakosti a současně jsou dokončeny veškeré činnosti dle této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 (slovy: deseti) dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy 

bude dokončený Předmět díla připraven k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (slovy: 

tří) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje 

kratší záruční lhůta, než je stanovena Smlouvou. 

4. Předmět díla je považován za dokončený, pokud jsou veškeré práce určené Smlouvou provedeny řádně 

v souladu se Smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny, upraveny, zbaveny 

odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i Předmět díla, který vykazuje drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Předmětu díla. Zhotovitel je 

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v Protokolu. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 

uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 (slovy: tří) dnů ode dne 

neúspěšného pokusu o předání Předmětu díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vady či 

nedodělky odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

6. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany Protokol, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných 

vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Předmět díla převzít, je 

povinen uvést do zápisu svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebírán dokončený Předmět díla, 

skutečnost, že Předmět díla je dokončen co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 

prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel předá 

objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení Předmětu díla ve 3 (slovy: 

třech) vyhotoveních, včetně dokladové části, geodetické zaměření díla (výškopis a polohopis) vč. digitální 

podoby ve formátech dgn, shp, dwg, dxf nebo dkm, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Předmětu 

díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, desinfekce vodovodního potrubí a zkoušek zhutnění 

zásypů, zápisy (např. ve Stavebním deníku) o kontrole před záhozem nových inženýrských sítí (např. 

napojovacích bodů) jejich jednotlivými správci, doklad o uložení výkopku a vybouraného materiálu (zvláště 

kontaminovaného) na řízené skládce, potvrzené záruční listy, provozní řády a protokoly o zaškolení obsluhy, 

doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle Projektové dokumentace a 

platných právních předpisů. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. 

7. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných 

Smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení Předmětu díla v celém rozsahu předpokládaném Smlouvou.  

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Předmět díla je proveden v souladu se Smlouvou.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady Předmětu díla, které má Předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady 

Předmětu díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na 

ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

4. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli 

záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (a veškeré jeho součástí) bude po celou dobu trvání 

záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční a estetické vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.  

5. Záruka za jakost Předmětu díla – celé stavby včetně zařízení, která jsou pevnou součástí stavby, je v délce 60 

měsíců.  

6. Platnost a účinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy nebo placením jakýchkoli 

servisních poplatků. 

7. Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného Předmětu díla objednatelem v případě, že Předmět díla 

nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z Protokolu. 

8. Objednatel je povinen vady Předmětu díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.), 

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla. 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 

termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší 7 

(slovy: sedm) kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, 

v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky 
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nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že 

uvedené vady Předmětu díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter 

reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění 

této vady zhotovitelem. 

10. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v ust. čl. XIII. odst. 9. Smlouvy, 

je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 

a to na náklady zhotovitele. 

11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s 

odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin po obdržení reklamace. Pokud tak 

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případný ušlý zisk, které vzniknou neodstraněním 

havárie v tomto termínu i smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i 

započatý, den prodlení se započetím odstraňování vady (havárie).  

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III této smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy. 

2. Nad rámec výše uvedeného, pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a/nebo jednotlivé části (etapy) 

díla dle termínů uvedených v této smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla uvedené v čl. IV. této smlouvy (nejméně však 5.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této 

smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV. této 

smlouvy (nejméně však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytčené vady (termíny jsou uvedeny v čl. VII. této smlouvy), je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy (nejméně 

však 3.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s úhradou jakékoli částky dle této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty i náhrada škody jsou splatné do 10 dní ode dne odeslání výzvy k úhradě na adresu zhotovitele. 

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 

8. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy.  

9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.           

XV. VYŠŠÍ MOC 

1. Pokud se splnění Smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci 

odvolává, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 

k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od Smlouvy. 

2. Pro účely Smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a 

jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy apod. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 

druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 

a) nedodržení termínů stanovených ve Smlouvě o více než 10 (slovy: deset) kalendářních dnů, nebude-li toto 

prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více než 20 (slovy: 

dvacet) kalendářních dnů, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

c) provádění Předmětu díla v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 

4. Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé 

smluvní straně.   

5. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy v důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat 

provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené 
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Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené 

nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 

6. Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smlouvy, 

b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací a 

zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“, 

c) v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí 

díla“ a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení“,  

d) při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 14 (slovy: čtrnácti) 

kalendářních dní. 

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního tajemství a bude volně 

k dispozici. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit straně druhé a zajistit jednání pověřených zástupců obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 

převzetí provedeného a dokončeného Předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem nese zhotovitel. Stejně 

tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku. V případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku zhotovitele nebo třetí osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

4. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním Předmětu díla. 

5. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už přímo nebo 

nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní straně nebo ji jakkoliv jinak 

znevýhodňovaly. 

6. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se zabránilo jejich 

možnému zneužití (jak v případě zabezpečení příslušného počítačového programu, tak i pro fyzickou ochranu 

písemných záznamů). 

7. Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajícím způsobem po dobu 10 (slovy: deseti) let od ukončení 

financování akce originál Smlouvy včetně jejích dodatků, veškeré účetní doklady a další dokumenty související 

s realizací Předmětu díla. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele o stavu úkonů a 

činností vykonávaných na základě Smlouvy a sdělovat objednateli bez zbytečného odkladu veškeré informace 

a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle Smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat veškerou součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu se 

zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Při plnění Smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ujednání 

Smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a stanovisky veřejnoprávních 

orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

11. Faktury vystavené zhotovitelem budou obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

12. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 

a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník 

i u svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy o 

dílo v rámci této veřejné zakázky; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj, 

d) řádné ekologické třízení odpadu po celou dobu plnění veřejné zakázky. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravený se řídí příslušnými právními 
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předpisy, zejména občanským zákoníkem.  

2. Měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. K návrhu dodatku Smlouvy se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dní po jeho 

doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána. 

4. Pokud se některé ujednání této Smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na 

platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy, ani na platnost a účinnost této Smlouvy. V takovém 

případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným 

a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup 

v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 

účelům, než k plnění podmínek Smlouvy. 

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Smlouvy, že se seznámily s celým textem Smlouvy 

včetně jejich příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že Smlouva nebyla sjednána 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

7. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 

obdrží 2 (slovy: dvě) a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.   

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Uzavření této smlouvy odsouhlasila Rada města Nejdek usnesením č. RM/3222/114/2022, dne 17.6.2022. 
 

PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO 

Příloha č. 1 Vyplněné výkazy výměr z nabídky zhotovitele 

 

V Nejdku dne   V Nejdku dne  

   

za Objednatele 
Ludmila Vocelková 

starostka města 
 

za Zhotovitele 
Miroslav Pomahač 

jednatel 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 693 992,45CZK

21,00% 1 399 993,76 293 998,69

0,0015,00% 0,00

Nejdek

MŠ v Nejdku, Závodu Míru 1247 - stavební úpravy

1 399 993,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nejdek

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

45 211,6537 365,00Vedlejší náklady04

1 399 993,76 1 693 992,45

Elektročást02 91 234,6175 400,50

Vzduchotechnika 896 503,7203 1 084 769,50

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

472 776,6901 390 724,54Stavební úpravy

MŠ v Nejdku, Závodu Míru 1247 - stavební úpravy

21. 9. 2021

DPT projekty Ostrov

Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
01 - Stavební 
úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 390 724,54

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 390 724,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 390 724,54 21,00% 82 052,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 472 776,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
01 - Stavební 
úpravy

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant: DPT projekty Ostrov

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 390 724,54

HSV - Práce a dodávky HSV 266 717,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 890,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 980,00

    8 - Trubní vedení 119 570,00

    93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 26 400,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 080,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 000,00

    96 - Bourání konstrukcí 3 605,00

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 19 493,85

    997 - Přesun sutě 11 504,36

    998 - Přesun hmot 1 193,50

    ZED - Zednické výpomoci 25 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 124 007,29

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 42 733,97

    767 - Konstrukce zámečnické 12 600,00

    776 - Podlahy povlakové 51 873,32

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 300,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 390 724,54

Strana 4 z 18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
01 - Stavební 
úpravy

Místo:  Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant: DPT projekty Ostrov

Zhotovitel:  Zpracovatel:
Neubauerová Soňa, 
SK-Projekt Ostrov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 390 724,54

D HSV Práce a dodávky HSV 266 717,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 890,54

1 K 340236211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 
0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm

kus 4,00 135,00 540,00

VV zaslepení technických kanálů
VV otvor 300x300mm
VV 4 4,00

2 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 1,46 589,00 859,94

VV zaslepení technických kanálů
VV 0,5*0,7+0,5*0,9+0,73*0,90 1,46

3 K 340239211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl do 100 mm

m2 2,90 514,00 1 490,60

VV zaslepení technických kanálů
VV 1,45*2,0 2,90

4 K 388129720
Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro 
rozvody hmotnosti do 1 t

kus 5,00 1 500,00 7 500,00

VV část zakrytí kanálu - osazení nového zakrytí
VV po výměně poklopů
VV 5 5,00

5 M 5938520R1 deska zákrytová energokanálu 120 x 90 x 10 cm kus 5,00 5 900,00 29 500,00

VV předpoklad, rozměr zákrytových desek se upřesní při realizaci

VV 5 5,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 980,00

6 K 632451441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl 
přes 30 do 40 mm

m2 5,00 396,00 1 980,00

VV na novém zakrytí kanálu ÚT
VV 1,0*5 5,00

D 8 Trubní vedení 119 570,00

7 K 899103112 Osazení poklopů včetně rámů pro třídu zatížení B125 kus 5,00 4 150,00 20 750,00

8 M 56230605
šachtový poklop z PU+rám HDPE, 12,5t 1100x800mm 
(světlost 900x600mm)

kus 5,00 19 764,00 98 820,00

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 26 400,00

9 K 9300000R1
Utěsnění potrubí v místech zazdění pěnovou páskou a 
tmele odolným plynům

kus 48,00 550,00 26 400,00

VV 6*8 48,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 080,00

10 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 44,00 70,00 3 080,00

VV m.č.107 + 208 + 304
VV 9,70+14,9+4,20+15,20 44,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 15 000,00

11 K 9529000R1 Úklid dotčených prostor po stavebních úpravách kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 3 605,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 963015141
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů do 
hmotnosti 0,5 t

kus 5,00 721,00 3 605,00

VV část zakrytí kanálu
VV pro přístup ke stěně kanálu
VV 5 5,00

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 19 493,85

13 K 976085411
Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo 
mříží pl přes 0,6 m2

kus 5,00 119,00 595,00

VV odstranění stávajících netěsných ocel.poklopů
VV 5 5,00

14 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 180 do 200 mm

m 2,30 7 282,00 16 748,60

VV pro potrubí DN150mm pro VZT
VV 0,3+1,0*2 2,30

15 K 977151225
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm

m 0,15 14 335,00 2 150,25

VV podlahou pro potrubí DN150
VV 0,15 0,15

D 997 Přesun sutě 11 504,36

16 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 3,62 750,00 2 715,00

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,62 286,00 1 035,32

18 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
za každý další 1 km přes 1 km

t 123,08 18,00 2 215,44

VV celkem 35km
VV 3,62*34 123,08

19 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,62 1 530,00 5 538,60

D 998 Přesun hmot 1 193,50

20 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,41 350,00 1 193,50

D ZED Zednické výpomoci 25 000,00

21 K 30010000R
Zednické výpomoci (drobné práce položkově 
nevykázané - např. vrtání, sekání rýh, kapes, prostupů 
a jejich začištění apod.)

soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

P

 Poznámka k položce:
V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce 
a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou 
ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla 
(např. štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní 
závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a 
práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální 
nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně 
atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se 
zákony a předpisy platnými v České republice“.

D PSV Práce a dodávky PSV 124 007,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 500,00

22 K 7110000R1 Doplnění izolace na novém zakrytí kanálu ÚT m2 5,00 1 500,00 7 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 42 733,97

23 K 763135802 Demontáž podhledu z desek včetně nosné konstrukce m2 44,00 198,00 8 712,00

VV m.č.107 + 208 + 304
VV 9,70+14,9+4,2+15,20 44,00

24 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 44,00 483,00 21 252,00

VV m.č.107 + 208 + 304
VV 9,70+14,9+4,20+15,20 44,00

25 M 59030571
podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 
10mm 600x600mm

m2 44,00 188,00 8 272,00

26 K 7631300R1
Příplatek za odnímatelnou část kazetového podhledu 
pro revizní otvor (dvířka) bez vnitřních závěsů

m2 6,57 600,00 3 942,00

VV 1,15*0,95+1,6*2,3+1,8*1,0 6,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 7631700R1

Revizní otvor v minerálním podhledu - dvojitý 
svařovaný hliníkový rám vnější pevný, vnitřní 
(odnímatelná) dvířka - montáž a dodávka 
vč.příslušenství, vč.dopravy

m2 6,57 1,00 6,57

VV m.č.107 + 208 + 304
VV 1,15*0,95+1,6*2,3+1,8*1,0 6,57

28 K 998763100
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 
6 m

t 0,41 1 340,00 549,40

D 767 Konstrukce zámečnické 12 600,00

29 K 7670000R1
Oplentování výfuku VZT děrovaným plechem 
pozinkovaným - montáž a dodávka vč.dopravy

m2 8,40 1 500,00 12 600,00

VV 3,0*(0,55+0,65) 3,60
VV 3,0*(0,40+1,20) 4,80
VV Součet 8,40

D 776 Podlahy povlakové 51 873,32

30 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 55,80 50,00 2 790,00

VV spojovací chodba + část chodby č.132 - lino
VV 41,10+1,4*1,5*2 45,30
VV ředitelna - koberec
VV 10,50 10,50
VV Součet 55,80

31 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 55,80 13,00 725,40

VV před položením nové nášlapné vrstvy
VV 55,80 55,80

32 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 69,10 17,00 1 174,70

VV spojovací chodba + část chodby č132
VV 1,35*2+30*2+0,3*4-0,9*4+1,4*2+1,5*2*2 69,10

33 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 45,30 143,00 6 477,90

VV spojovací chodba + část chodby č132
VV 41,10+1,40*1,5*2 45,30

34 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 30,00 45,00 1 350,00

35 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 46,66 427,00 19 923,82

VV 45,30*1,03 46,66
VV ztratné 3%

36 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 69,10 72,00 4 975,20

VV spojovací chodba + část chodby č.132
VV 1,35*2+30*2+0,3*4-0,9*4+1,4*2+1,5*2*2 69,10

37 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 71,00 22,00 1 562,00

VV 69,10*1,02+0,52 71,00
VV ztratné 2%

38 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 10,50 146,00 1 533,00

VV ředitelna - koberec
VV 10,50 10,50

39 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 12,10 123,00 1 488,30

VV ředitelna - koberec
VV 2,7*2+3,8*2-0,90 12,10

40 M 69751061
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 
PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl 
S1

m2 12,00 589,00 7 068,00

VV 10,50*1,03+12,10*0,10*1,03-0,06 12,00
VV ztratné 3%

41 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,17 16 500,00 2 805,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 300,00

42 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 100,00 93,00 9 300,00

VV oprava maleb po dokončení stavebních úprav,
VV elektroinstalaci a vzduchotechnice
VV předpoklad
VV 100 100,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
02 - 
Elektročást

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ: 722 70 179

Klimešová Miroslava DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je 
sestaven s 
využitím 
Cenové 
soustavy ÚRS. 
Položky, které 

Náklady z rozpočtu 75 400,50

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 75 400,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 75 400,50 21,00% 15 834,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 234,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
02 - 
Elektročást

Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant: DPT projekty Ostrov

Zhotovitel:  Zpracovatel: Klimešová Miroslava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 75 400,50

PSV - Práce a dodávky PSV 53 510,50

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 53 510,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 21 890,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 75 400,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
02 - 
Elektročást

Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant: DPT projekty Ostrov

Zhotovitel:  Zpracovatel: Klimešová Miroslava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 400,50

D PSV Práce a dodávky PSV 53 510,50

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 53 510,50

8 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 35,00 61,00 2 135,00

9 M 34571011 lišta elektroinstalační vkládací 24x22mm m 36,75 45,00 1 653,75

VV 35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 36,75

10 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 3,00 31,00 93,00

11 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 3,00 9,00 27,00

12 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 5,00 129,00 645,00

13 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 5,00 19,00 95,00

14 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 165,00 35,00 5 775,00

15 M 1257383004 KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 100M m 155,25 19,00 2 949,75

VV 135*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 155,25

16 M 1257395004 KABEL CYKY-O 3x1,5, KRUH 100M m 34,50 19,00 655,50

VV 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,50

17 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)

m 75,00 52,00 3 900,00

18 M 1257397004 KABEL CYKY-J 5x1,5, KRUH 100M m 23,00 30,00 690,00

VV 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 23,00

19 M 1257427004 KABEL CYKY-J 5x2,5, KRUH 100M m 63,25 50,00 3 162,50

VV 55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 63,25

7 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 64,00 19,00 1 216,00

22 K 741310101
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 
1-jednopólový se zapojením vodičů

kus 1,00 58,00 58,00

23 M 34539010
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
bezšroubové svorky

kus 1,00 107,00 107,00

24 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 1,00 41,00 41,00

25 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,00 26,00 26,00

26 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6-střídavý se zapojením vodičů

kus 4,00 53,00 212,00

27 M 34539016
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S 
bezšroubové svorky

kus 4,00 114,00 456,00

28 M 34539050 kryt spínače dělený kus 4,00 46,00 184,00

29 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,00 26,00 104,00

1 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 2,00 657,00 1 314,00

2 M 10.032.674 Jistič 10C/1 S201-M-C10 ABB kus 2,00 204,00 408,00

3 K 741320165
Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 4,00 481,00 1 924,00

4 M 10.060.726 Jistič 10C/3 S203-M-C10 ABB kus 4,00 721,00 2 884,00

5 K 741330763 Montáž relé časové bez zapojení kus 1,00 171,00 171,00

6 M 10.055.752 Relé CRM-91HE/UNI časové kus 1,00 1 177,00 1 177,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 741372111
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 
hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů

kus 9,00 475,00 4 275,00

21 M M001 kus 9,00 1 908,00 17 172,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 890,00
31 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 20,00 385,00 7 700,00

32 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 12,00 440,00 5 280,00

33 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 16,00 385,00 6 160,00

30 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 5,00 550,00 2 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
03 - 
Vzduchotech

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ: 722 70 179

Klimešová Miroslava DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 896 503,72

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 896 503,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 896 503,72 21,00% 188 265,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 084 769,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
03 - 
Vzduchotech

Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant: DPT projekty Ostrov

Zhotovitel:  Zpracovatel: Klimešová Miroslava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 896 503,72

M - Práce a dodávky M 896 503,72

    VZT - Vzduchotechnika 896 503,72

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 896 503,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
03 - 
Vzduchotech

Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant: DPT projekty Ostrov

Zhotovitel:  Zpracovatel: Klimešová Miroslava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 896 503,72

D M Práce a dodávky M 896 503,72

D VZT Vzduchotechnika 896 503,72

1 K Přenos Vzduchotechnika viz samostatný rozpočet a VV kpl 1,00 896 503,72 896 503,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
04 - Vedlejší 
náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov DIČ:

Zpracovatel: IČ: 722 70 179

Klimešová Miroslava DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 365,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 37 365,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 37 365,00 21,00% 7 846,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 211,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
04 - Vedlejší 
náklady

Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant: DPT projekty Ostrov

Zhotovitel:  Zpracovatel: Klimešová Miroslava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 37 365,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 365,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 365,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 37 365,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MŠ v Nejdku, 
Závodu Míru 

Objekt:
04 - Vedlejší 
náklady

Místo: Nejdek Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:  Projektant: DPT projekty Ostrov

Zhotovitel:  Zpracovatel: Klimešová Miroslava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 365,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 365,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 37 365,00

1 K 011124000
Provedení kontrolního měření k prokázání snížení míry 
ozáření z přítomnosti radonu

kč 1,00 8 760,00 8 760,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,00 23 305,00 23 305,00

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,00 5 300,00 5 300,00
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Akce:

Náklady
202 856,50 
102 486,46 
301 687,04 
221 903,39 

67 570,33 
896 503,72 

DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % 188 265,78 
Náklady celkem - Celkem včetně DPH: 1 084 769,50 

Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA

Nejdek - Mateřská škola Závodu míru

Název zařízení
1 - Pavilon 1 - kanceláře

Náklady celkem:

3 - Pavilon 2 - třídy Sluníčka a Pastelky
4 - Pavilon 3 - třída Berušky

2 - Pavilon 1 - byt školníka

5 - Technický kanál - odvětrání

List číslo: 1 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
1 - Pavilon 1 - kanceláře

jedn. celkem jedn. celkem

1. 1 Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka Soubor 1 134 123 134 123 Kč 20 000 20 000 Kč
Typ: DUPLEX 500 Multi
Provedení: 31/0 - vnitřní, horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran
Rozměry: 1600 x 765 x 384 mm (D x Š x V)
Hmotnost: m = 101 kg
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 500 m³/hod.

Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q =  500 m³/hod.

Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U= 230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 0,17 = 0,34 KW 

Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 80%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PE = 1,8 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)

Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5

1. 1A Kompletní zařízení Měření a regulace Soubor 1
Typ: RD5 Cena

Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce součástí

Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony jednotky

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Montážní cena:
Jednotka

Akce:

Zařízení č. :

Pozice Název, popis Počet
Dodávková cena:

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
List číslo: 2 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
1 - Pavilon 1 - kanceláře

jedn. celkem jedn. celkem

1. 2 Tlumič hluku do kruhového potrubí 
typ: MAA 250 / 900 Ks. 2 3 047 6 094 Kč 173 346 Kč

1. 3 Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
Souhrnem: m² 2 624 1 248 Kč 173 346 Kč

1. 4 Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí: max.   315 m. 5 427 2 135 Kč 173 865 Kč
Tvarovka: max.  315 Ks. 8 1 103 8 824 Kč 173 1 384 Kč

1. 5 Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Veškeré nové potrubí od VZT jednotky k napojení na stávající rozvody.
Izolace  - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
Souhrnem včetně 20 % prořezu m² 14 600 8 400 Kč 173 2 422 Kč

1. 6 Montážní materiál: 
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kg. 10 631 6 310 Kč 100 1 000 Kč

Mezisoučty: 26 363 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: 3 750 Kč       3 343 Kč
Doprava: 5 000 Kč       6 017 Kč

Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž: 35 723 Kč
Zařízení č. 1 - Celkem:

167 134 Kč

167 134 Kč

Dodávková cena:
Jednotka Počet

202 857 Kč

Montážní cena:
Pozice Název, popis

Zařízení č. :

Akce:

List číslo: 3 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
2 - Pavilon 1 - byt školníka

jedn. celkem jedn. celkem

2. 1 Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka Soubor 1 50 219 50 219 Kč 20 000 20 000 Kč
Typ: DUPLEX 370 EC5.CP
Provedení: vnitřní, horizontální, podstropní - všechna hrdla s vývodem do stran
Rozměry: 1116 x 930 x 290 mm (D x Š x V)
Hmotnost: m = 58 kg
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 200 m³/hod.

Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q =  200 m³/hod.

Při externí tlakové ztrátě: p = 200 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U= 230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 0,12 = 0,24 KW 

Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 87%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PE = 0,5 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)

Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5

2. 1A Kompletní zařízení Měření a regulace Soubor 1
Typ: RD5 Cena

Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce součástí

Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony jednotky

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce:

Zařízení č. :

Pozice Název, popis Jednotka Počet
Dodávková cena: Montážní cena:

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
List číslo: 4 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
2 - Pavilon 1 - byt školníka

jedn. celkem jedn. celkem

2. 2 Tlumič hluku do kruhového potrubí
typ: MAA 200 / 900 Ks. 2 2 601 5 202 Kč 173 346 Kč

2. 3 Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí: max.   200 m. 7 257 1 799 Kč 173 1 211 Kč
Tvarovka: max.  200 Ks. 12 334 4 008 Kč 173 2 076 Kč

2. 4 Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Veškeré nové potrubí od VZT jednotky k napojení na stávající rozvody.
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
Souhrnem včetně 20 % prořezu m² 10 600 6 000 Kč 173 1 730 Kč

2. 5 Montážní materiál: 
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kg. 8 631 5 048 Kč 100 800 Kč

Mezisoučty: 26 163 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: 1 500 Kč       1 446 Kč
Doprava: 1 500 Kč       2 602 Kč

Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž: 30 210 Kč
Zařízení č. 2 - Celkem:

Název, popis Jednotka Počet
Dodávková cena: Montážní cena:

72 276 Kč

72 276 Kč
102 486 Kč

Akce:

Zařízení č. :

Pozice

List číslo: 5 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
3 - Pavilon 2 - třídy Sluníčka a Pastelky

jedn. celkem jedn. celkem

3. 1 Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka Soubor 1 196 575 196 575 Kč 20 000 20 000 Kč
Typ: DUPLEX 1500 Multi Eco
Provedení: 31/1 - vnitřní, horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran
Rozměry: 2300 x 1600 x 455 mm (D x Š x V)
Hmotnost: m = 284 kg
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 1100 m³/hod.

Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q =  1100 m³/hod.

Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U= 230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 0,78 = 1,56 KW 

Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 85%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PE = 2,1 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)

Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5

3. 1A Kompletní zařízení Měření a regulace Soubor 1
Typ: RD5 Cena

Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce součástí

Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony jednotky

3. 2 Tlumič hluku do kruhového potrubí
typ: MAA 355 / 900 Ks. 2 6 598 13 196 Kč 173 346 Kč

Zařízení č. :

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Pozice Název, popis Jednotka Počet
Dodávková cena: Montážní cena:

Akce:

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
List číslo: 6 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
3 - Pavilon 2 - třídy Sluníčka a Pastelky

jedn. celkem jedn. celkem

3. 3 Tlumič hluku jádrový
typ: JTH  200 x 300 x 1000 (ŠxVxD), m = 8,4 kg Ks. 2 1 680 3 360 Kč 173 346 Kč

3. 4 Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
Souhrnem: m² 7 624 4 368 Kč 173 1 211 Kč

3. 5 Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí:   315 m. 3 427 1 281 Kč 173 519 Kč
Tvarovka:  315 Ks. 4 1 103 4 412 Kč 173 692 Kč
Rovné potrubí:  355 m. 3 529 1 587 Kč 173 519 Kč
Tvarovka:  355 Ks. 6 1 140 6 840 Kč 173 1 038 Kč

3. 6 Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Veškeré nové potrubí od VZT jednotky k napojení na stávající rozvody.
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
Souhrnem včetně 20 % prořezu m² 25 600 15 000 Kč 173 4 325 Kč

3. 7 Montážní materiál: Kg. 16 631 10 096 Kč 100 1 600 Kč

Mezisoučty: 30 596 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: 5 000 Kč       5 134 Kč
Doprava: 6 000 Kč       9 242 Kč

Zařízení č. 3 - Dodávka / Montáž: 44 972 Kč
Zařízení č. 3 - Celkem: 301 687 Kč

256 715 Kč

256 715 Kč

Počet
Dodávková cena: Montážní cena:

Akce:

Zařízení č. :

Pozice Název, popis Jednotka

List číslo: 7 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
4 - Pavilon 3 - třída Berušky

jedn. celkem jedn. celkem

4. 1 Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka Soubor 1 144 563 144 563 Kč 20 000 20 000 Kč
Typ: DUPLEX 800 Multi Eco
Provedení: 30/0 - vnitřní, horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran
Rozměry: 1800 x 970 x 384 mm (D x Š x V)
Hmotnost: m = 125 kg
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES 
Rekuperace: Deskový protiproudý výměník - účinnost min. 80%
Elektrický ohřev - tepelný výkon: PE = 1,8 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)

Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5

4. 1A Kompletní zařízení Měření a regulace Soubor 1
Typ: RD5 Cena

Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce součástí

Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony jednotky

4. 2 Tlumič hluku do kruhového potrubí
typ: MAA 315 / 900 Ks. 2 4 952 9 904 Kč 173 346 Kč

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce:

Zařízení č. :

Pozice Název, popis Jednotka Počet
Dodávková cena: Montážní cena:

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
List číslo: 8 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
4 - Pavilon 3 - třída Berušky

jedn. celkem jedn. celkem

4. 3 Tlumič hluku jádrový
typ: JTH  200 x 500 x 1000 (ŠxVxD), m = 12,3 kg Ks. 1 2 255 2 255 Kč 173 173 Kč

4. 4 Žaluziová klapka samotížná 
typ: PER 250 W (šedá) Ks. 1 1 138 1 138 Kč 173 173 Kč

4. 5 Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
Souhrnem: m² 7 624 4 368 Kč 173 1 211 Kč

4. 6 Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí: max.   315 m. 2 427 854 Kč 173 346 Kč
Tvarovka: max.  315 Ks. 7 662 4 634 Kč 173 1 211 Kč

4. 7 Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Veškeré nové potrubí od VZT jednotky k napojení na stávající rozvody.
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
Souhrnem včetně 20 % prořezu m² 16 600 9 600 Kč 173 2 768 Kč

4. 8 Montážní materiál: Kg. 11 631 6 941 Kč 100 1 100 Kč

Mezisoučty: 27 328 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: 3 750 Kč       3 685 Kč
Doprava: 5 000 Kč       6 633 Kč

Zařízení č. 4 - Dodávka / Montáž: 37 646 Kč
Zařízení č. 4 - Celkem:

Název, popis Jednotka Počet
Dodávková cena: Montážní cena:

184 257 Kč

184 257 Kč
221 903 Kč

Akce:

Zařízení č. :

Pozice

List číslo: 9 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
5 - Technický kanál - odvětrání

jedn. celkem jedn. celkem

5. 1 Ventilátor radiální do kruhového potrubí
typ: RM 125 NK
Vzduchový výkon: Q = 200 m³ / hod.; Při tlakové ztrátě: p = 200 Pa
EC motor: U = 230 V; P = 0,06 KW; I = 0,27 A Ks. 2 3 191 6 382 Kč 2 500 5 000 Kč

5. 1A Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 125 Ks. 4 131 524 Kč 173 692 Kč
5. 2 Tlumič hluku do kruhového potrubí 

typ: MAA 125 / 900 Ks. 4 1 929 7 716 Kč 173 692 Kč
5. 3 Výfukový kus - zešikmený 

typ: VKS 125 Ks. 2 198 396 Kč 173 346 Kč
5. 4 Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí 

typ: RSK 125 Ks. 2 215 430 Kč 173 346 Kč
5. 5 Elektrický ohřívač s regulací 

typ: MBE - 125/1,2 R2
Elektrický příkon: U = 1,2 KW; U = 230 V; I = 5,2 A Ks. 1 9 563 9 563 Kč 2 500 2 500 Kč

5. 6 Příslušenství elektrického ohřívače skládající se z těchto komponentů:
 - Časové relé, typ: DT 3 Ks. 1 600 600 Kč 173 173 Kč
 - Kanálové teplotní čidlo, typ: TGBK 330 Ks. 1 1 054 1 054 Kč 173 173 Kč
 - Silové vodiče - kabeláž Soubor 1 1 480 1 480 Kč 173 173 Kč
 - Skříň elektrického rozvaděče Ks. 1 7 571 7 571 Kč 173 173 Kč
 - Elektro revize, zapojení a zprovoznění Soubor 1 3 500 3 500 Kč 173 173 Kč

5. 7 Filtrační kazeta do kruhového potrubí 
Typ: MFL 125/F Ks. 1 1 386 1 386 Kč 173 173 Kč

5. 7A Filtrační vložka 
Typ: MFR 125 - třída filtrace G3 Ks. 1 403 403 Kč 173 173 Kč

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce:

Zařízení č. :

Pozice Název, popis Jednotka Počet
Dodávková cena: Montážní cena:

 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
List číslo: 10 



Nejdek, Mateřská škola Závodu míru 1247, minimalizace radonu v objektu
5 - Technický kanál - odvětrání

jedn. celkem jedn. celkem

5. 8 Ochranné síto pozinkované - kruhové
Rozměr:  160 (velikost oka 10 x 10 mm) Ks. 2 180 360 Kč 173 346 Kč

5. 9 Ochranné síto pozinkované - kruhové
Rozměr:  125 (velikost oka 10 x 10 mm) Ks. 2 145 290 Kč 173 346 Kč

5. 10 Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
Rovné potrubí:   160 m. 1 203 203 Kč 173 173 Kč
Rovné potrubí:   125 m. 8 158 1 264 Kč 173 1 384 Kč
Tvarovka:  125 Ks. 7 224 1 568 Kč 173 1 211 Kč

5. 11 Montážní materiál: 
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. Kg. 8 631 5 048 Kč 100 800 Kč

Mezisoučty: 15 047 Kč
Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: 1 000 Kč       995 Kč
Doprava: 1 500 Kč       1 791 Kč

Zařízení č. 5 - Dodávka / Montáž: 17 832 Kč
Zařízení č. 5 - Celkem:

Název, popis Jednotka Počet
Dodávková cena: Montážní cena:

49 738 Kč

49 738 Kč
67 570 Kč

Akce:

Zařízení č. :

Pozice

List číslo: 11 


		2022-08-01T11:26:34+0200
	Miroslav Pomahač


		2022-08-01T11:32:01+0200
	Miroslav Pomahač


		2022-08-02T11:46:23+0200
	Ludmila Vocelková


		2022-08-02T11:47:32+0200
	Ludmila Vocelková




