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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“) 
 

a uzavřená na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 106 ze dne 10. 6. 2022,  
Usnesení č. 1152/18/Taj  – Výstavba dalších replik kapliček a oprava stávající kapličky, obnova poutní 
cesty VIA SANCTA (Svatá cesta) na k. ú. Kbely, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 
 

Městská část Praha 19 
Sídlo:   Praha 9 – Kbely, Semilská 43/1, PSČ: 197 00 
Zastoupený:  Pavlem Žďárským, starostou 
IČ:    00231304 
na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“ 
 
a  
 
Vasyl Rusyn  
se sídlem/místem podnikání Nučice, Okružní 436, PSČ: 252 16  
IČ: 47107502 DIČ: CZ7201079930  
bankovní spojení, číslo účtu 1620059024/3030  
kontaktní osoba: Vasyl Rusyn  
kontaktní údaje: telefon: 777326484, e-mail: sasa.rus@seznam.cz 
na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“ 
(dále společně i jako „Smluvní strany“) 
 
 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Odpočinkového místa č. 21 cyklotrasy A267 Via Sancta – 
stavba repliky výklenkové kaple, která bude umístěna na pozemku parc. č. 1166, v k. ú. Kbely, obec 
Praha (tak, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 6 smlouvy), přičemž předmět plnění je blíže specifikován v 
projektové dokumentaci vyhotovené Ing. Petrem Kováčikem v říjnu 2021 (dále také jen „projektová 
dokumentace“), která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy a dále v položkovém 
rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. K realizaci 
předmětu plnění bylo Úřadem Městské části Praha 19, Odborem výstavby – Stavebním úřadem, 
vydáno územní rozhodnutí č. j. P19 3941/2022-OV/PE ze dne 10. 6. 2022, přičemž předmět plnění 
musí být realizován v souladu s tímto územním rozhodnutím, s tím, že realizace předmětu plnění 
nepodléhá stavebnímu povolení. Zhotovitel prohlašuje, že předmětné územní rozhodnutí obdržel 
před podpisem této smlouvy. 
 

2. Stavba bude realizována i dle nabídky, která byla Zhotovitelem předložena ohledně veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Odpočinkové místo č. 21 cyklotrasy A267 Via Sancta – stavba repliky 
výklenkové kaple“ (dále i jako „veřejná zakázka“). 
 

3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
atd.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
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4. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo, bez jakýchkoliv ad a nedodělků, dodané v souladu 
s touto smlouvou, listinami uvedenými v této smlouvě a příslušnými právními předpisy, převezme a 
zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. II smlouvy. 
 

Čl. II 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou 
zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku v hodnotě:              

         696 912,81 Kč včetně DPH, přičemž 
  cena bez DPH činí 575 961,- Kč, 
  sazba DPH činí 21 %, 
  výše DPH činí 120 951,81 Kč. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu 

platnosti smlouvy a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele na zhotovení předmětu 
smlouvy dle čl. I této smlouvy (veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění 
příslušných povolení atd.). 
 

3. Součástí ceny díla jsou i veškeré poplatky za odvoz a uložení a skladování vytěžených odpadních 
materiálů. 
 

4. Součástí ceny díla jsou i náklady na uvedení do původního stavu těch ploch, na kterých povolil 
objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly 
jeho prováděním dotčeny. 
 

5. Cenu díla je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že zhotovitel 
připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 
 

6. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem a jeho technických dozorem stavby včetně jejich ocenění. Případné úpravy budou 
provedeny v souladu se zákonem o VZ.  

 
 

Čl. III 
Platební podmínky  

1. Objednatel bude hradit cenu za dílo průběžně po předání dílčí části díla a odsouhlasení objednatele 
bezhotovostně bankovním převodem na účet zhotovitele na základě zhotovitelem vystaveného 
daňového dokladu (dále také „faktura“) za období provádění prací, kterým je zpravidla období 
kalendářního měsíce (dále jen „fakturační období“). Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění smluvní strany prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn snížit 
celkový počet fakturačních období, a to nejméně na dvě. 
 

2. V termínech uvedených v odstavci 1 tohoto článku předá zhotovitel objednateli ke schválení soupis 
prací a dodávek provedených v uplynulém období v členění a ocenění po položkách dle výkazu výměr 
v souladu s předloženou nabídkou a touto smlouvou, a to nejpozději do pátého dne následujícího 
měsíce. Zhotovitel je oprávněn uvést ve faktuře za příslušné období stavební práce a dodávky pouze 
v rozsahu odsouhlaseném objednatelem. Cenu neodsouhlasených stavebních prací a dodávek je 
zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Objednatel je povinen se k předanému 
soupisu stavebních prací a dodávek vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, 
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jinak se má za to, že se soupisem souhlasí. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být 
schválený soupis provedených prací a dodávek, jinak je faktura neúplná.  
 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností – 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do sídla objednatele. 
 

5. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při schvalování soupisu provedených prací a dodávek, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých k dohodě došlo. Pokud bude 
faktura vystavená zhotovitelem obsahovat i práce nebo dodávky, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající 
část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 
 

6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo mezi smluvními stranami ke shodě, projednají smluvní strany 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů každé ze smluvních stran. 
Objednatel následně požádá nezávislého znalce o stanovisko, které bude pro obě strany závazné. 
Náklady na znalecký posudek nese každá strana rovnoměrně. 
 

7. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od okamžiku 
doručení faktury do sídla objednatele. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení splatnosti faktur, 
nejvíce však o 30 dní. 
 

8. Pokud se při zhotovování díla vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, s jejichž 
provedením objednatel písemně vyslovil souhlas dle čl. II. odst. 6 smlouvy, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Faktura za dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby musí kromě 
jiných, výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly dodatečné stavební 
práce nebo dodatečné služby sjednány a odsouhlaseny. Ocenění dodatečných stavebních prací nebo 
dodatečných služeb bude provedeno dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. Pokud 
jednotkové ceny nebudou součástí výkazu výměr, ocení se dle jednotkových cen cenové soustavy RTS 
v cenové úrovni v době podání nabídky.   
   

9. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

 
Čl. IV 

Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat bez zbytečného odkladu ode 

dne protokolárního předání staveniště, k čemuž dojde bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 
dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 30. 9. 2022. 
 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo bez jakýchkoliv vad či nedodělků převzít a zaplatit za ně. 
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4. Místem plnění je pozemek parc. č. 1166, v k. ú. Kbely, obec Praha, a to část pozemku, která je 
zakreslena v mapě, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

 
Čl. V 

Sankční ujednání 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne doručení 
reklamace objednatelem, k odstranění reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstranění 
nenastoupil, a to za každý i započatý den. 
 

3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.  
 

4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště. 
 

5. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury a smluvní strany se nedohodnou na prodloužení 
splatnosti faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 
 

6. Sankci ve formě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení vyúčtuje oprávněná smluvní strana straně 
povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
 

7.  Povinná strana je povinna uhradit sankci do 14 dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování. 
 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši převyšující výši 
smluvní pokuty.  

 
 

Čl. VI  
Podmínky provedení díla 

1. Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je zdravotně závadný, ekologicky škodlivý či jinak nevhodný. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 
 

7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 
 

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně i u svých subdodavatelů. 
 

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 
 

10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 
 

12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
 

13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 
 

14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování v souladu se zákonnými předpisy a pravidly poskytovatele dotace. 
 

15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního souhlasu a pravidel poskytovatele dotace pokud je dílo hrazeno z dotace, a této smlouvy, 
to vše za předpokladu, že zhotovitel byl s příslušnými rozhodnutími, povoleními či podmínkami 
seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. Tuto povinnost nemá pouze v případě, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 



6/10 
 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
 

18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

 
19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. 
 

20. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

21. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

22. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V takovém případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by dílo prováděl sám. 

 
 

Čl. VII  
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude řádně 
dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků připraveno k předání a převzetí. Objednatel je 
pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. 
 

2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 

3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického a 
autorského dozoru stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
 

4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli, 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokumentů, 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 
 

5. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

 
Čl. VIII  

Záruční podmínky 
1. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí díla objednatelem. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. 
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů objednatele, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení veškeré odborné péče 
nemohl zjistit. 
 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší 
mocí. 
 

5. Záruka za jakost díla je sjednána v délce 60 měsíců. 
 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které odpovídá zhotovitel. 
 

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku uznané reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat: 
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 

apod.), 
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 
9. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla do konce 

záruční lhůty. 
 

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. 
Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne doručení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel termín nástupu k odstranění 
vad, pak platí lhůta 10 dnů ode dne doručení reklamace. Současně zhotovitel písemně sdělí 
termín, do kterého vady odstraní. Náklady na odstranění reklamovaných vad, které zhotovitel 
neuznává, jdou k tíži zhotovitele, který má možnost řešit spor soudní cestou. 
 

12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po doručení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu.  
 

13. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka za jakost, resp., že 
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vadu způsobil nevhodným užíváním díla sám objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. 
 

14. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení reklamace. 
 

15. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 
 

16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 
 

17. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
 

Čl. IX  
Pojištění díla 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla, vč. DPH. Doklady o 
pojištění je povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně kdykoliv na vyžádání 
objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla. 
 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, dále proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a 
krádeži, a to minimálně do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel předložit při 
podpisu této smlouvy a následně na požádání objednatele až do doby řádného předání a převzetí 
díla. 
 

3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v 
rozsahu jejich dodávky. 
 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.  
 
 

Čl. X 
Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran. 
 

2. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání vyplývajících ze 
smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením 
okamžiku, ke kterému od smlouvy odstupuje, nemá-li být odstoupení účinné okamžikem jeho 
doručení.  V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 
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3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. Vyjádřený nesouhlas nemá vliv na nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. 
 

4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
- zhotovitel provede zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 
 
 

Čl. XI  
Závěrečná ujednání 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně na základě 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 

2. K návrhům změn – dodatkům ke smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů 
od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která jej podala. 
 

3. Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel. Nebezpečí škody na 
prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do doby 
předání a převzetí díla, kdy tato nebezpečí přechází na objednatele. 
 

4. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by dotčené 
ustanovení mělo pozbýt platnosti, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 
 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva 
je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své 
podpisy.  

 
7. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se 
k předmětu smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace, či jiným oprávněným 
kontrolním orgánům. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů 
týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání 
a převzetí díla. 
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8. V případě, že objednateli bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty 
na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, 
souhlasí zhotovitel s jejich zpřístupněním nebo zveřejněním. 
 

9. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti nabývá vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou 
veškeré úsilí k tomu, aby ho bylo dosaženo. 

 
 

 
V Praze dne: 2. 8. 2022   V Praze dne: 25. 7. 2022 
 
 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:  
 
 
 
 
……………………………………………………  ……………………………………………………………. 
Městská část Praha 19                               Vasyl Rusyn          
Pavel Žďárský, starosta                                           
 
 
 
 
Příloha č. 1: Projektová dokumentace 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet s výkazem výměr 
Příloha č. 3: Mapa se zakreslením místa pro provedení stavby 
 


