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Příloha č. 2 zadávací dokumentace 
 

 
 

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi 
smluvními stranami (dále jen jako „smlouva“) 

 
uzavřena na základě 119. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 19 usnesením č. 
390/04/OKS, OŽPD – Cyklostezky dne 27. 6. 2022 níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

 

 
 

Městská část Praha 19 
Sídlo:   Praha 9 – Kbely, Semilská 43/1, PSČ: 197 00 
Zastoupený:  Pavlem Žďárským, starostou 
IČ:    00231304 
na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“ 
 
a  
 
Název:  COLAS CZ, a.s.  
se sídlem podnikání: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČ: 261 77 005, DIČ: CZ26177005  
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti  
zapsaný v OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  
bankovní spojení, číslo účtu Komerční banka, a.s., Praha 1, č.ú.: 7408201/0100  
kontaktní osoba: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha  
kontaktní údaje: telefon: 724 851 511, e-mail: pavel.lnenicka@colas.cz  
na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“ 
 
(dále společně i jako „Smluvní strany“) 

Čl. I 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem veřejné zakázky je výstavba cyklostezky mezi dvěma parky na Praze 19 (Park 

Aerovka a Albatros). Úsek cyklostezky navazuje na stávající stezky pro cyklisty a na další 

zpevněné plochy. Pozemek je rovinatý a je ohraničen stávající zástavbou v dané lokalitě. 

Cyklostezka je navržena jako sdružená stezka pro pěší a cyklisty o šíři cca 3 m a bude 

vyhotovena s asfaltovým povrchem. Celková délka cyklostezky je cca 280 m. Předmět plnění 

je blíže specifikován v dokumentaci pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, vyhotovené 

společností Labron s.r.o., IČ: 25670590, Karla Michala 65, Praha – Zbraslav z 06/2021 (dále 

také jen „projektová dokumentace“), která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této 

smlouvy a dále v položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří jako příloha č. 2 

nedílnou součást této smlouvy. K realizaci předmětu plnění bylo Úřadem Městské části Praha 

19, Odborem výstavby – Stavebním úřadem, vydáno rozhodnutí – schválení stavebního 
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záměru č.j.: P19 8716/2021-OV/KR ze dne 22.12.2021, přičemž předmět plnění musí být 

realizován v souladu s tímto stavebním povolením. Zhotovitel prohlašuje, že předmětné 

stavební povolení obdržel před podpisem této smlouvy. 

2. Stavba bude realizována dle nabídky, která byla Zhotovitelem předložena v rámci výběrového 

řízení ohledně veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Propojení cyklostezky Park 

Aerovka - Park Albatros, k.ú. Kbely“ (dále i jako „veřejná zakázka“). 

3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací, konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečnostní opatření atd.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby. 

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, dodané v souladu s touto smlouvou, zadávací 

dokumentací a právními předpisy, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu 

podle čl. II smlouvy. 

Čl. II 

Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku v hodnotě:              

3 317 855,49 Kč včetně DPH, přičemž 

  cena bez DPH činí 2 742 029,33 Kč, 

  sazba DPH činí 21 %, 

  výše DPH činí 575 826,16 Kč. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná po 

celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení předmětu 

smlouvy dle čl. I této smlouvy (veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění 

příslušných povolení atd.). 

3. Součástí ceny díla jsou i veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených odpadních 

materiálů. 

4. Součástí ceny díla jsou i náklady na uvedení do původního stavu těch ploch, na kterých 

povolil objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly 

předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny.   

5. Cenu díla je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že 

zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě 

odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

6. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, změny technologií nebo materiálů, 

doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně 
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odsouhlaseny objednatelem a jeho technickým dozorem stavby včetně jejich ocenění. 

Případné úpravy budou provedeny v souladu se zákonem o VZ.  

Čl. III 

Platební podmínky  
 

1. Objednatel bude hradit cenu za dílo průběžně po předání dílčí části díla a odsouhlasení 

objednatele bezhotovostně bankovním převodem na účet zhotovitele na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále také „faktura“) za období provádění 

prací, kterým je zpravidla období kalendářního měsíce (dále jen „fakturační období“). Za 

datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany prohlašují poslední den 

kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn snížit celkový počet fakturačních období, a to 

nejméně na dvě. 

2. V termínech uvedených v odstavci 1 tohoto článku předá zhotovitel objednateli ke schválení 

soupis prací a dodávek provedených v uplynulém období v členění a ocenění po položkách 

dle výkazu výměr v souladu s předloženou nabídkou a touto smlouvou, a to nejpozději do 

pátého dne následujícího měsíce. Zhotovitel je oprávněn uvést ve faktuře za příslušné období 

stavební práce a dodávky pouze v rozsahu odsouhlaseném objednatelem. Cenu 

neodsouhlasených stavebních prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 

s objednatelem. Objednatel je povinen se k předanému soupisu stavebních prací a dodávek 

vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že se 

soupisem souhlasí. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu 

nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být 

schválený soupis provedených prací a dodávek, jinak je faktura neúplná.  

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je 

objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení 

se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do 

sídla objednatele. 

5. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při schvalování soupisu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých k dohodě 

došlo. Pokud bude faktura vystavená zhotovitelem obsahovat i práce nebo dodávky, které 

nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se 

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 

sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo mezi smluvními stranami ke shodě, projednají smluvní 

strany v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů každé ze smluvních 

stran. Objednatel následně požádá nezávislého znalce o stanovisko, které bude pro obě 

strany závazné. Náklady na znalecký posudek nese každá strana rovnoměrně. 
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7. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od okamžiku 

doručení faktury do sídla objednatele. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 

příslušné částky z účtu objednatele. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení 

splatnosti faktur, nejvíce však o 30 dní. 

8. Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů nebo neuhradí dvě po 

sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení. O 

tuto dobu se v takovém případě prodlužuje termín pro dokončení díla. Toto neplatí 

v případě, kdy je prodlení straně poskytovatele dotace, z níž je stavba hrazena, je-li k úhradě 

stavby dotace využívána. 

9. Pokud se při zhotovování díla vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, 

s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. 

Faktura za dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby musí kromě jiných, výše 

uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly dodatečné stavební 

práce nebo dodatečné služby sjednány a odsouhlaseny. Ocenění dodatečných stavebních 

prací nebo dodatečných služeb bude provedeno dle jednotkových cen uvedených ve výkazu 

výměr. Pokud jednotkové ceny nebudou součástí výkazu výměr, ocení se dle jednotkových 

cen cenové soustavy RTS v cenové úrovni v době podání nabídky.     

10. Objednatel neposkytuje zálohy. 

Čl. IV 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat bez zbytečného odkladu 

ode dne protokolárního předání staveniště, k čemuž dojde bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 30. 11. 2022. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit za ně. 

4. Bude-li termín dokončení díla závislý na řádné a včasné součinnosti objednatele, po dobu 

prodlení objednatele s poskytnutím patřičné součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním 

závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, v případě prodlení objednatele 

s poskytnutím nezbytné součinnosti se o tuto dobu prodlužuje termín pro dokončení díla. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li 

provedeno v souladu se smlouvou a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta 

veškerá další plnění uvedená ve smlouvě, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a 

další doklady vyžadované smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

6. Místo plnění vyplývá z projektové dokumentace. 
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Čl. V 

Sankční ujednání 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 

doručení reklamace objednatelem, k odstranění reklamované vady (případně vad), je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 

k jejímuž odstranění nenastoupil, a to za každý i započatý den. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.  

5. Pokud zhotovitel nepřevezme nebo nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

s převzetím či vyklizením staveniště. 

6. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury a smluvní strany se nedohodnou na 

prodloužení splatnosti faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

vyplývající z právních předpisů. 

7. Sankci ve formě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení vyúčtuje oprávněná smluvní strana 

straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, 

které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

8.  Povinná strana je povinna uhradit sankci do 14 dnů ode dne doručení příslušného 

vyúčtování. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

Čl. VI  

Podmínky provedení díla 

1. Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
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3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je zdravotně závadný, ekologicky škodlivý či jinak nevhodný. Pokud 

tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 

veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci 

díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 

nezbytná podle příslušných předpisů. 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v 

rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 

průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 

ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů. 

9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 

10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 

prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 

lešením). 

12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 

14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování v souladu se zákonnými předpisy a pravidly 

poskytovatele dotace. 
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15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení a pravidel poskytovatele dotace 

pokud je dílo hrazeno z dotace, a této smlouvy, to vše za předpokladu, že zhotovitel byl 

s příslušnými rozhodnutími, povoleními či podmínkami seznámen. Pokud nesplněním těchto 

podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 

nemá pouze v případě, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 

možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce zakryty. 

18. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené jdou k tíži zhotovitele. 

21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

23. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V takovém 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by dílo prováděl sám. 

Čl. VII  

Předání a převzetí díla 
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1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

4. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol), 

podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli, 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokumentů, 

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

5. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

7. V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 

způsobu a termínu jejich odstranění. 

8. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 

převzetí díla. 

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků 

v těchto sporných případech jdou k tíži zhotovitele, který má možnost řešit spor soudní 

cestou. 

Čl. VIII  

Záruční podmínky 

1. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. 
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3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení veškeré 

odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich 

použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 

pokynů objednatele, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

veškeré odborné péče nemohl zjistit. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí. 

5. Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré 

provedené práce.  

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které odpovídá zhotovitel. 

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku uznané reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v 

reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.), 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

9. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla do 

konce záruční lhůty. 

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 

nastoupí k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne doručení 

reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li 

zhotovitel termín nástupu k odstranění vad, pak platí lhůta 10 dnů ode dne doručení 

reklamace. Současně zhotovitel písemně sdělí termín, do kterého vady odstraní. Náklady na 

odstranění reklamovaných vad, které zhotovitel neuznává, jdou k tíži zhotovitele, který má 

možnost řešit spor soudní cestou. 
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11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po doručení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu.  

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka za jakost, 

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla sám objednatel, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady. 

13. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení 

reklamace. 

14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

15. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode 

dne uplatnění reklamace objednatelem. 

16. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

Čl. IX  

Pojištění díla 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla, vč. DPH. Doklady 

o pojištění je povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně kdykoliv na 

vyžádání objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, dále proti všem možným rizikům, zejména proti 

živlům a krádeži, a to minimálně do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel 

předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání objednatele až do doby řádného 

předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v 

rozsahu jejich dodávky. 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatel je povinen 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.  
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Čl. X 

Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 

oprávněných zástupců smluvních stran. 

2. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání vyplývajících ze 

smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením 

okamžiku, ke kterému od smlouvy odstupuje, nemá-li být odstoupení účinné okamžikem jeho 

doručení.  V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 

odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo 

popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději do 

deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 

důvodem odstoupení souhlasí. Vyjádřený nesouhlas nemá vliv na nabytí účinnosti 

odstoupení od smlouvy. 

4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

- zhotovitel provede zabezpečení díla po dobu přerušení prací, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

Čl. XI  

Závěrečná ujednání 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně na základě 

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. K návrhům změn – dodatkům ke smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 

dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána 

strana, která jej podala. 
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3. Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel. Nebezpečí škody na 

prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do doby 

předání a převzetí díla, kdy tato nebezpečí přechází na objednatele. 

4. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by dotčené 

ustanovení mělo pozbýt platnosti, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 

způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato 

smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož 

připojují své podpisy.  

7. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se 

k předmětu smlouvy kontrolním orgánům poskytovatele dotace, či jiným oprávněným 

kontrolním orgánům. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných 

dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy po dobu 10 let ode 

dne předání a převzetí díla. 

8. Tato smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

9. V případě, že objednateli bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými 

subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené 

v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zpřístupněním nebo zveřejněním. 

10. Přílohy a nedílné součásti této smlouvy tvoří (1) Projektová dokumentace a (2) Položkový 
rozpočet s výkazem výměr. 

11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a 
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby ho bylo dosaženo. 

 
 
V Praze dne: 2. 8. 2022    V Praze dne: 28. 7. 2022 
 
 
Za objednatele:                                                            Za zhotovitele:  
 
 
 
……………………………………………………  ……………………………………………………………. 
Městská část Praha 19                               COLAS CZ, a.s.           
Pavel Žďárský, starosta                                          Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever 
                                                                                      a zplnomocněný zástupce společnosti 
 


