Cislo smlouvy ptikazce: SPR/ODSH/300/22 Cislo smlouvy piikaznika: 06/2022/TDS

T

Prikazni smlouva KUJCPO1G761T

uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zédkoniku

I. Smluvni strany

Jiho¢esky kraj

se sidlem U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice

Bankovni spojeni: CSOB C. Budg&jovice, &. 0.: 199783072/0300

ICO: 70890650

DIC: CZ70850650

zastoupeny JUDr. Andreou Tetourovou, zastupkyni vedouciho odboru dopravy a silni¢niho
hospodatstvi KU

Za ptikazce je ve v&cech provadéni stavby dale opravnén vystupovat a jednat:

Ivana Schwarzova, odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi KU, tel. _

(dale jen piikazce)

a

Miioslav Jindra

se sidlem Hurky 122, 373 72 Li$ov

Bankovni spojeni: CSOB a.s., &.0. 724054688/0300

ICO: 08974098

DIC: CZ7406261247

zastoupeny Milosiavem Jindrou

je zapsan v Zivnostenském rejstiiku vedenym Magistratem mésta Ceské Budgjovice
(dale jen piikaznik)

Il. PFedmét smiouvy

Ptikaznik se zavazuje pro pfikazce obstarat provedeni kompletniho vykonu technického dozoru
stavebnika stavby (dale jen ,TDS") a koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen
,koordinator BOZP*) na akci:

sRekonstrukce silnice 11/161 a /163 v pratahu mésta Vy$si Brod“

misto stavby: kfizovatka silnic 11/161 a 11/163 ve V. Brodu, okres C. Krumiov
investor: pfikazce
projektant stavby: Ing. Fr. Strasky — Atelier SIS, U Mal$e 20, 370 01 Ceské Budé&jovice

Zhotovitel stavby: STRABAG a.s., Katirkova 982/4, 158 00 Praha &

Predpokladany termin provadéni stavby: zahajeni bfezen 2023/doba realizace 351 dni, technologicka
pfestavka v zimnim obdobi.

Tento pfedpokladany termin plnéni je v8ak zavisly na zahajeni stavby samotné, tzn. v pfipadé
pfesunuti zahajeni realizace pfedmétné stavby, a to z jakéhokoliv divodu leziciho na strané
zadavatele, bude posunuto i zah&jeni pin&ni tohoto pfedmétu vefejné zakazky.

Vykon pfedmétu ptikazu bude probihat po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Ucgelem t&to smlouvy je zajidténf povinnosti pro bezproblémovou realizaci stavebnich praci a dodavek
podle schvalené projektové dokumentace a podminek pfikazce. Pfikaznik je povinen pinit vSechny
povinnosti, uvedené v piiloze &. 1, ktera je nedilnou soucasti této pfikazni smiouvy.

Piikaznik dale provede pro pfikazce kompletni vykon funkce a zajisténi povinnosti koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu ust. § 14, 15 a 18 zékona &. 309/2006
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Sb., zakona o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich
pfedpistl b&éhem realizace stavebnich objektl pfikazce.

Il. Zpasob plnéni

1.

10.

11.

12.

Cinnost pfi vykonu TDS se bude fidit Metodickym pokynem Ministerstvem dopravy CR, &j.
51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s Gtinnosti od 1.8.2019, v&. jeho pozdé&jsich aktualizaci.
Zplsob a rozsah se stanovuje v souladu s vy8e uvedenym Metodickym pokynem — jako ob&asny
dozor, ale s pfitomnosti technického dozoru na stavbé vzdy, bude-li to situace stavby vy2adovat, a
to i nékolik dni za sebou.

Vykon funkce koordinatora BOZP pro realizaci se fidi § 18 odst. 2 zakona ¢&. 309/2006 Sb., v pl.
zZnéni, a § 8 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., v pl. zné&ni.

Ptikaznik pini pfikaz uvedeny v &lanku Il. pro pfikazce poctivé a petlivé podle svych schopnosti a
zajistuje je jménem piikazce. Piikaznik je povinen postupovat pfi ¢innosti vykonavané podle této
smlouvy s odbornou péé&i.

Pfikaznik je dale povinen tuto €innost uskutecnovat dle pokynt pfikazce a v souladu s jeho zajmy,
ktere piikaznik zna nebo musi znat. Od piikazcovych pokynli se mize pfikaznik odchylit jen
v pfipadé, Ze je to nezbytné k ochran& z&jml piikazce a pokud nemiZe véas obdrZet jeho
souhlas.

Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi provadéni predmétu této
smiouvy a které mohou mit vliv na jeho pokyny, popfipad& zm&nu udélenych pokynd.

Obdrzi — li pfikaznik od pfikazce pokyn ziejme& nespravny, upozorni ho na to a spini takovy pokyn
jen tehdy, pokud na tom pfikazce trva.

Pfikazce je povinen pfedat v&as pfikaznikovi v8echny informace, nutné k provedeni pfedmeétu
piikazu, pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je ma obstarat piikaznik.

Pfikaznik bude pfedmét ptikazu zajistovat sam osobné nebo prostiednictvim odborn& zpusobilych
osob, ktefi splfiuji podminku odborné zplsobilosti v rozsahu stanoveném piikazcem v zadavacim
fizeni a ktefi budou pfedem jmenovit&é odsouhlaseni pfikazcem. V takovém piipadé v§ak vzdy
odpovida jako by pfikaz provadél sam.

Pfikaznik poda pfikazci na jeho Zadost zpravy o postupu pinéni ptikazu.

Reseni specializované problematiky, ktera neni uvedena v Zivnostenském opravnéni pfikaznika a
dokladech osvédEujicich odbornou zpusobilost pro vykon &innosti dle této smlouvy, bude po
pfedchozim souhlasu pfikazce provadéno specializovanymi firmami. Pfikaznik odpovida za
$kodu, ktera vznikne pfikazci poruSenim zavazkil osoby, s niz uzaviel smlouvu k zajisténi takové
specializované problematiky.

Pfikaznik je pfi realizaci stavby povinen:

a) bez zbyte¢ného odkladu

- informovat v8echny dot¢ené zhotovitele stavby o bezpe&nostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti b&éhem postupu praci.

~ upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani poZadavk(i na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZzadovat
Zjednani napravy; k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatieni. Toto bude uéin&no
pisemné do stavebniho deniku, v¢etné uvedeni podrobnosti o pfestupku, kym byl spachan,
kdy byl spachan, o terminu na napravu apod.

- oznamit pfikazci pfipady, kdy nebyla zhotovitelem stavby pfijata pfiméfena opatfeni ke
Zjednani napravy. Toto oznameni bude udin&no emailem nebo pisemné zastupci ve
vécech technickych a bude obsahovat informaci o osobé& &i osobach, které provinéni
zpusobily, konkrétni popis porudeného predpisu &i predpisi s odkazem na pFislusnou
legislativu a fotodokumentaci.

b) provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécim pravnim piedpisem k z. & 309/2006 Sb.,

v pl. znéni.

Pfikazce je povinen piedat pfikaznikovi v€as v&echny informace, nutné k provedeni pfedmétu
Cinnosti, pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je ma obstarat pfikaznik. Pfikazce je povinen piedat
pfikaznikovi take veskeré podklady a informace pro jeho &innost, v&etné informace o fyzickych
osobach, které se mohou s jeho védomim zdrZovat na stavenisti, poskytovat mu potfebnou
souCinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipad& jiné osoby k soudinnosti s
koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

TDS a BOZP ,Rekonstrukce silnice 11/161 a 1l/163 v prutahu mésta Vy$$i Brod”

Stranka 2z 6




IV. Zmocnéni pfikaznika

1.

VyZaduje - li obstarani zalezitosti podle této smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal,
vystavi mu piikazce na zakladé jeho zadosti pisemné potfebnou plnou moc.

2. Piikaznik se zavazuje vyuZit tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném pinou moci nebo touto

piikazni smlouvou.

V. Odména a zpuasob jeji ihrady

1.

Za vykonavanou ¢&innost pfislusi pfikaznikovi dohodnuta odména.

2. Odména za provadénou ginnost byla dohodnuta jako cena smiuvni ve vysi:

Nabidkova cena za vykon funkce TDS:

Cena bez DPH 957 000,00 K&
Nabidkova cena za vykon funkce koordinatora BOZP na stavenisti:

Cena bez DPH 220 000,00 K&

Celkova odména za celkové pinéni pfedmétu smlouvy:

Odména bez DPH 1177 000,00 K&
DPH 21 % 247 170,00 K&
Odména véetné DPH: 1424 170,00 K&

Tato odména je sjednana jako nejvy$e pfipustna. V odmé&né jsou jiz zahrnuty hotove vydaje a
naklady, které pfikaznik nutng a Gleln& vynalozi pfi plnéni svého zavazku zteto smlouvy.
V odméné je zohledn&no také riziko spojené se vznikem 8kody ve smyslu § 2437 odst. 1
ob&anského zakoniku, a pokud k takové $kodé dojde, piikazce neni povinen ji nahradit.

Odmé&na za vykon dle ¢&lanku Il. této smiouvy bude u¢tovana a proplacena jednorazové po
dokon&eni a pfevzeti stavby do 95% odmeény celkem, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zbyvaijicich 5% bude U¢tovano a proplaceno po kolaudaci stavby jako celku. Cinnosti vykonavané
piikaznikem po proplaceni celé, vySe uvedené Uplaty poskytované v souladu s touto smiouvou se
povazuji za &innosti, které jiz byly pfikaznikovi zaplaceny.

Ptikazce se zavazuje zaplatit ptikaznikovi Gplatu na zakladé faktury, kterou piikaznik vyhotovi a
odesle piikazci. Faktura bude obsahovat pfedepsané naleZitosti dafioveho dokladu dle platnych
zéakonu.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze vystavenou fakturu pfikazce uhradi ve Ihaté splatnosti,
ktera &ini 21 dni ode dne jejiho dorueni na adresu pfikazce. Zavazek piikazce zaplatit fakturu je
spinén odepsanim fakturované ¢astky z U¢tu piikazce ve prospéch Gctu pfikaznika. Nebude-li
faktura obsahovat naleZitosti datového dokladu, je pfikazce opravnén ji vratit jako nelpinou k
doplné&ni. V takovém pfipadé se pferudi b&h Ihity splatnosti a nova Ihita splatnosti zatne plynout
doru¢enim opravené faktury zpét pfikazci.

V piipadé, 2e dojde ke zruseni nebo k vypovézeni smlouvy z divodli na strané piikazce, bude
piikaznik prace rozpracované ke dni zruSeni nebo vypovézeni smiouvy fakturovat pfikazci
odmeénu ve vysi vzajemné pisemné dohodnutého rozsahu vykonanych praci.

Je-li opravnénost &asti fakturovaného obnosu piikazcem zpochybnéna, je pfikazce povinen tuto
skuteénost bez zbyte¢ného odkladu pisemn& oznamit piikaznikovi a zdlvodnit své namitky,
pfitem2 nesmi zdrzet proplaceni nesporné &asti faktury. Na pfipad neopravnéné zadrzene platby
se vztahuje ustanoveni &l. VII odst. 2 o smiuvnich pokutach.

VI. Doba plnéni

1.

Doba plnéni popsaného v¢&l. Il. této smlouvy zaCina dnem podpisu smiouvy a konci
shromazdénim dokladl potfebnych pro ziskani kolauda¢niho souhlasu, vEetné podani Zadosti o
kolaudaci jménem zadavatele pro stavbu, na které piikaznik vykonava dle této smlouvy technicky
dozor investora.

Ptedpokliadané terminy pinéni vykonu TDS:

bfezen 2023 - &erven 2024, resp. po celou dobu realizace stavby tj. od pfedani stavenisté do
protokolarniho pfedani hotové stavby. Soucasti vykonu je vak také
dal§i potfebna soutinnost do kolaudace stavby jako celku (v¢etné)

Prikazce je opravnén smlouvu kdykoliv &aste€né nebo v celém rozsahu vypoveédét.
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Vi

Prikaznik neni opravnén vypovédét smlouvu v obdobi trvani stavebnich praci.

. Smluvni pokuty

V piipadé&, Ze je pfikaznik v prodleni s vykonem &innosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se
zaplatit ptikazci dle jeho vyGetovani smluvni pokutu ve vysi 0,1 % ze smluvené Uplaty za kazdy
den predleni. Zavini — i pfikaznik porusenim svych povinnosti uvedenych v pfiloze & 1 této
smlouvy prodleni s dokonéenim stavby ve sjednané dobé, je pfikazce opravnén poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vy5i 20.000,-- K&. Tim neni doteno pravo na nahradu $kody.

Pfi prodleni s uhradou pené&zitého plnéni dle této smlouvy je pfikazce povinen zaplatit pfikaznikovi
smiuvni pokutu ve vy3i 0,1 % z diuZzné eastky za kazdy den prodleni od data splatnosti faktury.

Pfikaznlk odpovida v piné vy&i za $kody, které pfikazci v souvislosti s vykonem ginnosti, které
vykonava dle této smlouvy pro pfikazce, vzniknou.

VIil. Zavéreéna ustanoveni

1.

2,

Pokud neni ve smiouvé uvedeno jinak, fidi se jeji rezim pfislu§nymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Vychozimi podklady jsou pfislusna projektova dokumentace pro stavbu, smlouva o dilo uzaviena
se zhotovitelem v upiném znéni véetné dodatkl tykajicich se pfipravy a realizace stavby,
projektova dokumentace pro realizaci stavby, stavebni povoleni, spravni rozhodnuti dal8ich
organa statni spravy ve véci stavby.

Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, jakoZ i dal$i dokumentaci a doklady spojené
s realizaci stavby mlZe zhotovitel pouzit pouze pro provadéni stavby a souvisejicl spravni Fizeni
se stavbou a nesmi je poskytovat tietim osobam, ledaze k tomu da zhotovitel vysiovny pisemny
souhlas nebo tak stanovi zakon.

Dodatky a zmény této smlouvy jsou platné pouze v pisemné formé&, podepsané zastupci obou
stran.

Piikaznik bere na v&domi, Ze smlouva bude uveiejnéna v registru smiluv zfizeném podle zakona
€. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdé&jdich pfedpisl. Smiuvni strany prohladuji, Ze tato
smlouva neocbsahuje udaje, které tvofi pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podie § 504 zakona &.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisi.

Tato smlouva nabyvd platnosti dnem podpisu opravn&nymi zastupci smluvnich stran a Géinnosti
dnem zvefejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve &tyfech vyhotovenich, vidy po dvou pro kazdou
stranu.

Ugastnici této smlouvy po jejim preéteni prohladujl, Ze souhlasi s jejim obsahem v piném rozsahu,
coz stvrzuji svym podpisem.

IX. Pfilohy
Nedilnou sougasti této pfikazni smlouvy je nasledujici piiloha (tim se rozumi, Ze je zavazna):
Povinnosti piikaznika

V C. Budgjovicich dne ............. 2022 V Harkach dne 22.7. 2022

Prikazce: Pfikaznik:
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Priloha ¢. 1
Povinnosti Pfikaznika (TDS)
1.
Dohled nad dodrzovanim vychozich podkladd pro realizaci stavby, t;.:
- projektova dokumentace
- podminky smilouvy o dilo
- pInéni podminek stavebnich povoleni a jinych povoleni vydanych ve véci stavby
- ustanoveni pfislugnych provadécich norem (CSN), TP a TKP
- ostatni podminky (ochrana Zivotniho prostfedi apod.)

2.
Organizace pfedani stavenisté dle stavebniho zakona véetn& vypracovéani vyzvy a protokolarniho
odevzdani staveni$té zhotoviteli stavby.

3.
Protokolarni odevzdani zakladnich smérovych a vyskovych vytyéovacich bodl stavby zhotoviteli.

4,
Zajisténi (prostiednictvim zhotovitele stavebnich praci) potfebnych Udaji o technickém stavu
sousednich objektl a inzenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny provadénou stavbou, véetn&
pofizeni zjednodu$ené dokumentace, posouzeni geotechnického stavu téchto objektl podle mistnich
podminek.

5.
Protokolarni pfedani vedkerych udaju o poloze inZenyrskych siti zhotoviteli stavby, které byly uvedeny
v projektové dokumentaci stavby.

6.
Pripadna G&ast pfi projednani provadéni souvisejicich praci na sousednich stavbach.

7.
Na vyzvani se Gc¢astni geodetického zaméfeni dokon&enych £asti stavby, v&etné potizeni zapisu a
pfevzeti geodetické dokumentace.

8.

Pribé&zné sledovani postupu stavby ve shodé& se stavebnimi povolenimi, porovnavani s ¢asovym a
finan¢nim harmonogramem a kontrola stavu fakturace provedenych praci ve vztahu k mnoZstvi
provedenych praci.

9.
Pfiprava kontrolnich dni stavby, k nimz Pfikaznik zve kromé pfikazce a zastupcl zhotovitele véechny
osoby a spravni organy, které jsou stavebnimi pracemi dotéeny nebo ve véci stavby vydavaji
rozhodnuti. O prab&hu kontrolnich dni stavby pofizuje zapis, ktery zasila véem zacastnénym.

10.
Pozadavky a namitky tfetich osob, tykajici se prib&hu a zplsobu provadéni stavby sdéluje piikazcovi,
s nimzZ konzultuje jejich pfipadné fedeni (napf. vlastnické a jiné naroky). Hlasi archeologické nalezy.

1.
Pribé&zné sleduje dodrzovani kvality provadénych praci dle pfislusnych norem, technologickych
pfedpisl a podminek projektové dokumentace.

12.
Kontroluje stav a kvalitu v3ech dill a konstrukei stavby, které budou v dal$im postupu praci zakryty,
nebo se stanou nepfistupnymi. O téchto pofizuje zapis ve stavebnim deniku.

13.

VyZaduje provedeni pfedepsanych zkou$ek materialQ, vyrobk(, konstrukci, instalaci a dal$ich praci,
vyZaduje predloZeni dokladli prokazujicich kvalitu praci a vyrobkl pfed jejich zabudovanim (atesty,
zkousky, osvédteni o jakosti atp.). Pfi nekvalité uplatiiuje napravna opatfeni.

14,

Kontroluje vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavby a provadéni zapisi tykajicich se kvality
provadénych praci, v pfipadé zmén a odchylek od projektu, poZzaduje ve stavebnim deniku provedeni
vypisu vymér, které svym podpisem potvrdi.

15.

Projednava pfipadné zmény a dodatky projektu s dodrZzenim zasad nezvy$eni pevné ceny,
neprodlouzeni celkové doby vystavby a nezhoreni kvalitativnich parametrl stavby se zhotovitelem,
vystupy z takovych jednani postupuje pfikazcovi ke konzultaci. Pokud takové zmény nevyZaduji
zménu smlouvy o dilo, pfipravi zménovy list. Zasahy do technického fedenf stavby muze Piikaznik
nafidit az na zakladé souhlasu piikazce.
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16.

Zasadni zmény a dodatky projektu pfedkladé piikazcovi s vyjadfenim a doporug¢enim k odsouhlaseni.
Po schvaleni pfikazcem dodatkem ke smiouvé o dilo poptipadé pisemnym oznamenim, oznami
zapisem do stavebniho deniku jejich platnost a sleduje jejich fadné provedeni.

17.

Kontroluje pInéni smluvnich terminii stavebni pfipravenosti pro nastup subdodavatelt.

18.

Kontroluje v&cnou a cenovou spravnost Gétovani zaloh a faktur s podminkami smlouvy o dilo
(mnozstvi, jednotkova cena a jejich souciny), vede pribé&znou evidenci véech plateb az do kone&ného
vyultovani stavby a provadi rekapitulaci stavby. Veskeré platebni doklady po pfezkoumani
neprodlené pfeda investorovi k proplaceni. Vé&cnou a cenovou spravnost G¢tovani zaloh a faktur
potvrzuje podpisem na faktufe na krycich listech objektl a rekapitulaci objektu.

19.

Zajistuje systematické doplfiovani projektu zhotovitelem, dle schvalenych zmén a dodatkt v dobé
realizace stavby.

20.

Pribé&zné, v pfedem dohodnutych terminech, informuje pfikazce o postupu vystavby ve vztahu
k harmonogramu vystavby, o finanénim pinéni a kvalité provedenych praci. Bez zbyte¢ného odkladu
pfedava pfiikazci ufedni doklady, kopie dllezité obchodni a jiné korespondence.

21.

Spolupracuje s projektanty vykonavajicimi autorsky dozor.

22,

Spolupracuje se zhotovitelem stavby a objednatelem na zavéreéném vyuétovani stavby. Konegnou
fakturu se svym vyjadienim a doporuéenim pfeda pfed podpisem ke schvaleni objednateli. Nasledné&
zhotoviteli potvrdi kone¢nou fakturu k odeslani k proplaceni. Zarovefi je zodpovédny za kontrolu, zda
je ve faktufe uplatnéna pfipadna pozastavka die platné smiouvy o dilo.

23.

Pripravi v8echny podklady pro pievzeti dokon&ené stavby pfikazcem od zhotovitele a podkiady pro
kolaudaci stavby resp. jednotlivych stavebnich objektl a zajisti jejich fadny pribéh. Zajisti veskeré
podklady pro vydani rozhodnuti 0 povoleni uzivani stavby a kolaudaci stavby.

24,

Dohlizi na odstrafiovani vad a nedodélk(, v&etné zabezpeeni vSech praci podminujicich predani
stavby v kvalité pfedepsané projektovou dokumentaci, ptislusnymi CSN a smiouvou o dilo mezi
pfikazcem a zhotovitelem stavby.

25.

Zajisti veSkeré doklady nutné pro pfedani stavby nebo jejich &asti pfikazcovi a dale pro uvedeni
stavby nebo jejich ¢asti do provozu.

26.

Provadi kontrolu vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
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