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Smlouva o dílo 
 č. 01/03/2017 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 
 

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  
 
1.1. Objednatel 
 
Teplo Přerov a.s. 
se sídlem Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02  
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1839 
IČO: 25391453 
DIČ: CZ25391453 
Zastupující : Ing. Jaroslav Klvač, ředitel společnosti   
Bankovní spojení: ČSOB Přerov 
č.ú.: 153172938/0300 
    
Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních vč. podpisu smluv o dílo a dodatků: 
    Ing. Jaroslav Klvač, ředitel společnosti     
b.) ve věcech technických:  
     Stanislav Mužík, vedoucí údržby   tel. 606 678 005      
     Ing. Aleš Kuča, správy majetku   tel.  602 732 081  

 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
1.2. Zhotovitel 
 
Vodo – topo instalace s.r.o. 
se sídlem Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov 
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44271 
IČO: 28603575 
DIČ: CZ 28603575 
Jednající :  Bc. Vladimíra Šístková, jednatelka společnosti 
Bankovní spojení: ČSOB Přerov  
č.ú.: 232688262/0300 
 
Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních vč. podpisu smluv o dílo a dodatků: 
    Bc. Vladimíra Šístková, jednatelka společnosti     tel.: 733 727 791 
b) ve věcech technických:  
    p. Vincenc Košár, technické oddělení      tel.: 739 414 949   
 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Článek 2 -  PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  
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2.2. Předmětem smlouvy je provedení „Rekonstrukce výměníkové stanice Želátovská 44, Přerov“. 
Rozsah realizovaných prací a dodávek je dán prováděcí dokumentací, zpracovanou Ing. Františkem 
Pěchou v 01/2017 (arch.č. PS 01/2017), upravenou nabídkou zhotovitele ze dne 8.3.2017, jenž je 
nedílnou přílohou č.3 této smlouvy a požadavky objednatele.  
  
2.3.  Zhotovitel  provede  montáž podle schválených technologických postupů a pravidel a ČSN EN,  
 včetně veškerých zkoušek (těsnosti a pevnosti) a revizí. 
 
2.4. Součástí díla je úplné a bezvadné provedení montážních prací včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné.  
       
2.5.  Jakékoliv případné vícepráce, které vyplynou z požadavku objednatele, objektivní skutečností 
nebo rozhodnutí zhotovitele, musí být před jejich realizací předem vzájemně odsouhlaseny, a to 
formou vymezení jejich rozsahu, času provedení a ceny v písemném dodatku k této smlouvě.  
       
 
Článek 3 -  ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA  
 
3.l. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v předaném rozsahu 
b)   České technické normy a interní předpisy objednatele platné ke dni podpisu této smlouvy 
c)   Upravená nabídka zhotovitele ze dne 8.3.2017 

 
3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné 
stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. 
Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  
 
3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o 
dílo vč. jejích příloh. 
 
3.4. Zhotovitel je  povinen  zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí 
nepovolaných osob. 
 
3.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se předmětu díla a tyto překážky 
znemožní provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen je oznámit, a to bez 
zbytečného odkladu objednateli, a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je 
zhotovitel oprávněn práce přerušit. 
 
 3.6.   K přejímání zakrývaných prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním 
deníku minimálně 3 pracovní dny před datem přejímky. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které se staly nepřístupnými, na vlastní náklad.  
 
3.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem 
převezme. 
 
3.8. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo ostatním účastníkům 
výstavby,  je povinen ji v plné výši uhradit. 
 
 
Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ 
 
4.1.     Zahájení stavebně montážních prací    od  1.6.2017                     
4.2.     Dokončení stavebně montážních prací, předání        do  31.7.2017                           
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Článek 5 -  CENA ZA DÍLO 
 
5.1. Cena za provedené dílo činí: 

                                                 431.429,- Kč bez DPH   
              (slovy čtyřistatřicetjedentisícčtyřistadvacetdevět korun českých) 
 
5.2. Cena je stanovena na základě nabídkového položkového  rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.3 
této smlouvy. 
 
5.3. K ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v příslušné výši dle platné legislativy. 
 
5.4. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci 
zařízení staveniště.  
 
5.5. Platby za dodávku částí díla budou uhrazovány bezhotovostními převody na základě dílčích 
měsíčních faktur zhotovitele, které budou vystaveny dle skutečně provedených pracích a dodávek 
k poslednímu dni v měsíci. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a 
včasným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu se smlouvou. Konečná 
fakturace bude provedena po dodání kompletní části rekonstruovaného díla (dílčí stavby) na základě 
odsouhlaseného předávacího protokolu, včetně uvedení vad a nedodělků nebránících provozu. 
Splatnost faktur je 21 dní.   
 
5.6. Podkladem pro placení je faktura – daňový doklad zhotovitele, která splňuje náležitosti dle §28, 
zák. 235/2004 Sb. v platném znění. 

5.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že: 
 fakturovaná částka nebude odpovídat vykonaným pracím, 

 faktura obsahuje nesprávné a nebo neúplné údaje, případně nemá požadované přílohy, 

 budou do faktury zahrnuty práce neschválené objednatelem, 

 faktura bude obsahovat jiné neoprávněně účtované částky, 

 nastane-li takový případ, musí objednatel vrátit fakturu zhotoviteli nejpozději do dne splatnosti 
faktury a nebo do 14 dnů od prokazatelného předání faktury objednateli. Při vrácení faktury je 
objednatel povinen uvést důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vystavit.  Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti.  
 

5.8. Částka k úhradě bude v konečné faktuře snížena o zádržné ve výši 10% ze smluvní ceny díla, tj. 
z ceny bez DPH. Toto zádržné bude zadavatelem uvolňováno následovně:  

-   5% po odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu 

-   3% po ukončení zkušebního provozu 

- 2% po 12-ti měsících provozu za předpokladu řádného a včasného odstraňování závad a 
reklamovaných vad díla. 
   
5.9. Drobné  vady  a  nedodělky zjištěné při předávacím a přejímacím řízení odstraní zhotovitel ve 
lhůtě do 14 dnů. 
5.10. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné 
ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. 
 
 
Článek 6  -  ZÁRUKA ZA DÍLO 
 
6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce na stavbě jím provedené budou odpovídat parametrům 
objednatelem odsouhlaseného projektu, budou provedeny dle osvědčených technologií a podle 



                                                                                                            

 4 

závazných technických norem (ČSN, ČSN-EN, ČSN ISO) a v souladu s hygienickými, ekologickými, 
protipožárními, bezpečnostními a stavebními předpisy. 

 
6.2 Zhotovitel poskytuje na realizovaný předmět díla záruku na dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet dnem předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Finální výrobky dle zákonné 
záruční lhůty (12 až 24 měsíců). Původní materiál a materiál dodaný objednatelem bez záruk. 
 
6.3. Podmínky záruky se řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. 
 
6.4.  Jestliže se ukáže vada předmětu plnění jako neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat bez 
zbytečného odkladu od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. 
 
6.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla bránících provozu ve smyslu 
odst. 6.2 do 12 hodin od uplatnění oprávněné reklamace odběratelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. V případě vad nebránících v provozu je zhotovitel povinen začít 
s odstraňováním vad do 72 hodin od uplatnění oprávněné reklamace odběratelem. V případě 
nenastoupení zhotovitele na odstranění závady v uvedených lhůtách, zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou 
formou při zahájení prací na jejich odstranění. V případě neodstranění závady v uvedeném termínu 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení. 
 
6.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele, uvedeného v čl. 1.2 této smlouvy. 
 
6.7. V případě havárie na zařízení bránící dalšímu bezpečnému provozu se zhotovitel zavazuje 
nastoupit na odstranění vady neprodleně.  
 
6.8. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené případnou neodbornou manipulací 
s předmětem díla objednatelem a na vady způsobené vnějšími událostmi (popř.živ.událost apod.). 
 
 

Článek 7  -  SMLUVNÍ POKUTA 
 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
a)  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s plněním díla v termínech dle  
     čl.4, odst. 4.2 smlouvy a to ve výši 0,1 % z  ceny  díla  (vč.DPH) za každý započatý den prodlení. 
b)  objednatel zaplatí zhotoviteli  smluvní  pokutu  0,1 % z celkové fakturované ceny za každý        
     den prodlení v případě opožděné úhrady faktury.  
 
 
Článek 8 – DODACÍ PODMÍNKY 
 
8.1. Zhotovitel provede dílo v souladu se závaznými normami a dodacími podmínkami dle obecně 
závazných předpisů platných v době realizace stavby.  
 
8.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích 
osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace nejpozději do zahájení prací dle bodu 4.1 této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště pro jednotlivé části díla bude sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran. 
 
8.3. Zhotovitel se zavazuje uložit a zneškodnit veškerý odpad vzniklý v souvislosti s realizací díla 
v souladu s platnými zákony v ČR. 
 
8.4. Řízení stavby bude probíhat formou kontrolních dní. Termíny konání budou dohodnuty při 
předání staveniště. 
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8.5. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen „SD“), ve kterém bude formou 
denních zápisů obvyklým způsobem zaznamenán rozsah provedených prací, klimatické podmínky, 
počty pracovníků na stavbě, záznamy o provedených zkouškách apod. Způsob vedení SD se bude řídit 
příslušnými ustanoveními stavebního zákona, v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb.  

8.6. Objednatel zajistí pro první tlakovou zkoušku a pro tepelné předepnutí potřebná média.    
V případě neúspěšně provedené tlakové zkoušky zajistí zhotovitel pro další zkoušky média na vlastní 
náklady. 

8.7.  Zhotovitel odpovídá v plné míře za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a PO a za pořádek na pracovišti, a to až do doby ukončení 
prací a předání díla. 

8.8. V případě, že zhotovitel svojí činností spojenou s realizací díla způsobí škodu objednateli nebo 
třetí osobě z titulu nedbalosti, opomenutí nebo z důvodu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
závazných norem, stavebního povolení, je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
poskytnout finanční náhradu. 

8.9. Zhotovitel odpovídá za udržování pořádku na staveništi a za odstranění odpadů, které vzniknou 
v důsledku jeho činnosti. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které budou další činností zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem s uvedením rozsahu prací, které 
budou kontrolovány. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude 
zhotovitel v pracích pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pouze v případě, kdy se kontrolou 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem objednatele k účasti na přípravě 
komplexních zkoušek. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu na 
komplexní zkoušky bez jeho účasti. 

8.12. Zhotovitel je povinen před zahájením přejímacího řízení provést komplexní vyzkoušení díla. 
Pravidla pro toto komplexní vyzkoušení se řídí ustanovením ČSN 07 0705. Komplexním vyzkoušením 
se rozumí prokázání kvality díla jako celku, tzn. funkce strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných 
funkčních vazbách a také správnost provedení montáže a navazujících prací. Komplexní vyzkoušení 
organizačně zajišťuje zhotovitel. Zhotovitel odevzdá před zahájením komplexního vyzkoušení 
objednateli dokumentaci, stanovenou ČSN 07 0705 a poskytne mu před zahájením komplexního 
vyzkoušení dostatečnou lhůtu k prostudování této dokumentace. Objednatel zajistí potřebné provozní 
hmoty, energie, paliva a potřebný počet kvalifikovaných pracovníků na přípravu a provedení 
komplexních zkoušek. V případě neúspěšné komplexní zkoušky z viny zhotovitele, hradí náklady této 
zkoušky zhotovitel. 

8.13. Dle klimatických podmínek a možností zadavatele bude provedena topná zkouška. 

8.14. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek (vyjma topné zkoušky) 
předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto 
zkouškách podmiňují převzetí díla. 

8.15. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Zhotovitel 5 pracovních dní před termínem 
dokončení díla oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku, že je dílo připraveno k předání. 
Objednatel přizve k převzetí zástupce těch orgánů, jejichž účast je stanovena zvláštními předpisy. O 
předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti. 

8.16. Nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí díla 
objednatelem nese zhotovitel. Předáním a převzetím díla objednatelem přechází nebezpečí vzniku 
škod na objednatele. Dílo je do doby uhrazení jeho celkové ceny majetkem zhotovitele. 

8.17. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné 
vady a nedodělky budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich 



                                                                                                            

 6 

odstranění. 

8.18. Jestliže objednatel v rozporu se svými povinnostmi nepřevezme dílo do 14 dní od jeho 
dokončení, přechází na objednatele po dobu prodlení nebezpečí vzniku škod. 

8.19. Vícepráce, tj. dodávky a práce nad rozsah uvedený v předmětu smlouvy a specifikovaný 
v příloze smlouvy, budou prováděny na základě dodatků této smlouvy, které budou minimálně řešit 
změnu rozsahu dodávek a prací, cen a termínů dodání. 
 
 
Článek 9  -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
 
9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
9.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků. 
 
9.3. Pro nároky objednatele z vad díla zjištěných v záruční době platí přiměřeně ustanovení § 436 až         
§ 441 Obchodního zákoníku 
 
9.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel                
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.  
 
9.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet „Požadavky objednatele “ (příloha č.1 ke smlouvě) a  „BOZP+PO“ 
(příloha č.2 ke smlouvě), vztahující se k předmětu plnění prací, které mu byly předány. 
 
9.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 
 
9.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že cenu za předmět plnění považují za obchodní tajemství dle 
ust. §504 zákona č. 89/2012 Sb. 
 
 
Přílohy : 
Příloha č.1 - Požadavky  objednatele  při  provádění  stavebních  prací  ve  výměníkových  stanicích  a  

teplovodech  
Příloha č.2 – Podmínky ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik 
Příloha č.3 – Upravená nabídka zhotovitele ze dne 8.3.2017 
 
 
 
V Přerově dne 6.4.2017                                        V Přerově dne 6.4.2017 
                                                                                           
 

 
 

….………………………………    ..……………………………. 
         Ing. Jaroslav Klvač                             Bc. Vladimíra Šístková 
          ředitel společnosti                                            jednatelka společnosti 


