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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo Zhotovitele: S-015/22 

 

„II/368 a III/3684 Štíty, kř. s I/43 – Jedlí, kř. s III/3681, diagnostika“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,  

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

, technický náměstek SSOK 

, vedoucí SÚ Šumperk 

, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

, investiční technik SÚ Šumperk 

 IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399 

 DS: ur4k8nn Telefon:  

 www.ssok.cz  e-mail:    

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: VIAKONTROL, spol. s r.o. 

se sídlem: Houdova 18,158 00 Praha 5 

kontaktní adresa: Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 

zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25346 

zastoupen: Petrem Neuvirtem, jednatelem společnosti 

IČO: 60202564 DIČ: CZ60202564 

Telefon:  E-mail: 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: 115-3745520207/0100 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

- 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Petr Neuvirt, jednatel 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

, vedoucí střediska Valašské Meziříčí 
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1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a na své nebezpečí 
pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
za něj Zhotoviteli cenu.  

2. Předmětem díla je vypracování a dodání diagnostiky pro stavbu: 
 

„II/368 a III/3684 Štíty, kř. s I/43 – Jedlí, kř. s III/368“ 
 

Jedná se o silnici č. II/368 od kř. s I/43 po kř. s III/3684 v km 11,784 – 12,175 v intravilánu města 
Štíty a silnici III/3684 od kř. s II/368 po kř. s III/3681 v km 0,000 – 3,965 z části v intravilánu měs-
ta Štíty. 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozu-
mí vypracování a předání diagnostiky vozovky. 

4. Provedením diagnostiky se rozumí (bude v rozsahu): 
 vizuální prohlídka se záznamem dle TP 82 a s vyhodnocením dle TP 87, 
 měření a vyhodnocení únosnosti, 
 rázové zatěžovací zkoušky, 
 jádrové vývrty, 
 vrtané sondy, 
 kopané sondy, 
 rozbory asfaltové směsi (směrný vzorek), 
 rozbor podložní zeminy, 
 provádění laboratorních zkoušek na přítomnost dehtu, 
 fotodokumentace, 
 závěrečná zpráva s návrhem úprav ve více variantách včetně zdůvodnění a uvedení časového 

horizontu životnosti. 

5. Předmět díla bude dodán ve 3 písemných vyhotoveních a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na 
uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD). 

6. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstra-
nění případných nedostatků. 

7. Zhotovitel v průběhu zpracování díla (nejpozději do 22.8.2022) svolá minimálně 1 výrobní výbor 
k projednání a odsouhlasení předloženého návrhu diagnostiky, vč. variant stavebních úprav a závě-
rečného odsouhlasení finální verze diagnostiky Objednatelem. 

 
 

2. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: nejpozději do 29.8.2022. 
 
 

3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou a 
zadávacími podmínkami ze dne 19.07.2022 č.j. SSOK-CE 17927/2022   

2. Cena díla je ujednána ve výši 161 634,- Kč bez DPH, resp. 195 577,14 Kč s DPH. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových před-

pisů majících vliv na cenu díla, 
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b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo do-
dávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, 
nemohl vědět a ani je předpokládat. 

 
 

4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Po předání řádně provedeného díla bude Zhotovitelem vystavena konečná faktura Objednateli.  

3. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve 
smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury 
Objednateli. 

 
 

5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které 
existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho 
povinností. 

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady díla, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání 
či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se 
dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud 
Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, 
neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, 
kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou 
prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným 
přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude 
Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30-ti dnů od 
shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy 
odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla 
dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného díla. 
Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 24 měsíců 
od jeho předání. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 
a) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení 

díla, 
b) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 
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6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti 
za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad 
díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového výběrového řízení,  
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením doby faktické realizace díla,  
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  
d) náklady Objednatelem vynaložené na dokončení nebo přepracování díla, 
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 
 

7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím 
způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. 
této smlouvy. 

 
 

8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá 
Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu předmětného průzkumu vozovky 
včetně případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávaného díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 
skutečností, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách, 
umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v 
prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení 
Objednatele termíny plnění Zhotovitele. 

 
 

9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za 
každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání plnění, jež je předmětem závazku zhotovit 
dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění bez DPH za 
každý den prodlení s řádným a včasným předáním plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto 
ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění bez DPH za každý započatý týden a každou 
jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za 
škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li 
strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 
21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením 
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sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění 
předmětu díla. 

 
 

10. Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za řádné 
provedení díla. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 
předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé 
ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 
zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace a platnými a účinnými 
ČSN, MP SJ-PK, TP jakožto i s dalšími technickými předpisy. 

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se 
na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že 
zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 
po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel 
nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto 
článku smlouvy. 

8. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, 
aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, 
především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 
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přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 
půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými 
právními předpisy. 

10. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 
 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaruče-
nými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejno-
pisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhoto-
vitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou sou-
částí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uza-
vření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, 
nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 
Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 
 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

V Olomouci dne:     V Praze dne: 02.08.2022 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.     VIAKONTROL, spol. s r.o. 

Ing. Petr Foltýnek     Petr Neuvirt 
ředitel organizace      jednatel 
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