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SMLOUVA O DÍLO&

s# .,!# , b^>

,^r *áí>
/uzavřená dle ust. § 2588 a nási. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/SiPV

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
jednající starostkou drov,

opr ve věcech technických:
tel.: e-mail:
Veslařská 56, 637 00 Brno
44 99 27 85
CZ44992785
Komerční banka, a. s„ č, ú,:

OBJEDNATEL:
Zastoupen:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:
Telefon:
E-mail:
Jednající:

cz
jednatel

edoucí):

lovo Pole, 612 00 Brno
25513117
CZ25513117

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:

ano
UniCredit Bank Czech, a.s., číslo účtu:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

smlouvu o dílo:

I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Objednatel-investor hodlá zajistit opravu vnitřních ležatých rozvodů pitné vody, ústředního
vytápění a kanalizace v technickém suterénu bytového domu Dubová 1,3,5, Brno-Jundrov,
včetně a souvisejících stavebních prací. Zhotovitel se proto zavazuje, že pro objednatele
provede a objednateli řádně a včas předá dílo, tj. kompletně dokončenou „Rekonstrukci
ležatých rozvodů v objektu Dubová 1,3,5", a to včetně zkoušek, dokumentace skutečného
provedení díla a provozních předpisů na dílo a objednatel se zavazuje za provedení
předmětného díla zaplatit cenu, blíže specifikovanou v čl. III. této smlouvy.

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy podle projektové
dokumentace, a to v rozsahu nabídkového rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou
součást této smlouvy.

3. Místem plnění je Dubová 1,3,5, Brno-Jundrov.
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li.
PROVEDENÍ DÍLA (DOBA PLNĚNÍ)

1. Zahájení práce: 1. 9, 2022
2. Dokončení díía do: 31. 10. 2022

lil.
CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

1. Cena díía se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové 
výši 1.653.450,00 Kč bez DPH (slovy: jeden milion šest set padesát tři tisíc čtyři sta padesát 
korun českých). K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

. uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena bez DPH 
DPH

1.653.450,00 Kč 
248.017,50 Kč 

1.901.467,50 KčCena vč. DPH
DPH odvede objednáte! (zákazník). ^

2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu, který je dle vzájemné dohody 
smluvních stran úplný, závazný a konečný. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění
díla. v ^

3. Cena díla zahrnuje práce dle projektové dokumentace v rozsahu výkazu výměr obsažených 
v zadávací dokumentaci. Vedle ceny vlastního provedení díía cena obsahuje rovněž 

náklady na:

!

- zařízení staveniště, mobilní WC, zábor veřejného prostranství;
- bourací práce;
- nové rozvody vody, vytápění a kanalizace;
- nová elektroinstalace v technickém suterénu, včetně výměny svítidel;
- oprava žebříků do technického suterénu;
- zpětné klapky kanalizace;
- kamerová prohlídka kanalizace;
- nátěry a výmalby; _
- dokumentace skutečného provedení ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 

v jednom vyhotovení v digitální formě na CD ve formátu pdf;
- likvidace odpadů, poplatky za skládku;
- zajištění bezpečného přístupu;
- bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.);
- zajištění zařízení staveniště a úhradu veškerých nákladů na jeho řízení, 

provozování a likvidaci i v případě neprovádění prací;
- poplatky za řádnou likvidaci odpadů;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň apod.);
- kompletní předání díía včetně provedení a předán: protokolů z předepsaných

zkoušek, revizí a předání dokumentace prokazující jakost použitých a skutečně 
použitých a zabudovaných materiálů či výrobků; ^

- zisk zhotovitele a náklady na veškeré další práce a činnosti a služby nutné ke 
splnění veřejné zakázky a k řádné realizaci díla v rozsahu dle či. I. této smlouvy,

- součástí díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny 
v této smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla a zhotovitel je mohl na základě svých 
odborných znalostí zjistit či předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že před 
uzavřením této smlouvy si náležitě prostudoval všechny stavebně-technické 
podklady a neshledal na nich žádných nedostatků.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nedílnou součástí 
faktury bude doklad o předání a převzetí díla, když datum uvedené v tomto dokladu musí 
odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel je oprávněn 
fakturu vrátit do dne splatnosti na faktuře uvedené, avšak pouze za podmínky, že faktura 
nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté anebo stanovené právními předpisy. V
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takovém případě zhotovitel vystaví fakturu opravenou, a to s novým termínem splatnosti. 
Faktura bude objednatelem následně uhrazena bezhotovostní platbou na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je však povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla až 
po odsouhlasení skutečně provedených prací a předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků.
5. Faktura bude zhotovitelem díla vystavena takto:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno 
Městská část Brno-Jundrov 
Veslařská 56, 637 00 Brno 
IČO 44992785 •
DIČ CZ44992785
a následně prokazatelným způsobem doručena na adresu:
Úřad městské části Brno-Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno. ,

6. Úhrada ceny za dílo dle čl. lil. odst. 1. této smlouvy proběhne na základě jedné faktury.
7. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- náležitosti účetního a daňového dokladu;
- číslo smlouvy;
- číslo faktury; ,
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- název, sídlo, IČO, objednatele a zhotovitele, DIČ zhotovitele;
- označení banky a číslo účtu zhotovitele;
- označení díla; , ,
- celkový soupis provedených prací (tzn. zjišťovací protokol, vycházející 

z položkového rozpočtu tvořící přílohu smlouvy o dílo);
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele;
- coby přílohu objednatelem podepsanou kopii zápisu ve stavebním deníku o

předání a převzetí díla. ,
8. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí nebo

není coby příloha přiložena kopie zápisu ze stavebního deníku o předání a převzetí díla 
odsouhlasená a podepsaná objednatelem, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli a 
požadovat její opravení, popř. přiložení požadované přílohy. V takovém případě se hledána 
fakturu jako na nedoručenou a běh ihůty započne až počínaje dnem doručení opraveného 
daňového dokladu s požadovanou přílohou objednateli. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady či nedodělky, je oprávněn zhotoviteli fakturu 
vrátit. Po odstraněni vad či nedodělků nebo po jiném zániku odpovědností zhotovitele za 
vady či nedodělky předloží zhotovitel objednateli novou fakturu, a to opětovně se splatností 
30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. ^ ^

9. Cena je stanovena jako cena pevná. Zvýšení ceny díia je možné pouze při;
- zákonné změně sazby DPH, příp. jiné daně;
- změně díla proti schválené projektové dokumentaci, požadované objednatelem. 

Znůsob ocenění víceprací a méněprací: stanovené jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. 
Takové ocenění případných víceprací či méněprací zhotovitele neopravňuje k jejich 
provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky 
určuje objednatel v souladu s příslušnou právní úpravou a touto smlouvou. Dojde-li při 
realizaci dodávky díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě 
požadavku objednatele (dále jen jako ,,vícepráce“), je zhotovitel povinen předat objednateli 
soupis těchto víceprací k písemnému odsouhlasení a následně jej ocenit podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dle čl. lil., bodu 1. této smlouvy, jež jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu cenové nabídky - viz příloha č. 1 této smlouvy. V případě 
nutnosti použití jiných položek než jsou uvedeny v cenové nabídce, zavazují se strany použít 
pro ocenění položky ze sborníku cen RTS, oceněné cenovou úrovní RTS platnou v době 
realizace díla. Položky neobsažené ve sbornících cen RTS budou oceněny cenou obvyklou 
vmiste a čase. Pokud dojde při realizací díla na základě výše uvedených podmínek 
k méněpracem, bude o hodnotu těchto méněprací snížena cena díla. Jakákoli změna ceny

I
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I

díla (vícepráce, méněpráce) může být provedena pouze na základě písemného dodatku 
ktéto smlouvě. Pokud zhotovitel provede jakékoliv vícepráce bez uzavření písemného 
dodatku ktéto smlouvě, má se za to, že zhotovitel tyto práce provedl na vlastní náklady a 
není oprávněn se těchto nákladů po objednateli v budoucnu domáhat. Vícepráce oceněné 
podle této smlouvy do výše 5% ceny díla bez DPH je zhotovitel povinen provést bez nároku 
na prodloužení termínu splnění díla.

!V.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Staveniště bude objednatelem fakticky předáno zhotoviteli před zahájením prací na 
zhotovení díla (viz čl. II. této smlouvy). Ohledně této skutečnosti bude smluvními stranami 
pořízen písemný zápis. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště i okolí díla podle pokynů TDl, nejpozděíi do 5ti dnů ode dne předání díla. 
Nevyklidí-íi zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 
vykiizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději do 12:00 hod. 30. 8. 2022.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné poškození či 
narušení ploch dotčených pozemků je zhotovíte! povinen uvést do původního stavu, a to 
na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a současně je 
povinen průběžně odstraňovat veškerý odpad, stavební suť a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,

b) zajištění veškerého osvětiení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním díla 
a za osazení případného dopravního značení,

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele.

za:

V.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení konkrétního 
způsobu provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s péčí řádného hospodáře a rovněž 
s vynaložením veškeré odborné péče; bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a 
veškerá nařízení či pokyny, popř. doporučení, příslušných orgánů státní správy.

3. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních právních předpisů. 
Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen mu příslušné úředně ověřené doklady 
předložit,

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani jedná-íi se o materiály nebo technologie. Pokud 
se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou 
dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí či zdraví, zhotovitel

4



písemně navrhne objednateli použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, 
jaký vliv bude mít jejích použiti na celkovou výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo 
technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného 
dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
výlučně zhotovitel, a to až do dne předání a faktického převzetí hotového díla 
objednatelem, Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

6. Zhotovitel zabezpečí provádění prací takovým odborným způsobem, aby při realizaci díla 
nedošlo k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné 
poškození nebo narušení stayeb, zařízení či ploch přilehlých dotčených pozemků uvede 
zhotovitel do původního stavu na své náklady.

7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy,

8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou a 
důslednou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování veškerých příslušných předpisů 
s danou problematikou souvisejících v místě provádění díla včetně veškerých činností 
souvisejících s prováděním díla nese výlučně odpovědnost zhotovitel.

9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDÍ k veškerým zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi 
provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondenci.

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním si podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, popř. podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu případnou škodu odstranit na vlastní náklady a není-li to 
event. možné, pak veškerou skutečnou škodu nahradit objednateli, popř. 3, osobám. 
Veškeré náklady s tím spojené nese výlučně zhotovitel.

11. Zjšsti-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiňí-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu i mlčky objednatelem, je oprávněn objednatel od této 
smlouvy odstoupit.

12. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby nedošlo k omezení požárních 
únikových cest a aby byla dodržena pravidla požárně-bezpečnostního řešení objektu.

13. Smluvní strany se dohodly, že práce na díle dle této smlouvy lze provádět ve dnech 
pondělí až sobota, vždy od 7:00 hod. do 19:00 hod.

14. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
500.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po 
celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. Originál nebo 
ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry 
předloží zhotovitel objednateli nejpozdějí do 30. 8. 2022. V případě změny pojištění 
předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné 
pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s 
poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není 
dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

I

5



Vi.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním radu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě objednateli 
trvale k dispozici. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat 
způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden 
originál a dvě kopie. Origináí a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla 
předány objednateli výměrou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace 
stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.

2, Objednatel má právo do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat 
svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby určené 
k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický dozor, 
popř. orgány státního stavebního dohledu.

VI!.
PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla 
zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání budou následující doklady
- stavební deník;
- dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy 

č. 3 vyhl.č.499/2006 Sb.,
- doklady o likvidaci odpadů;
- dokumentace jakosti (tzn. protokoly, atesty a certifikáty, revize, osvědčení o jakosti 

zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, příslušná prohlášení o shodě apod.),
3. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise 

o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla anebo v jiné lhůtě určené 
objednatelem. O odstranění vad bude mezi smluvními stranami rovněž sepsán zápis. 
Teprve po odstranění veškerých vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit fakturu 
v souladu s čl. lil. této smlouvy.

4. Práce, které budou další činností zhotovitele zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, tj, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od konkrétní výzvy. V případě, že se na takovou výzvu 
objednatel ze závažných důvodu nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
dí!a po předchozím písemném upozornění objednatele na danou situaci a současně 
dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Jestliže bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit, avšak na náklad objednatele.

5. V případě, že zhotovitel ke konkrétnímu prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby vždy, a to na náklady zhotovitele, 
který se zavazuje a je povinen takové práce provést.

1.

Vili.
ZÁRUKA ZA VADY DÍLA VČETNĚ JAKOSTI DÍLA

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tj. že dílo v okamžiku jeho předání splňuje 
veškeré požadavky dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických podmínek, 
vztahujících se k předmětu díla.

2. Záruční doba díla je smluvními stranami sjednána na 60 měsíců a počíná běžet ode dne 
předání a převzetí bezvadného díla objednateli. Objednatel případně zjištěnou vadu 
oznámí zhotoviteli písemně, a to ve lhůtě do 1 měsíce ode dne jejího zjištění.
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3. Zárukou za jakosí přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastností uvedené 
v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy 
a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma 
běžného opotřebení.

4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí nebo příslušenstvím díla, u 
nichž výrobce, ČSN či jiný právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá 
záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, popř. zda požaduje slevu 
z ceny díla nebo odstupuje od smlouvy. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti 
pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.

6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, Zhotovitel odstraní 
reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu odstranění vady.

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady smluvní strany sepíší zápis.
8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

IX.
SMLUVNÍ POKUTA A JINÉ SANKCE

1. Objednatel má nárok a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši:
a) ve výši 1,5% z ceny díla (tj. při uzavření této smlouvy touto smlouvou dohodnutá cena 
díla bez DPH) za každý S započatý den prodlení v případě, že zhotovitel poruší některou 
z následujících povinností:

- zhotovitel je prodlení se zahájením provádění díla dle čl. il. této smlouvy,
- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle čl. I!. této smlouvy.

b) 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu v případě, že 
zhotovíte! poruší některou z následujících povinností:

- zhotovitel je v prodlení se závazkem odstranit objednatelem uplatněné vady. V tomto 
případě náleží smluvní pokuta objednateli až do doby odstranění vady zhotovitelem.

c) ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, pokud zhotovitel nevyklidí staveniště 
ve sjednaném termínu.

2. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má objednatel právo na náhradu škody 
nebo újmy vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
hotovítele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

3. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli,

4. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Ujednáním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou 
žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy nebo škody vzniklé porušením 
té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i 
zaplacenou smluvní pokutu. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 
občanského zákoníku.

6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úroky z prodlení a smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst z fakturované částky.
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X.
OSTATNÍ UJEDNÁN!

1. Objednatel zajistí technický dozor investora (TDÍ) nad prováděnými pracemi svými 
prověřenými pracovníky,

2. Zhotovitel označí a zabezpečí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní 
zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 
obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu,

XI.
UKONČEN! SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ukončit nad rámec zákonných způsobů buď dohodou smluvních stran 
nebo odstoupením.

2. Dohoda o ukončení tohoto smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Odstoupit od této smlouvy lze:

a) za podmínek uvedených v o, z,,
b) v případech, které si smluvní strany ujednaly navíc v této smlouvě,

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v některém z následujících případů:
- nedodržení některé lhůty plnění ze strany zhotovitele sjednané v či. II. této smlouvy nebo 

čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 

zjištěné při kontrolních dnech,
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami,
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou,
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší 

než 10 dní,
- proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- zhotovitel vstoupí do likvidace,
- dle čl. V. odst. 11 této smlouvy,
- zhotovitel ve sjednané lhůtě neposkytne objednateli doklad o pojištění.

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. Odstoupení sjednané touto smlouvou není nutné činit bezodkladně po zjištění 
porušení povinností druhou smluvní stranou, stačí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.

6. V případě odstoupení náleží objednateli všechna práva k již předaným a zhotovitelem 
převzatým částem plnění, zejm. pak vlastnické právo a záruka k již zhotoveným částem díla, 
podobně jako v případě řádného splnění celého díla.

7. Odstoupení se netýká již vzniklých nároků na smluvní pokutu, i když ještě nebyly zesplatněny 
a nedotýká se nároků na náhradu škody nebo jiné újmy.

8. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel bezodkladně 
nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, případně 
další doklady.

9. Na zhotovitelem předané a objednatelem písemným protokolem převzaté plnění dle čl. XI 
odst. 8 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy 
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty, náhrady škody a újmy za vadné plnění, 
a ustanovení o.z. o nabytí vlastnického práva k dílu. To platí i pro případ, že zhotovitel 
nebude postupovat dle odst. 8. tohoto článku, ale objednatel sdělí zhotoviteli, že příslušnou 
část plnění považuje za převzatou, v takovém případě je příslušná část plnění mezi stranami 
považována za předanou a převzatou.

8



XII,
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen 
dodržovat ustanovení zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění a ustanovení zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, přičemž tímto současně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, jakož i 
poskytnutím informaci dle platných právních předpisů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění
v registru smluv. ,

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitei se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 
podmínek v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními o. z., stavebního zákona, zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a jejich prováděcích předpisů, v platném znění.

6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 
§ 1805 odsí. 2 o. z. Ustanovení § 1765 odst. 1) o. z. se neuplatní; každá ze smluvních 
stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst, 2) citovaného zákona převzala 
nebezpečí změny okolností.

8. Síane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku této Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 
ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 
objednatele význam.

9. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku.

10. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám nebo jejích 
částem za objednatelem započíst objednatelovy pohledávky nebo jejich části za 
Zhotovitelem.

11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za 
doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou 
informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich vůle
(skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po 
jejím přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. t

14. Tato smlouva o dílo byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele 
zbývající dva originální stejnopisy.

15. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - nabídkový rozpočet
- příloha č. 2 - harmonogram prací
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Doložka
ve smyslu ust § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 85. schůze Rady městské části Brno -
Jundrov, konané dne 11.7. 2022 bod C3).

Síaíyíársf město Erna

i

V9,V Brně dneV Brně dne

s.r.o.
, jednatel

(za zhotovitele)

Statutární město Brno
městská část Brno - Jundrov

starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)

I
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 215Z071 Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu Dubová 1,3,5

Objekt: ZTI, UT01

Rozpočet: ZTI, UT01

Objednatel: ICO:

DIČ:

IČO: 25513117 ;

DIČ: CZ25513117 i

AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 534/92

612 00

Zhotovitel:

Brno - Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 166 386,94

PSV 1 222 840,02 i

i
MON 14 219,00

Vedlejší náklady 199 304,00

Ostatní náklady 50 700,04

Celkem 1 653 450,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 653 450,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK
i

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1653450,00 CZK

Brně 08.07.2022dnev

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

%Celkem
Typ dílu

NázevČíslo

112 453,40
HSV

Zemní práce j1
■;

115 176,21 i
iHSVPodlahy a podlahové konstrukce

63

344 014,50
HSV

Demontáže7Q0B

115 120,00Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV
95

319 398,17
HSVBourání konstrukcí96 1

01609,75
HSV iStaveništní přesun hmot99

344 390,00
HSV iHZS+ZPHZS+ZP

;01 420,29 i
PSVIzolace proti vodě711

i :
17283 160,16

PSVIzolace tepelné713

233 867,66
PSV

Vnitřní kanalizace721

33540 722,69
PSVVnitřní vodovod722

17286 575,87
PSV

Rozvod potrubí733

344 268,37
PSV

Armatury j734

229 553,48
PSVKonstrukce zámečnické767

03 271,50
PSV

Nátěry783

114 219,00
MONElektromoníážeM21

225 224,91
PSUPřesuny suti a vybouraných hmot

D96

12199 304,00
VNVedlejší nákladyVN
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Ostatní náklady,N ON 50 700,04 3

Cena celkem 1 653 450,00 100

i

|

i
i

I

!
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Poiožkový rozpočet

Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu Dubová 1,3,5S: 215Z071

ZTI, UTO: 01

ZTI, UT01R:

P.č Číslo položky | Název položky Množství Cena / MJ CelkemMJ
12 453,40Zemní práceDíl: 1

280,00 j 7 000,00Osazování rámů, poklopů, pracen, ocelových dveří kg 25,00000;0738731111
4,32000 1 160,00 j 5 011,20Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř, 3 m32 139601102
4,02000 - 110,00 j 442,20Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m31741011013

15 176,21Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63
0,43200 ■ 3 466,00 1 497,31m3Doplnění mazanín betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm4 631311131

4 606,900,10000 46 069,00Výztuž mazanín svařovanou sítí z drátů Karí t6313620215;
9 072,00126,00kus 72,00000Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm7715519036

44 014,50DemontážeDít: 700B
1 000,005,00000 200,00Demontáž potrubí litinového DN 2007 721140806 m

275,509,50000 . 29,00Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm8 721171808 m

3,00000 : : 237,00 711,00Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 125 kus7221208159
574,002,00000 237,00Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus73410081210

4 760,0070,00000 .. 68,00Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou 
pletivem spojenými drátem t! přes 50 mm

m211 713190815

20,00000 . 72,00 1 440,00Oprava-přeřezání oceiové trubky do DN 100 kus72213091912
5 400,0025,00216,00000Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-3273311080613 m

936,0018,00000 52,00Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-5014 733110808 rn

312,00000 62,00 19 344,00Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-8073311081015 m

40.00000 , 11.8,00 4 720,00Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus73420082216
4 800,0025,00000; 192,00Demontáž armatur se 2závíty do G 2 kus17 734200824

54,001 00000 54,00Demontáž armatur se 2závíty do G 3 kus18|734200824R001

15 120,00Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Díl: 95

15 120,00140,00000 ' 108,00jVyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m219]952901111

9 398,17Bourání konstrukcíDíl: 96
0,43200. 3 226,00 1 393,63Bourání mazanín betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m320 965042221

0,43200 ,1 242,00 536,54Příplatek, bourání mazanín se svař.síťí nad 10 cm m396504911221
6 900,00575,0012,00000Řezání železobetonu hí. řezu 100 mm97025110022 m

1,00000 283,00 283,00Vybourání otv. stropy ZB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus23 972054241
285,00 285,00Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 30 cm plochy do 

0,025 m2
kus 1,0000024 1460680022

609,75Staveništní přesun hmotDíl: 99
2,28372 267,00 609,75]Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m t251998011031

44 390,00Díl: HZS+ZP HZS+ZP
5 520,0024,00000; 230,00Hzs-nezmeritelne stavební prače a přfpomoci h909 R00126

400,00 9 600,0024,00000Hzs-zkousky v rámci montaz.prari Topná zkouška h27 904
9 000,00HZS Nezměřitelné práce při přepojování vodovodního 

potrubí____________________________________

36,00000 .250,00h28 900 RT31
i

36,00000;.; 250,00 9 000,00HZS nezměřitelné práce při přepojování kanalizace h900 RT3229
5 520,00Odstavování, vypuštění, napuštění vodovodního potrubí 24,00000 i V 230,00hod30 ON1

5 750,00230,00Odstavování systému UT, vypuštění a napuštění,
přepojováni, koordinace s dodavatelem tepla

25,00000hodON231

1 420,29Izolace proti voděDíl: 711
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu Dubová 1,3,5S: 215Z071

ZT!, UTO: 01 :
F

ZTI, UTR: 01 I

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
32 711112001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1 x nátěr - 

asfaltový lak ALP ve specifikaci
4,00000 ■ 23,00m2 92,00

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavenim 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

33 711141559 4,00000 101,00 404,00m2

34 11163110 Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ZC, AC t 0,01500 .39 661,00, 594,92
35 62831114 Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 35 m2 4,00000 : 72,00 288,00

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m36 998711201 % ; 13,7.8920 3,00 41,37

Díl: 713 Izolace tepelné 283180,16
37 722181223 Izolace návteková MIRELON POLAR ti. stěny 13 mm 

vnitřní průměr 25 mm
117,0011,00000 1 287,00m

Izolace návleková MIRELON POLAR ti. stěny 20 mm 
vnitřní průměr 32 mm

38 722181224 9,00000 183,00 1 647,00m

722181224 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm 
vnitřní průměr 40 mm

39 30.00000 209,00 6 270,00m

40 722181224 Izolace návleková MIRELON POLAR tl, stěny 20 mm 
vnitřní průměr 50 mm

9,00000, , 239,00 2 151,00m

41 722181224 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm 
vnitřni průměr 63 mm

39,00000 270,00 10 530,00m
?

Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm 
vnitřni průměr 76 mm

42 722181224 17,00000 312,00 5 304,00m

43 722181224 izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 20 mm 
vnitřní průměr 89 mm ■

5,00000 333,00 1 665,00m
Iv. •,

Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 40,páska44 722182014 165,00000. : 54,00 8 910,00m

45 722182018 Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 110,páska 369,00000 - 94,00 34 686,00m

46 71357111SR001 Požární utěsnění potrubí DN125 1.00000 ' : 871.00 871,00kus

Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 4047 722182094 kus 40.00000 v 56,00 2 240,00

722182096 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 8048 kus 40,03000 82,00 3 280,00

49 631547011 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 15/20 mm 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

v 93,0012,00000 1 116,00m

b

50 631547012 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 18/20 mm 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

14,00000. 94,00 1 316,00m

51 631547013 Pouzdra potrubní izolační ROCKWOOL 800 22/20 mm 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

14,00000, 100,00 1 400,00m

631547014 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 28/20 mm 
kamenná vína s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

52 52,00000 102,00 5 304,00m

i’.= :r..

53 631547115 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/30 mm 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

32,00000 148,00 4 736,00m

I

54 631547116 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/30 mm 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

41,00000.. 160,00 6 560,00m

55 631547319 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 60/50 mm 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

10,00000' 267,00 2 670,00m

56 631547322 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 76/50 mm 
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

114,00000. 322,00 36 708,00m
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Položkový rozpočet

S: 215Z071 Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu Dubová 1,3,5

O: 01 ZTI, UT

ZTI, UTR: 01

Čfslo položkyP.č, Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
57 631547623 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 89/80 mm

kamenná vina s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

126,00000 556,00 70 056,00m

58 631547624 Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 108/80 mm
kamenná vlna s polepem AI fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

119,00000.. 579,00 68 901,00m

59 998713201 Přesun hmot pro Izolace tepelné, výšky do 6 m % ; 2 776,08000 2,00- 5 552,13
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 33 867,88

60 893151111 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 3,00000, . .1 341,00 4 023,00

61 721140915 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 kus 1,00000 550,09 550,09
62 721140916 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125

Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN150 
Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63

kus 1,00000 678,00 678,00,
63 721140917 kus 6,00000,. . 778,00 4 668,00
64 721170962 kus 1,00000 269,00 269,00
65 721170963 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 kus 1,00000 299,00 299,00
68 721170965 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 2.00000 369.00 738,00
67 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 1,50000 255,00 382,50m
631721176134 j Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené O 75 x 1,9 mm 2,00000; 497,00 994,00m
69 721176135 i Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm 6,00000 720,00 4 320,00m

70 721176233 Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm 2,00000 737,00 1 474,00m

71 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 11,50000 22,00 253,00m
72 28651841 .A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 125 PVC kus 1,00000 1 323,00 1 323,00
73 28651860,A Přechod iitina-PVC kanalizační KGUG DN 110 PVC kus 1.00000 151,00 151,00
74 28651861.A Přechod lítina-PVC kanalizační KGUG DN 125 PVC kus 1,00000: ., 190.00 190,00
75 28651862.A Přechod lítina-PVC kanalizační KGUG DN 160 PVC kus 6,00000 . ;; 251,00 1 506,00
76 KAN1 Kanalizační šachtové dno se zpětnou klapkou DN 315/160 

pro hladkou rouru
ks 3,00000, 2 497,00 7 491,00

77 KAN2 Kanalizační šachtová roura hladká bez hrdla DN 315 - 2m ks 3,00000 959,00 2 877,00

78 KAN3 Poklop plastový DN 315/A15 do 1,5t na hladkou rouru ks 3,00000 339,00 1 017,00

79 998721201 Přesun hmot pro vnitřni kanalizaci, výšky do 6 m % 332,03590 . 2,00! 664,07

Díl: 722 Vnitřní vodovod 540 722,69
80*892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 204,00000 r 19.00 3 876,00m

72213193481 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32

Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod

kus 3,00000. 478,00 1 434,00
82 722172913 kus 12,00000, 85,00 1 020,00
83; 722172914 Propojení plastového potrubí poíyf.D 32 mm,vodovod kus 1.00000 103,00 103,00
84 722172915 Propojení plastového potrubí poiyf.D 40 mm,vodovod kus 18,00000 120,00 2 160,00
85 722178712 Potrubí vicevrst.vod.Wavin Basalt P!us,D 25x3,5 mm 30,03000 . 290,00 8 700,00m
86{722178713 Potrubí vicevrst.vod.Wavin Basalt Plus.D 32x4,4 mm 9,00000 380,00 3 420,00m

72217871487 Potrubí vicevrst.vod.Wavin Basalt Plus.D 40x5,5 mm

Potrubí vicevrst.vod.Wavin Basalt Plus.D 50x6,9 mm

66,00000 572,00 38 896,00m
88 722178715 11,00000 706,00 7 766,00m
89 722178716 Potrubí vicevrst.vod.Wavin Basalt Plus.D 63x8,6 mm 40,00000 i .1 008,00 40 320,00m
90 722178717 Potrubí vicevrst.vod.Wavin Basalt Plus.D 75x8,4 mm 94,00000! 1 333,00 125 302,00m
91 722173718 Potrubí vicevrst.vod.Wavin Basalt Plus.D 90x10,1mm 110.00000 1 602,00 176 220,00m
92 722219103 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 kus 1 00000 1 425,00 1 425,00
931722219104 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 kus 3,00000 1 689,00 5 067,00!
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu Dubová 1,3,5S: 215Z071

ZTl, UTO: 01

ZTl, UTR: 01

Množství Cena/ MJ CelkemČíslo položky MJNázev položkyP.č
2 850,0025,00000f 114,00kusKohouty plnicí a vypouštěcí DN 1572222411194
1 820,004,00000, '455,00Šoupátko vod..vnitřní závity, IVAR FIV.08016 DN 20 kus72223571295

629,001,00000 629,00,kusŠoupátko vod.,vnitřní závity, IVAR FIV.08016 DN 2572223571396
17 694,00

4564)0
983,00Šoupátko vod..vnitřní závity, IVAR FIV.08016 DN 32 kus 18,0000072223571497

6,00000, ■ 76.00kusMontáž vodovodních armatur 2závity, G 1/298 722239101
384,004,00000 . 96.00kusMontáž vodovodních armatur 2závlty, G 3/472223910299
106,00

2 667,00

1,00000 ■ ■ ■ 106,00kusMontáž vodovodních armatur 2závity, G 1100 722239103
21,00000,. 127,00kusMontáž vodovodních armatur 2závíty, G 5/4722239104101

118,00000, 19,00 2 242,00Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50102 722280108 m

10 498,00362,00000! 29,00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80722290234103 m

10 920,0078,00140,00000Seřízení okruhů teplé vody a cirkulace104 722256R1 m

2 232,00 13 752,006,00000Ruční vyvažovači ventil pro cirkulaci TV s vypouštěním ks105 RW-B

1 907,001.00000. 1 907,00kusVentil zpětný přírubový Z16-117-616 DN 8042214502106
5 823,001,00000,;. 5 823,00kusŠoupátko přírubové IVAR BRA.20.900 DN 80; 42227103107
1 443,001,00000 . 1 443,00Klapka mezipřírubová uzav.WAFER J9.100 DN 65 tělo

litina, disk niklovaná litina, EPDM

kus108 ,42285514 í

1,00000 , 1 549,00 1 549,00Klapka mezipřírubová uzav.WAFER J9.100 DN 80 tělo
litina, disk niklovaná litina, EPDM ____

kus42285515109

1 125,0015,00000, 75,00kusŽlab pro plast, potrubí PPR 25mm, L 2m110 423916622
500,00100,00kus 5,00000Žlab pro plast, potrubí PPR 32mm, L 2m111 423916623

3 944,00' 116,0034,00000kusŽlab pro plast, potrubí PPR 40mm, L 2m112 423916624
. 126,00 756,006,00000kusŽlab pro plast potrubí PPR 50mm, L 2m423916625113

3 266,0023,00000. . 142,00kusŽlab pro plast, potrubí PPR 63mm, L 2m114 423916626
11 092,0047,00000. . 236,00Žlab pro plast, potrubí PPR 75mm, L 2m kus115 423916627

55.00000 288,00 15 730,00kusŽlab pro plast, potrubí PPR 90mm, L 2m423916628116
2,00000, ■ 2 296,00 4 592,00kusIKA 220 S16 DN 80 vrstvená tepelná izolace63156128117

3 915,001 305,00j ks 3,00000Revidovatalná zpětná klapka, typ EA, 5/4"118 EA1
5 353,69000 : ; \ 1.00 5 353,69%Přesun hmot pro vnitrní vodovod, výšky do 6 m119 998722201

286 575,87Rozvod potrubíDíl: 733
1 830,006,00000 ' 305,00Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15 kus722131931120

6,00000. 343,00 2 058,00kusOprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20722131932121
5 122,0013,00000 394,00Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus722131933122
4 302,009,00000 478,00Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus722131934123

630,006,00000 ; ■, 105,00kusPříplatek za zhotoveni přípojky DN 15733113113124
154,00 924,006,00000,kusPříplatek za zhotovení přípojky DN 20733113114125

2 418,0013.00000 136,00kusPříplatek za zhotovení přípojky DN 25733113115126
2 574,00

8500,00

9.00000. . 286.00kusPříplatek za zhotovení přípojky DN 32127 733113116
10,00000: 850,00Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 60,3 x 2,9 mm733121119128 m

30 730,0035,00000 ■: 878,00.Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm733121122129 m

17 232,0016,00000 1 077,00Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm130 733121125 m

151 844,00119,00000 . 1 276,00Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm733121128131 m
2,00000. 546,00 1 092,00Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 108 mm kus733123923132

i'
2 844,0012,00000; V V- 237,00Potrubí ocel, vně pozink. IVAR.IVCT D 15x1,2 mm733151212133 m

3 556,0011.00000. ;; 254.00Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 18x1,2 mm733151213134 m

14,00000 i- 294,00 4116,00Potrubí ocel. vně pozink. IVARJVCT D 22x1,5 mm733151214135 m

361,00 18 772,0052,00000Potrubí ocel, vně pozink. IVAR.IVCT D 28x1,5 mm733151215136 m
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Položkový rozpočet
i

Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu Dubová 1,3,5S: 215Z071

ZTI, UTO: 01

ZTI, UTR: 01

Množství Cena / MJ CelkemČíslo položky MJNázev položkyP.č
14 304,0032,00000 . 447,00Potrubí ocel. vné pozínk. IVAR.IVCT D 35x1,5 mm733151216137 m

992,008,00124,00000.Tlaková zkouška potrubí DN 32138 733190106 m

14,00 140,0010,00000jTlaková zkouška potrubí DN 50139 733190108 m

35,00000.. 20,00 700,00jTlaková zkouška potrubí DN 65733190109140 m

336,0021,0016,00000,jTlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89141 733190225 m

119,00000 . 27,00 3 213,00jTlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133142j733190232 m
% : 2 782,29000 . ...... 3,00 8 346,87Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m143 998733201

44 268,37ArmaturyDíl: 734
456,00kus j 6,00000, 76,00jMontáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2734209113144

kus j 6,00000., . .. 95,00 570,00Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4734209114145
1 378,0013.00000 106,00kusMontáž armatur závitových,se 2závíty, G 1 

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4

146 734209115
1 143,009.00000 127,00kus734209116147

6,00000 280,00 1 680,00Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 kus734235121148 <

6,00000. ' ; ■ 410,00 2 460,00kusKohout kulový,2xvnitr'ní záv, GIACOMINI R250D DN 20149 734235122
ÍVV" rh*:-T^“ivpí:

13,00000 _ 595,00 7 735,00Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 kus150j734235123

7 389,00821,00Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32 kus 9,00000151 734235124

1 488,0012,00000 124,00kusSroubení Ve 4300 přímé, G 1/2734261223152
1 770,00177,00kus 10,00000.Sroubení Ve 4300 přímé, G 3/4734261224153
3 836,0014,00000 274,00Sroubeni Ve 4300 přímé, G 1 kus734261225154

27,00000.; , ' 365,00 9 855,00kusSroubení Ve 4300 přímé, G 5/4734261226155
4 332,00 

170,37
33.00000 114,00kusKohouty plnící a vypouštécí G 1/2734291113156

% / 440,92000 : : 0,40Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m157 998734201

29 553,48Konstrukce zámečnickéDíl: 767
4 760,00119,00kg 40,00000.Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg767995101158;
2 760,0060,00000 46.00Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg767996801159

6,00000 1 063,00 6 378,00Pevný bod potrubí pro plastové potrubí ~ sestava pro 1
potrubí

ks160 722555pb

6 292,001,00000 . . 6 292,00Přístupový ocelový žebřík k vodoměru nátěr RAL 7000 kpl161 Z1
*

6 384,001,00000 , 6 384,00Ocelový poklop do vodoměrného prostoru, nátěr RAL
7000, jednostranné otevíravý na pantech s madlem vč. 
rámu

kpl162 Z2

2 400,0040,00000 ■-/ 60,00kg55399994.A Kotvy, úhelníky, atyp. prvky163
579,48289,74000 2,00%Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m164 998767201

3 271,50Díl: 783 Nátěry
675,004,50000; 150.00Ruční čištění ocelovým kartáčem m2622904121165
540,004,50000: ■ 120,00Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2166 783122210

1 980,0011,00180,00000Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní783425750167 m
i. 50000 17,00 76,50m2Odrezivění kovových konstrukcí783904811168

14 219,00EtektromontážeDíl: M21
600,008,00000: 75,00169j M21-2 Montáž kabelu m

12,00000: 550,00 6 600,00ksSvítidlo LED přisazené IP54170 M21-3
12,00000: 170,00 2 040,00ksMontáž svítidla vč. zapojeniM21-4171
6,00000' 45,00 270,00Trubka tuhá vč. příchytekM21-5172 m

270,006,00000; - 45,00Montáž trubkyM21-6 m173
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu Dubová 1,3,5215Z071S:

ZTl, UTO: 01

ZTl, UTR: 01

Číslo položky Množství . - Cena / MJ CelkemP.č. Název položky MJ
125,00 1 375,00Demontáž stávajícího osvětlení ks 11,00000,174 M21-7

Ostatní pomocný elektroinstalační materiál, likvidace 
odpadu

kpl 1,00000 . 1 500,00 1 500,00175 WI21-8

1,00000. 1 380,00 1 380,00Ukončeni zamění vodovodního potrubí kpl176 M21-9

23,00 184,00Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 8,00000177)34111030 m

Přesuny suti a vybouraných hmot 25 224,91Díl: D96
178)979011219 5,20638. ... 295,00 1 535,88|Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t

206,00 1 072,51179'979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skíádku do 1 km 
kontejnerem 41

5,20638t

15,00 780,96Příplatek k odvozu za každý další 1 km 52,06380 ;180)979081121 t
1 666,04Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 52,06380 ,32,00181 979082121 t

5,20638. 1 254,00 6 528,80Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101182 979990103 t

5,20638; 261,00 1 358,87979087311 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m183 t

5.20638 2 359,00 12 281,85Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 
170604

t184 979990144

Vedlejší náklady 199 304,00Díl: VN
Souborj 1,00000,, 185 000,00) 185 000,00Vybudování zařízení staveniště185 00512101OR

298,00Soubor] 14 304,00186 00512401OR Koordinační činnost 48,00000
i

Ostatní náklady 50 700,04Díl: ON
i kpl|Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) 1,00000. 5 000,00; 5 000,00187 0N4

Pronájem kontejnerových cisteren na pitnou vodu o 
objemu 3 m3 vč. dopravy a manip. poplatků

dní 12,00000. 1 100,00. 13 200,00188 QN5

18,00000, , 250.00 4 500,00Průzkumné práce potrubních rozvodů hod189 904

4 800,00Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi | hod 24.00000 200.00190 005211080R
j den 3 200,04Pronájem mobilního WC 12,00000: 266,67191 ON3

| den 50,00000; 400,00 20 000,00Zábor2 parkovacích míst pro umístění kontejneru192 ON4

1 653 450,00Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

síy-týs J. - . *.*

I
i
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* 'V:
min jgas

,s

Zakázka: Rekonstrukce ležatých rozvodů v objektu Dubová 1, 3, 5

říjenzáříměsíc

4442 434139 4036 37 33týden 35

předání/ převzetí stavby

Ibourací práce, demontážní práce %______=-====
im istavební činnost

!•
zdravotechnika

rv

í!

ústřední topení PŠ«jSIMSIKÍj
-j»sj

elektro

dokončovací práce

mi
předání/ převzetí stavby WMmm

termín zahájení prací dle SoD: 1. 9. 2022

konec výstavby dle SoD: 31.10. 2022

provádění prací: pondělí - sobota v čase 7,00 hod. -19,00 hod

V Brně, dne: 8. 7. 2022

Radovan Koudelka

jednatel, AQUA - GAS, s.r.o.

i


