Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel:	Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo:	Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupena:	Ing. Zdeněk Novotný, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR
v Plzni
IČO:	72496991
kontaktní a fakturační adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Plzni,
Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	37828311/0710
ID datové schránky:	6gyzph2
(dále jen „objednatel“)


a


Zhotovitel:	WH Develop s.r.o.
sídlo:	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
zastoupený:	Ing. Jan Nádraský
IČO:	28116992
kontaktní a fakturační adresa:	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
ID datové schránky:	4g3jmnn
(dále jen „zhotovitel“)


Výše uvedený objednatel a zhotovitel uzavírají společně tuto Smlouvu:


I.
Předmět Smlouvy
1.1 Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Investiční akce „ÚP ČR – Rokycany – výměna oken, Palackého 162“ (opakování II) systémové číslo N006/22/V00009469 zahájené dne
2. 6. 2022 a v souladu s nabídkou Zhotovitele a rozhodnutím Objednatele jako

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
1.2 Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na své náklady a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném v bodě 3.2 této Smlouvy dílo vymezené níže v tomto článku (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku II. této Smlouvy.
1.3 Předmětem této Smlouvy je stavba – výměna oken a dveří v obvodovém plášti budovy kontaktního pracoviště ÚP ČR v Rokycanech, provedení stavebních, montážních, řemeslných, technologických prací a dalších prací, souvisejících s výměnou oken a dveří, jakož i dodávek a služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi,  a to plně    v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Saffron Universe s.r.o., Praha.
1.4 Místem plnění je budova kontaktního pracoviště ÚP ČR v Rokycanech, Palackého 162,
337 01 Rokycany, na pozemku p. č. 167/2.
1.5 Zejména jde o:
· zakrytí vnitřních ploch (podlahy, nábytek ...) před znečištěním,
· demontáž starých oken, žaluzií, vybourání dřevěných rámu a parapetů,
· demontáž stávajících stropních minerálních kazetových podhledů, zpětná montáž
s doplněním poškozených částí a případnou opravou nebo úpravou,
· demontáž ocelových nůžkových mříži u oken jimi osazených a zpětná montáž,
· zajištění demontáže a zpětné montáže čidel systému EZS odbornou firmou
INEL – Market, s.r.o., IČO: 25223399,
· dodávka a montáž nových oken, dveří (plastová okna - 37 ks, plastové vchodové dveře - 2 ks, plastová prosklená stěna - 4 ks.) a jejich konečné seřízení,
· dodávka a montáž vertikálních žaluzií, vnitřních i vnějších parapetů,
· úprava vnitřních i vnějších povrchů,
· zajištění úklidových prací na staveništi v průběhu plnění díla,
· ekologická likvidace starých oken, parapetů a dalšího stavebního materiálu,
· další stavební a montážní práce nutné k řádnému provedení a dokončení díla.
1.6 Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí dodávky díla dále zejména, nikoliv však výlučně:
· zajištění všech nezbytných průzkumů a přípravných měření nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
· zřízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a prováděcích předpisů, jeho odstranění po dokončení díla,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (zábor veřejného prostranství pro stavbu lešení, skladování materiálů, nástrojů, …) včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; přilehlé pozemky k budově ÚP ČR jsou ve vlastnictví města Rokycany,
· provedení všech úkonů a zajištění podmínek nutných k provozu okolních objektů během provádění díla,
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených dílem),
· zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými předpisy,
· zajištění ochrany životního prostředí dle platných předpisů,
· vypracování veškeré předepsané  dokumentace  nutné  k realizaci  díla  v souladu  s právním řádem ČR,
· zajištění že práce na díle, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, budou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění,
· věcná a časová koordinace činností všech poddodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost,
· zajištění skladování materiálu podle podmínek stanovených výrobcem, zajištění jeho stability a předcházení jeho poškození,
· zajištění stavby a staveniště,
· průběžný úklid staveniště a navazujících pozemních komunikací,
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení a předání dokladů při závěrečné kontrolní prohlídce díla,
· zneškodnění veškerých odpadů vzniklých při stavební činnosti zákonným a doložitelným způsobem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pouze na zařízeních k tomu určených, evidence likvidace odpadů bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce díla,
· odstranění veškerých škod zaviněných a vzniklým prováděním díla na majetku
veřejném a ostatním, na náklady zhotovitele,
· odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla,
· uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu, pokud nejsou předmětem vlastní stavby (okolní komunikace, chodníky, zeleň apod.).
1.7 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této Smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze

podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě dokumentů předložených objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.
1.8 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
1.9 Pro provedení díla budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou zhotoviteli předány při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
1.10 Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Zhotovitel provede veškeré předepsané zkoušky díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o technických požadavcích, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli. Objednatel si může vyžádat výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.
1.11 Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. Má se za to, že materiály a technologická zařízení díla jsou ve vlastnictví zhotovitele do doby jejich zabudování do nemovitosti.

II.
Cena za dílo a platební podmínky
2.1 Celková cena za dílo podle této Smlouvy činí:
1 856 841,42 Kč bez DPH,
DPH 21 %: 389 936,70 Kč,
2 246 778,12 Kč s DPH.
2.2 Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Podkladem pro sestavení ceny je projektová dokumentace

pro výběr zhotovitele, vypracovaná spol. Saffron Universe s.r.o., Praha.
2.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  Veškeré práce obsažené  v dokumentaci uvedené v předchozím bodu tohoto článku, bez ohledu na to, zda se nacházejí v textové či výkresové části, jsou obsaženy ve sjednané ceně díla. Stejně tak jsou ve sjednané ceně obsaženy práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření smlouvy předvídat.
2.4 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady (včetně poplatků či jiných povinných plateb uložených právními předpisy a dále zejména náklady na zařízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, veškeré dopravní náklady, poplatky za odvoz a skládkování odpadního materiálu, potřebná povolení a zábory veřejného prostranství, předepsané zkoušky, atesty a revize a všechny další služby, související s realizací díla apod.) nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zisk zhotovitele. Stejně tak sjednaná cena zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby ukončení díla dle této Smlouvy.
2.5 Celková sjednaná cena může být zvýšena pouze dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
2.6 Položkové rozpočty a jednotková specifikace provozních souborů jsou nedílnou součástí této  Smlouvy.  Položkové   rozpočty   či   technická   specifikace   slouží   mimo   jiné  k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nebo technické specifikaci jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu realizace díla.
2.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky (např. práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací), a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při jejich zadání (vč. stanovení ceny) bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla vyplývajícím z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad projektové dokumentace (zejména tzv. vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu zhotovitele, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle ceníku ÚRS a předložit tento soupis předem objednateli. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím

realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě méněprací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele. Každá změna Smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena novým oceněným výkazem výměr s vysoutěženou jednotkovou cenou, případně cenou dle ceníku ÚRS. Všechny výše uvedené změny podléhají schválení obou stran.
2.8 Objednatel neposkytuje zálohy.
2.9 Nárok na úhradu ceny za dílo podle bodu 2.1 této Smlouvy vzniká jeho dokončením, řádným předáním a převzetím spolu s podepsáním předávacího protokolu podle čl. IV této Smlouvy.
2.10 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce.
2.11 Faktura, která nebude obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, bude objednatelem zhotoviteli bez prodlení vrácena k doplnění. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. Nedílnou součástí faktury je kopie předávacího protokolu; bez kopie předávacího protokolu se faktura považuje za neúplnou.
2.12 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
2.13 Faktury bude zhotovitel zasílat na adresu: prijem.faktur.pm@uradprace.cz


III.
Termíny plnění a další základní podmínky plnění
3.1 Zhotovitel započne s přípravnou fází díla do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy, tj. ode dne zveřejnění Smlouvy v registru smluv. Přípravnou fází díla se rozumí obhlídka budovy, zaměření, zakreslení, objednávka oken a dveří, jejich výroba atd. Zhotovitel prokazatelně informuje objednatele o zahájení realizační fáze díla (tj. samotná výměna oken a dveří) minimálně 3 týdny dopředu.
3.2 Zhotovitel dokončí dílo a předá jej objednateli do 37 týdnů ode dne účinnosti
Smlouvy.
3.3 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce v rozsahu do 15 procent sjednané ceny díla nebudou mít vliv na termín dokončení dle předchozího bodu této Smlouvy.
3.4 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít.
3.5 Objednatel pověřil jako svého zástupce pro věci technické a realizaci díla:
pro věci  technické:  Ing.  Iveta  Šimanová,  ředitelka  Kontaktního  pracoviště  ÚP  ČR v Rokycanech, e-mail: iveta.simanova@uradprace.cz, tel: 602 968 532, 950 158 100 pro věci smluvní: Ing. Marcela Staňková, vedoucí odd. majetku a investic Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni, e-mail: marcela.stankova@uradprace.cz, tel: 773 743 551, 950 148 777,
technický dozor investora a koordinátora BOZP: 
Zhotovitel pověřil jako svého zástupce pro věci technické a realizaci díla: pro věci technické: 
pro věci smluvní:
3.6 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy. Zhotovitel při provedení díla bude postupovat v souladu:
· s platnými právními předpisy, zejména se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami, jakož i dalšími právními předpisy, dále v souladu s ČSN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly,
· s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými technickými předpisy a technickými normami,
· se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (všichni pracovníci zhotovitele i poddodavatelů musí být řádně označení názvem společnosti, pracovat v souladu s pracovněprávními předpisy, mít příslušnou kvalifikaci a mít u sebe osobní doklady pro případnou kontrolu),
· se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
· s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů,

· s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů,
· s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
· s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.
3.7 Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3.8 Zhotovitel při provedení díla bude postupovat v souladu s příslušnou projektovou dokumentací (včetně úprav schválených objednatelem, TDI a projektantem), které jsou podkladem pro provádění díla. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí této Smlouvy. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli po podpisu Smlouvy 1 výtisk projektové dokumentace.
3.9 Zhotovitel bude při zhotovení díla používat pouze materiál první jakosti a na požádání je povinen předložit doklady prokazující tuto skutečnost. Pokud by byly zjištěny nesrovnalosti ohledně jakosti, je povinen tuto skutečnost okamžitě řešit a sjednat nápravu v souladu s touto Smlouvou.
3.10 Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3.11 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této
Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
3.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
3.13 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
3.14 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví

a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
3.15 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
3.16 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách v realizační fázi, které bude objednatel organizovat podle předem stanoveného harmonogramu (minimálně 1 x týdně se bude konat kontrolní den, na který bude pozván zástupce zhotovitele, objednatele a projektanta). Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad intenzitě a důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad prostřednictvím svých odpovědných pracovníků.
3.17 Základní podmínky pro provádění díla z hlediska zajištění činnosti úřadu, pokud nebude objednatelem odsouhlaseno jinak:
a) Zhotovitel předloží objednateli harmonogram provádění díla a je povinen podle něj provádět realizaci díla; harmonogram bude minimálně uvádět rozlišení přípravné fáze díla (obhlídka budovy, zaměření, zakreslení a objednávka oken a dveří a jejich výroba apod.) a vlastní realizační fázi díla (tj. samotnou výměnu oken a dveří).
b) Provádění díla může být realizováno pouze v neúřední nebo víkendové dny od čtvrtka do neděle.
c) Objednatel po dohodě se zhotovitelem rozhodne, po jakých částech budovy (patrech, kancelářích) bude provádění díla realizováno.
d) Veškeré uskladnění materiálu uvnitř budovy bude realizováno po dohodě
s objednatelem.
e) Případné využití pozemků v okolí budovy pro realizaci díla (budova je ve vlastnictví objednatele, ale okolní pozemky jsou ve vlastnictví města Rokycany) zajistí zhotovitel na své náklady, objednatel mu k tomu poskytne součinnost.
3.18 Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádný úklid staveniště a všech dotčených prostor, za neprodlené odstraňování veškerého přebytečného stavebního materiálu a odpadu. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení díla nebo zabudování do něj, a to ode dne zahájení prací do okamžiku předání a převzetí díla. Za stroje, zařízení a materiál, které jsou majetkem zhotovitele, je zhotovitel zodpovědný a odstraní je nejpozději ke dni předání a převzetí díla, pokud se nestanou součástí díla a nebude s objednatelem dohodnuto jinak. Teprve dnem předání a převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí za ztráty,

poškození nebo zničení.
3.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést jej do stavu odpovídajícího stavu dokončení a užívání nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
3.20 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění díla použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa.
3.21 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru provádění díla během provádění díla po celou dobu ode dne zahájení do okamžiku předání a převzetí díla, resp. při odstraňování vad díla.
3.22 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, ke
kterým došlo činností či nečinností zhotovitele.
3.23 Povinnosti zhotovitele vyplývající z odpovědného zadávání:
a) Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky, zejména předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí, plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
b) Zhotovitel vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce zajistí srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků.
c) Zhotovitel bude nakládat s odpady, které vzniknou při realizaci díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí třídění odpadů a jejich ekologickou likvidaci v zařízeních k tomu určených, plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
d) Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoliv prokázat skutečnosti vztahující
se k odpovědnému zadávání podle bodu 3.23 Smlouvy.


IV.
Předání a převzetí díla
4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním ve lhůtě sjednané v bodě 3.2 této Smlouvy. Dílo je dokončené, nemá-li vady, tj. je-li řádně provedené v souladu s touto Smlouvou, projektovou dokumentací, případně jejich změnami, v souladu s právními předpisy a je způsobilé k řádnému užívání. Předáním díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.

4.2 O předání a převzetí dokončeného díla smluvní strany sepíšou protokol (dále jen
„předávací protokol“). Předávací protokol musí mimo jiné obsahovat sdělení, zda objednatel přebírá dílo bez výhrad, nebo s výhradami, přičemž se musí uvést soupis případných vad a nedodělků spolu s lhůtami pro jejich odstranění. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál předávacího protokolu.
4.3 Povinným obsahem předávacího protokolu jsou:
a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
e) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
f) potvrzení o likvidaci odpadu.
4.4 Obsahuje-li dílo vady nikoliv ojedinělé a drobné, které brání řádnému užívání díla, resp. jeho užívání podstatným způsobem omezují, může objednatel odmítnout převzetí díla a podpis předávacího protokolu, přičemž je povinen oznámit zhotoviteli důvody takového odmítnutí. Pak je zhotovitel v prodlení až do řádného dokončení díla, přičemž informuje objednatele bez zbytečného odkladu o předpokládaném termínu odstranění vad a nedodělků, resp. termínu řádného dokončení díla.
4.5 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
4.6 Ojedinělé a drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla, odstraní zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

V.
Záruka na dílo
5.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že celé dílo i jeho jednotlivé části jsou provedeny bez jakýchkoliv vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem, touto Smlouvou a příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami závaznými v ČR.
5.2 Zhotovitel poskytuje na dílo komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že dílo si udrží takové vlastnosti, že bude plně způsobilé pro užívání k účelu uvedenému, že veškeré materiály mají a udrží si vlastnosti stanovené touto Smlouvou a příslušnými obecně platnými předpisy a technickými normami platnými v ČR.
5.3 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem      v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo jako celek po dobu 24 měsíců po převzetí díla objednatelem.
5.4 Na opravy provedené v rámci záruky v posledních 6 měsících záruční doby poskytne zhotovitel novou záruku v délce 12 měsíců od provedení opravy.
5.5 Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla, doloženým podepsaným předávacím protokolem.
5.6 Záruční doba vadného plnění neběží od okamžiku, kdy se konkrétní vada objevila, až do vystavení potvrzení o odstranění vady.
5.7 V případě odstranění vady běží pro náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.
5.8 Objednatel je oprávněn oznámit zjištění vady díla zasláním do datové schránky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.
5.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli tato uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady. Objednatel je oprávněn:
a) požadovat	odstranění	vady	dodáním	náhradního	plnění	(u	vad	materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) odstoupit od Smlouvy v případě zjištění závažných skrytých vad díla. Volba způsobu nápravy je na objednateli.
5.10 Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
a) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady,
b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů od uplatnění vady,
c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od
uplatnění vady, pokud se strany nedohodnou jinak,

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 20 pracovních dnů od uplatnění vady, pokud se strany nedohodnou jinak,
e) provést odstranění vady na své náklady.
5.11 Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k odstranění vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele.
5.12 Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín a způsob odstranění vady.

VI.
Sankční ujednání
6.1 Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě sjednané v bodě 3.2 této Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 procenta z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše do 25 procent ceny díla.
6.2 Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě podle bodu 4.6 této Smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení.
6.3 Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě podle bodu 5.10 této Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
6.4 Smluvní  pokuty se nezapočítávají  na náhradu případně vzniklé škody, která vznikne  v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou. Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.

VII.
Pojištění zhotovitele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou Smlouvou pro případ pojistné události související s předmětem díla, a to minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele třetím osobám na hodnotu nejméně 2 mil. Kč.

VIII.
Ukončení smluvního vztahu
8.1 Před ukončením doby trvání smluvního vztahu provedením díla lze smluvní vztah ukončit
a) písemnou dohodou obou smluvních stran;

b) písemným jednostranným odstoupením od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou; podstatným porušením této Smlouvy se rozumí na straně zhotovitele:
· neprovedení díla v termínu dle bodu 3.2 této Smlouvy,
· opakované nedodržení právních nebo technických předpisů nebo norem ČSN
anebo ostatních norem týkajících se provádění díla,
· existence skrytých vad dle bodu 5.9 písm. c) této Smlouvy,
· nedodržení bodu 9.2 této Smlouvy;
a na straně objednatele:
· neuhrazení ceny za dílo objednatelem tak, že po opakované písemné výzvě
zhotovitele k uhrazení dlužné částky překročí lhůtu splatnosti o 30 dnů.
8.2 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě nepřidělení nebo zastavení finančních prostředků na provedení díla.
8.3 Chce-li některá ze stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučeně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
8.4 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání této Smlouvy nebo dojde k jinému ukončení Smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
· po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud  sporné   či   nejasné   aspekty   jejich   vzájemných   vztahů   v souvislosti s ukončením Smlouvy,
· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak.


IX.
Závěrečná ujednání
9.1 Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, není-li v této Smlouvě výslovně dohodnuto jinak. Vylučuje se § 2609 občanského zákoníku.

9.2 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nezadá zhotovení celého díla jiné osobě. Zhotovitel nezadá zhotovení části díla jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za jednání a vady všech poddodavatelů jako by šlo o jednání a chyby zhotovitele.
9.3 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení této Smlouvy (dále jen „spory“) budou řešit smírnou cestou – dohodou. Pokud nedojde k dohodě, případné spory rozhoduje věcně a místně příslušný obecný soud České republiky a zároveň je vyloučeno použití rozhodčího řízení.
9.4 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, výslovně prohlášených za dodatky k této Smlouvě a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a její autentičnost stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy.
9.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
9.7 Přílohou Smlouvy jsou:
· Čestné prohlášení k odpovědnému zadávání veřejné zakázky
· Přehled poddodavatelů (v případě jejich využití zhotovitelem)
· Harmonogram prací dodaný zhotovitelem
· Naceněný výkaz výměr
· Projektová dokumentace (může být v digitální podobě)




Objednatel:	Zhotovitel:




Příloha č. 1

Čestné prohlášení
k odpovědnému zadávání veřejné zakázky

	
Název veřejné zakázky
	Investiční akce „ÚP ČR – Rokycany – výměna oken, Palackého 162“ (opakování II)

	Identifikační údaje dodavatele

	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení
	
WH Develop s.r.o.

	Sídlo
	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

	IČO
	28116992

	Osoba oprávněná jednat za
dodavatele
	Ing. Jan Nádraský, na základě plné moci



1) Výše uvedený dodavatel čestně prohlašuje, že
a) zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky, zejména předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
b) zajistí vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků,
c) bude nakládat s odpady, které vzniknou při realizaci díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel zajistí třídění odpadů a jejich ekologickou likvidaci v zařízeních k tomu určených.
Dodavatel je povinen výše uvedené zásady zajistit i u svých poddodavatelů.




	Datum:
	

	Podpis osoby oprávněné jednat za
dodavatele
	




Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2

(uvádí se i jiné osoby dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

	
Název veřejné zakázky
	Investiční akce „ÚP ČR – Rokycany – výměna oken, Palackého 162“ (opakování II)

	Identifikační údaje dodavatele

	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a
příjmení
	
WH Develop s.r.o.

	Sídlo
	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

	IČO
	28116992

	Osoba oprávněná jednat za
dodavatele
	


V souladu s požadavkem Zadavatele uvádíme Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí budeme plnit předmět veřejné zakázky:

	

Identifikační údaje poddodavatele
	Část plnění veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit (věcné vymezení) předpokládaný rozsah poddodávky (počítáno v cenách
s DPH)

	



1.
	Název
poddodavatele
	Window Holding a.s.
	

Realizace výplní otvorů 1 685 083,59 Kč

	
	Sídlo
	Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
	

	
	Tel.
	
	

	
	E-mail
	
	

	
	IČO/DIČ
	28436024/CZ28436024
	

	
	Kontaktní osoba
	
	

	

	


2.
	Název
poddodavatele
	
	

	
	Sídlo
	
	

	
	Tel.
	
	

	
	E-mail
	
	

	
	IČO/DIČ
	
	

	
	Kontaktní osoba
	
	

	



	Datum
	

	Podpis osoby oprávněné jednat za
dodavatele
	










Návrh harmonogram postupu prací
[image: ][image: ]Název veřejné zakázky:	Investiční akce „ÚP ČR – Rokycany – výměna oken, Palackého 162“ (opakování II) Systémové číslo veřejné zakázky: N006/22/V00009469

	Rok
	2022

	Měsíc
	srpen
	září

	Týden
	31.
	32.
	33.
	34.
	35.
	36.

	Den
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Den v týdnu
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne

	Předání staveniště a zaměření st. otvorů
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výrobní příprava
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 3NP
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 2NP
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 1NP
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Kompletace, dokončování a předání díla
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-




	Rok
	2022

	Měsíc
	září
	říjen

	Týden
	37.
	38.
	39.
	40.
	41.
	42.

	Den
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Den v týdnu
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne
	po
	út
	st
	čt
	pá
	so
	ne

	Předání staveniště a zaměření st. otvorů
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výrobní příprava
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 3NP
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 2NP
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Výměna oken 1NP
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-

	Kompletace, dokončování a předání díla
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-



[image: ][image: ]Podrobný harmonogram bude zpracován na základě přesných termínů a požadavků objednatele a bude předložen nejpozději 14 dnů před zahájením výměny oken.


V Lázních Toušeňi

 (
Nádraský
)Jan



Digitálně podepsal Jan Nádraský

 (
Příloha č. 3
)Datum: 2022.07.29
09:39:37 +02'00'
WH Develop s.r.o.
Ing. Jan Nádraský
manažer veřejných zakázek

REKAPITULACE STAVBY
Kód:	021
Stavba:	ÚP ČR - Rokycany- výměna oken a dveří (vnější plášt1


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Rokycany	Datum:	6/17/2022	

Zadavatel:	IČ:
ČR - Úřad práce české republiky	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	28116992	
WH Develop s.r.o.	DIČ:	CZ28116992
Projektant:	IČ:
Saffron Universe s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Saffron Universe s.r.o.	DIČ:

Poznámka:

Pokud jsou v zadávací dokumentaci odkazy na výrobky a zařízení, jedná se pouze o vymezení a definování technických, konstrukčních a kvalitativních standardů požadovaných projektem. Zadavatel připouští obdobné výrobky při zachování základních funkčních a normových parametrů. Uchazeč je oprávněn nabídnout výrobky a obdobná zařízení stejných nebo lepších parametrů. Použití těchto obdobných výrobků je podmíněno odsouhlasením zadavatelem stavby a zpracovatelem projektu jednotlivých objektů této PD. V případě obdobných výrobků a zařízení je nutno doložit jejich technické listy. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, jsou individuálně kalkulované položky a nepochází z Cenové soustavy ÚRS._x000D_
Uchazeč o VZ je povinen si prověřit soulad mezi projektovou dokumentací a výkazy výměr. Na pozdější reklamaci v případě úspěšného získání zakázky, nebude na případný nesoulad mezi PD a VV , brán zřetel._x000D_



Cena bez DPH	1,856,841.42

	
	Sazba daně
	
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21.00%
	
	
	1,856,841.42
	389,936.70

	snížená
	15.00%
	
	
	0.00
	0.00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	2,246,778.12



 (
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	021
Stavba:	ÚP ČR - Rokycany- výměna oken a dveří (vnější plášt1

	Místo:
	Rokycany
	Datum:
	17.06.2022

	Zadavatel:
	ČR - Úřad práce české republiky
	Projektant:
	Saffron Universe s.r.o.

	Uchazeč:
	WH Develop s.r.o.
	Zpracovatel:
	Saffron Universe s.r.o.


 (
Kód
Popis
Cena bez
 
DPH
 
[CZK]
Cena s
 
DPH
 
[CZK]
Typ
)

Náklady stavby celkem	1,856,841.42	2,246,778.12

	021-1
	Výměna oken
	1,834,841.42
	2,220,158.12
	STA

	021-2
	VON
	22,000.00
	26,620.00
	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ÚP ČR - Rokycany- výměna oken a dveří (vnější plášť) Objekt:
021-1 - Výměna oken

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Rokycany
	Datum:
	17.06.2022



Zadavatel:	IČ:
ČR - Úřad práce české republiky	DIČ:

 (
28116992
CZ28116992
)Uchazeč:	IČ:
WH Develop s.r.o.	DIČ:

Projektant:	IČ:
Saffron Universe s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Saffron Universe s.r.o.	DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH	1,834,841.42

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1,834,841.42
	21.00%
	385,316.70

	snížená
	0.00
	15.00%
	0.00



	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	2,220,158.12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:


ÚP ČR - Rokycany- výměna oken a dveří (vnější plášť)

021-1 - Výměna oken

Místo:	Rokycany	Datum:	17.06.2022

Zadavatel:	ČR - Úřad práce české republiky	Projektant:
Uchazeč:	WH Develop s.r.o.	Zpracovatel:

Saffron Universe s.r.o.
Saffron Universe s.r.o.


	Kód dílu - Popis
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady stavby celkem
	
1,834,841.42

	HSV - Práce a dodávky HSV
	415,942.21

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	104,691.27

	61 - Úprava povrchů vnitřních
	63,815.96

	62 - Úprava povrchů vnějších
	135,891.81

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	31,693.35

	94 - Lešení a stavební výtahy
	16,016.00

	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	18,625.00

	96 - Bourání konstrukcí
	4,680.50

	997 - Přesun sutě
	39,916.80

	998 - Přesun hmot
	611.52

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	85,764.90

	PSV - Práce a dodávky PSV
	1,333,134.31

	766-OK - Výplně otvorů
	913,886.00

	742 - Elektroinstalace - slaboproud
	9,000.00

	763 - Konstrukce suché výstavby
	62,186.79

	764 - Konstrukce klempířské
	56,894.10

	766 - Konstrukce truhlářské
	20,169.12

	767 - Konstrukce zámečnické
	6,547.50

	781 - Dokončovací práce - obklady
	36,346.27

	786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	228,104.53



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:


ÚP ČR - Rokycany- výměna oken a dveří (vnější plášť)

021-1  (
Místo:
Rokycany
Datum:
Zadavatel:
ČR - Úřad práce české republiky
Projektant:
Uchazeč:
WH 
Develop
 s.r.o.
Zpracovatel:
)- Výměna oken






17.06.2022
Saffron Universe s.r.o.
Saffron Universe s.r.o.


 (
PČ 
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena celkem
 
[CZK]
)
Náklady soupisu celkem	1,834,841.42
D	HSV	Práce a dodávky HSV	415,942.21
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	104,691.27
	
1
	
K
	
619991011
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
	
m2
	
940.000
	
30.00
	
28,200.00






PSC



VV

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků._x000D_
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním._x000D_

zakrytí podlah, nábytku a dalšího vybavení folií před prachem a poškozením

VV	940	940.000
	2
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	375.388
	185.63
	69,683.27






PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
 (
v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé
ploše._x000D_
VV
"Po osazení oken a vnitřních parapetů"
VV
A1
VV
(4,081+2,92)*2
14.002
VV
A2
VV
(2,595+2,95)*2
11.090
VV
A3
VV
(1,924+3,027)*2
9.902
VV
A4
VV
(1,661+3,027)*2
9.376
VV
B1-B6
VV
((2,373+3,018)*2)*6
64.692
VV
B7
VV
(2,365+2,379)*2
9.488
VV
B8
VV
(2,371+2,362)*2
9.466
VV
B9
VV
(2,364+2,363)*2
9.454
VV
B10
VV
(2,360+2,343)*2
9.406
VV
B11,B12
VV
((2,367+2,358)*2)*2
18.900
VV
B13-B20
VV
((1,159+1,258)*2)*8
38.672
VV
B21-B24
VV
((1,160+1,738)*2)*4
23.184
VV
B25
VV
(5,530+2,945)*2
16.950
VV
C1
VV
(1,216+2,92)*2
8.272
VV
C2
VV
(1,177+2,976)*2
8.306
VV
C3
VV
(1,198+2,976)*2
8.348
VV
C4
)1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	(2,362+2,972)*2
	
	10.668
	
	

	VV
	
	C5
	
	
	
	

	VV
	
	(2,374+3,018)*2
	
	10.784
	
	

	VV
	
	C6
	
	
	
	

	VV
	
	(2,362+2,972)*2
	
	10.668
	
	

	VV
	
	C7
	
	
	
	

	VV
	
	(2,374+3,018)*2
	
	10.784
	
	

	VV
	
	C8
	
	
	
	

	VV
	
	(2,376+2,409)*2
	
	9.570
	
	

	VV
	
	C9
	
	
	
	

	VV
	
	(2,366+2,418)*2
	
	9.568
	
	

	VV
	
	C10
	
	
	
	

	VV
	
	(2,361+2,398)*2
	
	9.518
	
	

	VV
	
	C11
	
	
	
	

	VV
	
	(2,361+2,375)*2
	
	9.472
	
	

	VV
	
	C12
	
	
	
	

	VV
	
	(2,372+1,225)*2
	
	7.194
	
	

	VV
	
	C13
	
	
	
	

	VV
	
	(2,372+1,253)*2
	
	7.250
	
	

	VV
	
	C14
	
	
	
	

	VV
	
	(1,957+3,245)*2
	
	10.404
	
	

	VV
	
	Součet
	
	375.388
	
	

	3
	K
	629135102
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm
	m
	170.200
	40.00
	6,808.00

	VV
	
	"pod nově osazované vitřní i vnější parapety"
	
	
	
	

	VV
	
	A1
	
	
	
	

	VV
	
	4,1*2
	
	8.200
	
	

	VV
	
	A2
	
	
	
	

	VV
	
	2,6*2
	
	5.200
	
	

	VV
	
	A3
	
	
	
	

	VV
	
	2,0*2
	
	4.000
	
	

	VV
	
	B1-B12
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*12*2
	
	57.600
	
	

	VV
	
	B13-B24
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*12*2
	
	28.800
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	5,6*2
	
	11.200
	
	

	VV
	
	C1-C3
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*3*2
	
	7.200
	
	

	VV
	
	C4-C13
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*10*2
	
	48.000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	170.200
	
	

	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	63,815.96

	
4
	
K
	
612321141
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
	
m2
	
375.388
	
170.00
	
63,815.96


 (
parapety do vzdálenosti 
1m
 od okna"
VV
A1
VV
(4,081+2,92)*2
14.002
VV
A2
VV
(2,595+2,95)*2
11.090
VV
A3
VV
(1,924+3,027)*2
9.902
VV
A4
VV
(1,661+3,027)*2
9.376
VV
B1-B6
VV
((2,373+3,018)*2)*6
64.692
VV
B7
VV
(2,365+2,379)*2
9.488
VV
B8
VV
(2,371+2,362)*2
9.466
VV
B9
VV
(2,364+2,363)*2
9.454
VV
B10
VV
(2,360+2,343)*2
9.406
VV
B11,B12
VV
((2,367+2,358)*2)*2
18.900
VV
B13-B20
VV
((1,159+1,258)*2)*8
38.672
VV
B21-B24
VV
((1,160+1,738)*2)*4
23.184
VV
B25
)VV	"Oprava a doplnění omítek po vybourání oken + okenní

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	(5,530+2,945)*2
	
	16.950
	
	

	VV
	
	C1
	
	
	
	

	VV
	
	(1,216+2,92)*2
	
	8.272
	
	

	VV
	
	C2
	
	
	
	

	VV
	
	(1,177+2,976)*2
	
	8.306
	
	

	VV
	
	C3
	
	
	
	

	VV
	
	(1,198+2,976)*2
	
	8.348
	
	

	VV
	
	C4
	
	
	
	

	VV
	
	(2,362+2,972)*2
	
	10.668
	
	

	VV
	
	C5
	
	
	
	

	VV
	
	(2,374+3,018)*2
	
	10.784
	
	

	VV
	
	C6
	
	
	
	

	VV
	
	(2,362+2,972)*2
	
	10.668
	
	

	VV
	
	C7
	
	
	
	

	VV
	
	(2,374+3,018)*2
	
	10.784
	
	

	VV
	
	C8
	
	
	
	

	VV
	
	(2,376+2,409)*2
	
	9.570
	
	

	VV
	
	C9
	
	
	
	

	VV
	
	(2,366+2,418)*2
	
	9.568
	
	

	VV
	
	C10
	
	
	
	

	VV
	
	(2,361+2,398)*2
	
	9.518
	
	

	VV
	
	C11
	
	
	
	

	VV
	
	(2,361+2,375)*2
	
	9.472
	
	

	VV
	
	C12
	
	
	
	

	VV
	
	(2,372+1,225)*2
	
	7.194
	
	

	VV
	
	C13
	
	
	
	

	VV
	
	(2,372+1,253)*2
	
	7.250
	
	

	VV
	
	C14
	
	
	
	

	VV
	
	(1,957+3,245)*2
	
	10.404
	
	

	VV
	
	Součet
	
	375.388
	
	

	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	135,891.81

	5
	K
	62220010R
	Okenní těsnící fólie - montáž
	m
	375.388
	75.50
	28,341.79

	VV
	
	A1
	
	
	
	

	VV
	
	(4,081+2,92)*2
	
	14.002
	
	

	VV
	
	A2
	
	
	
	

	VV
	
	(2,595+2,95)*2
	
	11.090
	
	

	VV
	
	A3
	
	
	
	

	VV
	
	(1,924+3,027)*2
	
	9.902
	
	

	VV
	
	A4
	
	
	
	

	VV
	
	(1,661+3,027)*2
	
	9.376
	
	

	VV
	
	B1-B6
	
	
	
	

	VV
	
	((2,373+3,018)*2)*6
	
	64.692
	
	

	VV
	
	B7
	
	
	
	

	VV
	
	(2,365+2,379)*2
	
	9.488
	
	

	VV
	
	B8
	
	
	
	

	VV
	
	(2,371+2,362)*2
	
	9.466
	
	

	VV
	
	B9
	
	
	
	

	VV
	
	(2,364+2,363)*2
	
	9.454
	
	

	VV
	
	B10
	
	
	
	

	VV
	
	(2,360+2,343)*2
	
	9.406
	
	

	VV
	
	B11,B12
	
	
	
	

	VV
	
	((2,367+2,358)*2)*2
	
	18.900
	
	

	VV
	
	B13-B20
	
	
	
	

	VV
	
	((1,159+1,258)*2)*8
	
	38.672
	
	

	VV
	
	B21-B24
	
	
	
	

	VV
	
	((1,160+1,738)*2)*4
	
	23.184
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	(5,530+2,945)*2
	
	16.950
	
	

	VV
	
	C1
	
	
	
	

	VV
	
	(1,216+2,92)*2
	
	8.272
	
	

	VV
	
	C2
	
	
	
	

	VV
	
	(1,177+2,976)*2
	
	8.306
	
	

	VV
	
	C3
	
	
	
	

	VV
	
	(1,198+2,976)*2
	
	8.348
	
	

	VV
	
	C4
	
	
	
	

	VV
	
	(2,362+2,972)*2
	
	10.668
	
	

	VV
	
	C5
	
	
	
	

	VV
	
	(2,374+3,018)*2
	
	10.784
	
	

	VV
	
	C6
	
	
	
	

	VV
	
	(2,362+2,972)*2
	
	10.668
	
	

	VV
	
	C7
	
	
	
	

	VV
	
	(2,374+3,018)*2
	
	10.784
	
	

	VV
	
	C8
	
	
	
	

	VV
	
	(2,376+2,409)*2
	
	9.570
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	C9
	
	
	
	

	VV
	
	(2,366+2,418)*2
	
	9.568
	
	

	VV
	
	C10
	
	
	
	

	VV
	
	(2,361+2,398)*2
	
	9.518
	
	

	VV
	
	C11
	
	
	
	

	VV
	
	(2,361+2,375)*2
	
	9.472
	
	

	VV
	
	C12
	
	
	
	

	VV
	
	(2,372+1,225)*2
	
	7.194
	
	

	VV
	
	C13
	
	
	
	

	VV
	
	(2,372+1,253)*2
	
	7.250
	
	

	VV
	
	C14
	
	
	
	

	VV
	
	(1,957+3,245)*2
	
	10.404
	
	

	VV
	
	Součet
	
	375.388
	
	

	6
	M
	59071100
	fólie okenní těsnící univerzální klimaticky aktivní odolná 250 mm
	m
	450.466
	21.50
	9,685.02

	VV
	
	dodávka, doprava k pol.62220010R+prořez 20%
	
	
	
	

	VV
	
	375,388*1,2
	
	450.466
	
	

	VV
	
	Součet
	
	450.466
	
	

	
7
	
K
	
622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
	
m
	
85.100
	
750.00
	
63,825.00

	VV
	
	"pod venkovní okenní parapety"
	
	
	
	

	VV
	
	A1
	
	
	
	

	VV
	
	4,1
	
	4.100
	
	

	VV
	
	A2
	
	
	
	

	VV
	
	2,6
	
	2.600
	
	

	VV
	
	A3
	
	
	
	

	VV
	
	2,0
	
	2.000
	
	

	VV
	
	B1-B12
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*12
	
	28.800
	
	

	VV
	
	B13-B24
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*12
	
	14.400
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	5,6
	
	5.600
	
	

	VV
	
	C1-C3
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*3
	
	3.600
	
	

	VV
	
	C4-C13
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*10
	
	24.000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	85.100
	
	

	8
	M
	28376361
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch li=0,034 tl 30mm
	m2
	17.020
	2,000.00
	34,040.00

	VV
	
	- pod vnější parapety
	
	
	
	

	VV
	
	A1
	
	
	
	

	VV
	
	4,1*0,2
	
	0.820
	
	

	VV
	
	A2
	
	
	
	

	VV
	
	2,6*0,2
	
	0.520
	
	

	VV
	
	A3
	
	
	
	

	VV
	
	2,0*0,2
	
	0.400
	
	

	VV
	
	B1-B12
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*12*0,2
	
	5.760
	
	

	VV
	
	B13-B24
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*12*0,2
	
	2.880
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	5,6*0,2
	
	1.120
	
	

	VV
	
	C1-C3
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*3*0,2
	
	0.720
	
	

	VV
	
	C4-C13
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*10*0,2
	
	4.800
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17.020
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	31,693.35

	
9
	
K
	
968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
	
m2
	
11.664
	
120.00
	
1,399.68




PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
 (
křídel._x000D_
VV
B13-B20
VV
(1,159*1,258)*8
11.664
VV
Součet
11.664
)1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení





	
10
	
K
	
968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
	
m2
	
24.624
	
130.00
	
3,201.12



 (
PČ 
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena celkem
 
[CZK]
)


 (
VV 
VV
křídel._x000D_
B21-B24 
(1,16*1,738)*4
8.064
VV
C1
VV
1,216*2,972
3.614
VV
C2
VV
1,177*2,976
3.503
VV
C3
VV
1,198*2,976
3.565
VV
C12
VV
2,372*1,225
2.906
VV
C13
VV
2,372*1,253
2.972
VV
Součet
24.624
)PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení













	
11
	
K
	
968062377
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
	
m2
	
180.617
	
150.00
	
27,092.55




 (
VV
křídel._x000D_
A1
VV
4,081*2,920
11.917
VV
A2
VV
2,595*2,95
7.655
VV
A3
VV
1,924*3,027
5.824
VV
A4
VV
1,661*3,027
5.028
VV
B1-B6
VV
(2,373*3,018)*6
42.970
VV
B7
VV
2,365*2,379
5.626
VV
B8
VV
2,371*2,362
5.600
VV
B9
VV
2,364*2,363
5.586
VV
B10
VV
2,360*2,343
5.529
VV
B11
VV
2,367*2,358
5.581
VV
B12
VV
2,367*2,358
5.581
VV
B25
VV
5,530*2,945
16.286
VV
C4
VV
2,362*2,972
7.020
VV
C5
VV
2,374*3,018
7.165
VV
C6
VV
2,362*2,972
7.020
VV
C7
VV
2,374*3,018
7.165
VV
C8
VV
2,376*2,409
5.724
VV
C9
VV
2,366*2,418
5.721
VV
C10
VV
2,361*2,398
5.662
VV
C11
VV
2,361*2,375
5.607
VV
C14
VV
1,957*3,245
6.350
VV
Součet
180.617
D
94
Lešení a stavební výtahy
16,016.00
)PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení









































	
12
	
K
	
949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	
m2
	
286.000
	
56.00
	
16,016.00

	VV
	pro vnitřní úpravy podhledů, oken
	

	VV
	286,0
	286.000

	VV
	Součet
	286.000



 (
PČ 
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena celkem
 
[CZK]
)
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	18,625.00
	
13
	
K
	
952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	
m2
	
931.250
	
20.00
	
18,625.00

	VV
	
	1.NP
	
	

	VV
	
	291,64
	291.640
	

	VV
	
	2.NP
	
	

	VV
	
	318,01
	318.010
	

	VV
	
	3.NP
	
	

	VV
	
	321,6
	321.600
	

	VV
	
	Součet
	931.250
	

	
D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	4,680.50



	
14
	
K
	
967031732
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
	
m2
	
17.020
	
275.00
	
4,680.50



	VV

VV
	
	odbourání (přisekání) plošné v tl.30 mm venkovních okenních
parapetů pro uložení tep.izolace
	
	

	VV
	
	A1
	
	

	VV
	
	4,1*0,2
	0.820
	

	VV
	
	A2
	
	

	VV
	
	2,6*0,2
	0.520
	

	VV
	
	A3
	
	

	VV
	
	2,0*0,2
	0.400
	

	VV
	
	B1-B12
	
	

	VV
	
	2,4*12*0,2
	5.760
	

	VV
	
	B13-B24
	
	

	VV
	
	1,2*12*0,2
	2.880
	

	VV
	
	B25
	
	

	VV
	
	5,6*0,2
	1.120
	

	VV
	
	C1-C3
	
	

	VV
	
	1,2*3*0,2
	0.720
	

	VV
	
	C4-C13
	
	

	VV
	
	2,4*10*0,2
	4.800
	

	VV
	
	Součet
	17.020
	

	
D
	997
	Přesun sutě
	
	39,916.80

	
15
	
K
	
997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
	
t
	
10.368
	
150.00
	
1,555.20

	16
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	10.368
	150.00
	1,555.20

	
17
	
K
	
997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
t
	
155.520
	
150.00
	
23,328.00


 (
18
K
997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t
10.368
1,300.00
13,478.40
)VV	10,368*15 'Přepočtené koeficientem množství	155.520
D	998	Přesun hmot	611.52
	19
	
K
	
998011002
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
5.096
	
120.00
	
611.52



D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	85,764.90
	20
	K
	784181121
	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	375.388
	80.00
	30,031.04


 (
vzdálenosti 
1m
 od okna
VV
A1
VV
(4,081+2,92)*2
14.002
VV
A2
VV
(2,595+2,95)*2
11.090
VV
A3
VV
(1,924+3,027)*2
9.902
VV
A4
VV
(1,661+3,027)*2
9.376
VV
B1-B6
VV
((2,373+3,018)*2)*6
64.692
)VV	oprava nátěrů na stěně s vyměňovanými okenními prvky do

 (
Strana 
10
 z 28
)
	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	VV
	B7
	

	VV
	(2,365+2,379)*2
	9.488

	VV
	B8
	

	VV
	(2,371+2,362)*2
	9.466

	VV
	B9
	

	VV
	(2,364+2,363)*2
	9.454

	VV
	B10
	

	VV
	(2,360+2,343)*2
	9.406

	VV
	B11,B12
	

	VV
	((2,367+2,358)*2)*2
	18.900

	VV
	B13-B20
	

	VV
	((1,159+1,258)*2)*8
	38.672

	VV
	B21-B24
	

	VV
	((1,160+1,738)*2)*4
	23.184

	VV
	B25
	

	VV
	(5,530+2,945)*2
	16.950

	VV
	C1
	

	VV
	(1,216+2,92)*2
	8.272

	VV
	C2
	

	VV
	(1,177+2,976)*2
	8.306

	VV
	C3
	

	VV
	(1,198+2,976)*2
	8.348

	VV
	C4
	

	VV
	(2,362+2,972)*2
	10.668

	VV
	C5
	

	VV
	(2,374+3,018)*2
	10.784

	VV
	C6
	

	VV
	(2,362+2,972)*2
	10.668

	VV
	C7
	

	VV
	(2,374+3,018)*2
	10.784

	VV
	C8
	

	VV
	(2,376+2,409)*2
	9.570

	VV
	C9
	

	VV
	(2,366+2,418)*2
	9.568

	VV
	C10
	

	VV
	(2,361+2,398)*2
	9.518

	VV
	C11
	

	VV
	(2,361+2,375)*2
	9.472

	VV
	C12
	

	VV
	(2,372+1,225)*2
	7.194

	VV
	C13
	

	VV
	(2,372+1,253)*2
	7.250

	VV
	C14
	

	VV
	(1,957+3,245)*2
	10.404

	VV
	Součet
	375.388

	
21
	
K
	
784211001
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	
m2
	
375.388
	
148.47
	
55,733.86


 (
vzdálenosti 
1m
 od okna
VV
A1
VV
(4,081+2,92)*2
14.002
VV
A2
VV
(2,595+2,95)*2
11.090
VV
A3
VV
(1,924+3,027)*2
9.902
VV
A4
VV
(1,661+3,027)*2
9.376
VV
B1-B6
VV
((2,373+3,018)*2)*6
64.692
VV
B7
VV
(2,365+2,379)*2
9.488
VV
B8
VV
(2,371+2,362)*2
9.466
VV
B9
VV
(2,364+2,363)*2
9.454
VV
B10
VV
(2,360+2,343)*2
9.406
VV
B11,B12
VV
((2,367+2,358)*2)*2
18.900
VV
B13-B20
VV
((1,159+1,258)*2)*8
38.672
VV
B21-B24
VV
((1,160+1,738)*2)*4
23.184
VV
B25
)VV	oprava nátěrů na stěně s vyměňovanými okenními prvky do

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	(5,530+2,945)*2
	
	16.950
	
	

	VV
	
	C1
	
	
	
	

	VV
	
	(1,216+2,92)*2
	
	8.272
	
	

	VV
	
	C2
	
	
	
	

	VV
	
	(1,177+2,976)*2
	
	8.306
	
	

	VV
	
	C3
	
	
	
	

	VV
	
	(1,198+2,976)*2
	
	8.348
	
	

	VV
	
	C4
	
	
	
	

	VV
	
	(2,362+2,972)*2
	
	10.668
	
	

	VV
	
	C5
	
	
	
	

	VV
	
	(2,374+3,018)*2
	
	10.784
	
	

	VV
	
	C6
	
	
	
	

	VV
	
	(2,362+2,972)*2
	
	10.668
	
	

	VV
	
	C7
	
	
	
	

	VV
	
	(2,374+3,018)*2
	
	10.784
	
	

	VV
	
	C8
	
	
	
	

	VV
	
	(2,376+2,409)*2
	
	9.570
	
	

	VV
	
	C9
	
	
	
	

	VV
	
	(2,366+2,418)*2
	
	9.568
	
	

	VV
	
	C10
	
	
	
	

	VV
	
	(2,361+2,398)*2
	
	9.518
	
	

	VV
	
	C11
	
	
	
	

	VV
	
	(2,361+2,375)*2
	
	9.472
	
	

	VV
	
	C12
	
	
	
	

	VV
	
	(2,372+1,225)*2
	
	7.194
	
	

	VV
	
	C13
	
	
	
	

	VV
	
	(2,372+1,253)*2
	
	7.250
	
	

	VV
	
	C14
	
	
	
	

	VV
	
	(1,957+3,245)*2
	
	10.404
	
	

	VV
	
	Součet
	
	375.388
	
	

	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1,333,134.31

	D
	766-OK
	Výplně otvorů
	
	
	
	913,886.00

	
22
	
K
	
7600000R1
	Prvek A1 - plastová prosklená stěna 4081x2920mm osazená do rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
60,534.00
	
60,534.00



	VV VV
VV
	
	výkres č.A1
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	
	

	VV
	
	1
	1.000
	

	VV
	
	Součet
	1.000
	

	
23
	
K
	
7600000R2
	Prvek A2 - plastová prosklená stěna 2595x2950 mm osazená do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
34,810.00
	
34,810.00



	VV
VV VV
	výkres č.A2
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
24
	
K
	
7600000R3
	Prvek A3 - plastová prosklená stěna 1924x3027 mm osazená do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
29,184.00
	
29,184.00



	VV VV
VV
	výkres č.A3
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
25
	
K
	
7600000R4
	Prvek A4 - plastové 2-kř. vchodové dveře 1661x3027 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
53,100.00
	
53,100.00



	VV
	výkres č.A4

	VV
	vč. dveřního samozavírače s aretací v bílé barvě

	VV	vč. oboustranného ocelového madla dl. 700 mm ve výšce 800

	
	mm nad podlahou
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
26
	
K
	
7600000R5
	Prvek B1-B6 - plastové okno 6-kř. 2373x3018 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
6.000
	
27,235.00
	
163,410.00



	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	VV
	výkres č.B1, B2, B3, B4, B5, B6
	

	VV
	bez montáže a dodávky parapetů
	

	VV
	jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	6
	6.000

	VV
	Součet
	6.000

	
27
	
K
	
7600000R8
	Prvek B7 - plastové okno 4-kř. 2365x2379 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
18,983.00
	
18,983.00



	VV
VV VV
	výkres č.B7
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
28
	
K
	
7600000R9
	Prvek B8 - plastové okno 4-kř. 2371x2362 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
18,911.00
	
18,911.00



	VV VV
VV
	výkres č.B8
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
29
	
K
	
760000R10
	Prvek B9 - plastové okno 4-kř. 2364x2363 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
18,903.00
	
18,903.00



	VV VV
VV
	výkres č.B9
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
30
	
K
	
760000R11
	Prvek B10 - plastové okno 4-kř. 2360x2343 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
18,786.00
	
18,786.00



	VV
VV VV
	výkres č.B10
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
31
	
K
	
760000R12
	Prvek B11,B12 - plastové okno 4-kř. 2367x2358 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
2.000
	
18,897.00
	
37,794.00



	VV VV
VV
	výkres č.B11, B12
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	2
	2.000

	VV
	Součet
	2.000

	
32
	
K
	
760000R13
	Prvek B13-B20 - plastové okno 1-kř. 1159x1258 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
8.000
	
9,079.00
	
72,632.00



	VV
VV VV
	výkres č.B13,B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	8
	8.000

	VV
	Součet
	8.000

	
33
	
K
	
760000R14
	Prvek B21-B24 - plastové okno 1-kř. 1160x1738 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
4.000
	
7,344.00
	
29,376.00



	VV VV
VV
	výkres č.B21, B22, B23, B24
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	4
	4.000

	VV
	Součet
	4.000

	
34
	
K
	
760000R15
	Prvek B25 - plastová prosklená stěna 5530x2945mm osazená do rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
71,550.00
	
71,550.00


VV	výkres č.B25
VV	bez montáže a dodávky parapetů

	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	VV
	jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
35
	
K
	
760000R16
	Prvek C1 - plastové okno 3-kř. 1216x2972 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
12,650.00
	
12,650.00



	VV
VV VV
	výkres č.C1
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
36
	
K
	
760000R17
	Prvek C2 - plastové okno 3-kř. 1177x2976 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
11,829.00
	
11,829.00



	VV VV
VV
	výkres č.C2
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
37
	
K
	
760000R18
	Prvek C3 - plastové okno 3-kř. 1198x2976 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
11,928.00
	
11,928.00



	VV
VV VV
	výkres č.C3
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
38
	
K
	
760000R19
	Prvek C4 - plastové okno 6-kř. 2362x2972 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
26,937.00
	
26,937.00



	VV VV
VV
	výkres č.C4
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
39
	
K
	
760000R20
	Prvek C5,C7 - plastové okno 6-kř. 2374x3018 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
2.000
	
27,237.00
	
54,474.00



	VV
VV VV
	výkres č.C5, C7
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	2
	2.000

	VV
	Součet
	2.000

	
40
	
K
	
760000R21
	Prvek C6 - plastové okno 6-kř. 2362x2972 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
26,937.00
	
26,937.00



	VV
VV VV
	výkres č.C6
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
41
	
K
	
760000R22
	Prvek C8 - plastové okno 4-kř. 2376x2409 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
19,139.00
	
19,139.00



	VV
VV VV
	výkres č.C8
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
42
	
K
	
760000R23
	Prvek C9 - plastové okno 4-kř. 2366x2418 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
19,217.00
	
19,217.00


VV	výkres č.C9
VV	bez montáže a dodávky parapetů
VV	jež jsou vykázány zvlášť

	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
43
	
K
	
760000R24
	Prvek C10 - plastové okno 4-kř. 2361x2398 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
19,037.00
	
19,037.00



	VV VV
VV
	výkres č.C10
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
44
	
K
	
760000R25
	Prvek C11 - plastové okno 4-kř. 2361x2375 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
18,946.00
	
18,946.00



	VV
VV VV
	výkres č.C11
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
45
	
K
	
760000R26
	Prvek C12 - plastové okno 2-kř. 2372x1225 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
10,086.00
	
10,086.00



	VV VV
VV
	výkres č.C12
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
46
	
K
	
760000R27
	Prvek C13 - plastové okno 2-kř. 2372x1253 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
10,208.00
	
10,208.00



	VV
VV VV
	výkres č.C13
bez montáže a dodávky parapetů jež jsou vykázány zvlášť
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
47
	
K
	
760000R28
	Prvek C14 - plastové 2-kř. vchodové dveře 1957x3245 mm osazené do plastového rámu kotveného turbošrouby - doplňky a podrobnosti viz PD - montáž a dodávka vč.dopravy
	
kus
	
1.000
	
41,705.00
	
41,705.00



	VV
VV
	výkres č.C14
vč. dveřního samozavírače s aretací v bílé barvě
	

	VV
	1
	1.000

	VV
	Součet
	1.000

	
48
	
K
	
998766102
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
14.100
	
200.00
	
2,820.00



D	742	Elektroinstalace - slaboproud	9,000.00
	49
	K
	742222R01
	Demontáž příslušenství pro EZS (detektoru, kabelového rozvodu)
	kpl
	1.000
	3,000.00
	3,000.00

	50
	K
	742222R02
	Zpětná montáž příslušenství pro EZS (detektoru, kabelového rozvodu)
	kpl
	1.000
	3,000.00
	3,000.00

	51
	K
	742222R03
	Náklady na revize a ověření funkčnosti příslušenství pro EZS (detektoru, kabelového rozvodu)
	kpl
	1.000
	3,000.00
	3,000.00


D	763	Konstrukce suché výstavby	62,186.79
	
52
	
K
	
763431001
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2
	
m2
	
46.007
	
537.00
	
24,705.76

	VV
	A1
	

	VV
	4,081*0,3
	1.224

	VV
	A2
	

	VV
	2,595*0,271
	0.703

	VV
	A3
	

	VV
	1,924*0,262
	0.504

	VV
	A4
	

	VV
	1,661*0,2
	0.332

	VV
	B1
	

	VV
	2,777*0,731
	2.030



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	B2
	
	
	
	

	VV
	
	2,777*0,731
	
	2.030
	
	

	VV
	
	B3
	
	
	
	

	VV
	
	2,481*0,461
	
	1.144
	
	

	VV
	
	B4
	
	
	
	

	VV
	
	2,455*0,768
	
	1.885
	
	

	VV
	
	B5
	
	
	
	

	VV
	
	2,779*0,642
	
	1.784
	
	

	VV
	
	B6
	
	
	
	

	VV
	
	2,779*0,642
	
	1.784
	
	

	VV
	
	B7
	
	
	
	

	VV
	
	2,697*0,775
	
	2.090
	
	

	VV
	
	B8
	
	
	
	

	VV
	
	2,736*0,551
	
	1.508
	
	

	VV
	
	B9
	
	
	
	

	VV
	
	2,447*0,756
	
	1.850
	
	

	VV
	
	B10
	
	
	
	

	VV
	
	2,461*0,793
	
	1.952
	
	

	VV
	
	B11
	
	
	
	

	VV
	
	2,783*0,779
	
	2.168
	
	

	VV
	
	B12
	
	
	
	

	VV
	
	2,783*0,779
	
	2.168
	
	

	VV
	
	B22
	
	
	
	

	VV
	
	1,16*0,805
	
	0.934
	
	

	VV
	
	B23
	
	
	
	

	VV
	
	1,16*0,813
	
	0.943
	
	

	VV
	
	B24
	
	
	
	

	VV
	
	1,16*0,839
	
	0.973
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	5,520*0,3
	
	1.656
	
	

	VV
	
	C4
	
	
	
	

	VV
	
	2,790*0,77
	
	2.148
	
	

	VV
	
	C5
	
	
	
	

	VV
	
	2,442*1,072
	
	2.618
	
	

	VV
	
	C6
	
	
	
	

	VV
	
	2,775*0,791
	
	2.195
	
	

	VV
	
	C7
	
	
	
	

	VV
	
	2,775*0,791
	
	2.195
	
	

	VV
	
	C8
	
	
	
	

	VV
	
	2,2823*0,752
	
	1.716
	
	

	VV
	
	C9
	
	
	
	

	VV
	
	2,465*0,74
	
	1.824
	
	

	VV
	
	C10
	
	
	
	

	VV
	
	2,756*0,717
	
	1.976
	
	

	VV
	
	C11
	
	
	
	

	VV
	
	2,643*0,633
	
	1.673
	
	

	VV
	
	Součet
	
	46.007
	
	

	53
	M
	59036010R
	kazetový minerální podhled s hladkým perforovaným povrchem viditelný rošt bílá rastr 600x600 mm
	m2
	50.608
	676.00
	34,211.01

	VV
	
	dodávka, doprava k pol.763431001 - ztratné 10%
	
	
	
	

	VV
	
	46,007*1,1
	
	50.608
	
	

	VV
	
	Součet
	
	50.608
	
	

	54
	K
	763431801
	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném
	m2
	46.007
	60.00
	2,760.42



	
PSC
	Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i
	

	

VV
	panelů._x000D_

46,007
	

46.007

	
55
	
K
	
998763101
	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
5.096
	
100.00
	
509.60



 (
56
K
764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
m
97.100
20.00
1,942.00
)D	764	Konstrukce klempířské	56,894.10
 (
57
K
76421660R
Oplechování rovných parapetů z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou dle RAL 9010 
rš
 365 mm, včetně 
nízkoexpanzní
 
pěny,D+M
m
97.100
541.00
52,531.10
)VV	97,1	97.100
VV	- parapety jsou bočním ohybem zataženy do ostění
- rozměry parapetů se upraví po zaměření dle skutečného
VV	stavu
VV	A1

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	4,1
	
	4.100
	
	

	VV
	
	A2
	
	
	
	

	VV
	
	2,6
	
	2.600
	
	

	VV
	
	A3
	
	
	
	

	VV
	
	2,0
	
	2.000
	
	

	VV
	
	A5,A7,A8,A10
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*4
	
	9.600
	
	

	VV
	
	A6,A9
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*2
	
	2.400
	
	

	VV
	
	B1-B12
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*12
	
	28.800
	
	

	VV
	
	B13-B24
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*12
	
	14.400
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	5,6
	
	5.600
	
	

	VV
	
	C1-C3
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*3
	
	3.600
	
	

	VV
	
	C4-C13
	
	
	
	

	VV
	
	2,4*10
	
	24.000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	97.100
	
	

	58
	K
	76421661R
	koncovka k parapetu hliníkovému venkovnímu 1 pár
	sada
	47.000
	50.00
	2,350.00

	VV
	
	47
	
	47.000
	
	

	
59
	
K
	
998764102
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0.142
	
500.00
	
71.00










PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_



D	766	Konstrukce truhlářské	20,169.12
	
60
	
K
	
766694113
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
	
kus
	
24.000
	
501.00
	
12,024.00








PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů._x000D_
2.  (
vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění._x000D_
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610._x000D_
VV
B7,B8,B9,B10,B11,B12,C8,C9,C10,C11
VV
"2,38"10
10.000
VV
B13-B20
VV
"1,16"8
8.000
VV
B21,B22,B23,B24
VV
"1,18"4
4.000
VV
C12,C13
VV
"2,4"2
2.000
VV
Součet
24.000
61
M
60794102
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm
m
42.600
191.20
8,145.12
VV
B7,B8,B9,B10,B11,B12,C8,C9,C10,C11
VV
2,38*10
23.800
VV
B13-B20
VV
1,16*8
9.280
VV
B21,B22,B23,B24
VV
1,18*4
4.720
VV
C12,C13
VV
2,4*2
4.800
VV
Součet
42.600
D
767
Konstrukce zámečnické
6,547.50
)V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a























	62
	K
	767661811
	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
	m2
	19.825
	100.00
	1,982.50



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	demontáž vnitřních mříží před osazením plastových oken/dveří
	
	
	
	

	VV
	
	B21
	
	
	
	

	VV
	
	1,16*1,738
	
	2.016
	
	

	VV
	
	B22
	
	
	
	

	VV
	
	1,16*1,738
	
	2.016
	
	

	VV
	
	C3
	
	
	
	

	VV
	
	1,198*2,976
	
	3.565
	
	

	VV
	
	C12
	
	
	
	

	VV
	
	2,372*1,225
	
	2.906
	
	

	VV
	
	C13
	
	
	
	

	VV
	
	2,372*1,253
	
	2.972
	
	

	VV
	
	C14
	
	
	
	

	VV
	
	1,957*3,245
	
	6.350
	
	

	VV
	
	Součet
	
	19.825
	
	

	63
	K
	767662110
	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním
	m2
	19.825
	200.00
	3,965.00

	
	
	
Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenami lze oceňovat pouze montáž mříží dodaných vcelku._x000D_
2. Montáž mříží z jednotlivých tyčových prvků se oceňuje cenami 767
	
	
	
	



PSC




VV

99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí._x000D_
3. V cenách není započtena montáž dokončení okování mříží otvíravých; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 64- . . Montáž dveří._x000D_


zpětná montáž demontovaných mříží po osazení plastových oken/dveří

 (
64
K
998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t
1.200
500.00
600.00
)VV	19,825	19.825













PSC








Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_



D	781	Dokončovací práce - obklady	36,346.27
	65
	K
	781151031
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3mm
	m2
	40.534
	244.00
	9,890.30









PSC

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál._x000D_
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál._x000D_
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba._x000D_
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_


	
66
	
K
	
781151041
	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm
	
m2
	
161.416
	
116.00
	
18,724.26



	
	



PSC
	
	Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál._x000D_
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál._x000D_
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba._x000D_
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_
	
	
	

	
	
VV
	
	
40,354*4
	
	
161.416
	

	67
	K
	781471810
	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty
	m2
	3.557
	122.00
	433.95

	
	VV
	
	A1
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,1*0,25
	
	1.025
	
	

	
	VV
	
	A2
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*0,25
	
	0.650
	
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	A3
	
	
	
	

	VV
	
	2,0*0,25
	
	0.500
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	5,528*0,25
	
	1.382
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3.557
	
	

	
68
	
K
	
781671114
	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do malty, šířky parapetu přes 200 do 250 mm
	
m
	
14.228
	
291.00
	
4,140.35

	VV
	
	A1
	
	
	
	

	VV
	
	4,1
	
	4.100
	
	

	VV
	
	A2
	
	
	
	

	VV
	
	2,6
	
	2.600
	
	

	VV
	
	A3
	
	
	
	

	VV
	
	2,0
	
	2.000
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	5,528
	
	5.528
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14.228
	
	

	69
	M
	59761066
	obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19 kslm2
	m2
	3.913
	793.00
	3,103.01

	VV
	
	A1
	
	
	
	

	VV
	
	4,1*0,25
	
	1.025
	
	

	VV
	
	A2
	
	
	
	

	VV
	
	2,6*0,25
	
	0.650
	
	

	VV
	
	A3
	
	
	
	

	VV
	
	2,0*0,25
	
	0.500
	
	

	VV
	
	B25
	
	
	
	

	VV
	
	5,528*0,25
	
	1.382
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3.557
	
	

	VV
	
	3,557*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3.913
	
	

	
70
	
K
	
998781102
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
t
	
0.544
	
100.00
	
54.40

	





PSC
	
	
Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_
	
	
	
	

	
D	786
	
	
Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	
228,104.53

	71
	K
	786624R01
	Demontáž zastiňujících vertikálních žaluzií oken otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích
	m2
	180.408
	30.00
	5,412.24

	
PSC
	
	Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie._x000D_
	
	
	
	

	VV
	
	A1
	
	
	
	

	VV
	
	4,609*2,782
	
	12.822
	
	

	VV
	
	A2
	
	
	
	

	VV
	
	3,073*2,843
	
	8.737
	
	

	VV
	
	A5
	
	
	
	

	VV
	
	2,374*2,297
	
	5.453
	
	

	VV
	
	A6+A7
	
	
	
	

	VV
	
	4,260*2,308
	
	9.832
	
	

	VV
	
	A8
	
	
	
	

	VV
	
	2,374*2,297
	
	5.453
	
	

	VV
	
	A9+A10
	
	
	
	

	VV
	
	4,260*2,308
	
	9.832
	
	

	VV
	
	B1+B2
	
	
	
	

	VV
	
	5,555*3,0
	
	16.665
	
	

	VV
	
	B3
	
	
	
	

	VV
	
	2,5*3,0
	
	7.500
	
	

	VV
	
	B4
	
	
	
	

	VV
	
	2,5*3,0
	
	7.500
	
	

	VV
	
	B5+B6
	
	
	
	

	VV
	
	5,58*2,977
	
	16.612
	
	

	VV
	
	B7
	
	
	
	

	VV
	
	2,697*2,279
	
	6.146
	
	

	VV
	
	B8
	
	
	
	

	VV
	
	2,736*2,215
	
	6.060
	
	



	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	VV
	B9
	

	VV
	2,447*2,246
	5.496

	VV
	B10
	

	VV
	2,461*2,285
	5.623

	VV
	B25
	

	VV
	5,528*2,78
	15.368

	VV
	C4
	

	VV
	2,767*3,0
	8.301

	VV
	C5
	

	VV
	2,491*3,0
	7.473

	VV
	C8
	

	VV
	2,823*2,360
	6.662

	VV
	C9
	

	VV
	2,465*2,4
	5.916

	VV
	C10
	

	VV
	2,756*2,4
	6.614

	VV
	C11
	

	VV
	2,643*2,4
	6.343

	VV
	Součet
	180.408

	
72
	
K
	
786624R02
	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vertikálních oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových
	
m2
	
209.968
	
80.00
	
16,797.44



	
	
PSC
	
	Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie._x000D_
	
	
	

	
	VV
	
	A1
	
	
	

	
	VV
	
	4,609*2,782
	
	12.822
	

	
	VV
	
	A2
	
	
	

	
	VV
	
	3,073*2,843
	
	8.737
	

	
	VV
	
	A5
	
	
	

	
	VV
	
	2,374*2,297
	
	5.453
	

	
	VV
	
	A6+A7
	
	
	

	
	VV
	
	4,260*2,308
	
	9.832
	

	
	VV
	
	A8
	
	
	

	
	VV
	
	2,374*2,297
	
	5.453
	

	
	VV
	
	A9+A10
	
	
	

	
	VV
	
	4,260*2,308
	
	9.832
	

	
	VV
	
	B1+B2
	
	
	

	
	VV
	
	5,555*3,0
	
	16.665
	

	
	VV
	
	B3
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*3,0
	
	7.500
	

	
	VV
	
	B4
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*3,0
	
	7.500
	

	
	VV
	
	B5+B6
	
	
	

	
	VV
	
	5,58*2,977
	
	16.612
	

	
	VV
	
	B7
	
	
	

	
	VV
	
	2,697*2,279
	
	6.146
	

	
	VV
	
	B8
	
	
	

	
	VV
	
	2,736*2,215
	
	6.060
	

	
	VV
	
	B9
	
	
	

	
	VV
	
	2,447*2,246
	
	5.496
	

	
	VV
	
	B10
	
	
	

	
	VV
	
	2,461*2,285
	
	5.623
	

	
	VV
	
	B11+B12
	
	
	

	
	VV
	
	5,6*2,3
	
	12.880
	

	
	VV
	
	B25
	
	
	

	
	VV
	
	5,528*2,78
	
	15.368
	

	
	VV
	
	C4
	
	
	

	
	VV
	
	2,767*3,0
	
	8.301
	

	
	VV
	
	C5
	
	
	

	
	VV
	
	2,491*3,0
	
	7.473
	

	
	VV
	
	C6, C7
	
	
	

	
	VV
	
	(2,78*3,0)*2
	
	16.680
	

	
	VV
	
	C8
	
	
	

	
	VV
	
	2,823*2,360
	
	6.662
	

	
	VV
	
	C9
	
	
	

	
	VV
	
	2,465*2,4
	
	5.916
	

	
	VV
	
	C10
	
	
	

	
	VV
	
	2,756*2,4
	
	6.614
	

	
	VV
	
	C11
	
	
	

	
	VV
	
	2,643*2,4
	
	6.343
	

	
	VV
	
	Součet
	
	209.968
	

	73
	M
	61141R03
	žaluzie verttikální k oknům barevná 100%PES, ovládání manuální řetízkem
	m2
	209.968
	979.82
	205,730.85

	
	VV
	
	A1
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,609*2,782
	
	12.822
	
	



	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	VV
	A2
	

	VV
	3,073*2,843
	8.737

	VV
	A5
	

	VV
	2,374*2,297
	5.453

	VV
	A6+A7
	

	VV
	4,260*2,308
	9.832

	VV
	A8
	

	VV
	2,374*2,297
	5.453

	VV
	A9+A10
	

	VV
	4,260*2,308
	9.832

	VV
	B1+B2
	

	VV
	5,555*3,0
	16.665

	VV
	B3
	

	VV
	2,5*3,0
	7.500

	VV
	B4
	

	VV
	2,5*3,0
	7.500

	VV
	B5+B6
	

	VV
	5,58*2,977
	16.612

	VV
	B7
	

	VV
	2,697*2,279
	6.146

	VV
	B8
	

	VV
	2,736*2,215
	6.060

	VV
	B9
	

	VV
	2,447*2,246
	5.496

	VV
	B10
	

	VV
	2,461*2,285
	5.623

	VV
	B11+B12
	

	VV
	5,6*2,3
	12.880

	VV
	B25
	

	VV
	5,528*2,78
	15.368

	VV
	C4
	

	VV
	2,767*3,0
	8.301

	VV
	C5
	

	VV
	2,491*3,0
	7.473

	VV
	C6, C7
	

	VV
	(2,78*3,0)*2
	16.680

	VV
	C8
	

	VV
	2,823*2,360
	6.662

	VV
	C9
	

	VV
	2,465*2,4
	5.916

	VV
	C10
	

	VV
	2,756*2,4
	6.614

	VV
	C11
	

	VV
	2,643*2,4
	6.343

	VV
	Součet
	209.968

	
74
	
K
	
998786102
	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
	
t
	
0.164
	
1,000.00
	
164.00
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Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných
materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní	,
sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ÚP ČR - Rokycany- výměna oken a dveří (vnější plášť) Objekt:
021-2 - VON

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Rokycany
	Datum:
	17.06.2022



Zadavatel:	IČ:
ČR - Úřad práce české republiky	DIČ:

 (
28116992
CZ28116992
)Uchazeč:	IČ:
WH Develop s.r.o.	DIČ:

Projektant:	IČ:
Saffron Universe s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
Saffron Universe s.r.o.	DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH	22,000.00

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	22,000.00
	21.00%
	4,620.00

	snížená
	0.00
	15.00%
	0.00



	
	Cena s DPH
	v
	CZK
	26,620.00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Objekt:


ÚP ČR - Rokycany- výměna oken a dveří (vnější plášť)

021-2 - VON

Místo:	Rokycany	Datum:	17.06.2022

Zadavatel:	ČR - Úřad práce české republiky	Projektant:
Uchazeč:	WH Develop s.r.o.	Zpracovatel:

Saffron Universe s.r.o.
Saffron Universe s.r.o.


	Kód dílu - Popis
	
Cena celkem [CZK]

	
Náklady stavby celkem
	
22,000.00

	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	21,500.00

	001 - Projektová dokumentace
	1,000.00

	003 - Zařízení staveniště
	20,000.00

	004 - Všeobecné práce
	500.00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	500.00

	VRN7 - Provozní vlivy
	500.00



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Objekt:


ÚP ČR - Rokycany- výměna oken a dveří (vnější plášť)

 (
Místo:
Rokycany
Datum:
Zadavatel:
ČR - Úřad práce české republiky
Projektant:
Uchazeč:
WH 
Develop
 s.r.o.
Zpracovatel:
)021-2 - VON






17.06.2022
Saffron Universe s.r.o.
Saffron Universe s.r.o.


 (
PČ 
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena celkem
 
[CZK]
)
Náklady soupisu celkem	22,000.00

	D
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	21,500.00

	D
	001
	Projektová dokumentace
	1,000.00

	1
	K
	90001001
	Výrobně technická dokumentace potřebná pro realizaci jednotlivých prvků stavby
	Kč
	1.000
	500.00
	500.00


vypracování výrobně technické dokumentace v požadované
VV	formě a rozsahu
 (
VV
podobě a 1x
v digitální podobě
VV
1
1.000
VV
Součet
1.000
2
K
90001002
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Kč
1.000
500.00
500.00
VV
předání zadavateli 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě
VV
1
1.000
VV
Součet
1.000
D
003
Zařízení staveniště
20,000.00
)VV	nutném pro provedení díla, předání zadavateli 1x v tištěné










	3
	K
	90001008
	Zařízení staveniště
	Kč
	1.000
	20,000.00
	20,000.00


hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště,
VV	vybudování zařízení
VV	staveniště, oplocení ZS, zřízení přípojek energií k objektům ZS,

VV	vybudování příp. měřících odběrných míst a jejich zřízení, zajištění a zřízení
VV	dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby, zajištění ochrany zeleně
VV	v prostoru staveniště a v jeho bezprostředním okolí proti poškození během
VV	realizace stavby,zajištění a péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich
VV	ošetřování a zimní opatření, náklady na energie spotřebované zhotovitelem
VV	v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid včetně údržby příjezdových komunikací
VV		a denní úklid veřejných komunikací, opatření k zajištění bezpečnosti účastníků
VV	realizace akce a veřejnosti, opatření proti vniknutí cizích osob do objektů,
 (
VV
staveniště a
další požadavky vyplývající ze zásad organizace výstavby
VV
1
1.000
VV
Součet
1.000
D
004
Všeobecné práce
500.00
4
K
90001010
Koordinační a kompletační činnost dodavatele
Kč
1.000
500.00
500.00
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
500.00
D
VRN7
Provozní vlivy
500.00
)VV	kde probíhají stavební práce, náklady na zrušení zařízení










	5
	K
	071103000
	Provoz investora
	kpl
	1.000
	500.00
	500.00




Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracováni

Struktura	
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů praci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis praci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni	
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.


	
	
Rekapitulace stavby
	

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
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Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Přebírá se z Rekapitulace stavby Kód objektu
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Cena bez DPH za daný objekt
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Projektant 
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Kryci list soupisu
	

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	


 (
Rekapitulace členěni soupisu 
praci
) (
Soupis 
praci
)




	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	








	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet
znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	




	
	Datová věta

	Typ věty
	Hodnota
	Význam

	eGSazbaDPH
	základní
	Základní sazba DPH

	
	snížená
	Snížená sazba DPH

	
	nulová
	Nulová sazba DPH

	
	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená

	
	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená

	
eGTypZakazky
	
STA
	
Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	
eGTypPolozky
	
1
	
Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST
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