



Smlouva o dílo

č. 2022/OBN/1249

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Markéta Troničková a Alena Svobodová, referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Fixed s.r.o

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 175145

zastoupená panem Kolář Jiří

se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky 158 00, Praha 5

IČO: 24797618

DIČ: CZ24797618

bankovní spojení: KB

č. účtu: 

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **školnického bytu**, přesná specifikace místa díla **MŠ Chmelová 2921/8, k.ú. Záběhlíce, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu školnického bytu**, přesná specifikace místa díla **MŠ Chmelová 2921/8, k.ú. Záběhlíce, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem Ing. Hanzalem v 6/2022.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

264 919,31 Kč

slovy: /dvě stě šedesát čtyři tisíc devět set devatenáct korun českých třicet jeden haléřů/

DPH ze základu 264 919,31 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takové faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemců, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezačne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní **Alena Svobodová, tel. 267 093 545** a paní **Markéta Troničková, tel. 267 093 314** za ÚMČ Praha 10 a za správní firmu **Praha 10 – Majetková, a.s.**
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan Kolář Jiří, tel: [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 03-08-2022

objednatel

[redacted signature]

Har 4/13
158 ulky
IČ: 2479 4797618
Tel:
B
zhotovitel



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava školnického bytu	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	00063941/CZ00063941
Druh stavby:	stavební opravy	Projektant:	Jiří Hanzal	IČ/DIČ:	170 29 023/CZ 2480317063
Lokalita:	MŠ Chmelová 2921/8 - školnický byt	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.	IČ/DIČ:	24797618/CZ24797618
Začátek výstavby:	01.08.2022	Konec výstavby:		Položek:	419
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Hanzal	Datum:	22.06.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 17 328,76	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 33 364,38	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 64 104,10	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		
	Montáž 120 128,96		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 177,73		Ostatní 0,00		
	Montáž 4 230,87		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	9 816,00				
Přesun hmot a sutí	1 957,55				
ZRN celkem	251 108,35	DN celkem 0,00	NUS celkem 13 810,96		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	264 919,31	DPH 15%	39 737,90	Celkem bez DPH	264 919,31
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	304 657,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
		Ha 84/13	
		158 0duiky	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	
		IČ: 24797618	
		Em	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava školnického bytu			Doba výstavby:	Objednatel: MČ Praha 10 _ OBN							
Druh stavby:	stavební opravy			Začátek výstavby:	01.08.2022	Projektant: Jiří Hanzal						
Lokalita:	MŠ Chmelová 292 1/8 - školnický byt			Konec výstavby:	Zhotovitel: Fixed s.r.o.							
JKSO:				Zpracováno dne:	22.06.2022	Zpracoval: Jiří Hanzal						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		953	Doplňky uvnitř budov				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		328251115R0C	Oprava sklepa (vyklizení, vyčistění, oprava omítek, malba, podlahy, dveří a zámku vč. výměny prvků a odvoz na skládku)	kpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		34	Stěny a plíčky				0,00	0,00	0,00		0,00	
2		346244351RT2	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	RTS II / 2021
		60	Omítky ze suchých směsí				0,00	0,00	0,00		0,00	
3		602021141R00	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně (oprava)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
4		310235241RT2	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
		61	Úprava povrchů vnitřní				1 663,49	8 388,47	10 051,96		0,74	
5		611403380R00	Hrubá výplň ryh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	56,04	92,00	885,48	4 270,20	5 155,68	0,00	0,13	RTS II / 2021
7		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
8		612401911R00	Příplatek za zahlázení povrchu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
9		612403380R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
10		612403387R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
11		612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
12		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	138,32	29,00	617,39	3 393,89	4 011,28	0,00	0,49	RTS II / 2021
13		612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená (obklad)	m2	3,00	295,00	160,62	724,38	885,00	0,04	0,12	RTS II / 2021
14		612479113RT4	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
15		612401911R00	Příplatek za zahlázení povrchu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
16		611421122R0C	Oprava - omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,00	
17		622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
18		622471317RP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
19		627991003R00	Provedení těsnění spár pásem mikroporezní pryže	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				15 531,65	7 889,15	23 420,80		0,57	
20		632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.7 mm	m2	45,04	430,00	13 493,40	5 873,80	19 367,20	0,01	0,56	RTS II / 2021
21		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	45,04	90,00	2 038,25	2 015,35	4 053,60	0,00	0,01	RTS II / 2021
22		632441491RC	Broušení anhydritových, cementových a teracových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
23		635212131R0A	Podlaha Cetris PD, desky tl.2 x14-16 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
24		635212141R00	Podlaha Cetris PD, desky tl.14-18 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
		64	Výpíné otvorů				0,00	0,00	0,00		0,00	
25		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
26		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60-70x197x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
27		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
28		642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
29		642942221RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, vč. dodávky zárubně 125x197x16cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	RTS II / 2021
30		642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kfidi., zazděním + SPC viz ostatní materiál	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
31		648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
32		648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 30cm, bílý (SPC viz ostatní materiál)	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
33		642940012RAC	Dveře jednokřídlové 70/197, ze 2/3 sklo - (např. Sepos)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	RTS II / 2021
34		642940091RAA	Montáž a seřízení dveří jednokřídlových s PO bez dodávky dveří (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021
35		642940014RAC	Dveře jednokřídlové 80/197, ze 2/3 sklo - Sepos	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	RTS II / 2021
36		642940010RAC	Dveře jednokřídlové 60/197, plné	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	RTS II / 2021
		711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		0,00	
37		711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
38		711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
39		711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
40		711212201R00	Penetrace popkladu hloubková (pod výztužnou tkaninu)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
41		711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou (strop, místnost č2)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		721	Vnitřní kanalizace				279,07	955,93	1 235,00		0,00	
42		721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 (kuchyň)	kus	1,00	320,00	69,81	250,19	320,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
43		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
44		721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
45		721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
46		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	290,00	203,79	376,21	580,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

47	721176105R00	Potrubí HT přípojení D 110 x 2,7 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
48	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpusťek D 50 x 1,8	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
49	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 50	kus	1,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
50	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,00	25,00	5,46	194,54	200,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
51	721290824R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
722 Vnitřní vodovod							4.477,97	9.038,75	13.516,72	0,04		
52	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,00	25,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
53	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek vsazení odbočky do D 32	kus	2,00	1 100,00	1 356,78	843,22	2 200,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2021
54	722171211R00	Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm	m	6,00	650,00	857,13	3 042,87	3 900,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
55	722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
56	722171940R00	Výměna trubky, tvarový plastové D 110 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
57	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	4,00	52,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
58	722174252R00	Montáž potr.z plastů rovné lepené D 20 mm, vodovod	m	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
59	722174253R00	Montáž potr.z plastů rovné lepené D 25 mm, vodovod	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
60	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 25 m rozvodu	soubor	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
61	722181211RT5	Izolace návleková (např.MIRELON PRO tl. stěny 6 mm)	m	6,00	83,00	89,48	408,52	498,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
62	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	6,00	29,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
63	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpusťek DN 20	kus	2,00	228,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
64	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	92,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
65	725860422R00	Dvojitá přípojka pro pračky a myčky HL 6, G 6/4"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
66	722191136R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
67	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	2,00	773,00	608,94	937,06	1 546,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
68	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
69	722220871R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2	kus	3,00	45,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
70	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	3,00	211,00	218,06	414,94	633,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
71	722237154R00	Kohout vod.kul.vněj-vnitř.z (např..GIACOMINI R254DL do DN 25)	kus	2,00	660,00	1 054,53	265,47	1 320,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
72	722239101R00	Montáž vodovodních armatur Zzávit, G 1/2	kus	2,00	211,00	18,02	403,98	422,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00	33,00	20,40	375,60	396,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
74	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	12,00	57,00	254,63	429,37	684,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
75	722290824R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,02	2 760,00	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
723 Vnitřní plynovod							1.168,94	2.072,06	3.241,00	0,00		
76	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
77	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
78	725650800R00	Demontáž těles otopných plynových do komína	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS II / 2021
79	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podkenních	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	RTS II / 2021
80	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	RTS II / 2021
81	725659102R00	Montáž těles otopných plyn., odiah.stěna, 1 otvor (SPC viz ostatní materiál)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
82	723166102R00	Zhotov.ohybu slož.(etážky) na potrubí Cu do D 20, plyn	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
83	723163102R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 20 x 1,0 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
84	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek do DN 20	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
85	723190907R00	Odvětrání a napuštění plynového potrubí	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
86	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
87	723237213R00	Kohout kulový,2vnitřní závit, (např.GIACOMINI R950 DN 15/20)	kus	1,00	305,00	213,97	91,03	305,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
88	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1/2	kus	1,00	96,00	4,23	91,77	96,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
89	723200004RA0	Montáž plynových spotřebičů (sporák Mora) SPC v ostatních materiálech)	kus	1,00	2 500,00	950,74	1 549,26	2 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
90	723290824R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
725 Zahřívací předměty							16.460,18	5.873,82	22.334,00	0,04		
91	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
92	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00	19,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
93	725110814R00	Demontáž klozetů	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS II / 2021
94	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených (SPC v ostatních materiálech)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
95	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních (stoicji, 470x360 mm, spodní.bílá-SPC v ostatních materiálech)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
96	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
97	725013161R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý/rovný vč. dodávky sedátka	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	RTS II / 2021
98	725114956R00	Výměna sedátka T 3542 N bílé	kus	1,00	200,00	170,50	29,50	200,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
99	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
101	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	410,00	271,65	138,35	410,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
102	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	RTS II / 2021
103	725229102R00	Montáž van ocel, a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
104	725018105R00	Vana ocelová standardní 405,0, dl. 1600 mm	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
105	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický/nerezový 5102,9	soubor	1,00	5 200,00	4 756,10	443,90	5 200,00	0,02	0,02	0,02	RTS II / 2021
106	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	2,00	31,00	2,28	59,72	62,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
107	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	4,00	41,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
108	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubčky G 1/2	soubor	4,00	190,00	175,56	584,44	760,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
109	725814126R00	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
110	725220914R00	Montáž, přepadní trubky vč. mat.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
111	725310823R00	Demontáž dřezů 2dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2021
112	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	1 200,00	837,76	362,24	1 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
113	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	370,00	239,78	130,22	370,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
114	725530811R0A	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
115	725530911R0C	Montáž el. zásobníků průtokových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
116	7255341101R0C	Průtokový tlakový ohřevč vody MX 2211	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

185	76662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	8,00	68,00	0,00	544,00	544,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
186	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00	125,00	29,99	845,01	875,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
187	766695212R0A	Práh dveří dubový š. 9-11cm do 80cm x 2	kus	7,00	280,00	67,18	1 892,82	1 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
188	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	135,00	4,31	130,69	135,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
189	766695213R0C	Práh dveří dubový š. 10-15cm do 80cm x 2	kus	1,00	290,00	9,94	280,06	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
190	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
191	766662911R00	Oprava dveří z tvrdého dřeva, bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
192	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
193	766699731R00	Překrytí spár listou z tvrdého dřeva, plochá	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
194	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	RTS II / 2021
195	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
196	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
197	766810010RAB	Oprava, uskladnění a vyčištění kuchyňské linky a zpětná montáž	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
198	766825821R00	Oprava vestavěných/přístavěných skříní 2křídlových	kus	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,11	0,11	RTS II / 2021
199	766829100R00	Montáž kuchyňské pracovní desky	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
200	766900404R0A	Demontáž a vybourání dřevěných stěn	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
201	766623921R07	Oprava, seřízení a vyčištění oken plast., otevíracích, bez výměny prvků vč. žaluzií	ks	5,00	722,00	29,42	3 580,58	3 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
202	766622911R00	Oprava a vyčištění oken dvojít, malých (500/500) bez výměny prvků vč. žaluzií	m2	4,00	850,00	38,80	3 361,20	3 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
203	766641911R00	Oprava, vyčištění a seřízení balkónových dveří bez výměny prvků	m2	1,00	710,00	7,34	702,66	710,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
204	766643911R0C	Oprava plastových balkónových dveří zdvojl., bez výměny	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
205	766699747R0C	Demontáž držáků (záclon)	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
206	766810011R0D	Kuchyňské linky - dodávka a montáž	kus	1,00	24 000,00	19 561,09	4 438,91	24 000,00	0,12	0,12	RTS II / 2021
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)											
207	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
208	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
209	767583341R00	Montáž podhledů lamelových FEAL TA 150 do 10 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
210	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
211	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
212	767585112R00	Montáž vzduchotech, mřížek s prostupem (spíž+předsiň)	kus	3,00	171,00	13,92	499,08	513,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
213	767590840R00	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
214	767590830R00	Demontáž zdvojených podlah - desek	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
215	767591230R00	Montáž nájezdové lišty	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
216	767612911R00	Oprava - seřízení a vyčištění kovového okna	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
217	767612915R00	Oprava - seřízení a vyčištění dřevěného okna/ dveří	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
218	767615912R00	Oprava oken - výměna olov nebo jazýčku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
219	767647911R00	Oprava kovových dveří - výměna zámku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
220	767649193R00	Montáž doplňků dveří, staviče křidel, kukátka	kus	1,00	42,00	0,40	41,60	42,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
221	767681110R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
222	767681120R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5, š. přes 80cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
223	767681220R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. přes 80cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
224	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ plast	kus	2,00	120,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
225	767612915R0C	Oprava - seřízení plastového okna	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
771 Podlahy z dlaždic											
226	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	RTS II / 2021
227	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm (samonivelační potěr)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
228	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
229	771101147R00	Bandáž koutů - provedení	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
230	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
231	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
232	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm ((SPC viz ostatní materiál)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
233	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	5,40	72,00	224,77	164,03	388,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
234	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
235	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
236	771249111R00	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
237	771315191R00	Dílační a separační páska na stěnu DSAT š. 25 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
238	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
239	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné polohut.v omez.prostoru	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
240	771571906R00	Opravy podlah keramických rezných 20x10 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
241	771575107RT2	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
242	771575109RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
243	771577114RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
244	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
245	771577841R00	Podlahový profil dílační DILEX-BWB výšky 6 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
246	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
247	627456110RT3	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 6 m2	m2	5,40	190,00	490,78	535,22	1 026,00	0,01	0,03	RTS II / 2021
248	771579793RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošná keram.dlažba	m2	5,40	15,50	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
249	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,40	15,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
775 Podlahy výškové a parketové											
250	775411810R00	Demontáž list dřevěných, přibíjených	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
251	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené + materiál	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
252	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené vč. dodávky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
253	775511245R00	Podlahy výšové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK II	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
254	775511800R00	Demontáž podlah výškových lepených včetně list	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021

117	725530922R00	Montáž zásobníků tlakových 125 l	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021		
118	725534224R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný (např.DZ Dražice OKCE 125)	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	RTS II / 2021	
119	725534325R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCEV 125	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS II / 2021	
120	725810811R00	Demontáž ventilů výtokového nástěnného	kus	1,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
121	725810812R00	Demontáž ventilů výtokového stojánkového	kus	2,00	55,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
122	725819201R00	Montáž ventilů nástěnného G 1/2	soubor	1,00	130,00	42,94	87,06	130,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
123	725819301R00	Montáž ventilů stojanového G 1/2	soubor	2,00	70,00	14,30	125,70	140,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
124	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do točvoru	soubor	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
125	725829202R00	Montáž baterie umyl./vanových a dřezové nástěnné	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
126	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otliv. odpadu	kus	1,00	2 500,00	2 243,34	256,66	2 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
127	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016, D 40	kus	1,00	245,00	123,47	121,53	245,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
128	725851003RT1	Koleno k sifonu PE HL34, D 40/50 mm	kus	2,00	260,00	335,56	184,44	520,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
129	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otliv. odpadu	kus	1,00	2 800,00	2 489,83	310,17	2 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
130	725851007R00	Odtoková souprava pro dřezy PP HL22 D 40 mm	kus	1,00	740,00	563,43	176,57	740,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
131	725860201RT1	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", připoj.mýčka, pračka	kus	1,00	680,00	505,23	174,77	680,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
132	725860411R00	Koleno připojovací pro pračku a mýčku HL 19, G 1"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
133	725839203R00	Montáž baterie sprchové nástěnné G 1/2	soubor	1,00	330,00	68,97	261,03	330,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
134	725835113RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství se sprchovou hadicí	soubor	1,00	3 800,00	3 344,36	455,64	3 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
135	725851002R00	Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
136	725860192RT1	Sífon vanový PE HL500N, D 40,50 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
137	725860321R00	Koleno odtokové pro koupací vany HL 16, D 40 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
138	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	215,00	44,61	170,39	215,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
139	725859102R00	Montáž ventilů odpadního do D 50 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
140	725860180RT1	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
141	725860226R00	Sífon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
142	725860322R00	Koleno odtokové pro sprchové vaničky HL 16,1,D 40	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
143	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
144	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
145	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
146	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm, vč. osazení	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
147	725980122R00	Dvířka z plastu, 100-200 x 300 mm vč. osazení	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
148	725114933R0C	Oprava - vyčištění sprchových vaniček, sprchových koutů, umyvadel	kus	3,00	250,00	230,51	519,49	750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
149	725114916R00	Výměna klozetových mís díl. SAM střední odpad svis	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	RTS II / 2021	
728 Vzduchotechnika													
150	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,01	0,01	RTS II / 2021		
734 Armatury													
151	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	3,00	230,00	267,07	1 172,93	1 440,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
152	734209104R0C	Montáž armatur závitových,s 1závitem, do G 3/4 (hlavice v ostatních materiálech)	kus	3,00	250,00	63,70	686,30	750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
735 Otopná tělesa													
153	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
154	735171311R00	Těleso trub. Korolux Lin. Clas. KLC-E 1500.600+tepl.spinačem a omezovačem tepla (mont.sada viz ostatní mat)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	RTS II / 2021	
762 Konstrukce tesarek													
155	762900605RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
156	777531021R0C	Vyrovnění dřevěných podlah, polštářů, pl. do 50 cm2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021	
157	762510020RAC	Podlaha z na P+D desek OSB šroubovaná (tl.12-22mm)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021	
158	762512245RT4	Položení podlah pod PVC šroubováním (Cetris)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021	
159	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
160	762512255RT2	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
161	762512255RT4	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
162	762521104RT3	Položení podlah nehotobovaných na sraz, hrubá prkna	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021	
163	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
164	762521913R00	Vylíznutí části podlahy plochy do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021	
165	762523104RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
166	762523924RT3	Doplnění podlah prkny hobl. na sraz, pl.do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
167	762523934RT2	Doplnění podlah prkny palubovými pl.do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021	
168	762525911RT3	Výměna podlahových listů	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
169	762526210RT3	Montáž podlahových listů	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
170	762525911RV2	Demontáž podlahových listů	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
766 Konstrukce truhlářské													
171	766621922R00	Oprava oken jednod. otevíracích s výměnou prvků	m2	0,00	0,00	0,00	19 748,07	24 699,93	44 448,00	0,00	0,42	0,00	RTS II / 2021
172	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíracích bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
173	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 2kf.do 1,45 m	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
174	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
175	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
176	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
177	766670021R00	Montáž kliky a štítky (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
178	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm, s kukátkem	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
179	76666019RAD	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
180	766670021R0B	Klika a koule pro vstupní dveře FAB/72	kus	1,00	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,03	0,00	RTS II / 2021	
181	766669922R00	Oprava dveří - osazení vložky Fab	kus	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
182	766670021R0C	Dveřní vložka FAB 29+45 TYP RSD 200	kus	1,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
183	766670021R06	Dveřní kukátko STAR	kus	1,00	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	
184	766661913R0C	Úprava dveřních křídel kompl., bez výměny prvků	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021	

255	775511953R00	Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	RTS II / 2021
256	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
257	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
258	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
259	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
260	775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
261	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
262	775599146R00	Lak dřevěných podlah BonaTraffic, Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
263	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	3,00	77,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
264	775981113RU1	Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys.podlah (0,8m)	m	3,00	455,00	824,58	540,42	1 365,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
265	775541800R0c	Demontáž lamelových tabulí plovoucích podlah	m2	36,00	55,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,02	0,72	RTS II / 2021
776 Podlahy,povlakové											
266	776511810RT2	Odstánění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	11,40	45,50	0,00	518,70	518,70	0,00	0,01	RTS II / 2021
267	776551830RT2	Sejmuti povlaků volně položených (Mirelon)	m2	36,00	68,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,04	RTS II / 2021
268	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	47,33	7,50	0,00	354,98	354,98	0,00	0,00	RTS II / 2021
269	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	47,33	24,00	0,00	1 135,92	1 135,92	0,00	0,00	RTS II / 2021
270	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	47,33	75,00	0,00	3 549,75	3 549,75	0,00	0,00	RTS II / 2021
271	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
272	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu vč.mat	m	53,50	155,00	2 724,99	5 567,51	8 292,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
273	776101133RT0	Provedení stěrkování podkladu pod.povlak.podlahy	m2	47,33	179,00	0,00	8 472,07	8 472,07	0,00	0,00	RTS II / 2021
274	776521100RU3	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novofloor standard II, 1,5 mm	m2	47,33	246,00	7 791,21	3 851,97	11 643,18	0,00	0,17	RTS II / 2021
275	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vč. materiálu vinyli tl. 2,5mm)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
276	776591940R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
277	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců	m	16,00	250,00	1 539,52	2 460,48	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
781 Obklady (keramické)											
278	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,00	29,00	11,95	75,05	87,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
279	781101116R0C	Vyčištění keramického obkladu a dlažby chemickými prostředky	m2	15,50	150,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
280	781475114RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	3,00	650,00	308,23	1 641,77	1 950,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
281	627451410RT0	Oprava spárování obkladů stěn, pl. do 25%	m2	15,50	23,00	16,10	340,40	356,50	0,00	0,03	RTS II / 2021
282	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant,konurkou prům.do 90 mm	kus	3,00	120,00	23,19	336,81	360,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
283	781111121R00	Montáž plastových lišt rohových, vanových a dilatačních	m	1,80	65,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
284	781497111RT1	Lišta plastová ukončovací k obkladům	m	2,00	120,00	180,26	59,74	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
783 Nátěry											
285	783201811R00	Odstánění nátěrů z konstrukcí oškrábáním	m2	10,25	30,00	15,48	292,02	307,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
286	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	10,25	25,00	27,00	229,25	256,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
287	783125132R0C	Oprava - nátěr syntetický OK "C", "GC" dvojnásobný, Paulin	m2	10,25	150,00	649,68	887,82	1 537,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
288	783324240R00	Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email	m2	23,20	85,00	853,71	1 118,29	1 972,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
289	783401812R00	Odstánění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	9,15	5,00	3,69	42,06	45,75	0,00	0,00	RTS II / 2021
290	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	9,15	55,00	108,68	394,57	503,25	0,00	0,00	RTS II / 2021
291	783626028R00	Tmelení defektů povrchu truhl, výrobků, Paulin (dveře vč. skříně)	m2	23,85	320,00	436,91	7 195,09	7 632,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
292	783950030RAB	Oprava nátěrů truhlář. výrobků lakem,oškrábání 2x krycí+1x email (dveře vč. skříně)	m2	23,85	385,00	1 323,92	7 858,33	9 182,25	0,00	0,01	RTS II / 2021
784 Malby											
293	784495901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
294	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	233,15	33,00	2 251,56	5 442,39	7 693,95	0,00	0,03	RTS II / 2021
295	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst, 3,8 m	m2	233,15	72,00	1 798,59	14 988,21	16 786,80	0,00	0,05	RTS II / 2021
296	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
786 Čalounické úpravy											
297	786622211R0C	Demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamaly bílé	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
90 Hodinové zuřtovací sazby (HZS)											
298	905 R01 - 1	Hzs-revize elektro - provoz,souboru nebo stavebního objektu	h	5,00	720,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
299	904 R02 - 1	Hzs-zkoušky v rámci montaz prací (revize plyn)	h	3,00	550,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách											
300	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	20,69	52,00	20,90	1 054,98	1 075,88	0,00	0,00	RTS II / 2021
301	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,00	124,00	86,59	6 857,41	6 944,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
302	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	25,00	5,30	0,00	132,50	132,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
303	953941414R00	Osazení konzol pro zásobníky vody délky do 1000 mm vč. mat.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
96 Bourání konstrukcí											
304	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
305	460680024RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
306	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
307	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíh pl. do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
308	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
309	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
310	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	5,00	120,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce											
311	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
312	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	2,00	44,00	26,13	61,87	88,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
313	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
314	974082272R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
315	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
316	976072221R00	Vybourání kov. komin. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cihl	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
317	976073111R00	Vybourání kominových zděli profilu do 15 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
318	976074131R00	Vybourání kotveních želez zeď cihelná MC	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021

[illegible]

388	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm ² (CYKY) pevně	m	5,00	48,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
389	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
390	650801153R00	Demontáž svídlidla nástěnného/stropního přisazeného	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
391	650121103R00	Uložení vodiče Cu pevně do trubky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
392	650012411R00	Montáž víčka na krabici - závit	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
393	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením svorkovnice	kus	2,00	145,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
394	650051361R00	Montáž spínače zapuštěného, faz. 7	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
395	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, faz. 1	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
396	650052711R00	Montáž dvojzásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	2,00	180,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
S		Přesuny suti				1,94	1 955,61	1 957,55		0,00	
397	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,56	250,00	0,00	139,85	139,85	0,00	0,00	RTS II / 2021
398	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,56	335,00	1,94	185,46	187,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
399	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	t	5,35	27,00	0,00	144,34	144,34	0,00	0,00	RTS II / 2021
400	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,56	995,00	0,00	556,60	556,60	0,00	0,00	RTS II / 2021
401	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,56	10,00	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	RTS II / 2021
402	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,51	1 612,00	0,00	829,05	829,05	0,00	0,00	RTS II / 2021
403	979990299R0C	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,05	2 100,00	0,00	94,71	94,71	0,00	0,00	RTS II / 2021
		Ostatní materiál				9 816,00	0,00	9 816,00		0,00	
404	45123	Spojka směřovací X/6-15 (4-10)	sada	2,00	63,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
405	5533301226RK	Zárubeň ocelová YHtm 125/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
406	286004162	Chránička plynová GAS pro potrubí 26x2,0 mm žlutá	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
407	429148015	Ventilátor axiální do koupelny např. VENTS 100STH)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
408	597623122	Dlaždice 20x20 (např. Color Two šedá mat)	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
409	484416013	Upevňovací sada pr. 20 /40 - Classic, chrom, Classic E	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
410	48410009	Topidlo plyn. Mora PT 6140 přes zeď automat. regulaci teploty	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS II / 2021
411	48410008	Topidlo plyn. Mora PT 6150 přes zeď automat. regulaci teploty	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	RTS II / 2021
412	60775370C	Parapet interier PVC Rehau š. 300-320 mm bílý vč. bočních krytek	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
413	642346131	Misa klozetová stojící 48 cm svislý odpad (např. Laufen - stojící WC, 470x360 mm, bílá	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	RTS II / 2021
414	55280042	A94-1/2" Alca UNI WC nádržka START/STOP	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
415	54112113	Deska varmá vestavná plynová (např. DP 6411 LZBG)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
416	541121299	Vestavná elektrická trouba (např. AMICA, Indesit a pod.)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	RTS II / 2021
417	54914621	Dveřní kování PROFIO (klíka, šlitek na klíč)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
418	7253821108	Sporák kombinovaný s troubou a pojistkou (např. Mora)	kus	1,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,10	0,10	RTS II / 2021
419	55137319	Danfoss hlavice termostatická	kus	3,00	880,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
Celkem:							251 108,35				

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava školnického bytu	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Projektant:	Jiří Hanzal
Lokalita:	MŠ Chmelová 2921/8 - školnický byt	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.
Zpracoval:	Jiří Hanzal	Zpracováno dne:	22.06.2022

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
		953	Doplňky uvnitř budov			
1		328251115R0C	Oprava sklepa (vyklizení, vyčištění, oprava omítek, malba, podlahy, dveří a zámku vč. výměny prvků a odvoz na skládku)	kpl	0,00	0,00
		34	Stěny a přčky			
2		346244351RT2	Obezdivka koupelňových van II. 6,5 cm	m2	0,00	0,00
		60	Omítky ze suchých směsí			
3		602021141R00	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně (oprava)	m2	0,00	0,00
4		310235241RT2	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	0,00	0,00
		61	Úprava povrchů vnitřní			
5		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 3x3 cm maltou z SMS	m	0,00	0,00
6		611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	56,04	0,00
7		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	0,00	0,00
8		612401911R00	Příplatek za zahrazení povrchu	m2	0,00	0,00
9		612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	2,00	0,00
10		612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	0,00	0,00
11		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	0,00	0,00
12		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	138,32	0,00
13		612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená (obklad)	m2	3,00	0,00
14		612479113RT4	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně	m2	0,00	0,00
15		612401911R00	Příplatek za zahrazení povrchu	m2	0,00	0,00
16		611421122R0C	Oprava - omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	0,00	0,00
		62	Úprava povrchů vnější			
17		622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	0,00	0,00
18		622471317RP8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	0,00	0,00
19		627991003R00	Provedení těsnění spár pásem mikroporezní pryže	m	0,00	0,00
		63	Podlahy a podlahové konstrukce			
20		632411107RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.7 mm	m2	45,04	0,00
21		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	45,04	0,00
22		632441491RC	Broušení anhydritových, cementových a teracových potěrů - odstranění šlehu	m2	0,00	0,00
23		635212131R0A	Podlaha Cetris PD, desky II.2 x14-16 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00
24		635212141R00	Podlaha Cetris PD, desky II.14-18 mm, nos.ploš.podkl.	m2	0,00	0,00
		64	Výplně otvorů			
25		641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	0,00	0,00
26		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60-70x197x11cm	kus	0,00	0,00
27		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11cm	kus	0,00	0,00
28		642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16cm	kus	0,00	0,00
29		642942221RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, vč. dodávky zárubně 125x197x16cm	kus	0,00	0,00
30		642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1klidl., zazdáním + SPC viz ostatní materiál	kus	0,00	0,00
31		648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	0,00	0,00
32		648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 30cm, bílý (SPC viz ostatní materiál)	m	0,00	0,00
33		642940012RAC	Dveře jednokřídlové 70/197, ze 2/3 sklo - (např. Sepos)	kus	0,00	0,00
34		642940091RAA	Montáž a seřízení dveří jednokřídlových s PO bez dodávky dveří (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00
35		642940014RAC	Dveře jednokřídlové 80/197, ze 2/3 sklo - Sepos	kus	0,00	0,00
36		642940010RAC	Dveře jednokřídlové 60/197, plně	kus	0,00	0,00
		711	Izolace proti vodě			
37		711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr.vč.dod.	m2	0,00	0,00
38		711212002RT6	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	0,00	0,00
39		711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	0,00	0,00
40		711212201R00	Penetrace popkladu hloubková (pod výztužnou tkaninu)	m2	0,00	0,00
41		711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou (strop, místnost č2)	m2	0,00	0,00
		721	Vnitřní kanalizace			
42		721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 (kuchyň)	kus	1,00	0,00
43		721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	0,00	0,00
44		721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	0,00	0,00
45		721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,00	0,00
46		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	0,00
47		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,00	0,00
48		721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	0,00	0,00
49		721220801R00	Demontáž zápnchové uzávěrky DN 50	kus	1,00	0,00

50	721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,00	0,00
51	721290824R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m	t	0,00	0,00
	722 Vnitřní vodovod			
52	722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,00	0,00
53	722170911R00 Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky do D 32	kus	2,00	0,00
54	722171211R00 Potrubí z PEHD, D 20 x 2,0 mm	m	6,00	0,00
55	722171212R00 Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	0,00	0,00
56	722171940R00 Výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm	kus	0,00	0,00
57	722173912R00 Spojce pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	4,00	0,00
58	722174252R00 Montáž potr.z plastů rovně lepené D 20 mm, vodovod	m	6,00	0,00
59	722174253R00 Montáž potr.z plastů rovně lepené D 25 mm, vodovod	m	0,00	0,00
60	722179191R00 Příplatek za malý rozsah do 25 m rozvodu	soubor	1,00	0,00
61	722181211RT5 Izolace návleková (např. MIRELON PRO tl. stěny 6 mm)	m	6,00	0,00
62	722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	6,00	0,00
63	722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	0,00
64	722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	0,00
65	725860422R00 Dvojitá přípojka pro pračky a myčky HL 6, G 6/4"	kus	0,00	0,00
66	722191136R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 1,0 m	soubor	0,00	0,00
67	722202213R00 Nástěnná MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	2,00	0,00
68	722220121R00 Nástěnná K 247, pro baterii G 1/2	pár	0,00	0,00
69	722220871R00 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2	kus	3,00	0,00
70	7222229101R00 Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	3,00	0,00
71	722237154R00 Kohout vod.kul.vněj-vnitř. (např. GIACOMINI R254DL do DN 25)	kus	2,00	0,00
72	722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	2,00	0,00
73	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00	0,00
74	722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	12,00	0,00
75	722290824R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,02	0,00
	723 Vnitřní plynovod			
76	723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	0,00
77	723120804R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	0,00	0,00
78	725650800R00 Demontáž těles otopných plynových do komína	soubor	0,00	0,00
79	725650805R00 Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00	0,00
80	725610810R00 Demontáž plynového sporáku	soubor	0,00	0,00
81	725659102R00 Montáž těles otopných plyn., odťah.stěna, 1 otvor (SPC viz ostatní materiál)	soubor	0,00	0,00
82	723166102R00 Zhotov.ohybu slož.(etážky) na potrubí Cu do D 20, plyn	kus	0,00	0,00
83	723163102R00 Potrubí z měděných plyn.trubek D 20 x 1,0 mm	m	0,00	0,00
84	723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 20	kus	0,00	0,00
85	723190907R00 Odvzdušnění a napaštění plynového potrubí	m	0,00	0,00
86	723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	0,00
87	723237213R00 Kohout kulový, 2xvnitřní závit, (např. GIACOMINI R950 DN 15/20)	kus	1,00	0,00
88	723239101R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	1,00	0,00
89	723200004R00 Montáž plynových spotřebičů (sporák Mora) SPC v ostatních materiálech	kus	1,00	0,00
90	723290824R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	0,00	0,00
	725 Zahřívací předměty			
91	725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	0,00	0,00
92	725210982R00 Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00	0,00
93	725110814R00 Demontáž klozetů	soubor	0,00	0,00
94	725119105R00 Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených (SPC v ostatních materiálech)	kus	0,00	0,00
95	725119205R00 Montáž klozetových mis normálních (stojici, 470x360 mm, spodní, bílá-SPC v ostatních materiálech)	kus	0,00	0,00
96	725119305R00 Montáž klozetových mis kombinovaných	soubor	0,00	0,00
97	725013161R00 Klozet kombi, nádrž s armat, odpad šikmý/rovný vč. dodávky sedátka	soubor	0,00	0,00
98	725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	0,00	0,00
99	725017132R00 Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé	soubor	0,00	0,00
100	725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	0,00
101	725220851R00 Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	0,00	0,00
102	725229102R00 Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubor	0,00	0,00
103	725018105R00 Vana ocelová standardní 405,0, dl. 1600 mm	soubor	0,00	0,00
104	725019121R00 Dřez jednoduchý keramický/nerezový 5102.9	soubor	1,00	0,00
105	725210983R00 Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	2,00	0,00
106	725210984R00 Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	4,00	0,00
107	725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	4,00	0,00
108	725814126R00 Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	0,00	0,00
109	725220914R00 Montáž přepadní trubky vč. mat.	kus	0,00	0,00
110	725310823R00 Demontáž dřezů 2dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	0,00
111	725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	0,00
112	725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	0,00
113	725530811R00 Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	0,00	0,00
114	725530911R00 Montáž el. zásobníků průtokových	kus	0,00	0,00
115	7255341101R00 Průtokový tlakový ohřivač vody MX 2211	soubor	0,00	0,00
116	725530922R00 Montáž zásobníků tlakových 125 l	kus	0,00	0,00
117	725534224R00 Ohřivač elek. zásob. závěsný (např. DZ Dražice OKCE 125)	soubor	0,00	0,00
118	725534325R00 Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCEV 125	soubor	0,00	0,00
119	725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00	0,00

120	725810812R00	Demontáž ventilu výtakového stojánkového	kus	2,00	0,00
121	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,00	0,00
122	725819301R00	Montáž ventilu stojánkového G 1/2	soubor	2,00	0,00
123	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 10tvoru	soubor	2,00	0,00
124	725829202R00	Montáž baterie umýl vanové a dřezové nástěnné	kus	0,00	0,00
125	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu	kus	1,00	0,00
126	725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00	0,00
127	725851003RT1	Koleno k sifonu PE HL34, D 40/50 mm	kus	2,00	0,00
128	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu	kus	1,00	0,00
129	725851007R00	Odtoková souprava pro dřezu PP HL22 D 40 mm	kus	1,00	0,00
130	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,00	0,00
131	725860411R00	Koleno připojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1"	kus	0,00	0,00
132	725839203R00	Montáž baterie sprchové nástěnné G 1/2	soubor	1,00	0,00
133	725835113RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství se sprchovou hadicí	soubor	1,00	0,00
134	725851002R00	Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm	kus	0,00	0,00
135	725860192RT1	Sifon vanový PE HL500N, D 40,50 mm	kus	0,00	0,00
136	725860321R00	Koleno odtokové pro koupací vany HL 16, D 40 mm	kus	0,00	0,00
137	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00	0,00
138	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	0,00	0,00
139	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	0,00	0,00
140	725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	0,00	0,00
141	725860322R00	Koleno odtokové pro sprchové vaničky HL 16,1,D 40	kus	0,00	0,00
142	725860432R00	Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"	kus	0,00	0,00
143	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	0,00	0,00
144	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	0,00	0,00
145	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm, vč. osazení	kus	0,00	0,00
146	725980122R00	Dvířka z plastu, 100-200 x 300 mm vč. osazení	kus	0,00	0,00
147	725114933R0C	Oprava - vyčištění sprchových vaniček, sprchových koutů, umyvadel	kus	3,00	0,00
148	725114916R00	Výměna klozetových mís dle SAM střední odpad svís	kus	0,00	0,00
728 Vzduchotechnika					
149	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00	0,00
734 Armatury					
150	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	3,00	0,00
151	734209104R0C	Montáž armatur závitových, s 1závitem, do G 3/4 (hlavice v ostatních materiálech)	kus	3,00	0,00
735 Otopná tělesa					
152	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	0,00	0,00
153	735171311R00	Těleso trub. Koralux Lin. Clas. KLC-E 1500.600+tepl.spinačem a omezovačem tepla (mont.sada viz ostatní mat)	kus	0,00	0,00
762 Konstrukce tesáříské					
154	762900065RA0	Demontáž dřevotřískových podlah	m2	0,00	0,00
155	777531021R0C	Vyrovnání dřevěných podlah, polštářů, pl. do 50 cm2	m2	0,00	0,00
156	762510920RAC	Podlaha z na P+D desek OSB šroubovaná (tl.12-22mm)	m2	0,00	0,00
157	762512245RT4	Položení podlah pod PVC šroubováním (Cetris)	m2	0,00	0,00
158	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,00	0,00
159	762512255RT2	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,00	0,00
160	762512255RT4	Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,00	0,00
161	762521104RT3	Položení podlah hoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	0,00	0,00
162	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	0,00	0,00
163	762521913R00	Vylíznutí části podlahy plochy do 2 m2	m2	0,00	0,00
164	762523104RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	0,00	0,00
165	762523924RT3	Doplnění podlah prkny hobl. na sraz, pl.do 4 m2	m2	0,00	0,00
166	762523934RT2	Doplnění podlah prkny palubovými pl.do 4 m2	m2	0,00	0,00
167	762525911RT3	Výměna podlahových lišt	m	0,00	0,00
168	762526210RT3	Montáž podlahových lišt	m	0,00	0,00
169	762525911RV2	Demontáž podlahových lišt	m	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské					
170	766621922R00	Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků	m2	0,00	0,00
171	766621921R00	Oprava oken jednod. otevíravých bez výměny prvků	m2	0,00	0,00
172	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.do 1,45 m	kus	0,00	0,00
173	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	0,00	0,00
174	766660012RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm	kus	0,00	0,00
175	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	0,00	0,00
176	766670021R00	Montáž kliky a šlítku (SPC viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00
177	766661412R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem	kus	0,00	0,00
178	76666019RAD	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm	kus	0,00	0,00
179	766670021R0B	Klika a koule pro vstupní dveře FAB/72	kus	1,00	0,00
180	766669922R00	Oprava dveří - osazení vložky Fab	kus	1,00	0,00
181	766670021R0C	Dveřní vložka FAB 29+45 TYP RSD 200	kus	1,00	0,00
182	766670021R06	Dveřní kukátko STAR	kus	1,00	0,00
183	766661913R0C	Úprava dveřních křidel kompl., bez výměny prvků	m2	0,00	0,00
184	766662811R00	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00	0,00
185	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	7,00	0,00
186	766695212R0A	Prah dveří dubový š. 9-11cm do 80cm x 2	kus	7,00	0,00
187	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	0,00

188	766695213R0C Práh dveří dubový š. 10-15cm do 80cm x 2	kus	1,00	0,00
189	766662812R00 Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	0,00	0,00
190	766662911R00 Oprava dveří z tvrdého dřeva, bez výměny prvků	m2	0,00	0,00
191	766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm dl.do 250 cm	kus	0,00	0,00
192	766699731R00 Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, ploché	m	0,00	0,00
193	766812840R00 Demontáž kuchyňských linek	kus	1,00	0,00
194	766812112R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,5m	kus	0,00	0,00
195	766812113R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m	kus	1,00	0,00
196	766810010RAB Oprava, uskladnění a vyčištění kuchyňské linky a zpětná montáž	kus	0,00	0,00
197	766825821R00 Oprava vestavěných/přistavěných skříní 2křídlových	kus	1,00	0,00
198	766829100R00 Montáž kuchyňské pracovní desky	kus	1,00	0,00
199	766900040RA0 Demontáž a vybourání dřevěných stěn	m2	0,00	0,00
200	766623921R07 Oprava, seřízení a vyčištění oken plast., otevíravých, bez výměny prvků vč. žaluzii	ks	5,00	0,00
201	766622911R00 Oprava a vyčištění oken dvojit. malých (500/500) bez výměny prvků vč. žaluzii	m2	4,00	0,00
202	766641911R00 Oprava, vyčištění a seřízení balkónových dveří bez výměny prvků	m2	1,00	0,00
203	766643911R0C Oprava plastových balkónových dveří zdvojit. bez výměny	m2	0,00	0,00
204	766699747R0C Demontáž držáků (záclon)	m	0,00	0,00
205	766810011R0D Kuchyňské linky - dodávka a montáž	kus	1,00	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
206	767581801R00 Demontáž podhledů - kazet	m2	0,00	0,00
207	767582800R00 Demontáž podhledů - roštů	m2	0,00	0,00
208	767583341R00 Montáž podhledů lamelových FEAL TA 150 do 10 m2	m2	0,00	0,00
209	767584641R00 Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	0,00	0,00
210	767584642R00 Montáž podhledů ostatních - desky	m2	0,00	0,00
211	767585112R00 Montáž vzduchotech, mřížek s prostupem (spíž+předsiň)	kus	3,00	0,00
212	767590840R00 Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu	m2	0,00	0,00
213	767590830R00 Demontáž zdvojených podlah - desek	m2	0,00	0,00
214	767591230R00 Montáž nájezdové lišty	m	0,00	0,00
215	767612911R00 Oprava - seřízení a vyčištění kovového okna	kus	0,00	0,00
216	767612915R00 Oprava - seřízení a vyčištění dřevěného okna/ dveří	kus	0,00	0,00
217	767615912R00 Oprava oken - výměna olivy nebo jazýčku	kus	0,00	0,00
218	767647911R00 Oprava kovových dveří - výměna zámku	kus	0,00	0,00
219	767649193R00 Montáž doplňků dveří, stavečce křídla, kukátka	kus	1,00	0,00
220	767681110R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5. š. do 80 cm	kus	0,00	0,00
221	767681120R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 8,5. š. přes 80cm	kus	0,00	0,00
222	767681220R00 Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150. š. přes 80cm	kus	0,00	0,00
223	767681100R00 Montáž větracích mřížek, typ plast	kus	2,00	0,00
224	767612915R0C Oprava - seřízení plastového okna	kus	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic				
225	771101111R00 Vyrovnání podkladů maltou ze SMS II. do 10 mm (samonivelační potěr)	m2	0,00	0,00
226	771101142R00 Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě	m	0,00	0,00
227	771101147R00 Bandáž koutů - provedení	m	0,00	0,00
228	771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,00	0,00
229	771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	0,00	0,00
230	771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm ((SPC viz ostatní materiál)	m2	0,00	0,00
231	771101310R00 Vyčištění keramické dlažby	m2	5,40	0,00
232	771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00
233	771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	0,00	0,00
234	771249111R00 Řezání dlaždic II. 22 mm diamantovým kotoučem	m	0,00	0,00
235	771315191R00 Dilatační a separační páska na stěnu DSAT š. 25 mm	m	0,00	0,00
236	771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	0,00	0,00
237	771549792R00 Příplatek za podlahy hutné,polohu v omezeném prostoru	m2	0,00	0,00
238	771571906R00 Opravy podlah keramických režných 20x10 cm	kus	0,00	0,00
239	771575107RT2 Montáž podlah keram, režné hladké, tmele, 20x20 cm	m2	0,00	0,00
240	771575109RT6 Montáž podlah keram, hladké, tmele, 30x30 cm	m2	0,00	0,00
241	771577114RT1 Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	0,00	0,00
242	771578011RT3 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	0,00	0,00
243	771577841R00 Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 6 mm	m	0,00	0,00
244	771579792R00 Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	0,00	0,00
245	627456110RT3 Oprava spárování dlažeb z dlaždic MC do 6 m2	m2	5,40	0,00
246	771579793RT3 Příplatek za spárování hmotu - plošné, keram.dlažba	m2	5,40	0,00
247	771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	5,40	0,00
775 Podlahy vlysové a parketové				
248	775411810R00 Demontáž list dřevěných, přibíjených	m	0,00	0,00
249	775413010R00 Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené + materiál	m	0,00	0,00
250	775413110R00 Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené vč. dodávky	m	0,00	0,00
251	775511245R00 Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK II	m2	0,00	0,00
252	775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně listů	m2	0,00	0,00
253	775511953R00 Doplnění podlah vlys.do tmele 21 mm do 2 m2	kus	0,00	0,00
254	775542011R00 Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00
255	775542022R00 Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00
256	775542011R00 Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00

257	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	0,00	0,00
258	775592004R00	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	0,00	0,00
259	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	0,00	0,00
260	775599146R00	Lak dřevěných podlah BonaTraffic, Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00
261	775981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	3,00	0,00
262	775981113RU1	Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys podlah (0,8m)	m	3,00	0,00
263	775541800R0c	Demontáž lamelových tabulí plovoucích podlah	m2	36,00	0,00
776 Podlahy,povlakové					
264	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	11,40	0,00
265	776551830RT2	Sejmutí povlaků volně položených (Mirelon)	m2	36,00	0,00
266	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak,podlahy	m2	47,33	0,00
267	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak,podlahy	m2	47,33	0,00
268	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	47,33	0,00
269	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC	m	0,00	0,00
270	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu vč.mat	m	53,50	0,00
271	776101133RT0	Provedení stérkování podkladu pod.povlak,podlahy	m2	47,33	0,00
272	776521100RU3	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm	m2	47,33	0,00
273	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vč. materiálu vinyl tl. 2,5mm)	m2	0,00	0,00
274	776591940R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2	kus	0,00	0,00
275	776992111RT1	Svařování povlak, podlah z pásů nebo čtverců	m	16,00	0,00
781 Obklady,(keramické)					
276	781101210RT4	Penetrace podkladu pod obklady	m2	3,00	0,00
277	781101116R0C	Výčistění keramického obkladu a dlažby chemickými prostředky	m2	15,50	0,00
278	781475114RU3	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	3,00	0,00
279	627451410RT0	Oprava spárování obkladů stěn, pl. do 25%	m2	15,50	0,00
280	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	3,00	0,00
281	781111121R00	Montáž plastových listů rohových, vanových a dilatačních	m	1,80	0,00
282	781497111RT1	Lišta plastová ukončovacích k obkladům	m	2,00	0,00
783 Nátěry					
283	783201811R00	Odstranění nátěrů z konstrukcí oskrábáním	m2	10,25	0,00
284	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	10,25	0,00
285	783125132R0C	Oprava - nátěr syntetický OK "C", "CC" dvojnásobný, Paulin	m2	10,25	0,00
286	783324240R00	Nátěr syntetický ltin, radiátorů Z +2x + 1x email	m2	23,20	0,00
287	783401812R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	9,15	0,00
288	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	9,15	0,00
289	783626028R00	Tmelení defektů povrchu truhl, výrobků, Paulin (dveře vč. skříně)	m2	23,85	0,00
784 Malby					
290	784495901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	0,00	0,00
291	784414301R00	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	233,15	0,00
292	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	233,15	0,00
293	784461921R00	Linkrustace, obnov, nátěr olej, stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00
786 Čalounkové úpravy					
294	786622211R0C	Demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé	m2	0,00	0,00
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
295	905 R01 - 1	Hzs-revize elektro - provoz,souboru nebo stavebního objektu	h	5,00	0,00
296	904 R02 - 1	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací (revize plyn)	h	3,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
297	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	20,69	0,00
298	952901111R00	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,00	0,00
299	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	25,00	0,00
300	953941414R00	Osazení konzol pro zásobníky vody délky do 1000 mm vč. mat.	kus	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí					
301	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00	0,00
302	460680024RT1	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	0,00	0,00
303	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	0,00
304	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. do 4 m2	m2	0,00	0,00
305	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00
306	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00
307	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	5,00	0,00
97 Pronášení otvorů a ostatní bourací práce					
308	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	0,00	0,00
309	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	2,00	0,00
310	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm	m	0,00	0,00
311	974082272R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm	m	0,00	0,00
312	976061111R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	0,00	0,00
313	976072221R00	Vybourání kov. komin. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	0,00	0,00
314	976073111R00	Vybourání kominových zdání profilu do 15 cm	kus	0,00	0,00
315	976074131R00	Vybourání kotevnicí želez zeď cihelná MC	kus	0,00	0,00
316	976082131R00	Vybourání objímk,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	0,00	0,00
317	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m	0,00	0,00
318	978011111R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	56,00	0,00
319	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	0,00	0,00
320	978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 %	m2	0,00	0,00

321	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	177,00	0,00
322	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,00	0,00
323	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	2,00	0,00
M Montážní přírážky					
324	141 R00	Přírážka za podružný materiál M 21, M 22	%	5 788,56	0,00
325	142 R00	Přírážka za prořez kabelů	%	212,55	0,00
M21 Elektromontáže					
326	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	0,00	0,00
327	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	0,00	0,00
328	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	0,00	0,00
329	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	kus	0,00	0,00
330	101105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00
331	101106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	5,00	0,00
332	101305	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00
333	311115	Krabice univerzální přístrojová KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky	kus	2,00	0,00
334	311117	Krabice univers. odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	0,00	0,00
335	321124	Trubka ohebná pod omítkou, vnější průměr 16 mm	m	0,00	0,00
336	409820	Spínač nástěnný jednopól - fáz. 1, obyč.prostředí	kus	0,00	0,00
337	409826	Spínač nástěnný seriový - fáz. 5, obyč.prostředí	kus	0,00	0,00
338	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - fáz. 6, obyč.prostředí	kus	0,00	0,00
339	409824	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	0,00	0,00
340	420002	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE	kus	0,00	0,00
341	420011	Dvojzásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky	kus	2,00	0,00
342	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW (Spec viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00
343	911011	Svitidlo žárovkové nástěnné/stropní přisazené, 2 zdroje	kus	0,00	0,00
344	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00
345	210010527RT4	Montáž a připojení svítidel nástěnných a stropních	kus	0,00	0,00
346	192102	Rozvodnice do hmotnosti 50kg	kus	0,00	0,00
347	220321	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	0,00	0,00
348	192561	Svorkovnice ochranná se zapojením 6226-30-25 A	kus	0,00	0,00
349	210290771R00	Montáž požárního hlásiče bateriového	kus	1,00	0,00
350	210290772R00	Montáž hlásiče úniku CO bateriového	kus	1,00	0,00
351	290752	Montáž a připojení EOY	kus	0,00	0,00
352	210121111R00	Zvonek domovní mod.	kus	0,00	0,00
353	921302	Stropní detektor úniku CO - bateriový	kus	0,00	0,00
354	901101	Požární hlásič na omítku - bateriový	kus	1,00	0,00
355	210010527RT4	Montáž a připojení elektroprístroje (vestavná trouba)včetně dodávky svorkovnice SP - 96	kus	1,00	0,00
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					
356	295441	Svorka zem. řádová RS 6 - 10	kus	0,00	0,00
357	295442	pásek Cu ke svorce	kus	0,00	0,00
358	209351	Koaxiální kabel volně pod omítkou, nebo liště	m	0,00	0,00
359	204211	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00
360	311316	Krabičová rozvodka Acidur s 1 - 2 vývody	kus	0,00	0,00
361	420030	Účastnická zásuvka TV+R+SAT kancová pod omítkou	kus	0,00	0,00
362	420130	Komunikátor - domovní telefon	kus	0,00	0,00
363	199112	Svorka typ 016 3x2,5mm2 krabičová bezšroubová	kus	2,00	0,00
364	220280021R00	Připevnění bytového kabelu do 10 žil na zeď	m	0,00	0,00
365	220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	0,00	0,00
366	220270281R00	Zatažení vodiče SYKFY do prázdných trubek	m	0,00	0,00
367	222293001R00	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	0,00	0,00
M65 Elektroinstalace					
368	650710111R00	Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svítidel a pod.)	kpl	0,00	0,00
369	650711621R00	Demontáž elektroinstalace - infrazář	kus	0,00	0,00
370	650061631R00	jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	kus	0,00	0,00
371	650061631R00	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	kus	0,00	0,00
372	650061631R00	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0,03A AC	kus	0,00	0,00
373	650061631R00	jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	kus	0,00	0,00
374	650061631R00	jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	kus	0,00	0,00
375	650061631R00	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	kus	0,00	0,00
376	650061631R00	stykač ERC225S	kus	0,00	0,00
377	650061631R00	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	kus	0,00	0,00
378	650010611R00	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, uloř. pevně	m	0,00	0,00
379	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	0,00	0,00
380	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	0,00	0,00
381	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pevně	m	0,00	0,00
382	650124143R00	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pevně	m	5,00	0,00
383	650141111R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	m	0,00	0,00
384	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného/stropního přisazeného	kus	0,00	0,00
385	650121103R00	Uložení vodiče Cu pevně do trubky	m	0,00	0,00
386	650012411R00	Montáž víčka na krabici - závit	kus	0,00	0,00
387	650012121R00	Uložení krabice kruhové pod omítkou se zapojením svorkovnice	kus	2,00	0,00
388	650051361R00	Montáž spínače zapuštěného, fáz. 7	kus	0,00	0,00
389	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, fáz. 1	kus	0,00	0,00

390	650052711R00	Montáž dvojzásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	2,00	0,00
	S	Přesuny suti			
391	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,56	0,00
392	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,56	0,00
393	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	t	5,35	0,00
394	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,56	0,00
395	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,56	0,00
396	975990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	0,51	0,00
397	979990299R0C	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,05	0,00
		Ostatní materiál			
398	286004162	Chránička plynová GAS pro potrubí 26x2,0 mm žlutá	m	0,00	0,00
399	429148015	Ventilátor axiální do koupelny např. VENTS 100STH)	kus	0,00	0,00
400	484416013	Upevňovací sada pr. 20 /40 - Classic, chrom, Classic E	kus	0,00	0,00
401	48410009	Topidlo plyn.Mora PT 6140 přes zeď automat. regulaci teploty	kus	0,00	0,00
402	48410008	Topidlo plyn.Mora PT 6150 přes zeď automat. regulaci teploty	kus	0,00	0,00
403	60775370C	Parapet interier PVC Rehau š. 300-320 mm bílý vč. bočních krytek	m	0,00	0,00
404	642346131	Misa klozetová stojící 48 cm svislý odpad (např. Laufen - stojící WC, 470x360 mm, bílá	kus	0,00	0,00
405	54112113	Deska varná vestavná plynová (např. DP 6411 LZBG)	kus	0,00	0,00
406	541121299	Vestavná elektrická trouba (např. AMICA, Indesit a pod.)	kus	0,00	0,00
407	54914621	Dvefni kování PROFIO (klíka, šlítek na klíč)	kus	0,00	0,00
408	7253821108	Sporák kombinovaný s troubou a pojistkou (např. Mora)	kus	1,00	0,00
409	55137319	Danfoss hlavice termostatická	kus	3,00	0,00

Poznámka:

Har... 4/13
1580... bulky
IČ:24797... 24797618
Tel:...

