



město Trhové Sviny

Smlouva o dílo

Stavební práce

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Definice pojmů:

- *Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;*
- *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;*
- *Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;*
- *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);*
- *Nabídkovým položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný výkaz výměr - soupis stavebních prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Mgr. Věrou Korčakovou, starostkou
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

1.2. Zhotovitel:

Název: Stavitelství Beneš, s.r.o.
Sídlo: Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 28129423
DIČ: CZ28129423
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v oddíle C, vložce 18984
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

2. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo, spočívající v provedení stavebních prací v akci **Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách.**

Obnova kulturních a spolkových zařízení



město Trhové Sviny

Tato akce se skládá z dílčích částí:

- 1_Trhové Sviny – Velký rybník;
- 2_Rankov;
- 3_Todně;
- 4_Něchov;
- 5_Svatá Trojice.

2.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s příslušnou dokumentací, Výzvou k podání nabídky a požadavky objednatele. Rozsah díla je vymezen nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který bude tvořit přílohu č. 1 této smlouvy.

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání předmětu díla.

2.4. Součástí plnění předmětu smlouvy je dále:

- ✓ zajištění atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách dle platných právních předpisů a ČSN;
- ✓ fotodokumentace realizovaného projektu;
- ✓ předložení dokladů o kvalitě použitého materiálu.

Cena za zajištění všech výše uvedených činností a dokumentace je zahrnuta v ceně za dílo.

2.5. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.6. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno takto:

Popis aktivity	Termín
Zahájení díla	červenec 2022
Dokončení díla	15. března 2023

3.2. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby pouze dohodou smluvních stran.



město Trhové Sviny

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

v Kč

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách - CELKEM	
Cena celkem bez DPH	1.053.889,42
DPH	221.316,78
Cena celkem včetně DPH	1.275.206,20

Z toho:

1_ Trhové Sviny – Velký rybník	
Cena celkem bez DPH	653.021,15
DPH	137.134,44
Cena celkem včetně DPH	790.155,59
2_ Rankov	
Cena celkem bez DPH	86.724,87
DPH	18.212,22
Cena celkem včetně DPH	104.937,09
3_ Todně	
Cena celkem bez DPH	127.001,47
DPH	26.670,31
Cena celkem včetně DPH	153.671,78
4_ Něchov	
Cena celkem bez DPH	102.265,26
DPH	21.475,70
Cena celkem včetně DPH	123.740,96
5_ Svatá Trojice	
Cena celkem bez DPH	67.876,57
DPH	14.254,10
Cena celkem včetně DPH	82.130,77

4.2. Cena díla je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle nabídkového položkového rozpočtu a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 19.07.2022. Nabídkový položkový rozpočet předložil zhotovitel současně s nabídkou. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

4.3. DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury. Objednatel v této akci nebude uplatňovat odpočet DPH na vstupu.

4.4. Cena díla je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy (příloha č. 1). Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související se



město Trhové Sviny

zhotovením díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

4.5. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla.

4.6. Změny ceny díla jsou možné pouze v případě:

- Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla;
- Objednatel požaduje vypuštění některých prací z předmětu díla;
- Při realizaci díla se zjistí takové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla;
- Při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

Takové změny díla musí být smluvními stranami sjednány v písemném dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel na požadavek zhotovitele může poskytnout zálohu až do výše 50 % z celkové ceny díla včetně DPH. Objednatel se zavazuje k financování stavby za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Dílo bude fakturováno postupně podle plnění jednotlivých částí díla, jak je definováno v čl.2 Předmět plnění.

Faktura za plnění jednotlivé části díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystavena neprodleně po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Splatnost faktury je 15 dní od doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po jejím vystavení.

5.3. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad dle předchozího bodu 5.2.

5.4. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Námitky zašle dodavateli bez zbytečného odkladu spolu s namítanou fakturou. Okamžikem odeslání námitek se ruší lhůta splatnosti a nová počíná běžet spolu s platným doručením opravené faktury zadavateli.

6. Odpovědnost za vady - záruční doba

6.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy.

6.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.3. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost v délce:

⇒ **60 měsíců za celé dílo**



město Trhové Sviny

záruční lhůta běží od data předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení předepsané údržby nebo mechanického poškození nadměrným zatížením.

6.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Právo na odstranění zjevných vad uplatní objednatel u zhotovitele nejpozději v protokole o předání a převzetí díla, jinak toto právo zaniká.

6.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace a odstranit havarijní vadu do 48 hod. po jejím nahlášení a k odstranění ostatních vad nastoupit do 3 dnů a vadu odstranit do 3 dnů od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak v závislosti na objektivních klimatických, technických a technologických možnostech.

6.6. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli.

7. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

7.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele se stanoví úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném termínu se stanoví pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu se stanoví pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení a každou vadu a nedodělek.

7.4. Pro případ prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruce ve lhůtě uvedené v odst. 11. 3. této smlouvy a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu se stanoví pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu v případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie).

8. Ostatní ujednání

8.1. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- a) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do 15 dnů ode dne doručení upozornění objednatele;
- b) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
- c) zhotovitel vstoupí do likvidace;
- d) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě;
- e) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní práci či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem;
- f) v ostatních případech, uvedených v této smlouvě.



město Trhové Sviny

8.2. Odstoupení musí být písemné a musí být doručené zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

8.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení do smlouvy je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

8.4. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.

9. Závěrečná ujednání

9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

9.2. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet stavby.

9.3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ke smlouvě potvrzenými oběma smluvními stranami.

9.4. Mimo ujednání této smlouvy platí Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

9.5. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, budou řešeny právní cestou u příslušných soudů. Platí české právo platné v České republice.


Smlouva byla schválena radou města dne 25.07.2022, číslo usnesení 250/2022

Přílohy: č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet díla

V Trhových Svinech dne 27.07.2022

V T. Svinech, dne 19.07.2022

.....
za objednatele
Mgr. Věra Korčáková
starostka



Obnova kulturních a spolkových zařízení



město Trhové Sviny

ACE STAVBY

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Adresa:

CC-CZ:

Datum:

24. 5. 2022

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 053 889,42

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	053 889,42	221 316,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 275 206,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Místo:

Datum:

24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 053 889,42	1 275 206,20	
1	Trhové Sviny - Velký rybník	653 021,15	790 155,59	STA
2	Rankov	86 724,87	104 937,09	STA
3	Todně	127 001,47	153 671,78	STA
4	Něchov	102 265,26	123 740,96	STA
5	Svatá Trojice	67 876,67	82 130,77	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	17 000,00	20 570,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

1 - Trhové Sviny - Velký rybník

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

653 021,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	653 021,15	21,00%	137 134,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

790 155,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

1 - Trhové Sviny - Velký rybník

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

653 021,15

HSV - Práce a dodávky HSV

653 021,15

1 - Zemní práce

82 122,77

2 - Zakládání

6 583,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

343 900,00

5 - Komunikace pozemní

213 800,00

998 - Přesun hmot

6 614,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

1 - Trhové Sviny - Velký rybník

Misto:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projekant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								653 021,15
D HSV			Práce a dodávky HSV	653 021,15				
D 1			Zemní práce	82 122,77				
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	164,000	25,00	4 100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103					
VV			76,0+88,0	164,000				
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,881	340,00	639,54	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101					
VV			lavičky					
VV			0,4*0,4*0,8*4*2*1,05	1,075				
VV			gril	0,806				
VV			0,4*0,4*0,8*6*1,05	1,881				
VV			Součet					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,881	210,00	395,01	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18,810	40,00	752,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
VV			1,881*10 *Přepočtené koeficientem množství	18,810				
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,762	1 050,00	3 950,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
VV			1,881*2 *Přepočtené koeficientem množství	3,762				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,881	120,00	225,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
7	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	164,000	55,00	9 020,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	420,000	110,00	46 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,400	150,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 01
VV			420*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	8,400				
10	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	164,000	95,00	15 580,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
VV			88,0+76,0	164,000				
D 2			Zakládání	6 583,50				
11	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,881	3 500,00	6 583,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511					
VV			lavičky					
VV			0,4*0,4*0,8*4*2*1,05	1,075				
VV			gril	0,806				
VV			0,4*0,4*0,8*6*1,05	1,881				
VV			Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	343 900,00				
12	K	K002	D+M lavička bez opěradla délky 600mm- ocel Zn+prášek, vypal barva/ dřevo tropické	kus	2,000	6 700,00	13 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	K0026	D+M lavička délky 2500mm- ocel. žárově pozinkovaná/ douglaska	kus	3,000	26 500,00	79 500,00	
14	K	K009	D+M piknik set- dřevo douglaska- Set plní funkci piknikového stolu s lavičkami, opěrného stojanu pro kola i odpočinkového lehátka.	kus	1,000	76 000,00	76 000,00	
15	K	K010	D+M betonový stůl s grilem- horní grilovací rošt odfixovatelný, žulové obrubníky, nohy z ocel L profilů- viz. samostatný výkres	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00	
							213 800,00	
D	5		Komunikace pozemní					
16	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vlněním a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2	76,000	220,00	16 720,00	CS ÚRS 2022 01
Oříznutí PČC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/564211011					
17	K	K012	D+M mlátový chodník tl. 150mm	m2	76,000	260,00	19 760,00	
18	K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopisku nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	88,000	560,00	49 280,00	CS ÚRS 2022 01
Oříznutí PČC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/596911111					
19	M	58331200	štěrkopísek neúředně	t	8,800	450,00	3 960,00	CS ÚRS 2022 01
VV			88,0*0,1					
20	M	x455	šlapák kamenný	m2	88,000	840,00	73 920,00	
21	K	K011	D+M rámovací pásovina 150x6mm kolem mlátového chodníku	m	76,000	660,00	50 160,00	
							6 614,88	
D	998		Přesun hmot					
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27,562	240,00	6 614,88	CS ÚRS 2022 01
Oříznutí PČC			https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2022_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

2 - Rankov

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 724,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 724,87	21,00%	18 212,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 937,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

2 - Rankov

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

86 724,87

HSV - Práce a dodávky HSV

86 724,87

1 - Zemní práce

10 729,65

2 - Zakládání

12 232,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 800,00

998 - Přesun hmot

1 962,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Svěci a osadách

Objekt:

2 - Rankov

Misto:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Gcnová soustava
Náklady soupisu celkem								86 724,87
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 724,87	
D	1		Zemní práce				10 729,65	
1	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,495	240,00	838,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101				
			VV	lavičky				
			VV	0,4*0,4*0,8*4*6*1,05				
			VV	plakátovací plocha				
			VV	0,4*0,4*0,8*2*1,05				
			VV	Součet				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,495	210,00	733,95	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117				
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	34,950	40,00	1 398,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119				
			VV	3,495*10 "Přepočtené koeficientem množství"				
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,990	1 050,00	7 339,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231				
			VV	3,495*2 "Přepočtené koeficientem množství"				
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,495	120,00	419,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201				
D	2		Zakládání				12 232,50	
6	K	275313511	Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	3,495	3 500,00	12 232,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511				
			VV	lavičky				
			VV	0,4*0,4*0,8*4*6*1,05				
			VV	plakátovací plocha				
			VV	0,4*0,4*0,8*2*1,05				
			VV	Součet				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				61 800,00	
7	K	K002	D+M lavička- dřevěná zahradní lavička zasazená do pevné kovové konstrukce vč. povrchové úpravy, celkový rozměr d x š x v (mm) : 1220 x 600 x 800	kus	6,000	6 800,00	40 800,00	
8	K	K003	D+M plakátovací plocha 1200x1000mm, sendvičová konstrukce s hranatými stojinami z ocelového jelekového profilu, celková výška po ukotvení 2000 mm	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	
D	998		Přesun hmot				1 962,72	
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	8,178	240,00	1 962,72	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

3 - Todně

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

127 001,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 001,47	21,00%	26 670,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

153 671,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

3 - Todně

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

127 001,47

HSV - Práce a dodávky HSV

127 001,47

1 - Zemní práce

8 694,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

98 000,00

5 - Komunikace pozemní

16 539,95

998 - Přesun hmot

3 766,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a okolních obcích

Objekt:

3 - Todně

Misto:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							127 001,47	
D HSV			Práce a dodávky HSV				127 001,47	
D 1			Zemní práce				8 694,96	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	38,465	25,00	961,63	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103					
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,125	350,00	393,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101					
VV			pro kotvy					
VV			0,5*0,5*0,5*9					
3	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,125	780,00	877,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
4	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	38,465	55,00	2 115,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	38,465	110,00	4 231,15	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,769	150,00	115,35	CS ÚRS 2022 01
VV			38,465*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
			0,769					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				98 000,00	
7	K	K001	D+M herní prvek- Lanová šplhací věž- skládá ze středového stožaru žárově pozinkovaného průměr 100 mm vysokého 3,5 m a sítě z kvalitního lana vč. sady zahrabávacích kotev	kpl	1,000	98 000,00	98 000,00	
D 5			Komunikace pozemní				16 539,95	
8	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm	m2	38,465	430,00	16 539,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571908111					
VV			3,14*3,5*3,5					
			38,465					
D 998			Přesun hmot				3 766,56	
9	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	15,694	240,00	3 766,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998222012					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

4 - Něchov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 265,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 265,26	21,00%	21 475,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

123 740,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Třínové Sviny a osadách

Objekt:

4 - Něchov

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

102 265,26

HSV - Práce a dodávky HSV

102 265,26

1 - Zemní práce

10 137,20

2 - Zakládání

2 327,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 300,00

5 - Komunikace pozemní

21 462,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 030,00

998 - Přesun hmot

2 008,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

4 - Něchov

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

102 265,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 265,26

D 1

Zemní práce

10 137,20

1 K 121151103

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2

15,000

25,00

375,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103

2 K 122251101

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3

0,600

350,00

210,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101

VV

15,0*(0,06+0,03+0,05+0,1-0,2)

0,600

3 K 131151343

Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm

m

5,600

350,00

1 960,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151343

VV

sloupky

VV

7*0,8

5,600

4 K 133251101

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3

0,269

250,00

67,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133251101

VV

plakátovací plocha

0,4*0,4*0,8*2*1,05

0,269

VV

Součet

0,269

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3

1,265

210,00

265,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117

VV

0,6

0,600

VV

5,6*3,14*0,15*0,15

0,396

VV

0,269

0,269

VV

Součet

1,265

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3

12,650

40,00

506,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119

VV

1,265*10 'Přepočtené koeficientem množství

12,650

7 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t

2,530

1 050,00

2 656,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231

VV

1,265*2 'Přepočtené koeficientem množství

2,530

8 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

m3

1,265

120,00

151,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

9 K 181351003

Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2

15,000

55,00

825,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003

10 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

15,000

110,00

1 650,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

VV

osivo směs travní parková

15*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

0,300

150,00

45,00 CS ÚRS 2022 01

11 M 00572410

Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím

m2

15,000

95,00

1 425,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

D 2

Zakládání

2 327,50

13 K 275313511

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tl. C 12/15

m3

0,665

3 500,00

2 327,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511

VV

plakátovací plocha

0,4*0,4*0,8*2*1,05

0,269

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oplocení					
	VV		3,14*0,15*0,15*0,8*7		0,396			
	VV		Součet		0,665			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				52 300,00	
14	K	K003	D+M plakátovací plocha 1200x1000mm, sendvičová konstrukce s hranatými stojinami z ocelového jeklového profilu, celková výška po ukotvení 2000 mm	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	
15	K	K004	D+M ocelový sloupek k oplocení výška sloupku nad terénem 1,5m	kus	7,000	850,00	5 950,00	
16	K	K005	D+M vodorovná dřevěná výplň oplocení (hoblovaná prkna) vč. kotvicích prvků a povrchové úpravy	m2	19,500	1 300,00	25 350,00	
	VV		13,0*1,5		19,500			
D	5		Komunikace pozemní				21 462,00	
17	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	15,000	360,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710001
18	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	420,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564731101
19	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	15,000	280,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110
	VV		1,5*10,0		15,000			
20	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	15,450	360,00	5 562,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		15*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		15,450			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 030,00	
21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	23,000	460,00	10 580,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112
	VV		10,0+10,0+1,5+1,5		23,000			
22	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	23,000	150,00	3 450,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				2 008,56	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,369	240,00	2 008,56	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

5 - Svatá Trojice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

67 876,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 876,67	21,00%	14 254,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 130,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Třhové Sviny a osadách

Objekt:

5 - Svatá Trojice

Místo:

Datum:

24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 876,67

HSV - Práce a dodávky HSV

67 876,67

1 - Zemní práce

8 428,89

2 - Zakládání

990,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 700,00

5 - Komunikace pozemní

21 462,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 760,00

998 - Přesun hmot

1 535,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

5 - Svatá Trojice

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							67 876,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							67 876,67	
D 1 Zemní práce							8 428,89	
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103								
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	0,600	350,00	210,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251101 VV 15,0*(0,06+0,03+0,05+0,1-0,2) 0,600								
3	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151343 VV sloupky VV 5*0,8 4,000								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	0,883	210,00	185,43	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 VV 0,6 0,600 VV 5*0,8*3,14*0,15*0,15 0,283 VV Součet 0,883								
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	8,830	40,00	353,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119 0,883*10 "Přepočtené koeficientem množství" 8,830								
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,766	1 050,00	1 854,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 VV 0,883*2 "Přepočtené koeficientem množství" 1,766								
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	0,883	120,00	105,96	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201								
8	K	181351003	Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003								
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131								
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,300	150,00	45,00	CS ÚRS 2022 01
VV 15*0,02 "Přepočtené koeficientem množství" 0,300								
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112								
D 2 Zakládání							990,50	
12	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m ³	0,283	3 500,00	990,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511 VV oplocení VV 3,14*0,15*0,15*0,8*5 0,283 VV Součet 0,283								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							25 700,00	
13	K	K004	D+M ocelový sloupek k oplocení výška sloupku nad terénem 1,5m	kus	5,000	850,00	4 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	K005	D+M vodorovná dřevěná výplň oplocení (hoblovaná prkna) vč. kotvicích prvků a povrchové úpravy	m2	16,500	1 300,00	21 450,00	
VV					(3+5+3)*1,5	16,500		
D 5							21 462,00	
15	K	564710001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	15,000	360,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710001
16	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	420,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564731101
17	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	15,000	280,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110
VV					1,5*10,0	15,000		
18	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	15,450	360,00	5 562,00	CS ÚRS 2022 01
VV					15*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	15,450		
D 9							9 760,00	
19	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	16,000	460,00	7 360,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112
VV					3+3+5+5	16,000		
20	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
D 998							1 535,28	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,397	240,00	1 535,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:

Datum:

24. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 000,00	21,00%	3 570,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 570,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná prostranství v městě Trhové Sviny a osadách

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 24. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00	
1	K	K006	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
2	K	K007	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

