                         


Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

	1. SMLUVNÍ STRANY




Objednatel:         Obec Heroltice	
Sídlo:	               Heroltice 18 , 
                               666 01 Tišnov
Zastoupený:         Ing. Tomášem Hermanem , Ph.D., starosta
                              
IČ:				00362841
DIČ:			
Bankovní spojení:  	
Č. účtu: 			
Kontaktní osoba:  Ing. Tomášem Hermanem , Ph.D., starosta
tel.: 			        602 512 910
e-mail: 	               ou.heroltice@tiscali.cz

Zhotovitel:                        TVM stavby s.r.o.	
Sídlo:			Náměstí 5. Května 1390, 666 02 Předklášteří
Zastoupený: 		Vojtěchem Maloněm, jednatelem
IČ:				06331807
DIČ:			CZ06331807
Bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 			115-7050460277/0100
Kontaktní osoba:		Vojtěch Maloň
tel.: 			        733 371 326
e-mail: 			vmalon@seznam.cz


	2. PŘEDMĚT SMLOUVY




2.1 Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní dodávka stavby s názvem- Úprava místních komunikací

 
2.2 Místo stavby: Heroltice

2.3 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení.

2.4 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
· zajištění vytýčení inženýrských sítí,
· udržování pořádku na staveništi,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
· zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a dopravního omezení
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění
· zajištění a provedení všech nutných, průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů u akreditované zkušebny),
· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, všechny dokumenty budou objednateli předány 3x písemně a jednou digitálně.
· účast na jednáních a kontrolních dnech,  
· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
· náklady za odběr vody, el. energie atd.,
· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.
· v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků apod., vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.
· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
· zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,


2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle výše uvedeného předmětu smlouvy a objednatel se zavazuje za něj uhradit smluvní cenu ve výši uvedené v bodě 4. této smlouvy o dílo.


	3. TERMÍNY PLNĚNÍ



3.1. Předpokládaný termín zahájení prací byl stanoven na 11. 7. 2022

3.2. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

Termín dokončení stavby vč. protokolárního předání díla správcům:  
nejpozději do 20. 7. 2022

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

	4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY



4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena celkem				bez DPH	   940 688,06,-   	Kč

DPH bude účtováno v souladu se zákonem.

4.2. V nabídkové ceně jsou obsaženy i vedlejší náklady, přesuny hmot, náklady na předepsané zkoušky, revize, atesty apod., koordinační a kompletační činnost a úhrada za poskytnuté energie a vodu až do skutečného skončení díla.

4.3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
· pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
· pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
· pokud nastanou objektivně nepředpokládatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.

4.4. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

4.5. V případě méněprací (neprovedených prací), bude zhotoviteli snížena cena díla o tu část díla – předmětného plnění, kterou prokazatelně neprovedl. Změna ceny díla o méněpráce bude provedena formou zjišťovacího protokolu, který zhotovitel předloží objednateli. 

4.6. Objednatel má právo na odpočet méněprací, které zjistí při dodatečné nebo namátkové kontrole.

	5. PLATEBNÍ PODMÍNKY



5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu .                                                                        

5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc. 

5.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit po protokolárním předání díla , bez vad a nedodělků

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, uhradí objednatel pouze tu část platby, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.


5.5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP  je faktura neplatná.  

5.6. Splatnost faktury je 30 dní. Za datum zdanitelného plnění daňového dokladu v průběhu provádění prací se považuje poslední den v kalendářním měsíci, za který byl ZP vyhotoven. Závěrečný daňový doklad má datum zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí díla objednatelem.

	6. MAJETKOVÉ SANKCE



6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%  za každý i započatý den prodlení z ceny díla bez DPH.

6.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínu stanoveném touto smlouvou, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.7. Pokud zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.8. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.9. Pokud zhotovitel nebude vést stavební deník v souladu s čl. 8 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

6.10. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.11. Zaplacením sankcí dle článku 6 této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

	7. STAVENIŠTĚ



7.1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.

7.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, nebo pokud smluvní vztah mezi účastníky neskončí jinak a pokud se strany nedohodnou jinak.

7.4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. V takovém případě se má za to, že věci ve vlastnictví zhotovitele, nacházející se na staveništi jsou bezcenné a objednatel je oprávněn zajistit jejich likvidaci na účet zhotovitele. 


	8. STAVEBNÍ DENÍK



8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.2. Stavební deník musí být během pracovní doby přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
· stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
· časovém postupu prací,
· kontrole jakosti provedených prací,
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
· opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
· událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.


	9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE




9.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.4. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem schválenou PDPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů.

9.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu prováděných prací pověřenému zástupci VAS a.s. a dbát jeho pokynů. Zejména u částí stavby připravovaných k zakrytí či zasypání je nutná kontrola pověřeného zástupce VAS a.s. včetně pořízení fotodokumentace a zápisu např. do stavebního deníku.


	10. PODZHOTOVITELÉ



10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
10.2. Před zahájením prací vykonávaných třetí osobou (podzhotovitelem) budou identifikační údaje podzhotovitele předloženy objednateli k odsouhlasení.


	11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA



11.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných vad,
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotovitele za účelem odstranění vad.

11.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady bránící užívání stavby nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.3. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla dle požadavků uvedených ve stavebním povolení. 

	12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA



12.1. Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
12.2. Záruční lhůta je pro celé dílo stanovena v délce: 60 měsíců 

12.3. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla při předání díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 pracovních dnů, poté kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

12.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

	13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE



13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

13.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

	14. POJIŠTĚNÍ DÍLA



14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

	15. VYŠŠÍ MOC



15.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které jsou zcela nezávislé na vůli smluvních stran. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ



16.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v NOZ a v této smlouvě.

16.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
· v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
· zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,
· zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
16.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.

16.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

16.7. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

16.8. [bookmark: _GoBack]Objednatel má právo nechat vypracovat v případě sporu nebo jiné potřeby k prověření jakosti děl znalecký posudek, a to na účet zhotovitele.

16.9. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména NOZ.

16.10. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

16.11. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

16.12. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v  této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.

16.14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

16.15. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.





Přílohy Smlouvy o dílo:

	Příloha č. 1	Položkové rozpočty na základě soupisu prací 



V ……………. dne ………………                       V ……………. dne ………………









         ________________				                	__________________
             Za objednatele:			                                    Za zhotovitele
      Ing. Tomáš Herrman, Ph.D.                                         Vojtěch Maloň
                  starosta		                                                          jednatel
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