
Univerzita Palackého 

v Olomouci 

SMLOUVA O DILO 
č. 161/0VZ/PV/2022 

  

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 

IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy: © 

Technický dozor stavebníka: 

(dále jen „TDS“") 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: |-THERM, spol. s r. o. 

Se sídlem: Přerovská 678/45, Holice, 779 00 Olomouc 

IČO: 60323825 
DIČ: CZ60323825 
Statutární orgán: Dušan Pospíšil, Jan Lakomý, jednatelé 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, 
vložka 11799 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: Dušan Pospíšil 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl 

Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Předávací stanice FF UPOL na tř. Svobody 26“ vybrán jako dodavatel pro tuto 

veřejnou zakázku. 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 1 
www.upol.cz



Univerzita Palackého 

v Olomouci 

  
l. 

Předmět díla 

Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebez- 
pečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způso- 

bem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v 

realizaci stavební akce „Předávací stanice FF UPOL na tř. Svobody 26“ v souladu 

s projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří nedílnou součást této 

Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání 

průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě 
a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (to 

vše dále jen „Dílo“). 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místě plnění, kterým je Univerzita Palackého v 

Olomoucí, Filozofická fakulta, 1.PP, tř. Svobody 26, Olomouc, parc. č. st. 864, v kat. 

území Olomouc-město. (dále jen „Místo plnění“). 

Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatře- 

ných Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, 

ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a 

zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 

Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle 

této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 

této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 

provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 

zmenšení rozsahu Díla. 

Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodat- 

kem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bu- 

de taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí 
věty. 

Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po 
celou dobu provádění Díla. 

Il. 

Doba plnění 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 

1 měsíce ode dne předání Místa plnění Objednatelem. 
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3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvede- 

né lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

  

4. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany dato- 

vany předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Di- 

la Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a 

měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků. 

5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 

zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o so- 

bě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívá- 
ní podstatným způsobem omezují. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 

l. 

Cena za Dílo 

1. Celková cena za Dílo činí 1.074.033,66 Kč bez DPH. 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 

Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy — Soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. 

3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a 

pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových 
objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné 

uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě 

vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. 

Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 

3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 

a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. 

3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této 
Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou 

položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být 

její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS 
Praha v roce realizace Díla. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 

jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 3 
www.upol.cz



10. 

Univerzita Palackého 

v Olomouci 

  
IV. 

Platební podmínky 

Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem 

vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací 

potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a 

protokol o předání a převzetí Díla. 

Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalen- 

dářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o 
předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 

nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. 

Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Ob- 

jednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

Daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 

podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 

bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objed- 

nateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších před- 

pisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náleži- 

tosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem 

této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 
  

  

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím Ihuty splat- 
nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 

důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání 

vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak 
není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhuta splatnosti běží znovu 

nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zá- 

koniku, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku. 

Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 

Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých ne- 

došlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objed- 

natelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl od- 

chylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
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za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 

plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 

úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o 

provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 

poddodavateli. Nesplnění povinností: Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se 

považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této 

Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je vtakovém případě účinné doručením 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 

  

V. 

Staveniště 

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prosto- 
ry nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 31.08.2022. Zhotovitel je povinen 

na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů staveniště od Objednatele převzít. Poru- 

šení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této 

Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli staveniště 

v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj ma- 

jetek a opustit je. 

4. Převzetím staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 

odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na staveniště nebo jeho přísluš- 

nou část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 

oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 

staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem 

na staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za staveniště až do 
okamžiku úplného ukončení své činnosti na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit stav staveniště s ohle- 

dem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 

povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele. 

7. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této 

Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povin- 

ností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 

strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn 

používat část staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních ta- 

bulí nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

9. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení staveniště jako odkladové 

plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 
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O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, po- 

čtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách 

apod. 

  
Vi. 

Stavebni denik 

—
_
 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musi byt stavební deník trvale přístupný. Povinnost 

vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

jeho prováděcími právními předpisy. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 

kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem pl- 
nění této Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musi být uvedeno mimo jiné: 

5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 

5.5. přehled zakrývaných prací, 

5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 

5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 

stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové doku- 
mentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasi-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projek- 

tové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pra- 

covních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vy- 
jadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 

VII. 

Provádění Díla 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při pro- 

vádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 

v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 

do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 

v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani od- 

stoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zá- 
koníku se nepoužije. 
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2. Veškeré materiály a výrobky použité pri zhotovování Díla musi byt nové, nerepasovane a 

musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 

skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 

příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, kte- 
ré by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla pod- 

le této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na 

základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 

životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 

  

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 

disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv 

části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na 

všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou usklad- 
něny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a 

další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se 
kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpo- 

vídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho prová- 

dění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit 

zápisy do stavebního deníku. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 

kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontro- 

ly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo 
pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umož- 

ní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se 
Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění 

Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti 
hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. $ 2626 odst. 2, věta druhá občan- 

ského zákoníku se nepoužije. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součin- 

nost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě a jejím účelem. 

7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 

výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických pa- 

rametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků 

a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zaří- 

zení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

8. Zhotovitel je dále povinen: 

8.1 zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a nad- 

měrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhoto- 
vitele; 

8.2 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

8.3 zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně za- 

jištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu; 
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8.4 zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Ob- 
jednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se tý- 
ká přesných časových limitů pro provádění některých prací. 

  

9. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito zá- 

vaznými podklady pro provedení Díla, a to: 

9.1 dokumentací pro provedení stavby, 
9.2 všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy, 

9.3 příslušnými platnými normami na území České republiky, 

9.4 příslušnými platnými normami Evropské unie, 

9.5 dotčenými obecně závaznými právními předpisy, 

9.6 pokyny dotčených orgánů státní správy, 
9.7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele. 

Vill. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá- 

ním Díla bez vad Objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

2.1. originál stavebního deníku, 

2.2. návody k použití, 

2.3. dokumentaci skutečného provedení stavby, 
2.4. záruční listy dodaných zařízení se záruční dobou odlišnou od záruční doby uvedené 

v cl. IX. odst. 1 Smlouvy. 

3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předlo- 

ženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 

(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 

Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel za- 

hájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 

zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumen- 

ty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o prove- 

dení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlid- 

ce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 

6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 

6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 

podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 

sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 
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IX. 

Zaruka za jakost, vady Dila 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 

spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 

měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustran- 

ného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 4 této Smlouvy. Tato 
záruka platí s výjimkou dodávek zařízení, která mají vlastní záruční listy se záruční do- 

bou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 

a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do da- 

tové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 

sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či 

elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení 

dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada pova- 
žuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. 

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 

1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 

protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objedna- 

teli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zá- 
koniku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 
odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, ma 

Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo od- 

stoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami pí- 

semnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady 
Díla ve lhůtě: 

4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla, 

4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 

Díla, 

4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

X. 

Utvrzení závazku 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle él. Il. odst. 2. této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. Ill. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den pro- 

dlení; 

1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 

odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle él. IX. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý- 
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ši 0,2 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. Ill. odst. 1 této Smlouvy za každý, i zapo- 

čatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně; 

  

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, než jsou uvedeny 

v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy pova- 

žují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, za každý případ samostatně. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 

smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní po- 

vinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepo- 

užije. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení pí- 

semného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 

odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který 
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 

4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občan- 

ského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo dle této 

Smlouvy. 

XI. 

Předčasné ukončení závazku 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 

podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto 

článku Smlouvy. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od- 
stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 

smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu $ 
2002 občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 

strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

XII. 
Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povin- 

ností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem něja- 
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ké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje pře- 

kážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení 

s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou udá- 

lost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 

při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události 

mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého roz- 

sahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového 

odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zho- 

tovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podob- 
ně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uve- 

dených. 

  

3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pou- 

ze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kte- 
rou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vy- 
naložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních 

pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či 

pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém 

případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu. 

4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se 

na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou 
smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě 

uvedeném v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které 

mu brání v dokončení díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a 
úsilí, které vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá 
smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání 

předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěry- 

hodný důkaz o této skutečnosti. 

5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu ne- 

bo ztrátu na díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením ci- 

vilni nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou 

reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími 

provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou 
být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 
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Univerzita Palackého 

v Olomouci 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

  

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné- 

mu uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte- 
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v účinném znění. 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 

neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a 

zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní pod- 

mínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní pod- 

mínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdo- 

vými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání 

Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednate- 

lem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doruče- 

ním písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně. 

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluv- 
ních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve- 

řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 

Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují na- 

hradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vyma- 

hatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního zá- 

vazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 

ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

5. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

6. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím po- 
skytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
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8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

  

Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD) 

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 15. 07. 2022 zpracovaná formou 

oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

V Olomouci dne 04.08.2022 V Olomoucí dne 03.08.2022 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. © Dušan Pospíšil 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci jednatel |-THERM, spol. sr. o. 

me lakomý 

jednatel Il- THERM, spol. sr. o. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60323825
I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, Olomouc DIČ: CZ60323825

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

202
TR. Svobody 26 - VST

1 074 033,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 074 033,66 225 547,07
15,00% 0,00 0,00

CZK 1 299 580,73
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: I-THERM, spol. s r.o., Přerovská 678/45, Olomouc Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

TR. Svobody 26 - VST

14.07.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 074 033,66 1 299 580,73

01 Vytápění 814 147,02 985 117,89

04 MaR a EMI 163 852,95 198 262,07

02 Zdravotně technické instalace 51 033,69 61 750,76
03 VRN 45 000,00 54 450,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude výběrové řízení DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 814 147,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 814 147,02 21,00% 170 970,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 985 117,89

TR. Svobody 26 - VST

01 - Vytápění
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: bude výběrové řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 814 147,02

PSV - Práce a dodávky PSV 814 147,02
    713 - Izolace tepelné 47 882,43

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 576 541,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 160 317,95

    734 - Ústřední vytápění - armatury 19 180,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 975,60

    707 - Dokumenty pro skutečné provedení 6 250,00

    Poznámka - 700

01 - Vytápění

TR. Svobody 26 - VST
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SOUPIS PRACI 
Stavba: 

TR. Svobody 26 - VST 
Objekt: 

01 - Vytápění 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Zhotovitel: bude výběrové řizení 

I PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

o PSV 

o 713 
K 713410861 

K 713410863 

K R-713-0 
4 M 83154574 

5 M 83154054 

K 7 13463211 

K 7 13463213 

K R-713-01 

K 998713102 

o 732 
10 K 7322 12815 

11 K 732320812 

12 K 732420811 
13 K 732420813 
14 K R-732-01 
15 K R-732-02 
16 K R-732-03 
17 K R-732-04 
18 K R-732-05 
19 K R-732-06 
20 K R-732-07 
21 K R-732-08 
22 K R-732-09 

23 K R-732-10 
24 K R-732-11 
25 K 732890801 
26 K R-732-12 

'ZT K R-732-13 
28 K R-732-14 

29 K R-732-15 
30 K R-732-16 

3 1 K R-732-17 

32 K R-732-18 
33 K R-732-19 
34 K R-732-20 

35 K 998732 101 

o 733 
36 K 733120815 

37 K 733120819 
38 K 733120832 

38 K 733120836 

40 K 733890801 
41 K 733121116 
42 K 733121135 
43 K 733190217 
44 K 733190235 
45 K R-733-01 
46 K R-733-02 

47 K R-733-03 
48 K R-733-04 
49 K R-733-05 
50 K R-733-06 

51 K 998733101 

o 734 
52 K 734100812 

53 K 734100813 
54 K 734200822 

55 K 734200824 
56 K 734890801 

o 783 
57 K 783614651 

58 K 783614671 

o 707 
59 K R-707-01 
60 K R-707-02 

o Poznámka 

K ROOt 

Práce a dodávky PSV 

Izolace teoelné 
Odstranění izo&aoe tepet'ié potrubí pásy nebo rorožemi s AL fófi staženými AL páskou ti do 50 mm 

Odstranění izo&aoe tepet'ié potrubí pásy nebo rorožemi s AL fófi staženými AL páskou ti iies 50 mm 

Přemís1ěni 'lritrostaveništní demoniovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m 
pouzdro izolilční polnJbnÍ z minerální~ s AJ fólií max. 250/too•c 48l40mm 
pouzdro izoliJční potnJbni z minerální~ s AJ fólií max. 250/too•c t5918tknm 

Mortáž izo&aoe tepet'ié potrubí potntiními pouzdry s Al fófi staženými Al páskou 1x O do 50 mm 

Mortáž izo&aoe iepet'lé potrubí potntiními pouzdry s Al fólí staženými AJ páskou 1x O přes 1 CIO do 150,......, 

Mortážní a spojovací materiál 
Přesun hmot iooážní pro izo&aoe tepet'ié v objektech v do 12 m 

Ústřední · -ní - str ·ovn 
Oemortáž ohiiváku zásobníkového sto;atéh> obsah do 1600 I 
Ft:IZn.lmla1~·0 
_,,,·---z.~lt(Jf,IW)(J~1VOd1Wl'lflV-25lJI 

Oemortáž nádrže bezd.aké nebo tlakové odpojeni od rozvodŮ potrubí obsah do 100 I 
Oemortáž čerpadla oběhového spirák'ib> ON 25 
Oemortáž čerpadla oběhového spirák'ib> ON 50 

Oemortáž ~ého stacionárního kotle o yYttol"IJ Q=250kW 
OdkoLieni od kode prŮm. 300 mm 
Oemortáž deskového výměníku 0=30 kW 
Oemortáž vzduc::hotec::hnického potrubí 500x300 mm 

Oemortáž odkalovacím Mru ON 150 
Oemortáž plasto.oé akumtAační nádrže o obje mu V= 10001 
Oemortáž úpravny vody 

Oemortáž ÓClpf\O\tacího a expanzního zařízeni 

OemortážAruloiduON300. ~Í 4x0N150 
Oemortáž VZT ohřívače 500x300mm 
Oemortáž ventiátoru 500x300 mm 
Přesun demontovaných strojoven vor:lorovně 100 m v objektech v do 6 m 
Objebová před.ávaci stanice HW-VOOA O VÝKONU ÚT- 0=2x450kW 

• T~~~ VIZpnla'U TECl1NICKEZPRA"VY 
- Tep#IJl1tJBce 
• Dq:Jrw.1 tu f1JISlo IHCM/ 
-~bl:enll~ 

{EXp.NIZn/MotnJl~Expdni!rJ/fJddtJl).iO(Jf)jltml.JV--!lXJO~/epeN/Zolitce~~~l'JJ(J(JCy) 

·"""'"J'/J"1:m"1t:-
-Ml.#c.ilK~60.J, "'DNIO,•q:>-tOm.Ml.JffJUStnOOJl.pk~jmel65mm. 
-,,_~prolJqJ/IJOY3nl~AlfA.~2t:O.J 1.6m"4'. 11omnxGJl48(Rt~). ltH/1A lepU KW. IQ'J'JXIZlt cqe<lfUCICl&b;4556-MC21 TVM-

Mortáž objektové předávací stanice vč. pňsbšenství 

Zaslepení odkouření ON 250 

Mortáž zaslepení odkouření ON 250 ( 2x 3h) 

Zaslepení VZT potrubí 500x300mm 
Ft:IZn.lmlal~O 
M:::-Lln/cttmnJnmW'f.l'l'll:._.DN200 
Mortáž zaslepení VZT potrubí vč. vyřezání otwru pro ventilátor ON200 

Ventiátor nástěmý ON 200. Q=680m31h 

Mortáž ventilátoru nástěnného ON 200 

ZaŠkoleoí obsluhy 
Přesun hmot iooážní pro strojovny v objektech v do 6 m 

Ústřední \l\lfir.nPní - rozvodné nntn bí 
Oemortáž potrubí ocelového hladkého O do 38 
Oemortáž potrubí ocelového hladkého O přes 38 do 60.3 
Oemortáž potrubí ocelového hladkého O přes 89 do 133 
Oemortáž potrubí ocelového hladkého O přes 133 do 159 
Přemístěni potrubí demortovaného vodorovné do 100 m v objektech v do 6 m 

Potn.tii ooekNé hladké bezešvé nízkotlaké spojované svaiovánm O 44.5x3.2 
Potn.tii ooekNé hladké bezešvé nízkotlaké spojované svaiovánm O 159x4.5 

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké O do 51x2.6 
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké O přes 133x5.0 do 159ld3.3 
Napoje ní na stávající potrubí ON 150 
Topná zkouŠka 

Vypuštění otopné sous&avy 
NapuŠtěni otopné soustavy P- systému -dvojnásobný 
Odvzdušnění otopné sous&avy 
Přesun hmot iooážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m 

Ústřední vut.2.Mní - armaturv 
Oemortáž annatury pňn.tiové se ctvéma pňn.bami ON přes 50 do 100 
Oemortáž annatury pňn.tiové se dvéma pňn.bami ON přes 100 do t 50 
Oemortáž annatury z.ávbé se dvěma závity přes G t /2 do G 1 
Oemortáž annatury z.ávbé se dvěma z.ávitypřes G 614 do G 2 
Přemístěni demontovaných annail.I' \IOdorovně do t 00 m v objektech v do 6 m 

Dokončovací áce - nátě 
Základní artikorozní jednonásobný synietictý potrubí ON do 50 mm 
Ft:IilfldfnlalpobU::e.'.J 
2X~Mlk fri-'fN·22m 

Základní artikorozní jednonásobný syntetictý potrubí přes ON 100 do ON 150 mm 
Ft:1Zn.1m1a1~·a 
2X Ul!.Dtlllillk( 1 n.1/W·28m) 

Ookumen ro skutečné rovedení 
Re vize tt.akovýdl nádob 
Projekt ski.tečného provedení stavby 

Sirana 6z20 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ J .cena [CZK] 

114,000 15.00 

92.000 84,00 

0.251 1 840,00 

22.000 184,IXJ 

28,000 f (}30.IXJ 

22.000 63,90 

28.000 73. t O 

1.000 1 240.00 
0,414 971 .00 

kus 1.000 1 230,00 

kus 2.000 250.00 

kus 3,000 150,00 

kus 2.000 150,00 

kus 4,000 5 000,00 

hod 24,000 280.00 

hod 2.000 280.00 
10.000 500,00 

kus 1.000 500,00 

kus 1.000 800,00 

hod 6,000 400,00 

kus 1.000 1 200,00 

kus 1.000 1 000,00 

kus 1.000 720,00 

kus 1.000 890,00 
0,5 12 1 900,00 

sou .... 1.000 482 000,00 

hod 88,000 350,00 

kus 2.000 1 500,00 

hod 6,000 400,00 

kus 1.000 1 870.00 

hod 6,000 400,00 

kus 1.000 2 450,00 

kus 1.000 1 450,00 

hod 16.000 400,00 

0,278 1 900,00 

42,000 43,20 

72.000 62. tO 
48,000 107. tO 
44,000 117,90 

2,150 1 350,00 

22.000 886,00 

28.000 2 940,00 

22.000 12.70 
28.000 40,70 

kus 2.000 1 150,00 
72.000 180,00 

hod 12.000 200,00 

hod 24,000 200,00 

hod 24,000 380,00 

hod 24,000 200,00 

0.821 1 450,00 

kus 14,000 331,00 

kus 6,000 579,00 

kus 32.000 138,00 

kus 24,000 225.00 

1.163 1 080,00 

44,000 20.10 

56,000 55,20 

kus 1.000 1 250.00 
sou .... 1.000 5 000,00 

14.07.2022 

Cena -em [C2K) 

814147,02 

814 147,02 

47 88243 

Cenová soustava 

1 7 10.00 CS ŮRS 2022 01 

7 728.00 CS ŮRS 2022 01 

461.84 vlastní 
4048,00 CSÚRS202201 

2s 840.oo es ÚRs 2022 01 

1 405,80 CS ŮRS 2022 01 

2 046,80 CS ŮRS 2022 01 

1 240,00 
401.99 CS ŮRS 2020 01 

576 541 00 
1 230,00 CS ŮRS 2022 01 

500,00 CS ŮRS 2022 01 

450.00 es ŮRS 2022 01 
300.00 es ŮRS 2022 01 

20 000,00 vlastní 
6 720.00 vlastní 

560,00 vlastní 
5 000,00 vlastní 

500,00 vlastní 
800,00 vlastní 

2 400,00 vlastní 
1 200,00 vlastní 
1 000,00 vlastní 

720.00 vlastní 
890,00 vlastní 
972.80 es ŮRS 2022 01 

482 000,00 vlastní 

30800,00 vlastní 
3 000,00 vlastní 
2 400,00 vlastní 
1 870,00 vlastní 

2 400,00 vlastní 
2 450,00 vlastní 
1 450,00 vlastní 
6400,00 vlastní 

528.20 es ŮRS 2022 01 

160 317 95 
1 8 14.40 es ŮRS 2022 01 
4 471,20 es ŮRS 2022 01 
5 140,80 es ŮRS 2022 01 
5 187.60 es ŮRS 2022 01 
2 902,50 es ŮRS 2022 01 

19 492.00 es ŮRS 2022 01 
82 320.00 es ŮRS 2022 01 

'ZT9,40 es ŮRS 2022 01 
1 139.60 es ŮRS 2022 01 
2 300,00 vlastní 

12 960,00 vlastní 
2 400,00 vlastní 
4 800,00 vlastní 

9 120.00 vlastní 
4 800,00 vlastní 
1 190,45 es ŮRS 2022 01 

19180 04 
4 634.00 es ŮRS 2022 01 
3 474,00 es ŮRS 2022 01 
4 416.00 es ŮRS 2022 01 
5 400.00 es ŮRS 2022 01 
1 256.04 es ŮRS 2022 01 

3 975 60 
884.40 es ŮRS 2021 01 

3 091.20 es ŮRS 2022 01 

6 250 00 
1 250,00 vlastní 
5000,00 vlastní 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude výběrové řízení DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 033,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 51 033,69 21,00% 10 717,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 750,76

TR. Svobody 26 - VST

02 - Zdravotně technické instalace
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: bude výběrové řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 033,69

PSV - Práce a dodávky PSV 51 033,69
    713 - Izolace tepelné 904,01

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 644,07

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 071,21

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 25 894,40

    707 - Dokumenty pro skutečné provedení 7 520,00

    Poznámka - 700

02 - Zdravotně technické instalace

TR. Svobody 26 - VST
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: bude výběrové řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 033,69

D PSV Práce a dodávky PSV 51 033,69

D 713 Izolace tepelné 904,01
1 K 713410861 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm m 28,000 30,00 840,00 CS ÚRS 2022 01

2 K R-713-0 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m t 0,037 1 730,00 64,01 vlastní

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 644,07
3 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,000 478,00 1 912,00 CS ÚRS 2022 01
4 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 10,000 557,00 5 570,00 CS ÚRS 2022 01
5 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2022 01
6 K R-721-01 Vysazení odbočky DN 75 kus 1,000 799,00 799,00 vlastní
7 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,019 688,00 13,07 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 071,21
8 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25 m 28,000 68,00 1 904,00 CS ÚRS 2022 01
9 K 722220852 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G přes 3/4 do 5/4 kus 14,000 21,00 294,00 CS ÚRS 2022 01
10 K 732420811 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 kus 1,000 193,00 193,00 CS ÚRS 2022 01
11 K R-732-01 Vypuštění vodovodu hod 8,000 376,00 3 008,00 vlastní
12 K R-732-02 Zaslepení potrubí DN 25 kus 6,000 423,00 2 538,00 vlastní
13 K 722290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,083 1 617,00 134,21 CS ÚRS 2022 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 25 894,40
14 K 723150803 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 44,5 do 76 m 28,000 85,00 2 380,00 CS ÚRS 2022 01
15 K 723150804 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108 m 38,000 118,00 4 484,00 CS ÚRS 2022 01
16 K 723150805 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 108 do 159 m 48,000 176,00 8 448,00 CS ÚRS 2022 01
17 K 722211817 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 150 kus 4,000 286,00 1 144,00 CS ÚRS 2022 01
18 K 722220863 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 kus 12,000 41,00 492,00 CS ÚRS 2022 01
19 K R-723-01 Zaslepení HUP v plynoměrné skříni kus 1,000 2 303,00 2 303,00 vlastní
20 K R-723-02 Vypuštění a odvzdušnění plynovodu hod 16,000 376,00 6 016,00 vlastní
21 K 723290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,388 1 617,00 627,40 CS ÚRS 2022 01

D 707 Dokumenty pro skutečné provedení 7 520,00
22 K R-707-01 Projekt skutečného provedení stavby soubor 1,000 7 520,00 7 520,00 vlastní

D Poznámka 700
0 K R001 Ve sloupci cenová soustava, je u položek s názvem vlastní, vycházeno z ceníkových cen výrobců dané položky. Položku 

není možné ocenit pomocí ÚRS, protože jí neobsahuje.

TR. Svobody 26 - VST
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude výběrové řízení DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 000,00 21,00% 9 450,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 450,00

TR. Svobody 26 - VST
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: bude výběrové řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

03 - VRN

TR. Svobody 26 - VST
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: bude výběrové řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00
3 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
2 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01

TR. Svobody 26 - VST

03 - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude výběrové řízení DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 852,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 852,95 21,00% 34 409,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 262,07

TR. Svobody 26 - VST
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: bude výběrové řízení Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 852,95

PSV - PSV 163 852,95
    01 - Rozdělovač DT1 46 368,00

    02 - Řídicí systém 55 680,00

    03 - Polní instrumentace 11 672,00

    04 - Kabely a elektroinstalace 29 983,00

    05 - Připojení na dispečink 9 000,00

    06 - Ostatní 11 149,95

    0 - Poznámka

04 - MaR a EMI

TR. Svobody 26 - VST
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 14.07.2022

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: bude výběrové řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 852,95

D PSV PSV 163 852,95

D 01 Rozdělovač DT1 46 368,00
1 K R-01 Rozdělovač DT1 46 368,00

D 02 Řídicí systém 55 680,00
2 K R-02 Řídicí systém 55 680,00

D 03 Polní instrumentace 11 672,00
3 K R-03 Polní instrumentace 11 672,00

D 04 Kabely a elektroinstalace 29 983,00
4 K R-04 Kabely a elektroinstalace 29 983,00

D 05 Připojení na dispečink 9 000,00
5 K R-05 Připojení na dispečink 9 000,00

D 06 Ostatní 11 149,95
6 K R-06 Ostatní náklady, přesun hmot 4 949,95
7 K R-07 Revize 1 200,00
8 K R-08 Projektová dokumentace skutečného provedení 2 000,00
9 K R-09 Doprava 3 000,00

D 0 Poznámka
10 K R-0 Detailní položkový rozpočet M+R je v samostatném listu, tento list je rekapitulační - nevyplňuje se, pouze tiskne

TR. Svobody 26 - VST
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Výkaz,výměr MaR a EMI
Akce: FILOZOFICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI OBJEKT TŘ. SVOBODY 26

OBJEKTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE
Část: EL + MaR - Silnoproudá elektroinstalace a Měření a regulace

Název Mj počet materiál j.c. materiál celkem montáž j.c. montáž celkem cena celkem
Rozvaděč DT1
Rozvaděčová skříň plechová 1200x800x350 ks 1,00 10 441,00 10 441,00 2 500,00 2 500,00 12 941,00
Chránič 1F25A 30mA  ks 1,00 1 132,00 1 132,00 120,00 120,00 1 252,00
Jistič C60H 16B/1 ks 1,00 142,00 142,00 80,00 80,00 222,00
Jistič C60H 10B/1 ks 3,00 135,00 405,00 80,00 240,00 645,00
Jistič C60H 6B/1 ks 1,00 14,00 14,00 80,00 80,00 94,00
Jistič C60H 2C/1 ks 1,00 144,00 144,00 80,00 80,00 224,00
Svodič přepětí SLP 275/4 ks 1,00 3 154,00 3 154,00 150,00 150,00 3 304,00
Spínač třípólový 63A ks 1,00 682,00 682,00 120,00 120,00 802,00
Odpojovač RAD na DIN ks 12,00 44,00 528,00 120,00 1 440,00 1 968,00
Trubičková pojistka ks 12,00 12,00 144,00 120,00 1 440,00 1 584,00
Svorka řadová RSA 4 RAD. do 4 mm2 ks 60,00 12,00 720,00 12,00 720,00 1 440,00
Můstek N 100A 25x4, 4x12 ks 1,00 233,00 233,00 80,00 80,00 313,00
Montáž regulace ks 1,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Montáž zobrazovače ks 1,00 500,00 500,00 500,00
ATEST měření el.veličin, vyst.osvěd. ks 1,00 371,00 371,00 800,00 800,00 1 171,00
ŠTÍTKY popis ovladačů a přístrojů ks 110,00 5,00 550,00 5,00 550,00 1 100,00
Pomocné relé  2pol. TRS24VUC ks 2,00 447,00 894,00 80,00 160,00 1 054,00
Tlačítko hřibové +1NC kontakt ks 1,00 658,00 658,00 150,00 150,00 808,00
Tlačítko ZB5AA2 + NO kontakt ks 2,00 364,00 728,00 80,00 160,00 888,00
Ovládací hlavice otočná ZB5AD2 + 2x NO kontakt ks 1,00 462,00 462,00 80,00 80,00 542,00
Signálka IS22-G-230VAC - ZBV-M1, ZBV- M3 ks 1,00 188,00 188,00 80,00 80,00 268,00
Signálka IS22-R-24VDC - ZBV-B3, ZBV-B4 ks 2,00 188,00 376,00 80,00 160,00 536,00
Zásuvka DIN ZS203 S ochrann kolíkem, 3 svorky. ks 3,00 193,00 579,00 80,00 240,00 819,00
Bezpečnostní transformátor 230V/24VDC/30VA ks 1,00 1 321,00 1 321,00 150,00 150,00 1 471,00
Bezpečnostní transformátor 230V/24VAC/100VA ks 1,00 2 567,00 2 567,00 150,00 150,00 2 717,00
Vývodka Pg9 ks 15,00 13,00 195,00 12,00 180,00 375,00
Vývodka Pg11 ks 10,00 16,00 160,00 12,00 120,00 280,00
Vývodka Pg21 ks 2,00 29,00 58,00 12,00 24,00 82,00
Zářivkové svítidlo do rozvaděč - SB110 E ks 1,00 998,00 998,00 80,00 80,00 1 078,00
Pomocný instal. materiál - lišty, vodiče apod. soub 1,00 1 590,00 1 590,00 1 500,00 1 500,00 3 090,00

Celkem DT1 29 434,00 16 934,00 46 368,00

Řídicí systém
Řídící DDC stanice  vč. Grafického terminálu ks 1,00 34 980,00 34 980,00 34 980,00

Uživatelský SW pro DDC ŘS   DB dB 23,00 440,00 10 120,00 10 120,00

Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy   DB dB 23,00 180,00 4 140,00 4 140,00

Uvedení do provozu - funkční zkouška dB 23,00 280,00 6 440,00 6 440,00

Celkem řídicí systém 34 980,00 20 700,00 55 680,00

Polní instrumentace
Teplotní čidlo venkovní ks 1,00 975,00 975,00 80,00 80,00 1 055,00

Tepltoní čidlo prostorové ks 1,00 859,00 859,00 80,00 80,00 939,00

Tepltoní čidlo jímkové (do návarku G1/2) L=100MM ks 3,00 1 138,00 3 414,00 80,00 240,00 3 654,00

Teplotní čidlo příložné ks 2,00 867,00 1 734,00 150,00 300,00 2 034,00
Tlakový snímač 0-10V 0-6bar ks 1,00 2 908,00 2 908,00 150,00 150,00 3 058,00
Houkačka >68db 24V AC ks 1,00 812,00 812,00 120,00 120,00 932,00

Celkem polní instrumentace 10 702,00 970,00 11 672,00

Kabely a elektroinstalace
Kabel CU jádro CYKY-C 5x6 mm2, pevně m 30,00 89,00 2 670,00 25,00 750,00 3 420,00

Kabel CU jádro CYKY-C 3x2,5 mm2, pevně m 15,00 21,00 315,00 22,00 330,00 645,00
Kabel sděl. J-Y(st)Y 2X2X0,8 m 90,00 15,00 1 350,00 15,00 1 350,00 2 700,00
Kabel sděl. J-Y(st)Y 1X2X0,8 m 200,00 12,00 2 400,00 15,00 3 000,00 5 400,00
Žlab MERKUR 100x50mm m 15,00 211,00 3 165,00 90,00 1 350,00 4 515,00
Závěs/nosník žlabu šíře 50mm ks 15,00 84,00 1 260,00 60,00 900,00 2 160,00
Pomocný mat. MERKUR: spojky, mont. Prvky apod. bal. 2,00 390,00 780,00 280,00 560,00 1 340,00
Lišta plastová PVC 20x18mm m 12,00 24,00 288,00 25,00 300,00 588,00
CY6 Žlutozelený, pevně m 20,00 26,00 520,00 25,00 500,00 1 020,00
Svorka připoj. SP1 FEZN ks 8,00 38,00 304,00 60,00 480,00 784,00
Páska CU uzemňovací ZS16 20x500x0,5 ks 8,00 67,00 536,00 60,00 480,00 1 016,00
Podružný materiál, hmoždinky, pásky, svorky atd. soub 1,00 2 500,00 2 500,00 3 500,00 3 500,00 6 000,00
Zásuvka IP44 na zeď ks 1,00 245,00 245,00 150,00 150,00 395,00

Celkem kabely a elektroinstalace 16 333,00 13 650,00 29 983,00

Připojení na dispečink
GSM router ks 1,00 7 000,00 7 000,00 1 000,00 1 000,00 8 000,00

Switch ks 1,00 550,00 550,00 450,00 450,00 1 000,00

Celkem připojení na dispečink 7 550,00 1 450,00 9 000,00

CELKEM  materiál: 98 999 Kč
CELKEM  montáže: 53 704 Kč

Ostatní náklady, přesun hmot: % 5,00 4 949,95

Revize: hod 4,00 300,00 1 200,00



Projektová dokumentace skutečného provedení: 2 000,00

Doprava 3 000,00


	8.1 zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele;
	8.2 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
	8.3 zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;
	8.4 zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
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	9.1 dokumentací pro provedení stavby,
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	9.6 pokyny dotčených orgánů státní správy,
	9.7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele.
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