

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

“III/0081 KOZOMÍN, MOST EV.Č. 0081-2 NADJEZD D8 SILNICE KOZOMÍN –
ÚŽICE - TDP”

mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupená Ing Alešem Čermákem, PhD., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,
na základě plné moci ze dne 28.6.2022
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. prováděcí Smlouvy: S-1773/00066001/2022
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **SGS+IBH KSÚS**

SGS Czech Republic, s.r.o., vedoucí společnosti
se sídlem v K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00
zastoupeným RNDr. Jan Chochoř, jednatel
bankovní spojení:
IČO: 48589241 DIČ: CZ48589241
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 18205

IBH spol. s r.o., člen společnosti
se sídlem v Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
zastoupeným ing. Miroslav Bureš, jednatel
bankovní spojení:
IČO: 475 40 966 DIČ: CZ47540966
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 25018

Č. Prováděcí Smlouvy: IND-194-2022
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)
(č. rámcové smlouvy S-3732/00066001/2019, č. rámcové smlouvy konzultanta: IND-090-
2019)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - **zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora** (dále jen „výkon činnosti TDI“)
 - **zajištění výkonu koordinátora BOZP** na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti **koordinátora BOZP**) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „**III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín – Úžice**“ (dále jen stavba)
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami a normami:
 - ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky;
 - TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky
 - ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace

Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si konzultant zajistí na vlastní náklady.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - bez DPH: 569.000 Kč
 - DPH: 119.490 Kč
 - včetně DPH: 688.490 KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je:

Miroslav Týnek, mostní technik,
tel.:

Miroslav Dostál vedoucí mostních techniků KSÚS SK,
mobil

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: 9 měsíců (stavební práce 7 měsíců + 2 měsíce příprava a vyvedení stavby)

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 Kozomín – Úžice na silnici III/0081 v km 0,709, okres Mělník

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Projektová dokumentace
2. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy
 - Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
 - Koordinátor BOZP
 - Expert – mosty a inženýrské konstrukce

Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 2 Soupis prací – specifikace ceny

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků SFDI a zdrojů KSÚS.
4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnici.

Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelová konstrukce určená k demolici a další případné souvisejí kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:

a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem **objednatele** do sběrný surovin (zhotovitel předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál).

b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážní lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového materiálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrný surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrný surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 1.7.2022

PODEPSÁN

za objednatele:

KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za konzultanta:

SGS+IBH KSÚS

Jméno: RNDr. Jan Chochol

Funkce: jednatel

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II Typový příklad

Doba výstavby (bez zimní přestávky) 7 měsíců + 2 měsíce na přípravné práce a vyvedení stavby (bez zimní přestávky)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní** v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba*)	Cena Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	9	10	90	4 500	405 000
Koordinátor BOZP	8	4	32	4 500	144 000
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	549 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	2	4	8	2 500	20 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	20 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	549 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	20 000
Celkem (bez DPH) :					569 000

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

V Praze dne 1.7.2022
RNDr. Jan Chochoł, jednatel