



MHMPP09S48TL

Objednávka č. 17 Objednatele

Dílní smlouva – doplněná verze

Na základě Rámcové dohody o poskytování technologické podpory provozu bezpečného síťového prostředí č. **DOH/32/03/000173/2020** (dále jen „**Rámcová dohoda**“) uzavřené dne 1.10.2020 mezi Hlavním městem Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Praha – Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11000 (dále jen „**Objednatel**“) a společností **AUTOCONT a.s.**, IČO: 04308697, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava (dále jen „**Poskytovatel**“) objednává Objednatel Služby specialistů dle článku 3.2.2. Rámcové dohody a Přílohy č. 3 Rámcové dohody dle níže uvedených požadavků, které byly stanoveny v souladu s odst. 6.5 Rámcové dohody.

1/ Podpora projektu IPAM - III. etapa

Specifikace služeb

Technická podpora projektu IPAM, činnosti realizované na vyžádání projektového týmu zejména pak:

- účast na schůzkách se zákazníkem,
- zajištění on-site doprovodů na lokalitách,
- změnové konfigurační práce dle požadavků projektu,
- vypracování a dodání potřebných dokumentací a přehledů,
- součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- architektonické konzultace,
- technologický dohled pro zajištění potřebných technických standardů s ohledem na definované standardy MHMP a související technologie,
- projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	srpen	září	říjen
Projektový manažer	1 MD	1 MD	1 MD
Specialista architekt řešení	1 MD	1 MD	1 MD
IT specialista pro systémy LAN	4 MD	4 MD	4 MD
Celkem	6 MD	6 MD	6 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

2/ PoC nasazení Captive portálu do WiFi prostředí MHMP - II. Etapa

Specifikace služeb

Pokračování etapy I. včetně rozšíření dle aktualizovaného zadání o konektivitu pro nájemce a externí subjekty, včetně konektivity typu pevná kabeláž. Doplnění architektonického návrhu o oblast způsobu oddělení konektivity od interní sítě a odchozích IP adres. Dotažení etapy I. a pokračování ve vyhodnocení provozních vlastností s ohledem na stávající prostředí, kompatibilitu a souběžně projekty IPAM a segmentace sítí. Pokračování v nasazení PoC, otestování na pilotním vzorku uživatelů se

zahrnutím stolních PC. Zhodnocení PoC a vypracování závěrečného doporučení pro přechod z PoC do reálného produkčního stavu. Zahrnuje činnosti spojené se specifikací zadání pro realizaci, zejména pak:

- o revize stávajících licencí,
- o součinnost při definici zadání projektu,
- o účast na schůzkách se zákazníkem,
- o součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- o architektonický návrh včetně sizingu,
- o nasazení vybraného řešení,
- o ověření funkčnosti v pilotním provozu,
- o zhodnocení a vypracování doporučení pro přechod z POC do reálného produkčního stavu,
- o projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	srpen	září	říjen
Projektový manažer	3 MD	3 MD	3 MD
Specialista architekt řešení	3 MD	3 MD	3 MD
Specialista řízení bezpečnosti	1 MD	1 MD	1 MD
IT specialista pro systémy LAN	3 MD	3 MD	3 MD
Celkem	10 MD	10 MD	10 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

3/ Obnova a sjednocení managementu UPS pro nově budované lokality

Specifikace služeb

Fyzická obnova UPS. Instalace UPS v majetku MHMP, jejich doprava na lokality, konfigurace managementu, součinnost se správou nemovitostí, zejména pak:

- o zajištění dopravy UPS do lokalit,
- o fyzická instalace do racků,
- o připojení na napájení a management LAN,
- o konfigurace managementu, notifikací směrem k správci,
- o zajištění potřebné součinnosti s odborem služeb – kapacita jističů na lokalitách,
- o vypracování a dodání potřebných dokumentací a přehledů,
- o součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- o technologický dohled pro zajištění potřebných technických standardů s ohledem na definované standardy MHMP a související technologie,
- o projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	srpen	září	říjen
Projektový manažer	0,5 MD	0,5 MD	0,5 MD
IT specialista pro systémy LAN	2 MD	2 MD	2 MD
Celkem	2,5 MD	2,5 MD	2,5 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

4/ Revize switchů - III. etapa

Specifikace služeb

Pokračování prací na základě provedené analýzy a provozních potřeb - tj. výměna současného HW v lokalitách mimo support, doplnění switchů v lokalitách kde současný stav již nedostačuje. Realizace zahrnuje především tyto činnosti:

- o příprava harmonogramu,
- o projektové vedení, příprava a schvalování výluk,
- o instalace switchů do lokalit definovaných harmonogramem,
- o rušení switchů v lokalitách kde již nejsou využity,
- o fyzické montáže, demontáže, přepojování uživatelů v dohodnutých servisních oknech,
- o převoz ICT techniky,
- o součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- o projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	srpen	září	říjen
Projektový manažer	1 MD	1 MD	1 MD
Specialista architekt řešení	0,5 MD	0,5 MD	0,5 MD
IT specialista pro systémy LAN	5 MD	5 MD	5 MD
Celkem	6,5 MD	6,5 MD	6,5 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

5/ Standardizace WiFi v lokalitě Rezidence primátora

Specifikace služeb

Standardizace WiFi v lokalitě Rezidence primátora. výměna současných WiFi AP mimo support a jejich doplnění dle provedených měření pro zajištění potřebného pokrytí. Nasazení provozního zabezpečení této lokality. Realizace zahrnuje především tyto činnosti:

- příprava harmonogramu,
- projektové vedení, příprava a schvalování výluk,
- instalace AP do lokalit definovaných harmonogramem,
- rušení původních AP,
- fyzické instalace, na připravené kabely v dohodnutých servisních oknech,
- převoz ICT techniky,
- součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	srpen	září	říjen
Projektový manažer	1 MD	1 MD	1 MD
Specialista architekt řešení	0,5 MD	0,5 MD	0,5 MD
IT specialista pro systémy LAN	5 MD	5 MD	5 MD
Celkem	6,5 MD	6,5 MD	6,5 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

6/ Podpora výstavby LAN a WiFi lokality Řásnovka, provozní zabezpečení

Specifikace služeb

Technická a architektonická podpora budování nové lokality Řásnovka, činnosti realizované na vyžádání, zejména pak:

- účast na schůzkách se zákazníkem,
- projektové vedení na úrovni koordinace zdrojů,
- zajištění on-site prohlídek,
- měření kvalitativních parametrů kabeláže,
- měření prostupnosti WiFi signálem,
- architektonický návrh rozmístění AP,
- sizing příchozí konektivity,
- součinnost formou poskytnutí znalostí místní situace, dokumentace,
- architektonické konzultace,
- technologický dohled pro zajištění potřebných technických standardů s ohledem na definované standardy MHMP a související technologie.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 9. 2022 - 31. 10. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	září	říjen
Projektový manažer	1 MD	1 MD
Specialista architekt řešení	0,5 MD	0,5 MD
IT specialista pro systémy LAN	4 MD	4 MD
Celkem	5,5 MD	5,5 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.

7/ Rozvojové práce dle akutních požadavků

Specifikace služeb

Drobné rozvojové práce zahrnuje činnosti spojené se změnami požadavky zadávané oprávněnými osobami ze strany MHMP nad rámec stávající smlouvy. Tyto činnosti jsou evidovány v SD a vykazovány dle realizovaných požadavků. Jedná se zejména o:

- o rozšíření stávající infrastruktury (instalace / úpravy WiFi, instalace switchu, apod.),
- o rušení, stěhování nebo zásadní změny v infrastruktuře nad rámec běžné administrace,
- o změny a úpravy konfigurací daných smlouvou.

Požadovaný termín zahájení a ukončení poskytování Služeb

Od 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

Předpokládaný rozsah plnění a předpokládaná cena za Služby

Cena za skutečně poskytnuté Služby bude uhrazena postupem dle Rámcové dohody (viz odst. 13.3. Rámcové dohody). Služby budou poskytovány od následujících členů realizačního týmu:

role	srpen	září	říjen
IT specialista č. 1 pro systémy LAN	8 MD	8 MD	8 MD
Celkem	8 MD	8 MD	8 MD

Akceptační kritéria

Akceptace proběhne písemným schválením výkazu plnění za poskytnuté Služby.

Případně další požadavky v rozsahu a dle potřeb Objednatele

Objednatel nestanovuje další požadavky.



Cena za Služby dle bodu 1) - 7) za definované období

V souladu s Přílohou č. 6 Rámcové dohody činí cena za poskytování výše definovaných služeb za dané období částku ve výši 1 325 500 Kč bez DPH. Podrobný rozpis ceny za jednotlivé role dle Přílohy č. 6 Rámcové dohody.

Za Poskytovatele: 15 -07- 2022



Za Objednatele: 15 -07- 2022


Mgr. 
ředitel oddělení informatických činností MHMP