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SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0018-2022-141

Ní e uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozděj ích předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0018, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen objednatel na straně jedné

a

2. Ale Kopčák
zapsán v ivnostenské sta Frýdku-Místku
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:
dále jen zhotovitel na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ích
předpisů, (dále jen OZ ), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ích předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen smlouva ):
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Článek 1 
Účel smlouvy 

 

Účelem této smlouvy je zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro opravu vybraných 
rozvaděčů v objektu MO-A. 

 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 

souhrn následujících plnění: 
2.1.1. Zpracování zjednodušené projektové dokumentace stavby  - návrh na opravu vybraných 

rozvaděčů v objektu CE 00-06-11  stavební objekt: I.č A1PLH1008LRR.- Rozvody kabelové - 
silnoproud  v areálu MO-A, v k.ú. Bubeneč, obec Praha 6, na pozemku par. č. 1062 zapsáno 
na LV č. 18 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 14 bod 2), Vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení 
technických podmínek ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a v podrobnostech dle Vyhlášky č. 405/2017 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě, níž je tato smlouva uzavřena. 

2.1.2. Zjednodušená projektová dokumentace – návrh na opravu rozvaděčů v objektu MO-A  bude 
zpracována a bude obsahovat kromě obecných požadavků stanovených právními předpisy 
zejména následující požadavky:  
A) Prohlídku rozvaděčů s popisem a charakteristikou a zapojením pro jednotlivé jistící prvky  
B) Vyznačení rozvaděčů určených k novému vyzbrojení a způsob vyzbrojení;  
C) Návrh na opravu za plného provozu s možností zálohování a s určením časového 
harmonogramu nutnosti provedení opravy; 
D) Vypracování výkazu výměr na opravu rozvaděčů ve formátu Excel s naceněním dle ÚRS 
CZ 
E) Zjednodušená projektová dokumentace bude zpracována ve třech vyhotoveních vč. flash 
disk s digitální archivací (flash disk bude obsahovat výkresovou a textovou část).  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení ,, PS 
0018 – Návrh na opravu rozvaděčů v objektu MO-A, Praha 6“  s.č. N006/22/V00014931, 
v příloze č. 1- Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní 
zpracování zjednodušené projektové dokumentace.  

2.4.    Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované zjednodušené projektové 
dokumentace. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke 
zpracování díla. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.  
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Článek 3 
Cena za dílo 

 
3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2.1. smlouvy, 
a to ve výši: 

279 800,00 Kč bez DPH 
(Slovy:  Dvěstěsedmdesátdevěttisícosmset korun českých). 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 58.758,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
338.558,00 Kč. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.  

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, 
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy. 

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených a 
poskytnutých prací. 

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu uzavření dodatku k této 
smlouvě. 

3.6. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, 
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné 
před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen 
„vícepráce“).  Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
           Článek 4 

Doba plnění 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle čl. 2.1. smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat podklady zpracované projektové dokumentace nejpozději do 
30.11.2022.  

              
Článek 5 

Podmínky předání díla  
 

5.1.   Dílo řádně provedené v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v příloze č. 1 této smlouvy 
zhotovitel doručí objednateli osobně v sídle objednatele na adresu pro doručování uvedenou 
v záhlaví smlouvy nebo poštou na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Zhotovitel objednateli předá jeden výtisk do 90 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (k 
provedení kontroly zjednodušené projektové dokumentace). 

5.2.      Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla specifikovaným v čl. 2.2. této 
smlouvy a jeho předáním dle čl. 4.2 objednateli. 

5.3.   Po doručení díla kontaktní osob objednatele ve věcech technických provede kontrolu 
předaných výstupů díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu 
uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) bude-li dílo bez vad a nedodělků potvrdí zápis 
o předání a převzetí věci s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného zápisu předá 
objednatel zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení dokončeného díla.  

5.4. V případě zjištění vad díla, které brání převzetí, kontaktní osoba objednatele ve věcech 
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technických do 5 kalendářních dnů od doručení díla oznámí telefonicky a současně i e-mailem 
zhotoviteli, že dílo nepřevezme a nepotvrdí zápis o předání a převzetí věci. Vady díla 
kontaktní osoba objednatele ve věcech technických oznámí písemně dopisem zhotoviteli do 15 
kalendářních dnů od doručení díla a dílo mu vrátí k odstranění zjištěných vad.  Opravené dílo 
musí být objednateli předáno nejpozději v termínu plnění specifikovaném v čl. 4.2. písm. této 
smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

5.5. Termín předání díla stanovený v čl. 5.2. této smlouvy, lze prodloužit pouze v případě       
výskytu objektivně nepředvídatelných prací nebo v případě výskytu skutečností            
znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které nejsou zapříčiněny zhotovitelem. 

5.5.     Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo            
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou zástupce objednatele ve věcech technických. 

  
 

Článek 6 
Platební a fakturační podmínky 

 
6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat do 10 kalendářních dnů doporučeně odešle objednateli 

ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat 
se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

6.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) Označení „faktura - daňový doklad“; 
b) Evidenční číslo daňového dokladu; 
c) Číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) Název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) Předmět dodávky a název díla; 
g) Den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) Označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 
i)    Cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH. 

6.3.  K faktuře musí být připojen:  
a) Zápis o předání a převzetí díla, který potvrdí zástupce objednatele ve věcech technických;  
b) Vzájemně odsouhlasený soupis provedených úkonů dle cenové nabídky (přílohy č. 2 této 

smlouvy) - za objednatele jej potvrdí zástupce ve věcech technických. 
6.4.  Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
6.5.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura musí být doručena 

nejpozději do data 5. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5. 
12. kalendářního roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

6.6.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

6.7.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

6.8.  Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
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bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně. 

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány. 
6.10. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě. 
6.11.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 7 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
7.1. Vlastníkem všech dokladů, které byly zhotoviteli předány jako podklady k provedení díla, je 

po celou dobu plnění díla jen objednatel. 
7.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předáním a podpisem zápisu o předání a převzetí díla smluvními 
stranami. 

7.3.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.  

7.4.  Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla. Vlastnické právo k převzatému dílu přechází na objednatele 
dnem zaplacení. 

7.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
Článek 8 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
8.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců 

od předání a převzetí dokončeného díla.  
8.2.   Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované 

vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

8.3. Zhotovitel zodpovídá a poskytuje záruku na dílo:  
a) Do doby ověření a schválení zpracované zjednodušené projektové dokumentace stavby 

příslušným stavebním úřadem; 
b) Dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě; 
c) Navržené řešení předmětné realizace díla obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu; 

d) Řešení díla obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu. 

8.4. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ 
8.5.  Reklamace se uplatňují písemně. 
8.6.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 5 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

8.7.  O odstranění vady musí být sepsán protokol. 
8.8.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
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Článek 9 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

9.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku neb do zániku smluvního vztahu. 

9.2. V případě prodlení se splněním díla, tj. nedodrží termín plnění a ukončení díla sjednaný v této 
smlouvě uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

9.3.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle čl. 8.7. smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť. 

9.4. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle čl. 10.7. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

9.5.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. 

9.6.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty. 

9.7.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. 

9.8. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné            
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před            
řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že             
zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu            
vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 10 

Zvláštní ujednání 
 
10.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 

státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU). 

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. 

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto 
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ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

10.2.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x 
na počátku realizace a dále podle potřeby. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje zorganizovat 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců 
Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace. 

10.3.  Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat 
i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání. 

10.4.  Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu. 

10.5.  Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.  

10.6. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace 
nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci. 

10.7.  Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele. 

10.8.  Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli. 

10.9.  Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů. 

10.10.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.  

10.11.  Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat 
či měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského 
zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu 
bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve 
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován 
pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí 
veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen 
poskytnutou licenci využít. 

10.12.  V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
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konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích 
Evropské unie a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně splňovat technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

10.13.  V případě nutnosti konečného technického řešení díla dle této projektové dokumentace si 
objednatel zabezpečí výkon činnosti technika BOZP v rámci přípravy a realizace sám.  

10.14.  Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele).  

10.15.  Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas objednateli, jako správci údajů, se 
zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a 
povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro 
archivaci.  

 
Článek 11 

Zánik závazků 
 

11.1.  Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) Splněním všech závazků řádně a včas; 
b) Dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) Jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy; 

e) Jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních. 

11.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

11.4.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 
a) Prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dnů; 
b) Nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady; 
c) Porušení závazků specifikovaných v čl. 10.1. nebo 10.2. smlouvy 

11.5.  Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ. 
11.6.  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech prací (úkonů) provedených ke dni oznámení o odstoupení 

od této smlouvy a jejich finanční ocenění; 
b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 

povinen do 5 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla; 

c) Po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla; 

d) Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy; 
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e) Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 
OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

11.7.  Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 

 
 

Článek 12 
Závěrečná ujednání 

 
12.1.  Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 

dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

12.2.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

12.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.   

12.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

12.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených oběma smluvními stranami. 

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
             uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti  
             některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  
             ve znění pozdějších předpisů. 
12.9.  Tato smlouva o 10 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 7 
Příloha č. 2: Cenová nabídka  - počet listů: 1 
Příloha č. 3:       BOZP  - dílo – počet listů: 3 
 
 

 
V Praze dne…………….. 

 
za objednatele 

 
 

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
 

 
V Lhotce dne ……………. 

 
 

za zhotovitele 
 

Aleš Kopčák 
 
 
 
 

Aleš 
Kopčák

Digitálně 
podepsal Aleš 
Kopčák 
Datum: 2022.07.29 
11:56:56 +02'00'

Ing. 
Zdenko 
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                                                                                                                               Příloha č.: 1 
           Počet listů: 7   

 
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky                     
 
 
PS 0018  -  Návrh na opravu rozvaděčů v objektu MO-A. 
Objekt: MO-A  Náměstí Svobody 471/4, Praha 6 
CE: 00-06-11/001 
 
Jedná o prohlídku 206 ks rozvaděčů v objektu MO-A s návrhem odstranění závad 
zjištěných po revizi. Revizní zprávy a projektová dokumentace jsou uloženy na PS 0018. 
Pro správné nadcenění zakázky doporučujeme prohlídku místa plnění.  
 
Návrh na opravu rozvaděčů zahrnuje: 
 

- Prohlídku 206 kusů rozvaděčů (seznam rozvaděčů v příloze) 
- Zjištění funkčnosti jistících prvků ve všech rozvaděčích včetně jejich zapojení a stavu 

vnitřního drátování 
- Návrh na opravu rozvaděčů - Vypracování výkazu výměr na opravu rozvaděčů 

oceněný dle ÚRS CZ 
- Zpráva bude obsahovat textovou část s popisem závad, fotodokumentaci + návrh etap 

na jejich odstranění ve formátu pdf, výkaz výměr ve formátu excel, ve třech výtiscích 
+ 1 kompletní výtisk pro digitální archivaci na flash disku. 

 
Přehled rozvaděčů učených k opravě v objektu   

 
číslo označení rozvaděče umístění specifikace 

1. JRPJ4 1.np chodba 186 Ocep skrin ETZ v.c. 2126005, 315A IP40 r.v. 1979 

2. PD7-31 1.np chodba 80 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

3. PS4-61 4.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

4. PS5-51 4.np chodba 74 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

5. R P41675 1.pp m.c. 46 Ocep P Elektropodnik Praha v.c. 41675, 25A rv 1988 

6. RD1-31 1.np chodba 193 Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466 IP40/20, 15A r.v. 1981 

7. RD1-32 1.np chodba 203 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

8. RD1-51 3.np chodba 29 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

9. RD1-61 4.np chodba 230 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

10. RD1-71 5.np chodba 177 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

11. RD2-31 1.np chodba 19 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

12. RD3-31 1.np chodba 35 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

13. RD4-31 1.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

14. RD5-31 1.np chodba 79 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

15. RD6-31 1.np chodba 80 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

16. RD8-31 1.np chodba 99 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

17. RD9-31 1.np chodba 126 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

18. RD10-31 1.np chodba 135 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 
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19. RD12-31 1.np chodba 167 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

20. RD13-31 1.np chodba 178 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

21. RH 1.PP chodba 96 Ocep Z OSP Melnik v.c. 329876 rv 1976, 45A 

22. RK 1.pp chodba 55 Ocep skrin OSP Jablonec v.c. 28476, 200A bez schema 

23. RM 1.pp chodba PS 0014 Ocep Z OSP Melnik v.c. 329776, 60A bez schema 

24. RMO 2.pp chodba 1 Ocep P Vojenske stavby v.c. 8696, 25A 

25. RS1-21 1.pp 1.pp chodba 130a Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

26. RS1-21 2.pp chodba 1 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20, bez 

schema 
27. RS1-23 1.pp 1.pp chodba 130a Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

28. RS1-31 1.np chodba 193 Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466 IP40/20, 32A r.v. 1981 

29. RS1-32 1.np chodba 203 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

30. RS1-41 2.NP mistnost 201 Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466, 32A IP40/20 r.v. 1981 

31. RS1-42 2.np chodba 218 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

32. RS1-51 3.NP mistnost 204 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

33. RS1-52 3.np chodba 231 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

34. RS1-61 4.NP mistnost 203 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

35. RS1-62 4.np chodba 210 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

36. RS1-71 5.np chodba 177 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

37. RS1-72 5.np chodba 224 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

38. RS2-21 1.pp chodba 1 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

39. RS2-22 1.pp chodba 1 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

40. RS2-23 1.pp chodba 1 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 
41. RS2-31 1.np chodba 19 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

42. RS2-41 2.np chodba 27 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

43. RS2-51 3.np chodba 29 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

44. RS2-61 4.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

45. RS2-71 5.np chodba 40 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

46. RS3-21 1.pp 1.pp chodba 17 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

47. RS3-21 2.np chodba 36 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

48. RS3-31 1.np chodba 99 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

49. RS3-41 3.np chodba 40 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

50. RS3-61 4.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

51. RS3-71 5.np chodba 40 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

52. RS4-21 1.pp 1.pp chodba 20 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

53. RS4-31 1.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

54. RS4-41 2.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

55. RS4-51 3.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

56. RS4-71 5.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

57. RS5-21 1.pp 1.pp chodba 20 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

58. RS5-31 1.np chodba 79 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

59. RS5-41 2.np chodba 70 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

60. RS5-61 5.np chodba 74 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

61. RS5-71 3.np chodba 74 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 
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62. RS6-21 1.pp 1.pp chodba 20 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

63. RS6-31 1.np chodba 80 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

64. RS6-41 2.np chodba 70 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

65. RS6-51 3.np chodba 93 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

66. RS6-61 4.np chodba 93 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

67. RS6-71 5.np chodba 93 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

68. RS7-21 1.pp chodba 52 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

69. RS7-31 2.np chodba 80 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

70. RS7-41 2.np chodba 102 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

71. RS7-51 3.np chodba 101 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

72. RS7-61 4.np chodba 103 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

73. RS7-71 5.np chodba 103 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

74. RS8-31 1.np chodba 99 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

75. RS8-41 2.np chodba 174 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

76. RS8-51 3.np chodba 119 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

77. RS8-61 4.np chodba 118 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

78. RS8-71 5.np chodba 118 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

79. RS9-21 1.pp 1.pp chodba 67 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

80. RS9-31 1.np chodba 126 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

81. RS9-41 2.np chodba 135 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

82. RS9-51 3.np chodba 133 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 
83. RS9-61 4.np chodba 138 Ocep Z v.c.2466, 32A IP40/20 bez schema 

84. RS9-71 5.np chodba 150 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20, bez 

schema 
85. RS10-21 1.pp 1.pp chodba 82 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

86. RS10-31 1.np chodba 135 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

87. RS10-41 2.np chodba 150 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

88. RS10-51 3.np chodba 150 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 
89. RS10-61 4.np chodba 150 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

90. RS10-71 5.np chodba 150 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 

91. RS10-81 6.np KVV chodba prava 
Plast P bez vyrobniho stitku a bezpecnostni tabulky a 

schema 
92. RS11-41 2.np chodba 170 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

93. RS11-51 3.np chodba 150 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 
94. RS11-61 4.np chodba 162 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

95. RS11-71 5.np chodba 150 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 

96. RS12-11 2.pp 2.pp chodba 1 F+L 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 
97. RS12-21 1.pp 1.pp chodba 107 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

98. RS12-31 1.np chodba 167 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

99. RS12-41 2.np chodba 176 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

100. RS12-51 3.np chodba 193 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 
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101. RS12-61 4.np chodba 177 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

102. RS12-71 5.np chodba 170 Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 

103. RS13-21 1.pp chodba 107 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

104. RS13-31 1.np chodba 178 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

105. RS13-41 2.np chodba 199 Ocep Z bez vyrobniho stitku 

106. RS13-51 3.np chodba 201 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 32A IP40/20 bez 

schema 
107. RS13-61 4.np chodba 200 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

108. RS13-71 5.np chodba 177 Ocep Z necitelny vyrobni stitek a bez schema 

109. SD1-31 1.np chodba 193 Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466 IP40/20, 100A r.v. 1981 

110. SD1-32 1.np chodba 203 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

111. SD1-62 4.np chodba 210 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

112. SD1-71 5.np chodba 208 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

113. SD2-31 1.np chodba 19 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

114. SD3-31 1.np chodba 35 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

115. SD4-31 1.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

116. SD5-31 1.np chodba 79 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

117. SD6-31 1.np chodba 80 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

118. SD7-21 1.pp chodba 52 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

119. SD7-31 2.np chodba 80 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

120. SD8-31 1.np chodba 99 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

121. SD9-21 1.pp 1.pp chodba 67 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

122. SD9-31 1.np chodba 126 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

123. SD10-31 1.np chodba 135 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

124. SD12-31 1.np chodba 167 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

125. SD13-31 1.np chodba 178 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

126. SS1-21 1.pp chodba 130a Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

127. SS1-31 1.np chodba 193 Ocep Z OPP Pribram v.c. 2466 IP40/20, 200A r.v. 1981 

128. SS1-32 1.np chodba 203 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

129. SS1-41 2.np chodba 208 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

130. SS1-42 2.np chodba 218 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

131. SS1-51 3.np chodba 209 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

132. SS1-52 3.np chodba 231 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

133. SS1-61 4.np chodba 207 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

134. SS1-62 4.np chodba 210 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

135. SS1-71 5.np chodba 208 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

136. SS1-72 5.np chodba 224 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

137. SS2-21 1.pp chodba 1 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

138. SS2-31 1.np chodba 19 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

139. SS2-41 2.np chodba 27 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

140. SS2-51 3.np chodba 29 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

141. SS2-61 4.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

142. SS2-71 5.np chodba 40 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

143. SS3-21 1.pp 1.pp chodba 17 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

144. SS3-21 2.np chodba 36 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 



5 
 

145. SS3-31 1.np chodba 35 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

146. SS3-41 3.np chodba 40 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

147. SS3-61 4.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

148. SS3-71 5.np chodba 40 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

149. SS4-21 1.pp 1.pp chodba 20 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

150. SS4-31 1.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

151. SS4-41 2.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

152. SS4-51 3.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

153. SS4-61 4.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

154. SS4-71 5.np chodba 57 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

155. SS5-21 1.pp 1.pp chodba 20 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

156. SS5-31 1.np chodba 79 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

157. SS5-41 2.np chodba 70 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

158. SS5-51 4.np chodba 74 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

159. SS5-61 5.np chodba 74 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

160. SS5-71 3.np chodba 74 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

161. SS6-21 1.pp 1.pp chodba 44 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

162. SS6-31 1.np chodba 80 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

163. SS6-41 2.np chodba 70 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

164. SS6-51 3.np chodba 93 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

165. SS6-61 4.np chodba 93 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

166. SS6-71 5.np chodba 93 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

167. SS7-21 1.pp 1.pp chodba 52 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

168. SS7-31 2.np chodba 80 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

169. SS7-41 2.np chodba 102 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

170. SS7-51 3.np chodba 101 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

171. SS7-61 4.np chodba 103 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

172. SS7-71 5.np chodba 103 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

173. SS8-31 1.np chodba 99 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

174. SS8-41 2.np chodba 174 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

175. SS8-51 3.np chodba 119 Ocep Z vyrobni stitek necitelny, bez schema 

176. SS8-61 4.np chodba 118 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

177. SS8-71 5.np chodba 118 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

178. SS9-21 1.pp 1.pp chodba 67 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

179. SS9-31 1.np chodba 126 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

180. SS9-41 2.np chodba 135 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

181. SS9-51 3.np chodba 133 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez 

schema 
182. SS9-61 4.np chodba 138 Ocep Z vyrobni stitek necitelny, bez schema 

183. SS9-71 5.np chodba 150 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez 

schema 
184. SS10-21 1.pp chodba 82 Ocep P bez vyrobniho stitku a schema 

185. SS10-31 1.np chodba 135 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

186. SS10-41 2.np chodba 150 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema 

187. SS10-51 3.np chodba 150 
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez 

schema 
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188. SS10-61 4.np chodba 150 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

189. SS10-71 5.np chodba 150
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez

schema
190. SS11-21 1.pp 1.PP chodba 96 Ocep P bez vyrobniho stitku a schema

191. SS11-41 2.np chodba 170 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

192. SS11-51 3.np chodba 150
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez

schema
193. SS11-61 4.np chodba 162 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

194. SS11-71 5.np chodba 150
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez

schema
195. SS12-21 1.pp 1.pp chodba 107 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

196. SS12-31 1.np chodba 167 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

197. SS12-41 2.np chodba 176 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

198. SS12-51 3.np chodba 193
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez

schema
199. SS12-61 4.np chodba 177 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

200. SS12-71 5.np chodba 170
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez

schema
201. SS13-21 1.pp 1.pp chodba 107 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

202. SS13-31 1.np chodba 178 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

203. SS13-41 2.np chodba 199 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

204. SS13-51 3.np chodba 201
Ocep Z OPP Pribram v.c.2466, r.v. 1982, 63A IP40/20 bez

schema
205. SS13-61 4.np chodba 200 Ocep Z bez vyrobniho stitku a schema

206. SS13-71 5.np chodba 177 Ocep Z necitelny vyrobni stitek a bez schema

Organizační pokyny:
Práce budou prov

Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslu nosti, bez státní příslu nosti nebo
s několika státními příslu nostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). Nejméně 5
dnů před započetím prací je nutné předat technikovi seznam pracovníků určených na
provádění prací k zaji tění vstupu do objektu, a SPZ vozidel pro dovoz a odvoz materiálu.
Jedná se o vojenský objekt, určení pracovníci musí mít při vstupu do objektu u sebe platný
doklad toto nosti.

ZÁSADY VSTUPU A POHYBU ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELSKÝCH
ORGANIZACÍ V ZÁJMOVÝCH OBJEKTECH MO

- Podmínkou pro vydání prozatímního průkazu pro zaměstnance dodavatelských
organizací, který se bude pohybovat v zájmových objektech MO, je předlo ení výpisu
z rejstříku trestů.

- Při vstupu do objektu přelo í zaměstnanec dodavatelské organizace ostraze VLS s.p.
vydaný prozatímní průkaz spolu s občanským průkazem k prokázání toto nosti. Na
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vyzvání je povinen podrobit se kontrole technickými prostředky stře ení (bezpečnostní
rám, rentgen, ruční detektor).

- V ichni zaměstnanci dodavatelských organizací musí po celou dobu pobytu
v zájmových objektech MO nosit průkaz ke vstupu viditelně
na oděvu.

- Vydaný prozatímní průkaz ke vstupu nesmí být poskytnut jiné osobě
ani jinak zneu it.

- Ztrátu průkazu ke vstupu je ka dý zaměstnanec dodavatelských organizací povinen
neprodleně hlásit svému vedoucímu, který cestou objednatele oznámí tuto skutečnost
vojenské policii, která zabezpečí jeho zablokování v systému, aby nedo lo k jeho
zneu ití.

- V em zaměstnancům dodavatelských organizací je zakázáno konzumovat alkoholické
nápoje. Kouření je povoleno pouze na místech vyhrazených pro kouření.

- Zaměstnancům dodavatelských organizací není dovoleno pohybovat
se po objektu mimo určené pracovi tě.

- V ichni zaměstnanci dodavatelských organizací musí dodr ovat zásady BOZP a
pou ívat předepsané ochranné pomůcky.

- Při práci o víkendu a svátcích musí být zabezpečena kontrolní činnost
ze strany objednatele.

- Cizím státním příslu níkům se prozatímní průkaz nevydává a musí být
po celou dobu prací pod dozorem zástupce objednatele.

- Vjezd do zájmových objektů vozidly dodavatelů a firem je povolen
na základě schváleného seznamu dodavatelů nebo na základě jednorázového povolení.
Vozidlům bude umo něn vjezd do objektu pouze pro vylo ení nebo nalo ení
materiálu, zbo í apod.

- Vozidla dodavatelských firem jsou v případě povolení k vjezdu
do objektu povinna se podrobit kontrole vozidla ostrahou VLS s.p.

- Bez povolení velitele objektu nebo vedoucího organizačního celku
je zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy.

- Kontrolní činnost:
- Dodr ováním těchto opatření je určena provádět kontrolu Vojenská policie, ostraha

VLS s.p. a kontrolní orgán velitele objektu (SO,BM). Zji těné závady hlásí veliteli
objektu.

Zpracoval: Datum: 9.6..2022
Technik objektu MO-A



Příloha č.2
Cenová nabídka Počet listů.1

Administrativní budova MO-A, Náměstí Svobody 471/4, Praha 6 

CE : 00 06 11/ 001

Poř. MJ POČ. Cena za MJ Cena za položku
č. MJ bez DPH v Kč bez DPH v Kč

1.
Prohlídka 206 ks rozvaděčů , zjištění funkčnosti jistících prvků v  rozvaděčích včetně 
jejich zapojení a stavu vnitřního drátování

kpl 206 1 100,00 226600,00

2.

Vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na opravu 206 ks rozvaděčů ve 
formátu excel oceněný dle ceníku ÚRS CZ. Zpráva bude obsahovat textovou část kde 
bude podrobně popsán postup oprav a použitý materiál.Vše ve formátu Excel nebo 
PDF a World v vytištěné podobě ve 3 výtiscích,  1x flas disk.

kpl 1 53 200,00 53 200,00

DPH v Kč ( 21 % ) 58 758,00 Kč
Cena včetně DPH celkem v Kč 338 558,00 Kč

Název akce : PS 0018 - Návrh na opravu rozvaděčů v objektu MO-A

Činnost

Cena bez DPH celkem v Kč 279 800,00 Kč
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 Příloha č. 3 
Počet listů: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)   

 
I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto 
Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a 
plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před 
působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s 
umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle 
právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 
dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí 
na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostředí    

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 
(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění 
jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 
 
 
 
  


