
 

 

 

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
IČO: 034 47 286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  B 20059
   
Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele, v souladu s Maticí 
odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, 
místopředseda představenstva.     
(„Objednatel”) 
 
a   

 

1) DAP. a.s. 

se sídlem Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 

IČO: 265 08 583 

DIČ: CZ26508583 

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7520 

zastoupena: Ing. Jiřím Kilingrem, předsedou představenstva 

                     Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva 

                     Petrem Loudou, členem představenstva 

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně) 

 

dále též jako „vedoucí společník“ 

 

a 

 

2) SILNICE GROUP a.s. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

IČO: 622 42 105 

DIČ: CZ62242105 

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069 

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva 

                     Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva 

                     Petrou Ryplovou, členem představenstva 

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně) 

 

dále též jako „společník 2“ 
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a 

3) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 

se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy 

IČO: 279 00 096 

DIČ: CZ27900096 

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11881 

zastoupena: Ing. Janem Třískou, předsedou představenstva 

                     Bc. Simonou Krpatovou, členem představenstva 

                     Ing. Terezou Neugebauerovou, členem představenstva 

(Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně) 

 

                 dále též jako „společník 3“ 

a 

 

4) ČERMÁK A HRACHOVEC a.s. 

se sídlem Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje 

IČO: 262 12 005 

DIČ: CZ26212005 

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6848 

zastoupena: společností Brightwater, a.s., IČO: 04589726, členem představenstva, zast. 
Ing. Vítězslavem Štumpfem, jako zástupcem společnosti Brightwater, a.s., při výkonu 
funkce člena představenstva 

 

                dále též jako „společník 4“ 

 

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve společnost s názvem: ”Společnost pro běžnou a souvislou  
údržbu II ” a které na základě plné moci ze dne 24.07.2020 a dodatku č. 1  
ze dne 23.10.2020 zastupuje vedoucí společník DAP. a.s. 

 

bankovní spojení: 5315486968/2700  

zastoupena: Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva 

 
(„Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 
strana“) 

Smlouva o dílo 
 

(„Smlouva“) 
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Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/6100/087  PID: TSKRP009988N 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2022185 

 
Preambule 

Vzhledem k tomu, že 

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné 
zakázky s názvem „Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací  
na území hl. m. Prahy“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“); 

(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli rámcovou 
dohodou na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která 
nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020 („Rámcová dohoda“); 

(C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda; 

(D) Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž 
(„Minitendr“) na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Cyklo Komoř-Lahov-
návaznosti Vltava, Praha 12, č. akce 2950111“ („Dílčí zakázka“); 

(E) na základě výsledků Minitendru Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, 

uzavírají Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Rámcové dohody tuto 
Smlouvu: 

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 

1.1 Veškeré pojmy v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim 
přisuzuje Rámcová dohoda, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.  

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí 
se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přičemž pro účely tohoto 
ustanovení se Objednatelem dle terminologie Rámcové dohody rozumí Zadavatel 
a Zhotovitelem pak příslušný Dodavatel. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést 
pro Objednatele stavební práce a související dodávky a služby, jejichž detailní specifikace 
je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy („Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit 
Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše podle podmínek sjednaných dále 
v této Smlouvě. 

2.2 Nedílnou součástí specifikace Díla uvedené v Příloze č. 1 je Dílčí ceník. 

2.3 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem 
a povahou Díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Místem plnění Díla je Hlavní město Praha, MČ Praha 12, Komořany („Místo plnění“).  

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v termínu dle podmínek příslušného DIR,  
dle harmonogramu (Příloha č. 3) maximálně do 31.10.2022 („Doba realizace“), přičemž 
Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy 
(tj. zejména administrativních úkonů, které jsou součástí Díla) a nejpozději do pěti kalendářních 
dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele a zahájit provádění 
stavebních prací nejpozději ke dni uvedenému v DIR (jak je tento pojem definován níže a „Den 
zahájení“). 
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4. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen 

 provádět Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a za využití všech svých (a)
odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Dílo provedl v nejlepší možné kvalitě 
za sjednanou Cenu (jak je tento pojem definován níže) úplně a bez vad; 

 provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, Rámcovou dohodou, Zadávací dokumentací, (b)
dopravně inženýrským rozhodnutím vydaným podle Zákona o pozemních komunikacích, 
které nabylo právní moci („DIR“), právními předpisy platnými a účinnými ke dni 
provedení Díla, příslušnými technickými normami (ČSN) (závaznými i doporučenými), 
normami, stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy; 

 prokazatelně seznámit příslušný odbor dopravy dotčené městské části hl. m. Prahy podle (c)
Místa plnění s rozsahem stavebních prací a dopravním omezením; 

 jednat vždy v souladu s pokyny Objednatele; Zhotovitel nemá právo se od těchto pokynů (d)
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel 
bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové odchýlení nutné v případě 
nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli 
budou nevhodné nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými 
požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel 
neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, 
jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže 
i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn 
provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu; 

 informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo (e)
by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli 
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty; 

 zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší (f)
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví, přičemž 
uvedené se uplatní zejména ve vztahu k takovým částem Díla, která jsou předmětem práv 
duševního vlastnictví; 

 informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které (g)
Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během provádění Díla a které by mohly 
prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění 
své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele; 

 předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy (h)
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 
u jednotlivých výkazů v Dílčím ceníku;  

 vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním (i)
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka jednotlivých 
podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, 
veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 5 
pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí 
předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti 
použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
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Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Pokud se Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle a 
případné odkrytí provede na náklady Objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, 
že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí 
Zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci 
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je 
bez zbytečného odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých 
konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou 
normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

 zlikvidovat veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, v souladu (j)
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 
takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude Zhotovitel 
muset odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci 
a ve výkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle 
jednotkových cen použitých v Dílčím ceníku.  

4.2 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele  
dle této Smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění Díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti 
pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při provádění 
Díla v rozsahu dle čl. 9 Rámcové dohody. 

5. STAVENIŠTĚ 

5.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro 
realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a v rozsahu svého oprávnění.  

5.2 Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 
Zhotovitel jako součást Díla. 

5.3 Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele, 
a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy 
stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby. Požadavky 
správců sítě bude Zhotovitel respektovat. 

5.4 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání staveniště 
odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi 
a v jeho okolí Zhotovitel.  

5.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod.  

5.7 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 

5.9 Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 
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5.10 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam 
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 
Objednatele s výsledky šetření. 

5.11 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se Smlouvou. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 
než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 
vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich 
zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel 
vyžaduje. 

5.13 Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla Objednatelem, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů 
a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou Stran, jinak 
do stavu původního. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, 
že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

5.15 Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické 
WC a je povinen zajistit, aby jej používali. 

 

6. KONTROLA PRACÍ A VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

6.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou 
zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem 
na jejich odstranění ve stanoveném termínu.  

6.2 Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu (jak 
je tento pojem uveden níže) je Zhotovitel povinen na stavbě vést stavební deník v souladu 
s platnými právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
Smlouvy se zohledněním následujících požadavků: 

 Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech (a)
budou zapisovány denně. 

 Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce (b)
Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době 
od 07:00 hodin do 16:00 hodin. 

 Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným (c)
v zápisu na první straně stavebního deníku.  

 Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce (d)
a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, 
atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu. 

 Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být (e)
podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od jejich zápisu.   

6.3 Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací.  

6.4 V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat technický dozor 
stavebníka (TDS). 

6.5 Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
Smlouvy. 
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7. ZMĚNY DÍLA  

7.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:  

 změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;  (a)

 vypuštění některé části Díla;  (b)

 doplnění nové části Díla; nebo  (c)

 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla; (d)

(„Změna Díla“). 

7.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele uvedené 
v Příloze č. 2 bod 1 této Smlouvy navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud 
v průběhu provádění Díla zjistí nutnost nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel 
neprovede Změnu Díla, pokud a dokud Objednatel jeho návrh neschválí. 

7.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit 
Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou adresu 
Zhotovitele uvedenou Příloze č. 2 bod 2. Oprávněná osoba k vydání pokynu k provedení Změny 
Díla za Objednatele je uvedena v Příloze č. 2 bod 1. 

7.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu 
k provedení Změny Díla dle předcházejícího odstavce této Smlouvy, jinak není oprávněn 
se odchýlit od vymezení Díla v Příloze č. 1 této Smlouvy.   

7.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a budou nedílnou součástí 
příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní měsíc,  
ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu (jak je tento pojem vymezen níže).  

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ 

8.1 Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla a navrhne termín akceptační 
procedury. Termín akceptační procedury musí být Zhotovitelem navržen nejpozději 
do posledního dne Doby realizace a minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným dnem 
akceptační procedury. Objednatel je oprávněn navrhnout jiný termín akceptační procedury, 
přičemž Objednatelem navržený termín může být i po uplynutí posledního dne Doby realizace.  

8.2 Během akceptační procedury Objednatel provede kontrolu provedení Díla dle podmínek 
sjednaných v této Smlouvě a Zhotovitel předá Objednateli následující doklady: 

 stavební deník (a)

 výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci a příslušných (b)
ČSN či v technických předpisech objednatele (TP TSK)  

 atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě (c)

 dokumentaci skutečného provedení Díla v počtu třech vyhotovení (d)

 geometrické plány (e)

 zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na flash disku (1x pro IPR (f)
Praha -Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro 
TSK – odd. inf. rozvoje a GIS) 

 doklad o předání geodetického zaměření na IPR Praha (g)

 vyjádření správců inženýrských sítí (h)

 souhlasy vlastníků či správců inženýrských sítí se záhozem  (i)

 vyúčtování likvidace vybouraného materiálu (j)

 hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů (k)
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 další doklady uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy nebo doklady, které bude v souvislosti (l)
s povolením užívání Díla (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie 
ČR, či jiný účastník příslušného správního řízení. 

8.3 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které  

 nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla (a)
(„Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků 
se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí 
sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. 

 brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě (b)
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm 
(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byla dotčena Doba 
realizace. Po odstranění vady se Smluvní strany sejdou na výzvu Zhotovitele 
k opětovnému předání Díla. Čl. 8.3 písm. (a) se použije přiměřeně. 

8.4 V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí 
a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

8.5 V případě, že součástí Díla je vyhotovení dokumentace, je Zhotovitel povinen předat takovou 
dokumentaci v počtu třech listinných vyhotovení. Dokumentace dle věty předcházející bude 
zároveň předána Zhotovitelem v digitální formě na nosiči dat ve formátu [*.DOC nebo 
*.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát 
*.DWG 2004 a současně kompletní dokumentaci ve formátu *. PDF]. 

9. POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY 

9.1 Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech 
převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu realizace Díla, 
a zavazuje se nahradit Objednateli veškerou újmu, která v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli vznikne. 

9.2 Smluvní strany si dále ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

10. ZÁRUKA 

10.1 Záruční doba Díla je dohodnuta na 60 měsíců.  Záruční doba počíná běžet dnem předáním 
a převzetím Díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech. 

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným 
v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci Díla dle přílohy č. 1 Smlouvy, Rámcové dohodě nebo 
stanoveným v příslušných normách ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje 
k provedení Díla. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční 
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla. 
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10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící
plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin
od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém
s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel
oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel
je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění
vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy
potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení
o předání a převzetí opravy.

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této
Smlouvy a činí:

Cena bez DPH: 12 501 358,00 Kč („Cena“)

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které
odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA v platném znění, použije se režim
přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést
odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

11.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami
upravenými v Rámcové dohodě a této Smlouvě (zejména výhrada měření). Objednatel se
zavazuje hradit Cenu Zhotoviteli průběžně na základě dílčích Faktur vystavených Zhotovitelem
každý měsíc zpětně nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce. Smluvní strany
souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě
(faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen
„Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v
elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní
úpravou. Zhotovitel j eli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem
na e-mailovou adres Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na
jinou e-mailovou adr ozí větě, je neúčinné. K odeslání Elektronické
faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento
účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní
e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být
Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné.
Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány
Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická
faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou
elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č.
297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných
poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným
elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty
nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být
Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro
tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.
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Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v 
samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude 
zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu 
duplicitně v listinné podobě.  Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným 
postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. 

11.3 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném kalendářním 
měsíci odsouhlasený Objednatelem („Soupis prací“). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat 
Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1 Přílohy č. 2 této Smlouvy nejpozději do 2. 
dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu 
prací do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen 
odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. 
Každá Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat 
Objednateli Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls 
programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění 
Soupisu prací přiloženého k Faktuře musí odpovídat Dílčímu ceníku, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

11.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který 
se Faktura vystavuje.  

 

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Pro případ, že by Zhotovitel zahájil provádění Díla před protokolárním předáním staveniště 
ze strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
75.000,- Kč.  

12.2 Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 4.1 této Smlouvy, zavazuje 
se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,3 % Ceny za každý jednotlivý případ, resp. 
za každý započatý den prodlení.  

12.3 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Díla ve lhůtách dle čl. 8.3 této Smlouvy, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý 
i započatý den prodlení za každou vytčenou vadu. 

12.4 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytčenou v průběhu Záruční doby ve lhůtě 
a za podmínek dle čl. 10 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % Ceny za každý i započatý den prodlení pro každou vytčenou vadu.  

12.5 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní 
pokutou. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednateli může porušením povinnosti Zhotovitele dle 
této Smlouvy vzniknout újma zejména v podobě nákladů na realizaci nového Minitendru 
v případě ukončení Smlouvy v důsledku porušení povinností Zhotovitele. 

12.6 Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel 
je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti 
pohledávce Zhotovitele na zaplacení Ceny. 

12.7 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to pouze v případě, 
že Objednatel neuhradí Cenu ani po uplynutí dodatečné lhůty 7 pracovních dnů od doručení 
druhé listinné výzvy Zhotovitele k uhrazení Ceny, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve 
po uplynutí posledního dne lhůty 7 pracovních dnů poskytnuté Zhotovitelem na základě první 
listinné výzvy k úhradě Ceny. 
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13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:  

 výpovědí této Smlouvy Objednatelem, nebo  (a)

 odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo (b)
Rámcové dohodě, nebo 

 odstoupením Zhotovitele v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny dle této (c)
Smlouvy trvajícím minimálně 90 dnů. 

13.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. 
Výpovědní doba činí 1 měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.  

13.3 Žádná Smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak 
jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven 
v tomto čl. 13 nebo v Rámcové dohodě. Veškerá dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku 
umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují. 

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

14.1 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, musí 
být, pokud Smlouva nestanoví jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní 
zásilkou na kontaktní údaje druhé Smluvní strany a/nebo může být doručen e-mailem Smluvní 
straně, které má být doručen, stanoví-li tak tato Smlouva. Kontaktní údaje jsou uvedeny 
v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

14.2 Jinou komunikaci, než která je uvedena v předešlém čl. 14.1 této Smlouvy může kterákoli 
ze Smluvních stran, pokud Smlouva nestanoví jinak, provádět vůči druhé Smluvní straně 
prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na kontaktní údaje druhé Smluvní strany 
uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv 
dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu 
je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.  

14.3 Každá Smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny 
kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, 
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou 
v Příloze č. 2 této Smlouvy (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným 
doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření 
dodatku k této Smlouvě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu korespondenční adresy pro 
zasílání faktur.  

15. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA 

15.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při 
plnění této smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném 
rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných 
Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci 
korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů. 

15.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele 
vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.  

15.3 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 4 Compliance 
doložka; a dále v Příloze č. 5 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást 
Smlouvy. 
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („Zákon o registru smluv“). Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv 
podle Zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Objednatel 
Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo k uveřejnění této Smlouvy 
v registru smluv. 

16.2 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v listinné formě, přičemž 
změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě, nebo ke dni 
podpisu dodatku oběma Smluvními stranami. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že: 

 tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793 (a)
a 2378 Občanského zákoníku; 

 obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která (b)
nemají donucující charakter. 

16.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým 
nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) kalendářních 
dnů po doručení výzvy některé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo 
neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo 
obdobným právním a obchodním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

16.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) 
stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Smlouva uzavírána 
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, 
na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.    

16.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku  (a)

 Příloha č. 2 – Kontaktní údaje (b)

 Příloha č. 3 – Harmonogram  (c)

 Příloha č. 4 – Compliance doložka  (d)

 Příloha č. 5 – Protikorupční doložka (e)
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 
na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V Praze dne  V Praze dne  

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

_______________________ 

Ing. Josef Richtr 
místopředseda představenstva 

 

 

_______________________ 

Mgr. Petr Ondrášek 

Generální ředitel a člen představenstva 

 

Mgr. Petr 
Ondrášek

Digitálně podepsal 
Mgr. Petr Ondrášek 
Datum: 2022.08.02 
08:43:32 +02'00'

Ing. Josef 
Richtr

Digitálně podepsal Ing. 
Josef Richtr 
Datum: 2022.08.04 
17:17:32 +02'00'



Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku   Smlouva č. 3/22/6100/087 

Specifikace Díla: 

Předmětem Díla je novostavba cyklostezky A200 navazující na stávající cyklotrasu A2 v městské části 
Komořany, která vede podél pravého břehu Vltavy a Točnou v délce 670 m včetně třech odpočívadel. 
Šíře stezky je 4,5m a bude vybavena na obou stranách přirozenou vodící linií, kterou bude tvořit 
rozhraní asfalt-zeleň nebo obrubník s převýšením 0,06m. Cyklostezka bude navazovat na zavěšenou 
lávku v zájmovém území a na stávající účelovou komunikaci. Podélné sklony se pohybují od 1,50% 
do 10,0%. Celkové převýšení je 29,79m. Plocha je 3 129 m2. Povrch komunikace pro cyklisty je 
navržen z litého asfaltu. Oba směry budou odděleny vodorovným dopravním značením. 

Podrobnější popis viz. projektová dokumentace (PD). 



12 501 358

Položka 1.Asfaltérské práce MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 2 055 859
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsi - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)

101 ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm m2 351,90 2343 824 326
Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsi - 
SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)

167 ACP 16 tloušťky vrstvy 5cm m2 340,00 3123 1 061 820
Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000m2)

182 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy m2 26,91 6246 168 080
188 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 60,50 27 1 634

Položka 2.Dlaždičské práce MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 360 224
Pokládky dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrsty nebo lože, souvisejících prácí 

271
Osazení obruby betonové silniční 15/25/100 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 
20/25 n XF3

bm 292,39 1232 360 224

Položka 4.Zemní práce MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 6 516 043

401
Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na 
skládku, skládkovného

m3 1 038,11 2707 2 810 164

403 Zásyp jam sypaninou - štěrkodrtí včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1 244,07 1713 2 131 092
405 Zásyp jam sypaninou - štěrkopískem včetně dodávky materiálu, hutnění m3 1 131,77 13 14 173
406 Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4 m2 157,32 9920 1 560 614

Položka 6.Podkladní vrstvy  - doprava, dodávka, pokládka, hutnění MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 955 289

601 Ze štěrkopísku ŠPA do tloušťky vrstvy 5 cm se zhutněním m2 74,52 51 3 801

602 Ze štěrkopísku ŠPA - za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním m2 15,01 510 7 655

603 Ze štěrkodrti ŠDA  tloušťky vrstvy 10  cm se zhutněním m2 151,11 6246 943 833

Položka 7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 1 952 324
Opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (hornickým způsobem)

762 Dodávka a zřízení podkladní desky z betonu prostého tř.C 8/10 včetně materiálu m3 6 609,51 25 168 305
765 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 včetně materiálu m3 6 738,37 49 330 180

Krajnice, příkopy, propustky - včetně naložení suti a výkopku, odvozu na skládku, 
skládkovného, dopravy a dodání nového materiálu (mimo položky s zvýrazněným textem 
"bez materiálu")

790
Oprava vývařiště propustku z lomového kamene včetně vybourání lože, pokládky do betonového 
lože

m2 821,27 54 44 094

794 Zřízení propustku z betonových trub DN 500 včetně zemních prací bm 5 059,60 35 177 086
795 Obetonování čel trubního propustku betonem včetně bednění m3 3 061,01 46 140 806
796 Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene m2 97,81 11163 1 091 853

Položka 9.Přidružené práce MJ Cena [Kč] Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 292 633
Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)

902 Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2 - max. přípustná hodnota je 5,5% % 5,69 12315 70 074
903 Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP ks 4 740,30 2 9 481

Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy 

911
Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného 
stanoviska DIR 

hod. 359,15 20 7 183

912 Dopravní značka (základní velikost) ks/den 13,46 360 4 846
936 Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost) ks 56,41 16 903

Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu
952 Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace m2 126,79 4 507
953 Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace m2 100,91 182 18 340
954 Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace m2 449,19 6 2 646

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

981
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a 
opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)

bod 86,94 953 82 854

982 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY kpl 16 663,50 4 66 654

Hodinová sazba
991 Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách), zábradlí, žárové stříkání, bedněníhod. 364,32 80 29 146

Položka 10. Opravy DBZ MJ Počet MJ Celková cena
Dílčí součet 368 985

2084 Montáž zábradlí dvoumadlového (v ceně přesun hmot, dopravné, sváření kyslík, plyn, výroba) bm 252,02 408 102 698
Specifikace materiálu - zábradlí

2100 Trubka 48/3 bm 134,03 611 81 926
2105 sklolaminát barevný délka 2 m, výška 0,94 m ks 649,46 204 132 327
2107 šrouby, matky, podložky - cena za komplet pro 1 ks sklolaminátu sada 27,95 204 5 695

Ostatní práce v rámci oprav DBZ včetně dopravy
2181 Dodávka výdřevy laviček vč. nátěru ks 780,39 24 18 729
2182 Dodávka kovového rámu vč. nátěru (dle typu lav. - had, drak) ks 996,19 24 23 909
2183 Osazení kovového rámu lavičky (demontáž / montáž) ks 154,22 24 3 701

               Celkem    [Kč]



Příloha č. 2 – Kontaktní údaje Smlouva č. 3/22/6100/087

1. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Objednatele.

Za Objednatele je oprávněna k zadávání a vyřizování Objednávek a Změn Dílčích plnění
kterákoliv z níže uvedených osob:

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

2. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

Mgr. Petr Ondrášek
telefon:
e-mail:
korespondenční adresa: a 2, 120 00

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

4. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další
komunikace ohledně této Smlouvy je:

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

Mgr. Petr Ondrášek
telefon:
e-mail:
korespondenční adresa: ha 2, 120 00

5. Stavbyvedoucí na straně Zhotovitele.

telefon:
e-mail:

6. Kontaktní osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele.

Fakturace bude zasílána výhradně z níže uvedené e-mailové adresy.

telefon:
e-mail:



                       HARMONOGRAM PRACÍ
akce : "Cyklo Komoř-Lahov-návaznosti Vltava, Praha 12, č. akce 2950111" 

96  kalendářních dnů

96 kalendářních dnů

kalendářní dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

zemní práce - bourání
obruby, podklady, svodidla
nové povrchy

kalendářní dny 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

zemní práce - bourání
obruby, podklady, svodidla
nové povrchy

kalendářní dny 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

trubní vedení
obruby, podklady, svodidla
nové povrchy
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Příloha č. 4

Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních
ujednání):

1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při
plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To
shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se
vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy
fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i
na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného
naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této
Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez
ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnost a nad její rámec. Smluvní strany se dále
zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými
v trestním řízení.

3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod
odkazem https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha. Na
základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá
totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále
akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii)
přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím
zajišťovat dodržování týchž hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na
vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO
37001:2016.

4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na
straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta
dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení
etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo
nahlížet a pořizovat si jejich kopie.

5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno
kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to,
že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně
dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací
s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je
rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově
vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavatele, které vychází
z porušení dobrých mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti
dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či



ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného
s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání
implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je
oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního
etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK
dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za
každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění
jeho povinnosti.

7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly
splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který
je v předmětné náležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.

8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a
spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to,
v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení,
zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který
porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li
se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle
předchozí věty na dvojnásobek.

9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění
povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet
sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.

10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat
závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího.
Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného
činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případné i jiné zcela
bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým
porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti
v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika,
tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě
se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o
skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení
smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv
dotčeno.

11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy,
jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém
souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.



Příloha č. 5

Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních
ujednání):

1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně
a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto
budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou,
nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.

3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset
s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.


