
    5 SPR 446/2022 
 
 

 Smlouva o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále také “OZ“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Praze 
se sídlem: Husova 243/11, 110 01 Praha 1      
jejímž jménem jedná: JUDr. Martin Staněk, krajský státní zástupce v Praze 
IČO: 000 26 018                            
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB Praha 
číslo účtu: xxxxxxxxx/0710 
(dále také „objednatel“) na straně jedné 
     

a 
 
2.  K+T stavební s.r.o. 
se sídlem: Jungmannovo nám. 437, 284 01 Kutná Hora 
IČO: 285 17 229 
DIČ: CZ28517229 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze                                
oddíl C, vložka 147376 
zastoupená: Pavlem Touškem, jednatelem 
bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Kutná Hora 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxx/0800 
(dále také „zhotovitel“) na straně druhé  
 

 
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II.  

tuto smlouvu (dále také „Smlouva“): 
 

II. 
Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 
1.  Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále také „Závazné podklady“) se 
rozumí: 

a) Nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu, ze dne 31.5.2022,             
b) Zadávací dokumentace ze dne 23.5.2022,  
c) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 3.6.2022, pod č. 

327/2022, 
d) Harmonogram provádění díla ze dne 31.5.2022, 
e) Soubor dokumentů - Projektová dokumentace (dále také „Projektová dokumentace“) 

zpracovaná Ing. x. xxxxxxxxxxx, provozovna: Rubešova 60, 280 02 Kolín I. 
Zodpovědným projektantem je   Ing. xxxxx xxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby, ČKAIT xxxxxxxx.  

 
2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem, a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady. 
 



 
III. 

Předmět Smlouvy 
 
1. Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „OSZ Nymburk – rekonstrukce 
kanalizace“  je  provedení nové ležaté kanalizace v nové trase vedené chodbou, mimo 
prostory kanceláří a serverovny. Nová trasa kanalizace bude provedena od stávajícího 
stoupacího potrubí na jihovýchodní straně objektu do stávající venkovní kanalizační šachty. 
Na novou ležatou kanalizaci bude napojena rekonstruovaná část sociálního zařízení   u 
schodiště. Na trase kanalizace bude osazena nová revizní šachta, je navržena typová 
plastová, průměru 600 mm. Na šachtě bude v podlaze osazen poklop pro zadláždění. V místě 
nové trasy kanalizace bude odstraněna povlaková krytina PVC. Bude vybouráno souvrství 
podlahy a proveden výkop. V chodbě bude následně provedena nová nášlapná vrstva 
z keramické dlažby. 
Stávající venkovní septiková jímka bude vyčerpána a zasypána štěrkem a v jejím místě bude 
provedeno propojení potrubím KG DN 200 do stávající kanalizační přípojky. Současně bude 
provedena oprava venkovní kanalizační šachty včetně vybetonování kanalizačního dna. 
 
Trasa kanalizace se kříží s podzemním vedením elektro přívodu do objektu. Před prováděním 
venkovních výkopových prací musí být trasa elektro zaměřena a označena na místě. Výkop bude 
prováděn ručně.  
 

Přesná specifikace předmětu zakázky, všech požadovaných dodávek a souvisejících 
stavebních prací, je uvedena v projektové dokumentaci (Příloha č. 1) a ve výkazu výměr 
(Příloha č. 3), a to vše vypracované Ing. x. xxxxxxxxxxx, provozovna: Rubešova 60, 280 02 
Kolín I, odpovědný projektant Ing. xxxxx xxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, 
ČKAIT xxxxxxxx.  
 
Dodavatel zabezpečí průběžný úklid staveniště (např. odvoz suti a odpadů, omezení 
prašnosti) a dále každodenní úklid staveniště po ukončení stavebních prací. Předmětem 
každodenního úklidu je odstranění suti, očištění podlahových krytin, očištění vodorovných 
ploch atd. 
 
2. Místo provádění díla je sídlo Okresního státního zastupitelství v Nymburce, 
Boleslavská 139, 28820 Nymburk.  
 
3. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v Projektové dokumentaci (Příloha č. 1). 
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 
tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:  
 

a) s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh, 
b) se všemi Závaznými podklady,  
c) s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN),  
d) s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
e) s obecně závaznými právními předpisy. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 
plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému.  
 
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
 
7.  Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou 
nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 



schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 
objednatele. 
 
8. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo, kde bude prováděno dílo. 
 

IV. 
Čas plnění 

 
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 
od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných 
vad, nedodělků a vyklizení staveniště. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 60 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
 
3. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její 
Příloha č. 2. 
 
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 
díla“) z důvodu: vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy, je 
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla 
a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů 
objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo 
vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou 
dobu v kterékoliv fázi rekonstrukce. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se 
prodlužuje doba stanovená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy.  
 
5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 
moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 
kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 
2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 
dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 
zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, 
má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  
 

V. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 
812 070,01 Kč (slovy: osmsetdvanácttisícsedmdesát korun českých jeden haléř včetně DPH. 
 Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. 
odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  
 
2. Rozpis ceny v Kč: 

a) cena bez DPH 671 132,24 Kč (slovy.šestsetsedmdesátjednatisícstotřicetdvě koruny 
české dvacetčtyřihaléře) 

b) DPH 21 %       140 937,77 Kč  
(slovy: stočtyřicettisícdevětsettřicetsedm korun českých sedmdesátsedm haléřů) 



c) celková cena včetně DPH: 812 070,01 Kč 
(slovy: osmsetdvanácttisícsedmdesát korun českých jeden haléř) 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 
likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 
díla. Součástí ceny díla jsou také: 

 a) poplatky za uložení zeminy, stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně 
dopravy, 

 b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 
 c) poplatky za správní řízení související s plněním Smlouvy (např. dočasné zábory, 

kolaudační řízení, apod.) a případné náklady s nimi spojené.  
  
4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy a je 
její nedílnou součástí. 
 
5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu 
prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli 
písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě 
příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše 
uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve 
formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění 
změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve 
Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase 
a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje 
písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li 
smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na 
ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. 
Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou 
s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se 
změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a 
Závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno 
písemným dodatkem k této Smlouvě. 
 
6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku.  
 
7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel 
vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout 
tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. 
Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve 
Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase 
a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, 
bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 
 
8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 
poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 
zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 
upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 
 



 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. 
 
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 3. Smlouvy. 
 
3. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění 
díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury), pokud nebude dohodnuto jinak. Konečnou 
fakturu zhotovitel vystaví po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury 
bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací 
a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý 
kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole 
oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25. dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen 
se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho 
s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 
provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. 
Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny 
sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.  
 
4. Cena za jednotlivé fakturační celky bude hrazena do výše max. 90 % z celkové ceny 
díla. Zbývajících 10 % ceny díla zaplatí zhotoviteli po předání a převzetí díla na základě 
protokolu o předání a převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v tomto 
protokolu a v rozhodnutí o kolaudaci díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. 
V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty 
v průběhu smluvního vztahu. 
 
5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 
a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 14 
kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání 
z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 
oprávněn ji do 14 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 
okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 
 
6. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy zhotovitel: 

a) přeruší práce bez příkazu objednatele, 
b) přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 
c) nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
d) provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 
 
 
 

VII. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 
 
1. Objednatel zabezpečí předání staveniště do 3 dnů od podpisu smlouvy. O předání a 
převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 



  
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 
k místu realizace díla a umožní zhotoviteli vstup do objektu za účelem provedení díla, 
za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci 
zhotovitele dozvědí. 
 
3. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími 
osobami, které se na provádění díla podílejí.  
 
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 
 
5. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 
orgány objednateli (zejména ve stavebním povolení a dalších rozhodnutích pro stavbu) 
a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 
 
6. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
 
7. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné 
povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady 
nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 
 
8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky elektrické energie a  
vody budou zajištěny z napojovacích bodů objednatele, a budou hrazeny zhotovitelem na 
základě skutečné spotřeby prostřednictvím podružného měření. 
 
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 
a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 
k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
 

10. Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele 
v první jakosti používaných materiálů, 

b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi, 

c) veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,  

d) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 

e) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou, 

f) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 
g) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele,  
h) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 



kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování 
pořádku na převzatém staveništi. 

 
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů ve lhůtě 10 dnů od 
ukončení zadávacího řízení a uvést v něm, kterou část veřejné zakázky každý poddodavatel 
bude plnit. 
 

VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1. Mimo osoby uvedené v čl. I.  Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
 

a) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 
faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: Ing. xxxx xxxxxxxx, ředitelka 
správy KSZ v Praze, tel. č. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx, 

b) ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací 
do stavebního deníku: XXXXXXXX XXXXXX, podnikatel, tel. č. xxx xxx xxx, e-mail: 
xxxxxxx@xxxxxxxx, 

c) ve věcech ekonomických: Ing. xxxx xxxxxxxxx, ředitelka správy, tel. č. xxx xxx xxx, e-
mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx, 

d) ve věcech autorského dozoru: XXXX XXXXX XXXXXX, zodpovědný projektant, tel. č. 
xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxx nebo Ing. xxxxx xxxxxxxxx, projektant, tel. 
č. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxx, 

e) mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez 
omezení rozsahu včetně předání díla: XXXXX XXXXXX, tel č. xxx xxx xxx, e-mail: 
xxxxx@xxxxx, 

a) ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 
zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 
z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 
a nedodělky: XXXXX XXXXXX, tel. č. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxx@xxxxx.  

 
2. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 
písemným dodatkem k této Smlouvě. 
 
 

IX. 
Stavební deník 

 
1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 
staveništi, o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 
zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v 
den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky podle záznamu o předání díla. 
 
3.  V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené 
práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 
 
4.  Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou 
výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora 
a autorským dozorem. 
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5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 
k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 
s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel 
nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 
 

X. 
Technický dozor objednatele 

 
1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 
sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 
 

 
XI. 

Způsob provedení díla, škody vzniklé prováděním díla 
 
1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 
stavu předepsaného projektovou dokumentací. 
 
2.  Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou 
součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, nabývá objednatel okamžikem zabudování 
do příslušné nemovité věci. 
 
3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 
na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 
jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 
zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu 
o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na 
jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 
 
4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 
jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.  
 
5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 
objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 
zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 
prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 
i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí: 

a) v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
b) v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
 



6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 
7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 
předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, který tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění 
proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 
odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 
povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se 
bude rovnat minimálně výši ceny dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy.  
 
8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 
podle § 2593 OZ. 
 
9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 
předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
 
10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 
11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 
v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 
staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 
VIII. této Smlouvy. 
 
12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu ke dni předání a převzetí 
díla. 
 

XII. 
Předání a převzetí díla 

 
1.  O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 
samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen 
vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a 
převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před 
navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 
zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 
Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 
stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 
přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu 
se Závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 
Smlouvou, 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu,  



d) zhotovitel předal veškeré souhlasy potřebné pro užívání této stavby objednateli 
(přičemž tato rozhodnutí mohou být v příloze výzvy zhotovitele k převzetí stavby), a 
splnil všechny podmínky, které se vztahovaly k dokončení stavby.  

 
3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

a) zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
c) stavební deník. 
 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí dokončené stavby, 
dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a 
včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno 
zejména: 

a) hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
d) dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 
5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí dokončené stavby nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 
 
6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
 
7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 
nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 
2628 OZ se nepoužije. 
 
8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 
 
9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 
10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
 

 
XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 
1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
předanou dokumentací. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 60 (šedesát) měsíců 
na stavební práce. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele písemně uplatnit bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit.       
 



2.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 
bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění 
vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

3. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 
díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 
 
4.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 
od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 
Smlouvy.  
 
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na 
technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany 
lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený 
termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude 
bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za 
důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost 
náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, 
elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   
 
6.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 
a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 
přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-
mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. 
 
7. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 
objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 
ke vzniku vady. 
 
 

XIV. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 
1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 5 této Smlouvy, je 
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 
za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 
 
2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 5 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
 



4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 
 
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst.  3 této Smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 
 
6. Za porušení povinnosti předložení seznamu poddodavatelů dle čl. VII. odst. 11 této 
Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 
 
7.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 
 
8.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý jednotlivý 
případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 
 
9.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
 
11. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 
 

XV. 
Ukončení Smlouvy 

 
 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 
bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 
roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 
zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 
v následujícím roce. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 
strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 
ruší vždy od počátku. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.  

 
3.  Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této 
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 
 
5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 



smlouvy. 
 
6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 
týká jen části díla. 
 
7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      
 
 

XVI. 
Zvláštní ustanovení 

 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení 
Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
 
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 
 
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 
 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku.  
 
2.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 
OZ se nepoužijí.  
 
3. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 
4. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 
číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 
 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
 
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je 
účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 



účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
 
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy zajistí 
objednatel. 
 
 

XVIII. 
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 -  Projektová dokumentace  
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla  
Příloha č. 3 -  Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr  
Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace  
 
 
 
V Praze dne                                                          V Kutné Hoře  dne 
 
  Za objednatele:                                                    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
............................................................. ...................................................................... 
      JUDr. Martin Staněk                                                   Pavel Toušek                                           
 Krajský státní zástupce v Praze                                       Jednatel 
 
 


