

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2022/VAHJ  
\_1 **Volnočasový areál Horní Jasénka**

**Zadavatel** **Město Vsetín** IČO: 00304450  
**Svárov 1080** DIČ: CZ00304450  
**75501 Vsetín-Vsetín**

**Zhotovitel:** **TESP Contact s.r.o.** IČO: 26850648  
**Svárov 338** DIČ: CZ26850648  
**75501 Vsetín-Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 802 621,32
PSV	3 253 959,76
MON	963 034,00
Vedlejší náklady	168 203,92
Ostatní náklady	234 305,00
<b>Celkem</b>	<b>16 422 124,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 422 124,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 448 646,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **19 870 770,04 CZK**

v

dne

05. 08. 2022



01  
Celkem

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>281 203,92</b>	<b>59 052,82</b>	<b>340 256,74</b>	<b>2</b>
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	281 203,92	59 052,82	340 256,74	2
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 01,SO 02</b>	<b>Objekt garáže pro zásahové vozidlo JSDH Jasénka vč.soc</b>	<b>0,00</b>	<b>8 646 986,22</b>	<b>1 815 867,11</b>	<b>10 462 853,33</b>	<b>53</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	7 189 827,17	1 509 863,71	8 699 690,88	44
D1.4.1	Vzduchotechnika	0,00	120 000,00	25 200,00	145 200,00	1
D1.4.2	Vytápění	0,00	266 174,77	55 896,70	322 071,47	2
D1.4.3	Zdravotně technické instalace budov	0,00	250 131,26	52 527,56	302 658,82	2
D1.4.4	Zařízení silnoproudé elektrotechniky elektroinstalace a bleskosvod	0,00	745 852,97	156 629,12	902 482,09	5
D1.5.4	PZS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM	0,00	75 000,05	15 750,01	90 750,06	0
<b>SO 03</b>	<b>Oplocení areálu hřiště a zábrany za hřištěm</b>	<b>0,00</b>	<b>1 215 261,19</b>	<b>255 204,85</b>	<b>1 470 466,04</b>	<b>7</b>
01.1	Zábrany za hřištěm	0,00	726 985,15	152 666,88	879 652,03	4
01.2	Oplocení drátěné pletivo - severní strana	0,00	33 316,57	6 996,48	40 313,05	0
01.3	Oplocení drátěné pletivo - západní strana	0,00	128 925,12	27 074,28	155 999,40	1
01.4	Oplocení 3D panely - východní strana	0,00	326 034,35	68 467,21	394 501,56	2
<b>SO 04</b>	<b>Zpevněné plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 038 378,49</b>	<b>428 059,48</b>	<b>2 466 437,97</b>	<b>12</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	2 038 378,49	428 059,48	2 466 437,97	12
<b>SO 05</b>	<b>Dětské hřiště</b>	<b>0,00</b>	<b>521 480,01</b>	<b>109 510,80</b>	<b>630 990,81</b>	<b>3</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	521 480,01	109 510,80	630 990,81	3
<b>SO 06</b>	<b>Informační zařízení a mobiliář</b>	<b>0,00</b>	<b>746 262,28</b>	<b>156 715,08</b>	<b>902 977,36</b>	<b>5</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	746 262,28	156 715,08	902 977,36	5
<b>SO 07</b>	<b>Oprava účelové komunikace v areálu</b>	<b>0,00</b>	<b>827 202,17</b>	<b>173 712,46</b>	<b>1 000 914,63</b>	<b>5</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	827 202,17	173 712,46	1 000 914,63	5
<b>SO 08</b>	<b>Přípojky inženýrských sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 958,28</b>	<b>285 591,24</b>	<b>1 645 549,52</b>	<b>8</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	1 359 958,28	285 591,24	1 645 549,52	8
<b>SO 09</b>	<b>Osvětlení areálu</b>	<b>0,00</b>	<b>341 579,43</b>	<b>71 731,68</b>	<b>413 311,11</b>	<b>2</b>
01	Zemní práce	0,00	101 619,63	21 340,12	122 959,75	1
02	Osvětlení areálu	0,00	239 959,80	50 391,56	290 351,36	1
<b>SO 10</b>	<b>Demolice</b>	<b>0,00</b>	<b>443 812,01</b>	<b>93 200,52</b>	<b>537 012,53</b>	<b>3</b>

01	Stavební rozpočet	0,00	443 812,01	93 200,52	537 012,53	3
	Celkem za stavbu	0,00	16 422 124,00	3 448 646,04	19 870 770,04	100

Popis stavby: 2022/VAHJ\_1 - Volnočasový areál Horní Jasénka

## 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

### Cenová soustava

#### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž

Dod.+ Mtž - dodávka a montáž

M - montáž

DOD - dodávka

DEM - demontáž

Z+M - zhotovení a montáž

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01, SO 02 - Objekt garáže pro zásahové vozidlo JSDH Jasénka vč. soc zázemí a pódium + opěrná zeď

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis rozpočtu: D1.4.1 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D1.4.2 - Vytápění

Popis rozpočtu: D1.4.3 - Zdravotně technické instalace budov

Popis rozpočtu: D1.4.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - elektroinstalace a bleskosvod

Popis rozpočtu: D1.5.4 - PZS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

Popis objektu: SO 03 - Oplocení areálu hřiště a zábrany za hřištěm

Popis rozpočtu: 01.1 - Zábrany za hřištěm

Popis rozpočtu: 01.2 - Oplocení drátěné pletivo - severní strana

mot,

- Popis rozpočtu: 01.3 - Oplocení drátěné pletivo - západní strana
- Popis rozpočtu: 01.4 - Oplocení 3D panely - východní strana
- Popis objektu: SO 04 - Zpevněné plochy
- Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
- Popis objektu: SO 05 - Dětské hřiště
- Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
- Popis objektu: SO 06 - Informační zařízení a mobiliář
- Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
- Popis objektu: SO 07 - Oprava účelové komunikace v areálu
- Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
- Popis objektu: SO 08 - Přípojky inženýrských sítí
- Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
- Popis objektu: SO 09 - Osvětlení areálu
- Popis rozpočtu: 01 - Zemní práce
- Popis rozpočtu: 02 - Osvětlení areálu
- Popis objektu: SO 10 - Demolice
- Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zařízení č.1□	HSV			28 377,00	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			33 065,00	0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			304 364,10	2
13	Hloubené vykopávky	HSV			275 478,95	2
15	Roubení	HSV			35 826,67	0
16	Přemístění výkopku	HSV			583 930,59	4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			613 893,35	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			243 474,28	1
2	Zařízení č.2□	HSV			24 898,00	0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			87 326,86	1
27	Základy	HSV			820 057,34	5
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			5 370,21	0
3	Zařízení č. 3	HSV			49 153,00	0
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			1 731 720,69	11
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	HSV			984 986,04	6
34	Stěny a příčky	HSV			60 000,01	0
38	Kompletní konstrukce	HSV			186 827,49	1
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			398 999,92	2
43	Schodiště	HSV			52 776,67	0

45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			27 437,28	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			265 432,98	2
580.1	Herní povrch	HSV			274 720,50	2
580.2	Herní prvky	HSV			361 870,00	2
580.3	Městský mobiliář	HSV			356 000,00	2
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			598 004,38	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			298 999,56	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			465 083,44	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			271 436,66	2
64	Výplně otvorů	HSV			16 350,25	0
8	Trubní vedení	HSV			15 991,00	0
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV			193 357,38	1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			85 342,34	1
89.1	Šachty dešťové kanalizace	HSV			234 000,00	1
89.2	Šachty splaškové kanalizace	HSV			51 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			98 533,23	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			81 023,69	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 499,53	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 136,10	0
97	Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně	HSV			19 402,00	0
97	Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně □	HSV			7 016,00	0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			677 409,51	
711	Izolace proti vodě	PSV			297 424,63	2
712	Povlakové krytiny	PSV			230 166,73	1
713	Izolace tepelné	PSV			178 164,21	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			54 439,50	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			74 671,88	0
725	Zařizovací předměty	PSV			84 770,40	1
726	Předstěnové systémy	PSV			13 745,47	0
731	Kotelny	PSV			28 785,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			79 948,12	0
734	Armatury	PSV			504,01	0
735	Otopná tělesa	PSV			113 241,65	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			668 914,15	4
763	Dřevostavby	PSV			5 388,85	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			144 459,82	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			223 546,45	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			660 704,22	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			101 356,84	1
781	Obklady keramické	PSV			62 215,36	0
783	Nátěry	PSV			136 701,10	1
784	Malby	PSV			28 882,37	0



799	Ostatní	PSV			22 000,00	0
M20	DODÁVKY	PSV			43 929,00	0
1	Rozváděč RE	MON			24 848,00	0
2	Rozváděč RZS	MON			66 153,00	0
3	Rozváděč Rtopení	MON			25 863,00	0
4	Elektromontáže	MON			126 606,00	1
5	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			150 744,00	1
6	BLESKOSVOD	MON			115 500,00	1
7	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	MON			1 210,00	0
8	Slaboproudé rozvody	MON			34 092,00	0
9	Kamerový systém	MON			33 200,00	0
9.	VOEZ	MON			97 850,00	1
M21	Elektromontáže	MON			220 776,00	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			29 992,00	0
ON	Ostatní náklady	MON			36 200,00	0
999	Poplatky za skládky	PSU			700 124,78	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			136 924,54	1
VN	Vedlejší náklady	VN			168 203,92	1
ON	Ostatní náklady	ON			234 305,00	1
Cena celkem					16 422 124,00	100

## Harmonogram stavby: 2022/VAHJ Volnočasový areál Horní Jasénka

Zhotovitel : TESP Contract s.r.o.  
Svárov 338, 755 01 Vsetín  
IČ. 26850648

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 022					2 023				
				srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
2022/VAHJ	Volnočasový areál Horní Jasénka												
00	Vedlejší a ostatní náklady	01.08.2022	31.05.2023										
VN	Vedlejší náklady	01.08.2022	31.05.2023										
ON	Ostatní náklady	01.08.2022	31.05.2023										
SO 01,SO 0	Objekt garáže pro zásahové vozidlo JSDH Jasénka vč.soc zázemí a pódium + opěrná zeď												
12	Odkopávky a prokopávky	01.08.2022	31.08.2022										
13	Hloubené vykopávky	01.08.2022	30.09.2022										
15	Roubení	05.09.2022	30.09.2022										
16	Přemístění výkopku	05.09.2022	30.09.2022										
17	Konstrukce ze zemin	05.09.2022	30.09.2022										
18	Povrchové úpravy terénu	03.10.2022	31.10.2022										
21	Úprava podloží a základ.spáry	03.10.2022	31.10.2022										
27	Základy	03.10.2022	31.10.2022										
31	Zdi podpěrné a volné	03.10.2022	31.10.2022										
34	Stěny a příčky	01.11.2022	30.11.2022										
41	Stropy a stropní konstrukce	01.11.2022	16.12.2022										
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	01.11.2022	16.12.2022										
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.02.2023	31.03.2023										
62	Úpravy povrchů vnější	01.03.2023	30.04.2023										
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.02.2023	31.03.2023										
64	Výplně otvorů	01.03.2023	31.05.2023										
8	Trubní vedení	01.11.2022	30.01.2023										
94	Lešení a stavební výtahy	01.02.2023	31.05.2023										
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	01.04.2023	31.05.2023										
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023										
711	Izolace proti vodě	01.11.2022	30.11.2022										
712	Povlakové krytiny	01.02.2023	28.02.2023										
713	Izolace tepelné	01.02.2023	31.03.2023										
762	Konstrukce tesařské	01.01.2023	28.02.2023										
763	Dřevostavby	01.02.2023	28.02.2023										
764	Konstrukce klempířské	01.02.2023	31.03.2023										
766	Konstrukce truhlářské	01.04.2023	30.04.2023										
767	Konstrukce zámečnické	01.03.2023	30.04.2023										
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.03.2023	31.03.2023										
781	Obklady keramické	01.03.2023	31.03.2023										
783	Nátěry	01.04.2023	31.05.2023										
784	Malby	01.04.2023	31.05.2023										
999	Poplatky za skládky	01.08.2022	31.03.2023										
D1.4.1	Vzduchotechnika												
1	Zařízení č.1□	01.01.2023	31.01.2023										
2	Zařízení č.2□	01.02.2023	28.02.2023										

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 022					2 023					
				srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	
3	Zařízení č. 3	01.03.2023	31.03.2023											
ON	Ostatní náklady	01.01.2023	30.04.2023											
<b>D1.4.2</b>	<b>Vytápění</b>													
731	Kotelny	01.03.2023	31.03.2023											
733	Rozvod potrubí	01.02.2023	28.02.2023											
735	Otopná tělesa	01.03.2023	31.03.2023											
ON	Ostatní náklady	01.02.2023	31.03.2023											
<b>D1.4.3</b>	<b>Zdravotně technické instalace budov</b>													
721	Vnitřní kanalizace	01.01.2023	28.02.2023											
722	Vnitřní vodovod	01.01.2023	28.02.2023											
725	Zařizovací předměty	01.03.2023	31.03.2023											
726	Předstěnové systémy	01.03.2023	31.03.2023											
734	Armatury	01.02.2023	28.02.2023											
799	Ostatní	01.01.2023	31.03.2023											
<b>D1.4.4</b>	<b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky - elektroinstalace a bleskosvod</b>													
97	Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh,	01.08.2022	31.08.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
1	Rozváděč RE	01.08.2022	31.08.2022											
2	Rozváděč RZS	05.09.2022	30.09.2022											
3	Rozváděč Rtopení	01.10.2023	31.10.2022											
4	Elektromontáže	01.08.2022	31.01.2023											
5	PŘÍSTROJ SPINAČE, PŘEPÍNAČE (s b	01.01.2023	31.01.2023											
6	BLESKOSVOD	01.03.2023	31.03.2023											
7	HOP (hlavní ochranná přípojnice)	01.03.2023	31.03.2023											
8	Slaboproudé rozvody	01.02.2023	31.03.2023											
9	Kamerový systém	01.04.2023	30.04.2023											
9.	VOEZ	01.03.2023	31.03.2023											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.08.2022	31.05.2023											
ON	Ostatní náklady	01.03.2023	31.05.2023											
<b>D1.5.4</b>	<b>PZS - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM</b>													
31	Zdi podpěrné a volné	05.09.2022	30.09.2022											
96	Bourání konstrukcí	01.08.2022	31.08.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
713	Izolace tepelné	01.10.2022	31.10.2022											
M20	DODÁVKY	01.03.2023	31.03.2023											
M21	Elektromontáže	01.11.2022	31.03.2023											
999	Poplatky za skládky	01.08.2022	31.05.2023											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.08.2022	31.05.2023											
ON	Ostatní náklady	01.03.2023	31.05.2023											
<b>SO 03</b>	<b>Oplocení areálu hřiště a zábrany za hřištěm</b>													
01.1	Zábrany za hřištěm	01.11.2022	31.01.2023											
13	Hloubené vykopávky	01.08.2022	30.09.2022											
16	Přemístění výkopku	05.09.2022	31.10.2022											
17	Konstrukce ze zemin	05.09.2022	31.10.2022											
18	Povrchové úpravy terénu	01.03.2023	30.04.2023											
27	Základy	01.08.2022	31.08.2022											
31	Zdi podpěrné a volné	05.09.2022	31.10.2022											

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 022					2 023					
				srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	
33	Sloupy a pilíře,stožary,stožky	05.09.2022	31.10.2022											
62	Úpravy povrchů vnější	01.03.2023	30.04.2023											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
767	Konstrukce zámečnické	01.11.2022	30.11.2022											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
01.2	Oplocení drátěné pletivo - severní strana	01.02.2023	31.03.2023											
13	Hloubené vykopávky	01.08.2022	31.08.2022											
16	Přemístění výkopku	01.08.2022	31.08.2022											
17	Konstrukce ze zemin	01.08.2022	31.10.2022											
27	Základy	01.08.2022	31.10.2022											
33	Sloupy a pilíře,stožary,stožky	01.08.2022	31.10.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
767	Konstrukce zámečnické													
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
01.3	Oplocení drátěné pletivo - západní strana	01.02.2023	30.04.2023											
13	Hloubené vykopávky	01.08.2022	31.08.2022											
16	Přemístění výkopku	01.08.2022	31.08.2022											
17	Konstrukce ze zemin	01.08.2022	31.10.2022											
27	Základy	01.08.2022	31.10.2022											
33	Sloupy a pilíře,stožary,stožky	01.08.2022	31.10.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
767	Konstrukce zámečnické													
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
01.4	Oplocení 3D panely - východní strana	01.02.2023	30.04.2023											
31	Zdi podpěrné a volné	01.08.2022	30.09.2022											
38	Kompletní konstrukce	01.08.2022	30.09.2022											
62	Úpravy povrchů vnější	01.09.2022	31.10.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
767	Konstrukce zámečnické	03.10.2022	30.11.2022											
SO 04	Zpevněné plochy													
01	Stavební rozpočet	01.08.2022	30.11.2022											
12	Odkopávky a prokopávky	01.08.2022	30.09.2022											
13	Hloubené vykopávky	05.09.2022	30.09.2022											
16	Přemístění výkopku	01.08.2022	31.08.2022											
17	Konstrukce ze zemin	05.09.2022	31.10.2022											
18	Povrchové úpravy terénu	01.02.2023	31.03.2023											
21	Úprava podloží a základ.spáry	01.10.2022	30.11.2022											
27	Základy	01.08.2022	30.09.2022											
33	Sloupy a pilíře,stožary,stožky	01.10.2022	31.03.2022											
43	Schodiště	01.03.2023	30.04.2023											
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	01.04.2023	30.04.2023											
59	Dlažby a předlažby komunikací	01.04.2023	30.04.2023											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.04.2023	30.04.2023											
91	Doplňující práce na komunikací	01.04.2023	30.04.2023											
94	Lešení a stavební výtahy	01.08.2022	30.04.2023											
96	Bourání konstrukcí	01.08.2022	30.09.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
711	Izolace proti vodě	01.10.2022	31.10.2022											

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 022					2 023					
				srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	
762	Konstrukce tesařské	01.11.2022	26.12.2022											
764	Konstrukce klempířské	01.11.2022	16.12.2022											
767	Konstrukce zámečnické	01.10.2022	30.11.2022											
783	Nátěry	01.02.2023	31.03.2023											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.08.2022	31.05.2023											
<b>SO 05</b>	<b>Dětské hřiště</b>													
01	Stavební rozpočet	01.09.2022	28.02.2023											
12	Odkopávky a prokopávky	01.08.2022	31.10.2022											
13	Hloubené vykopávky	01.08.2022	31.10.2022											
16	Přemístění výkopku	01.08.2022	31.10.2022											
17	Konstrukce ze zemin	01.08.2022	30.04.2023											
18	Povrchové úpravy terénu	01.02.2023	31.05.2023											
21	Úprava podloží a základ.spáry	01.02.2023	30.04.2023											
27	Základy	05.09.2022	30.11.2022											
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	05.09.2022	30.11.2022											
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	05.09.2022	30.09.2022											
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	05.09.2022	30.11.2022											
580.1	Herní povrch	01.03.2023	30.04.2023											
59	Dlažby a předlažby komunikací	01.03.2023	30.04.2023											
87	Potrubi z trub z plastických hmot	05.09.2022	30.09.2022											
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	05.09.2022	30.09.2022											
91	Doplňující práce na komunikaci	01.03.2023	30.04.2023											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
<b>SO 06</b>	<b>Informační zařízení a mobiliář</b>													
01	Stavební rozpočet	05.09.2022	30.04.2023											
13	Hloubené vykopávky	01.08.2022	30.09.2022											
16	Přemístění výkopku	01.08.2022	30.09.2022											
27	Základy	05.09.2022	31.10.2022											
580.2	Herní prvky	01.02.2023	31.03.2023											
580.3	Městský mobiliář	01.02.2023	31.03.2023											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
<b>SO 07</b>	<b>Oprava účelové komunikace v areálu</b>													
01	Stavební rozpočet	05.09.2022	28.02.2023											
12	Odkopávky a prokopávky	01.08.2022	31.10.2022											
16	Přemístění výkopku	01.08.2022	31.10.2022											
17	Konstrukce ze zemin	01.08.2022	31.10.2022											
21	Úprava podloží a základ.spáry	01.08.2022	31.10.2022											
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	05.09.2022	30.11.2022											
59	Dlažby a předlažby komunikací	01.02.2023	30.04.2023											
63	Podlahy a podlahové konstrukce	01.02.2023	30.04.2023											
91	Doplňující práce na komunikaci	01.02.2023	30.04.2023											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
<b>SO 08</b>	<b>Připojky inženýrských sítí</b>													
01	Stavební rozpočet	05.09.2022	28.02.2023											

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	2 022					2 023					
				srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	
11	Přípravné a přidružené práce	01.08.2022	31.10.2022											
12	Odkopávky a prokopávky	01.08.2022	31.10.2022											
13	Hloubené vykopávky	01.08.2022	31.10.2022											
15	Roubení	01.08.2022	31.10.2022											
16	Přemístění výkopku	01.08.2022	31.10.2022											
17	Konstrukce ze zemin	01.08.2022	31.10.2022											
27	Základy	05.09.2022	30.11.2022											
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	03.10.2022	30.11.2022											
87	Potrubí z trub z plastických hmot	03.10.2022	30.11.2022											
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	03.10.2022	30.11.2022											
89.1	Šachty dešťové kanalizace	03.10.2022	30.11.2022											
89.2	Šachty splaškové kanalizace	03.10.2022	30.11.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
M21	Elektromontáže	01.02.2023	31.05.2023											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
SO 09	Osvětlení areálu													
01	Zemní práce	01.08.2022	31.10.2022											
13	Hloubené vykopávky	01.08.2022	31.10.2022											
16	Přemístění výkopku	01.08.2022	31.10.2022											
17	Konstrukce ze zemin	01.08.2022	31.10.2022											
27	Základy	05.09.2022	31.10.2022											
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	05.09.2022	31.10.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	31.05.2023											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	30.04.2023											
02	Osvětlení areálu	01.08.2022	30.04.2023											
M21	Elektromontáže	01.08.2022	30.04.2023											
ON	Ostatní náklady	01.02.2023	30.04.2023											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.08.2022	31.05.2023											
SO 10	Demolice													
01	Stavební rozpočet	05.09.2022	31.03.2023											
11	Přípravné a přidružené práce	01.08.2022	31.08.2022											
12	Odkopávky a prokopávky	01.08.2022	31.08.2022											
94	Lešení a stavební výtahy	01.08.2022	31.08.2022											
96	Bourání konstrukcí	01.08.2022	31.08.2022											
97	Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně	01.09.2022	30.09.2022											
99	Staveništní přesun hmot	01.08.2022	30.11.2022											
762	Konstrukce tesařské	01.08.2022	31.08.2022											
767	Konstrukce zámečnické	01.08.2022	30.09.2022											
M46	Zemní práce při montážích	01.08.2022	31.10.2022											
999	Poplatky za skládky	01.02.2023	31.05.2023											
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.08.2022	31.05.2023											

