



SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Bílý Kámen

Sídlo: Bílý Kámen 12, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

zastoupený: Bc. Radimem Kriegsmannem, starostou obce

IČO: 00373621

DIČ: CZ00373621

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 13628681/0100

Telefon: +420 724 127 709

Datová schránka: ihdbfzt

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta obce.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TES, spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

Zastoupený: Jiřím Pavlicou, jednatelem

IČO: 47539330

DIČ: CZ47539330

Obchodní rejstřík: C 18794 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 13903161/0100

Telefon: +420 725 893 412

Datová schránka: jeu6zfd

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Jiří Pavlica

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Jiří Pavlica

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva“)

1. Základní ustanovení, podklady pro uzavření smlouvy

1.1 Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem "Chodník Bílý Kámen" (dále jen "veřejná zakázka"). Veřejná zakázka tedy byla zadána bez provedení zadávacího řízení podle

zákonu o zadávání veřejných zakázek; je však nutno dodržet zásady zadávání veřejných zakázek uvedené v ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Veřejná zakázka byla zadána v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V OBCI BÍLÝ KÁMEN“, reg. Č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016800, který je spolufinancován Evropskou unií.

1.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace pro provádění stavby a zadávací dokumentace.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy překontroloval předanou dokumentaci pro provádění stavby. Zhotovitel se seznámil s okolnostmi realizace stavby, s přístupovými komunikacemi a manipulačními plochami a napojovacími body energií a sítěmi inženýrských sítí. Vyžadované postupy prací a okolnosti realizace prací zhotovitel zakalkuloval a promítl do jednotkových cen své cenové nabídky s předpokladem, že do kalkulace uvedl všechny náklady spojené s provedením díla včetně všech obvyklých prací potřebných k provedení díla. Objeví-li se při provádění díla potřeba činností či dodávek do ceny díla a rozpočtu nezahrnutých, které mají vliv na cenu díla, zhotovitel písemně oznámí objednateli potřebu jejich provedení a jejich cenu. Na základě rozhodnutí objednatele strany uzavřou nebo neuzavřou dodatek na tyto práce. Provede-li zhotovitel takové práce nebo dodávky bez souhlasu objednatele a uzavření dodatku, stávají se součástí ceny díla a zhotovitel nemá právo na jejich zaplacení. V ostatním platí body 3.5 a 5.9 této smlouvy.

1.4 Zhotovitel je povinen včas upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozpory a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly mít vliv na kvalitu díla, nebo by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.

1.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v dokumentaci pro provádění stavby a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla.

1.6 Smlouva je uzavírána v rámci zadané veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Chodník Bílý Kámen“ a zhotovitel byl vybrán jako dodavatel této veřejné zakázky; požadavky stanovené v Zadávací dokumentaci a závazky obsažené v nabídce zhotovitele jsou platné a závazné pro obě strany a též pro plnění této smlouvy.

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu příslušných právních předpisů osobou odborně způsobilou, že je schopen a ochoten plnit své povinnosti z této Smlouvy jako odborník v oblasti výstavby a že jsou mu známy všechny technické, kvalitativní a další podmínky provádění díla. Dále zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které bude vykonávat v rámci této Smlouvy, vykonává podle práva a má obstarána všechna potřebná a nutná úřední povolení, zejména oprávnění k podnikatelské činnosti.

2. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 3. Smlouvy řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných a dohodnutých změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. 5 Smlouvy, a to za podmínek a v termínech Smlouvou sjednaných.

3. Předmět díla

3.1 Předmětem díla je výstavba nového zpevněného chodníku podél příjezdní komunikace od stávající zastávky na sil. II/523 směrem do obce, který končí za kaplí pč. 18 (jedná se o zastavěné území obce) dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce, včetně zhotovení objednatelům písemně požadovaných změn, a to v rozsahu zadávací dokumentace a pokynů objednatele a v souladu se smluvní dokumentací, kterou vedle této Smlouvy tvoří:

- a) Dokumentace pro provádění stavby – příloha č. 1
- b) Nabídkový rozpočet s jednotkovými cenami - příloha č. 2

3.2 Zpracovatelem projektové dokumentace je Projektová a stavební firma, Přední 14, 586 01 Jihlava, IČ: 10120190. Odpovědným projektantem dokumentace pro provádění stavby je Václav Ulrich.

3.3. Stavební a technologické dodávky budou dodány zhotovitelem komplexně, tj. na klíč, a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, zajištění potřebných rozhodnutí a stanovisek, veškeré vedlejší a režijní náklady, jako např. staveništní odběry, poplatky za zábory, poplatky za uložení odpadů, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení stavby k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto smlouvou, smluvní dokumentací a pokyny ze strany objednatele, na ploše vymezené v koordinační situaci; přípravu veškerých podkladů pro kolaudační řízení a to zejména:

- a) jeho předvedení objednateli a kompletní uvedení do provozu, o čemž bude vyhotoven protokol, který musí být zástupcem objednatele odsouhlasen.
- b) dodání všech prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.) na dodané předměty, které budou tvořit dílo,
- c) předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek,
- d) předání dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány,
- e) předání dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě a dokladů o výsledcích kontroly, měření, tlakových zkoušek zařízení ve stavbě podle příslušných technických norem.

Dále je zhotovitel v rámci plnění předmětu této Smlouvy povinen zajistit:

3.3.1 Plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby.

3.3.2 Provádění změn písemně požadovaných objednatelem (dále jen „změň“) na předmětu díla v souladu s jeho požadavky za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

3.3.3 Zajištění dočasných a trvalých záborů veřejného prostranství a souhlasů či vyjádření správců inženýrských sítí, budou-li během stavby zapotřebí.

3.3.4 Zajištění předepsaných, potřebných anebo touto Smlouvou sjednaných či objednatelem požadovaných komplexních a individuálních zkoušek, revizí, atestů dle platných norem ČR v části závazných i doporučujících, a dle dohodnutého systému řízení jakosti, případně zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných právních předpisů; co se týče zkoušek požadovaných objednatelem nad rámec platných obecně závazných předpisů, je zhotovitel povinen takové zkoušky provést na náklady objednatele, přičemž ukáže-li se plnění nebo dodávka, která je předmětem zkoušky, vadná, jdou náklady takové zkoušky k tíži zhotovitele.

3.3.5 Zajištění (po celou dobu provádění díla) bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, likvidaci odpadů atp., vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními a dotčenými předpisy, zejména dopravními předpisy a předpisy na úseku odpadového hospodářství.

3.3.6 Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel v souladu s předanou dokumentací pro provádění stavby a v souladu s pokyny objednatele. Stavební práce budou koordinovány s ostatními poddodavateli zhotovitele tak, aby stavební připravenost, všechny napojovací body inženýrských sítí byly předány řádně, včas a v dohodnutém rozsahu a termínu. Při provádění inženýrských sítí, které vyplývají z projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno dodržovat podmínky a zvyklosti budoucích správců sítí nebo provozovatelů předmětu díla a po celou dobu výstavby se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktuální stav koordinační situace sítí.

3.3.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost při provádění veřejnosprávní kontroly čerpání prostředků v souvislosti s předmětem této smlouvy a na požádání předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů; součinnost se týká pouze skutečností spojených s předmětem této smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu smlouvy ve všech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které si zhotovitel u objednatele vyžádal ke splnění předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto dokumentů zhotovitelem. Pokud do této lhůty zhotovitel objednatele v této záležitosti prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této smlouvy je nade vší pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných objednatelem.

3.5 Veškeré změny předmětu Smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele nebo z dodatečných změn předané projektové dokumentace nebo ze skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla anebo pokud se při vlastní realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem), musí být před vlastní realizací odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech provádění díla dle této Smlouvy a následně potvrzeny písemným dodatkem v souladu s článkem 13. Smlouvy oběma smluvními stranami.

4. Termín zhotovení díla

4.1 Předpokládaný termín zahájení prací je 1.8.2022.

4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 Smlouvy v termínu nejpozději do 31.10.2022.

4.3 Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li plně funkční a je-li dokončeno bez vad a nedodělků a bude-li zároveň písemně převzato objednatelem. O předání díla se sepiše protokol o předání a převzetí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky.

4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že objednatel zadává provedení díla v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V OBCI BÍLÝ KÁMEN“, reg. Č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016800, který je spolufinancován Evropskou unií, je pro něj včasné provedení díla v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy zásadní. Objednatel tedy nemá zájem na pozdějším plnění.

5. Cena díla

5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 1 801 789,26 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

5.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednaná na základě úplného a závazného rozpočtu (výkazu výměr) a zahrnuje zejména:

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, výrobky, pracovní síly, stroje, dopravu, zajištění součinnosti pro archeologický dohled včetně při archeologickém nálezů, vytyčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, ostrahu stavby v nutném rozsahu, pojištění stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, geodetické práce, koordinace provedení díla vč. koordinace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZ a PO, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, uložení odpadu, sankce, pokuty, penále uložené z důvodů na straně zhotovitele, pojištění, náklady vzniklé v souvislosti s realizací DIO).

Cena za dílo sjednaná touto smlouvou je tedy cenou konečnou a může být změněna pouze v případech uvedených v odstavci 5.4.

5.3 Zhotovitel má nárok na úhradu pouze skutečně provedených prací uvedených v položkovém rozpočtu, a to pouze v provedeném rozsahu.

5.4 Dohodnutá cena díla může být výhradně změněna pouze v případech:

- a) změny předmětu plnění dohodnuté v dodatku ke smlouvě o dílo,
- b) při zákonné změně sazby DPH (při novelizaci daňových předpisů).

Smluvní strany se dále dohodly, že navýšení ceny díla dle této Smlouvy nesmí v součtu přesáhnout částku odpovídající 30 % celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5. odst. 1 smlouvy, tj. částku 540.537 Kč. Objednatel tedy není povinen zhotoviteli uhradit vícepráce či jiné navýšení cena díla, které by znamenalo, že celkové navýšení ceny za dílo přesáhne uvedenou částku.

5.5 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. 3.5 této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně (s přihlédnutím k ujednání uvedenému v čl. 5. odst. 5.4. smlouvy):

a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu (viz příloha č. 2) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle platného ceníku ÚRS a tyto si nechá odsouhlasit objednatelem. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v platném ceníku ÚRS budou účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů; za účelem kontroly je zhotovitel povinen na výzvu objednatele dokladovat fakturaci jednotlivých dodavatelů.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6 Stejným způsobem bude stanovena cena prací neprováděných nebo sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně ceny a způsobu jejich provedení.

5.8 Změnu ceny díla, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.

5.9 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila. V těchto případech je zhotovitel práce povinen provést a stávají se součástí díla, přičemž zhotovitel nemá právo na jejich proplacení.

5.10 Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. 13. Smlouvy. Tato skutečnost se rovněž zapíše do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak je stanoveno v čl. 3. Smlouvy, budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny díla, uvedené v čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy.

5.11 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené v předaných stanoviscích jednotlivých orgánů státní správy (včetně podmínek územních souhlasů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení) a včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

6. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

6.1 Objednatel je povinen zaplatit dodavateli za řádně a včas provedené dílo, případně jeho část, cenu ve výši dohodnuté v Čl. 5.

6.4 Cena za dílo bude hrazena měsíčně dle skutečně vykonané práce na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci bude zhotovitelem vystavena faktura na dílčí plnění odpovídající dosud provedeným pracím podle podepsaného a odsouhlaseného zjišťovacího protokolu prací za daný kalendářní měsíc, jež bude přílohou každé z vystavených faktur. Zjišťovací protokol musí být podepsán zástupcem zhotovitelem, zástupcem objednatele a rovněž technickým dozorem. Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Po úspěšném přijímacím řízení potvrzeném podpisem předávacího protokolu vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž zúčtuje provedené práce a dosud provedené platby.

6.5 Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a budou doplněny soupisem dokončených a fakturovaných prací. Na krycím listu faktur musí být výslovně uveden den zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího.

6.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje sjednané náležitosti, musí přitom uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6.7 Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydání platného příkazu peněžnímu ústavu k odepsání částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

6.8 Vícepráce budou fakturovány v návaznosti na uzavření příslušného dodatku k této smlouvě jako součásti ceny díla, nestanoví-li příslušný dodatek jinak.

7. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatелеm označené.

7.2 Dílo nebo jeho části, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není povinen objednatel uhradit. Zhotovitel musí tento nesoulad na požádání v přiměřené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jeho odstranění na náklady zhotovitele objednatелеm třetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

7.3 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na staveništi. K vykonávání takového dozoru má zástupce objednatele kdykoliv v pracovní době přístup na staveniště, v dohodnuté době i do dílen a skladů, kde se věci určené k provedení díla vyrábějí nebo jsou skladovány.

Kontroly průběhu výstavby:

7.7 V průběhu provádění díla budou konány vedle koordinačních schůzek dále kontrolní dny, a to minimálně 1 x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolávány objednatелеm. Zhotovitel je povinen se jich zúčastnit, a to prostřednictvím osoby

vybavené potřebnými znalostmi a oprávněními ve věci plnění předmětu díla podle této smlouvy. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob, poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců a dodavatelů věcí, použitých při provádění díla. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny, a to dle potřeby stavby a obě strany jsou povinny se jich účastnit.

7.9 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou ale měnit ustanovení této smlouvy. Pakliže je třeba dle názoru zhotovitele z důvodů, které nepředpokládal ani předpokládat nemohl, změnit konkrétní ustanovení této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu předložit návrh příslušného dodatku. Stanoví-li oboustranně odsouhlasený závěr z kontrolního dne povinnost smluvní straně, smluvní strany jsou povinny též dohodnout způsob a termín splnění této povinnosti. O uzavření změny smlouvy však rozhodne objednatel prostřednictvím příslušného orgánu obce.

7.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, závazné postupy či technologie, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla vady, je zhotovitel povinen bezplatně nahradit bezvadným plněním, nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran.

7.12 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy, musí být, nedojde-li k jiné písemné dohodě smluvních stran dodatkem k této smlouvě, bezplatně odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelově a nahrazeny jinými bezvadnými.

7.13 Vznikne-li v důsledku provádění díla zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatelově. V případě nevhodnosti pokynů objednatelově je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatelově písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu, vzniklou splněním nesprávného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla považována za závazná.

7.15 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi, kterého jmenoval objednatel podle zvláštních právních předpisů.

Staveniště a jeho zařízení

7.16 Staveniště bude zhotoviteli předáno ke dni zahájení prací uvedeném v čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel staveniště označí a bude udržovat v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb., příloha č. 1, bod 2, tj. zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

7.17 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zemním pracím v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky či elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla.

7.18 Zajištění staveništních zdrojů elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalších, odkanalizování a odvodnění, včetně všech s tímto souvisejících provizorních přípojek a napojení inženýrských sítí pro potřeby staveniště a zařízení stavby hradí zhotovitel a jsou obsažena v ceně díla.

7.19 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

7.20 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí vyplývající z příslušných právních předpisů. Zaměstnance objednatele, jeho zmocněnce a třetí osoby jím pozvané se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

7.21 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi měly řádné povolení k pobytu na území ČR a pokud vykonávají práce i pracovní povolení, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením této povinnosti vznikne objednateli škoda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.22 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN, ČN a EN a obecně závazné právní předpisy vztahující se k předmětu Smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne škoda, nese ji v plné výši zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby na své náklady ochranu staveniště v nutném rozsahu výstavby.

7.24 Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro činnost koordinátora BOZP.

Stavební deník

7.25 Zhotovitel po celou dobu provádění díla povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o subdodavatelích (poddodavatelích) na stavbě a o časovém postupu

prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Do stavebního deníku smí provádět zápisy jen oprávněné osoby uvedené v § 157 odst. 2 stavebního zákona.

7.26 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.

7.27 Jestliže oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření; jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.28 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

Zkoušky

7.29 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále je povinen prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

7.30 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je mimo jiné doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, ČN, EN a předpisy platnými pro výstavbu, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení, tvořících součást zhotovovaného díla.

7.31 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další dotčené strany alespoň 3 pracovní dny předem. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

7.32 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

Volba třetích osob

7.33 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

Veřejnoprávní kontrola

7.34 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.35 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy, a to po dobu 15 let od provedení díla. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

7.36 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy a výstupy opatřit vizuální identitou projektů dle pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření a prohlašuje, že je ke dni podpisu této smlouvy s těmito pravidly seznámen.

8. Předávání a přejímání prací

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla technický dozor objednatele a autorský dozor projektanta, je-li zřízen. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle této smlouvy, stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ke zhotovenému dílu. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel, nebo jím pověřený zástupce zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění, a pořídí se zjednodušená fotodokumentace díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody k odmítnutí převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které samostatně nebo ve svém souhrnu brání v užívání předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu protokolu.

8.2 Termín odstranění ojedinělých drobných vad a nedodělků tj. vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání předmětu plnění, je stanoven na 5 dní od data odevzdání a převzetí dokončeného předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytků stavebních materiálů a jakýchkoli částí zařízení staveniště.

9. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a i jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku plnění dle této smlouvy objednatel.

9.3 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí díla dle této smlouvy, pokud byla způsobena v souvislosti s činností zhotovitele.

9.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou třetí osobě s limitem alespoň 20 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy včetně doby odstranění vad a nedodělků z přejímky.

10. Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na technologickou část ode dne předání a převzetí díla, resp. ode dne odstranění posledního nedodětku či vady (záruční doba). Po dobu ode dne uplatnění reklamace vady díla do dne jejího odstranění záruční doba díla neběží. Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé neodborným zacházením třetími osobami, nebo uživateli díla.

10.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu, musí být předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 3 pracovní dny před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor objednatele oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

10.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně – dopisem zaslaným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy, do datové schránky zhotovitele případně na e-mailovou adresu zhotovitele info@tes-caslav.cz, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Po písemné reklamaci svolá zhotovitel reklamační řízení s objednatelem, na kterém bude reklamační řízení projednána a stanoven způsob a termín odstranění reklamované vady. Po provedení opravy bude objednatel vyzván k převzetí opraveného díla a písemnému potvrzení o odstranění reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzení uplatněných záručních vad do 5 pracovních dnů od písemného nahlášení vady díla, do dalších 5 pracovních dnů je povinen objednateli písemně sdělit, jakým způsobem bude odstranění záruční vady řešit a objednatelem odsouhlasené řešení je povinen provést nejpozději do 30 dnů od doručení takového odsouhlasení do datové schránky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady na jiném termínu.

10.5 V případě, že vada díla uplatněná v záruční době nebude zhotovitelem odstraněna v termínu určeném nebo dohodnutém při reklamačním řízení dle ujednání bodu 10.4. smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně).

10.6 V případě havarijních vad znemožňujících nebo hrubě ztěžujících užívání díla k jeho obvyklému účelu, uplatněných v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutný způsob jejího odstranění jinak. V případě, že vada nebude v této lhůtě odstraněna, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám

nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele (toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně) a k jejich úhradě použít jistinu nebo bankovní záruku. Zhotovitel v takovém případě nebude oprávněn odmítnout záruku z důvodu zásahu do díla objednatelem nebo třetí osobou.

10.7 V případě, že se na díle vyskytnou vady neodstranitelné, které však nebudou bránit užívání díla k jeho obvyklému účelu, má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

10.8 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí při provádění díla objednateli, nebo třetí osobě. Tato odpovědnost se vztahuje také na škody způsobené na životním prostředí, v důsledku činnosti nebo nečinnosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré prokazatelné škody vzniklé odcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli úmyslným i nedbalostním jednáním zhotovitele, jeho pracovníků a pracovníků poddodavatelů. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu uvedením do původního stavu do termínu předání díla dle této smlouvy.

10.9 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení sjednaného termínu realizace díla, objednatel má právo účtovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na přípravu prací nerealizovaných. Objednatel je oprávněn účtovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu škody, kterou mu zhotovitel způsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli veškeré případné škody, které vzniknou v důsledku jeho prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v této Smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že škodou dle předchozí věty je i případné krácení nebo odebrání finančních prostředků poskytnutých z fondů Evropské unie dle projektu (viz. čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy) na financování díla.

11. Porušení smluvních ujednání – sankce

Smluvní strany se dohodly, že v níže uvedených případech porušení smlouvy jsou oprávněni požadovat úhradu následujících smluvních pokut:

11.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla činí 0,2 %, z ceny díla bez DPH, uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, za každý započatý den prodlení.

11.2 Pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných splatných faktur bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Společná ustanovení o smluvních pokutách:

11.12 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám zhotovitele z faktur za cenu díla.

11.13 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v následujících případech:

- pokud bylo vůči druhé smluvní straně zahájeno insolvenční řízení, zjištěn úpadek, popřípadě byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části, není-li uvedeno jinak, zejména v případě:

- a) prodlení zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 14 dní,
- b) neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitele na stavbě na více jak 30 dní

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. V případě pochybností se má za to, že oznámení bylo doručeno třetí pracovní den po odeslání.

12.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování prací provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypořádání dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 10 dnů od účinnosti odstoupení.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy, týkající se odpovědnosti za vady díla a dále zůstávají v platnosti ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o vadách, ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této smlouvě včetně příslušných dodatků této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zhotovené části díla.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty.

13.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

13.3 Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu.

13.6 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

13.7 Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.

13.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

13.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:


Příloha č. 1: Dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet stavby

V Bílém Kameni 7.7.2022


Objednatel

V Čáslavi dne

 **TES**, spol. s r.o.
Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
tel.: 327 313 711, fax: 327 312 505
IČ: 475 39 330, DIČ: CZ47539330
E-mail: info@tes-caslav.cz

Zhotovitel

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	965 765,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	17 839,50
	Montáž	603 871,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	30 517,52	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	46 467,48			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
		0,00				
Přesun hmot a suť		137 328,29				
ZRN celkem		1 783 949,76	DN celkem	0,00	NUS celkem	17 839,50
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Chodník I - Bílý Kámen

Druh stavby: komunikace

Lokalita: obec Bílý Kámen, okres Jihlava

JKSO:

Doba výstavby

Začátek výstavby: 18.08.2020

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 18.08.2020

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

TES, spol. s r.o.

JKSO:	C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	m3	Množství	Cena/m3 (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Cenová soustava
13			Hloubené výkopové práce							
1		132301212R00	Hloubení ryh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	184,60	320,00	0,00	76 641,60	76 641,60	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Položka obsahuje hloubení ryh traktorovým, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel polštářů, urovňování dna výkopu, odstranění napádné vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přeseškání a odstranění kořenů ve výkopu, 0,00	m3	26,00	280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	RTS I / 2020
2		132201211R00	Hloubení ryh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	87,20	118,00	0,00	10 289,60	10 289,60	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Položka obsahuje hloubení ryh traktorovým, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případně zajištění rypadel polštářů, urovňování dna výkopu, odstranění napádné vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přeseškání a odstranění kořenů ve výkopu, 0,00	m3	87,20	118,00	0,00	10 289,60	10 289,60	RTS I / 2020
3		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	132,00	65,00	0,00	8 580,00	8 580,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Přemístění výkopku	m3	132,00	60,00	0,00	7 920,00	7 920,00	RTS I / 2020
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	132,00	60,00	0,00	19 896,00	19 896,00	RTS I / 2020
5		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	165,80	120,00	0,00	25 612,20	25 612,20	RTS I / 2020
6		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	73,60	99,00	0,00	7 286,40	7 286,40	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Konstrukce ze zemín	m3	58,40	212,00	0,00	12 380,80	12 380,80	RTS I / 2020
7		171101103R00	Uložení sypaniny do násypů z hutněných na 86% PS	m3	165,80	25,00	0,00	4 145,00	4 145,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Položka se používá pro násyp z hornin soudržných	m3	165,80	25,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS I / 2020
8		174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet, kolem objektů se ztuhnutím	m3	2,00	900,00	0,00	41 530,70	43 873,20	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	2,00	900,00	0,00	10 294,20	10 294,20	RTS I / 2020
9		171201201R00	Uložení sypaniny na skl. skládka zadavatele	m2	571,90	18,00	0,00	18 900,00	18 900,00	RTS I / 2020
10		1811VD	Buldobagr CAT - úprava sklady zadavatele	m2	315,00	28,00	0,00	8 820,00	8 820,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Povrchové úpravy terénu	m2	315,00	28,00	0,00	3 516,50	3 780,00	RTS I / 2020
11		181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m3	315,00	60,00	0,00	18 900,00	18 900,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Položky jsou vhodné i pro úpravu pláňe v násypcích	m3	315,00	60,00	0,00	8 820,00	8 820,00	RTS I / 2020
12		181101141R00	Úprava pozemků s rozpoj. a přehm hor. 4 do 20 m	m2	315,00	12,00	0,00	3 516,50	3 780,00	RTS I / 2020
13		181006111R00	Rozprostření zemín v rov / sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	315,00	12,00	0,00	3 516,50	3 780,00	RTS I / 2020
14		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	kg	18,90	110,00	0,00	2 079,00	2 079,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletí a zalevání	kg	18,90	110,00	0,00	2 079,00	2 079,00	RTS I / 2020
15		00572400	Směs travní parková I. běžná zálež. PROF	kg	18,90	110,00	0,00	2 079,00	2 079,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	pro běžnou zálež. balení 25 kg obj. č. 4417	kg	18,90	110,00	0,00	2 079,00	2 079,00	RTS I / 2020
16		900VD	Ostatní práce	kpl	1,00	3 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	RTS I / 2020
17		900VD1VD	Vývěšení inžen. sítí - kanalizace	kpl	1,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RTS I / 2020
18		900VD2VD	Vývěšení inžen. sítí - vodovod	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2020
19		900VD3VD	Vývěšení inžen. sítí - elektro EON (NN)	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2020
20		900VD4VD	Vývěšení inžen. sítí - plyn STL	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Vývěšení inžen. sítí - VO (obecní)	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2020
21		914991001R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	kus	10,00	180,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS I / 2020
22		914992001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	1 200,00	12,00	0,00	14 400,00	14 400,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	1 200,00	12,00	0,00	14 400,00	14 400,00	RTS I / 2020
23		914993001R00	4 měsíce	kus	10,00	180,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS I / 2020
24		914991003R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	4,00	180,00	0,00	720,00	720,00	RTS I / 2020
25		914992003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	480,00	24,00	0,00	11 520,00	11 520,00	RTS I / 2020
26		914993003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	kus	4,00	180,00	0,00	720,00	720,00	RTS I / 2020
27		914991002R00	Demontáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	kus	10,00	180,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS I / 2020
28		914992002R00	Montáž dočasné směrové desky včetně stojanu	kus	1 200,00	12,00	0,00	14 400,00	14 400,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Nájem dočasné směrové desky včetně stojanu - den	kus	1 200,00	12,00	0,00	14 400,00	14 400,00	RTS I / 2020

DODÁVKOVÝ PRŮVODNÍK (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kovovní hliníkové patky, osazení sloupku, dodávka a osazení vřetka ke sloupku, osazení svíse dopravní										
3	31706,111R00	Pracovní stojal	obruba bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	267,00	480,00	91 535,10	36 624,90	128 160,00	RTS I / 2020
34	31706,111R17	Pracovní stojal	obruba bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	42,00	320,00	6 797,28	6 642,72	13 440,00	RTS I / 2020
35	917/62111R00	Variantla	Osazení ležat obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	212,00	300,00	35 731,24	27 868,76	63 600,00	RTS II / 2020
		Variantla	obrubníky přechodové a nájezdové							
		RTS komentář:	Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku.							
36	917862111R00	Osazení stojal	obruba bet. s opěrou,lože z C 12/15	kus	216,24	150,00	32 436,00	0,00	32 436,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku							
37	59217003	Obrubník parkový	betonový 80x250x1000 mm	kus	25,50	170,00	4 335,00	0,00	4 335,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	povrch základní							
38	59217020	Obrubník nájezdový	betonový 148,5x145x1000 mm	kus	8,16	410,00	3 345,60	0,00	3 345,60	RTS I / 2020
		RTS komentář:	povrch základní							
39	59217022	Obrubník přechodový	L betonový 150x250/145x975 mm	kus	9,18	410,00	3 763,80	0,00	3 763,80	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm							
40	59217021	Obrubník přechodový	P betonový 150x250/145x975 mm	m2	1 600,00	4,00	0,00	6 400,00	6 400,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	povrch základní							
41	938908491VD	Čištění usazenin a jiné	Čištění povrchu komunikací strojním mletím a mytím	t	693,58	198,00	0,00	137 328,29	137 328,29	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Komunikace pozemní a letecké							
42	996223011R00	Přesun hmot	pozemní komunikace, kryt dlaždený	kus	1,00	2 600,00	2 022,22	577,78	2 600,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Povrchová úprava terénu							
43	1819VD	Provozovní dřevěná lavka	se zbradlím šíř. 1,50m,dl. 2,60m	m3	38,22	4 200,00	144 935,46	15 588,54	160 524,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Základy							
44	274313711R00	Beton základových pásů	prosy C 25/30	m2	156,24	1 580,00	191 498,94	86 529,48	278 128,42	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Polozka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.							
45	311112320RT4	Zdi podpěrné a volné	Stěna z tvárné ztraceného bednění Best, tl. 20 cm	m	103,00	120,00	0,00	12 360,00	12 360,00	RTS I / 2020
		Variantla:	Ztracené bednění z betonových tvárné a závlka betonem. Případně vložení betonářské oceli se oceňuje samostatně.							
46	348924999VD	Osazení krycí desky	opěrné zdi š. do 300mm rovné tl. 50mm	kus	210,12	90,00	18 910,80	0,00	18 910,80	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Deska krycí DK3 500x310x55 mm rovná							
47	59212030	Stropy a stropní konstrukce	(pro pozemní stavby)	m3	3,91	5 300,00	17 001,44	3 742,76	20 744,20	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37							
48	417321415R00	Polozka obsahuje	náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.	m2	41,36	250,00	2 301,02	8 038,98	10 340,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení							
49	417351115R00	Podklad ze šterkodrti	po zhuštění tloušťky 15 cm fr. 0/63mm	m2	534,00	165,00	85 153,38	13 216,62	98 370,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm fr. 0/63mm							
50	417351116R00	Podklad ze šterkodrti	po zhuštění tloušťky 25 cm fr. 0/63mm	m2	38,00	270,00	76 088,92	12 021,08	88 110,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm fr. 0/63mm							
51	564851111R00	Kryty pozemních komunikací	letecké a plochy dlaždicových (předlažby)	m2	435,00	300,00	126 542,94	126 542,94	306 084,88	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Kryty pozemních komunikací, letecké a plochy dlaždicových (předlažby)							
52	564871111R00	Kladení zámkové dlažby	tl. 6 cm do dřeť tl. 4 cm	m	45,30	110,00	277,07	4 705,93	4 983,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřeť tl. 4 cm							
53	596215021R00	Kladení zámkové dlažby	tl. 80 mm	m2	31,00	300,00	1 357,90	7 942,10	9 300,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm							
54	596291111R00	Kladení zámkové dlažby	tl. 80 mm	m	3,00	300,00	20,73	339,27	360,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm							
55	596215040R00	Kladení zámkové dlažby	tl. 80 mm	m	11,00	300,00	430,32	2 869,68	3 300,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Kladení zámkové dlažby tl. 80 mm							
56	596291113R00	Kladení zámkové dlažby	tl. 10 cm do dřeť tl. 4 cm	m2	2,00	130,00	14,89	245,11	260,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do dřeť tl. 4 cm							
57	596215061R00	Kladení zámkové dlažby	tl. 100 mm	m	11,55	420,00	4 851,00	0,00	4 851,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Kladení zámkové dlažby tl. 100 mm							
58	596291115R00	Kladení zámkové dlažby	tl. 100 mm	m2	11,55	420,00	4 851,00	0,00	4 851,00	RTS I / 2020
		RTS komentář:	Kladení zámkové dlažby tl. 100 mm							
59	59245279	Dlažba zámková	20x16,5x10 přírodní							

60	RTS komentář: Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	32,55	360,00	11 718,00	0,00	11 718,00	RTS I / 2020
61	RTS komentář: Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	456,75	310,00	141 592,50	0,00	141 592,50	RTS I / 2020
62	RTS komentář: Impregnace Protect System IN	m2	128,25	185,00	12 621,25	15 942,52	23 726,25	RTS I / 2020
63	RTS komentář: Podlahy a podlahové konstrukce	m	10,75	450,00	9 480,46	14 245,79	23 726,25	RTS I / 2020
64	RTS komentář: Mazanina podkladní z betonu C 12/15, tl. 5 cm	m	103,00	230,00	3 140,77	1 696,73	76 985,00	RTS I / 2020
65	RTS komentář: Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	kg	603,00	0,00	30 517,52	46 467,48	23 690,00	RTS I / 2020
66	RTS komentář: Konstrukce dlaždicové stavební (zámečnické)	kus	140,00	330,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
67	RTS komentář: Montáž zabradlí z trubek, na kotvy, do 25 kg				24 528,71	21 671,29	46 200,00	RTS I / 2020
68	RTS komentář: Dodávka - ocel trubkové zabradlí, výš 0,90m úprava pozink.							CH - M12 x 220/90 Gv.
69	RTS komentář: Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	m	10,75	660,00	5 988,81	1 106,19	7 095,00	RTS I / 2020
70	RTS komentář: V polože je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavržení svorníku s hrotem, matiči a podložkou pozink.							
71	RTS komentář: Položka je určena i pro kotvy do zdíva z plných cihel.							
72	RTS komentář: Dilatační lišta do spáry z Cu plechu, i.s 120 mm	m	16,00	380,00	0,00	6 080,00	6 080,00	RTS I / 2020
73	RTS komentář: Dilatační svísta v části A po 15,0m	h	8,00	380,00	0,00	3 040,00	3 040,00	RTS I / 2020
74	RTS komentář: Hodinné zúčtovací sazby (HZZ)							
75	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
76	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
77	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
78	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
79	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
80	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
81	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
82	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
83	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
84	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
85	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
86	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
87	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
88	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
89	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
90	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
91	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
92	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
93	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
94	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
95	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
96	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
97	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
98	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
99	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
100	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
101	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
102	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
103	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
104	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
105	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
106	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
107	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
108	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
109	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
110	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
111	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
112	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
113	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
114	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
115	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
116	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
117	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
118	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
119	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
120	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
121	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
122	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
123	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
124	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
125	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
126	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
127	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
128	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
129	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
130	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
131	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
132	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
133	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
134	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
135	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
136	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
137	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
138	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
139	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
140	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
141	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
142	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
143	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
144	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
145	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
146	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
147	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
148	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
149	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
150	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
151	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
152	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
153	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
154	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
155	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
156	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
157	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
158	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
159	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
160	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
161	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
162	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
163	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
164	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
165	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
166	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
167	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
168	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
169	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
170	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
171	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
172	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
173	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
174	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
175	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
176	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
177	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
178	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
179	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
180	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
181	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
182	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
183	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
184	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
185	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
186	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
187	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
188	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
189	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
190	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
191	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
192	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
193	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
194	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
195	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
196	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
197	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
198	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
199	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
200	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
201	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
202	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
203	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
204	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
205	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
206	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
207	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
208	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
209	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
210	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
211	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
212	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
213	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
214	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
215	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
216	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
217	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
218	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
219	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
220	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
221	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
222	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
223	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
224	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
225	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
226	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
227	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
228	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
229	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
230	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
231	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
232	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
233	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
234	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vytyčení trasy							
235	RTS komentář: HZZ - Příprava uzerní, vy							

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Chodník I - Bílý Kámen

Objednatel:

Druh stavby: komunikace

Projektant:

Lokalita: obec Bílý Kámen, okres Jihlava

Zhotovitel: TES, spol. s r.o.

Zpracováno dle 18.08.2020

Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem
13		Hloubené vykopávky	0,00	76 641,60	76 641,60
16		Přemístění výkopku	0,00	36 396,00	36 396,00
17		Konstrukce ze zemin	0,00	25 612,20	25 612,20
18		Povrchové úpravy terénu	2 342,50	41 530,70	43 873,20
900VD		Ostatní práce	0,00	12 500,00	12 500,00
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev	179 952,84	122 702,56	302 655,40
938		čištění usazenin a jiné	0,00	6 400,00	6 400,00
H22		Komunikace pozemní a letiště	0,00	137 328,29	137 328,29
181VD		Povrchová úprava terénu	2 022,22	577,78	2 600,00
27		Základy	144 935,46	15 588,54	160 524,00
31		Zdi podpěrné a volné	191,498,94	86 629,48	278 128,42
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	19 302,46	14 470,14	33 772,60
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	85 153,38	13 216,62	98 370,00
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	180 321,56	126 542,94	306 864,50
63		Podlahy a podlahové konstrukce	12 621,23	15 942,52	28 563,75
767		Konstrukce doprňkové stavební (zámečnické)	30 517,52	46 467,48	76 985,00
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	9 120,00	9 120,00

Celkem: 1 636 334,96

Chodník I - komunikace

147 614,80

Stavební ocel

147 614,80

0,00

01/1
01/2

Celkem:

1 783 949,76

CHODNÍK I BÍLÝ KÁMEN

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Chodník I - Bílý Kámen	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	kommunikace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	obec Bílý Kámen, okres Jihlava	Zhotovitel:	TES, spol. s r.o. IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.08.2020	Konec výstavby:	Položek: 69
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.08.2020

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,00	1 783 949,76	17 839,50
Mimořad. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu				17 839,50
Celkem NUS				17 839,50

Celkem VRN				17 839,50
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

VERLAG
DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet

Objednatel:

Název stavby: Chodník I - Bílý Kámen

Doba výstavby:

Druh stavby: komunikace

Začátek výstavby: 18.08.2020

Projektant:

Lokalita: obec Bílý Kámen, okres Jihlava

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 18.08.2020

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
0		Betonářská ocna				147 614,80	0,00	147 614,80	RTS I / 2020
		Ocel B 500(10505) Ø 6mm	m	1 459,40	26,00	37 944,40	0,00	37 944,40	RTS I / 2020
		Ocel B 500(10505) Ø 10mm	m	204,60	46,00	9 411,60	0,00	9 411,60	RTS I / 2020
		Ocel B 500(10505) Ø 12mm	m	1 496,40	67,00	100 258,80	0,00	100 258,80	RTS I / 2020

Celkem:

147 614,80

Poznámka: