



## Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu


### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
IČO: 70890692 s úřadovnou a sídlem hejtmána kraje  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-		
02305 pof. číslo	2022 rok	1M zkr. odb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace výzkumu:



dále jen „objednatel“


#### 2. Národní památkový ústav

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana  
IČO: 75032333  
DIČ: CZ75032333  
zastoupený:

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ostravě  
se sídlem: Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 810003-60039011/0710

#### Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:



dále jen „zhotovitel“

### II. Základní ustanovení

1. Tato dohoda se uzavírá podle ust. § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, příp. zákona o státní památkové péči.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat k dohodě dodatek.

3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této dohody je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto dohodu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této dohody.

### III. Předmět dohody

1. Objednatel je investorem stavby s názvem „**Opava, rekonstrukce budovy č.p. 411, ul. Praskova**“, která je realizována v katastrálním území **Opava - Město**, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 21 zákona o státní památkové péči oprávněný k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum (dále také „ZAV“) na místě budoucí stavby uvedené v odst. 1 tohoto článku dohody.
4. Objednatel umožní zhotoviteli provádění ZAV po celý průběh zemních prací. Záchranný archeologický výzkum bude probíhat ve dvou etapách:
  - **terénní etapa** – vlastní terénní práce včetně plošného odkryvu, začistění a dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očistění a evidence
  - **etapa kabinetních prací** – očistění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování závěrečné (nálezové) zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.

### IV. Doba plnění

1. Terénní etapa ZAV bude zahájena nejpozději 3 pracovní dny od doručení výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli a doba jejího trvání činí 15 pracovních dnů. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této dohody a po domluvě se zhotovitelem zastavit běh doby plnění dle tohoto odstavce, a to v případě nepříznivých klimatických podmínek a postupu stavebních prací (realizace výkopů). O zastavení běhu doby plnění terénní etapy je za objednatele oprávněna rozhodnout některá z osob oprávněných jednat ve věcech realizace výzkumu. Stavění doby plnění se provede zápisem do stavebního deníku. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem k dohodě.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 12 měsíců od ukončení terénní etapy ZAV odevzdat objednateli Nálezovou zprávu o výsledku ZAV.

**V.**  
**Náklady zpracovatele a jejich úhrada**

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči vyúčtovány ve výši nákladů zhotovitele na výzkum.
2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady budou paušalizovány takto:

- Archeolog/jiný VŠ specialista	375 Kč/hod. bez DPH,
- Asistent AV (dokumentátor)	330 Kč/hod. bez DPH,
- Terénní specialista	200 Kč/hod. bez DPH,
- Pracovník AV	175 Kč/hod. bez DPH
- Geoinformatik	400 Kč/hod. bez DPH

**přičemž celková výše nákladů na provedení ZAV dle této smlouvy nepřesáhne částku 222.400 Kč bez DPH (viz. Příloha č. 1).**

Objednatel uhradí zhotoviteli náklady na ZAV, a to ve dvou částech:

1. po ukončení terénní etapy ZAV,
2. po odevzdání Nálezové zprávy.

Podkladem pro úhradu nákladů na ZAV budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH (dále jen „faktura“). Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně vynaložené náklady, tedy jen ty práce, které byly skutečně provedeny. Objednatel si vyhrazuje právo počet odpracovaných hodin odsouhlasit a zhotovitel se zavazuje odsouhlasený výkaz skutečně odpracovaných hodin k předkládaným fakturám přiložit.

3. Kalkulace předpokládaných nákladů a návrh řešení ZAV je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této dohody. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění se k ceně bez DPH uvedené v odst. 2 tohoto článku dohody připočte aktuální zákonná sazba DPH.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo dohody objednatele, IČO objednatele,
  - b) předmět dohody, tj. text „zpracování záchranného archeologického výzkumu na místě budoucí stavby Opava, rekonstrukce budovy č.p. 411, ul. Praskova“,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této dohody informovat objednatele),
  - d) lhůtu splatnosti faktury,
  - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
5. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, má objednatel právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro provedení opravy. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Platby budou provedeny převodním příkazem na účet zpracovatele uvedený na fakturách. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zpracovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

## **VI. Součinnost**

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechnu součinnost nutnou k provedení ZAV dle této dohody jako předání projektové dokumentace, stavební přípomoc (manipulace s výkopkem, odvoz či uskladnění výkopku, pažení výkopu), poskytnutí zázemí pro pracovníky zpracovatele (toaleta, uskladnění nářadí) a dále všechny jemu dostupné informace o plánovaných zemních pracích, které mají být v rámci stavební akce prováděny.
2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat všechny zásady a předpisy BOZP na staveništi a řídit se pokyny zástupce objednatele ve věcech technických.
3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. Zpracovatel zodpovídá za bezpečnosti a ochranu zdraví svých pracovníků, které určil při plnění závazků dle této dohody.
4. Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník zpracovatele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody. Ustanovení této dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném deníku, s výjimkou postupu dle čl. IV odst. 1 této dohody.
5. Zpracovatel zajistí svým nákladem vybavení vlastních pracovníků pracovními ochrannými pomůckami a současně zajistí jejich proškolení z předpisů na ochranu zdraví při práci na předmětné stavbě.
6. Zpracovatel současně upozorní své pracovníky na povinnost řídit se při provádění archeologických prací pokyny vedoucího stavby, které se budou týkat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

## **VII. Předání díla**

1. Zpracovatel předá provedené práce a závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli takto:
  - Terénní etapa ZAV dle čl. III odst. 4 této dohody bude ukončena zápisem ve stavebním deníku výzkumu opatřeným podpisem stavbyvedoucího nebo technického dozoru investora/objednatele.
  - Ukončení zpracování výzkumu bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami a předáním Nálezové zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.
2. K převzetí prací a k podpisu zápisu ve stavebním deníku dle odst. 1 tohoto článku této dohody je za objednatele oprávněn [REDAKCE] případně jiná objednatelům pověřená osoba.

**VIII.**  
**Kvalitativní podmínky**

1. Zpracovatel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. Tuto minimální odbornou úroveň provedených prací podpisem této dohody zpracovatel objednateli garantuje.


**IX.**  
**Další ujednání**

1. V případě zjištění archeologických nálezů a objektů, které si vyžádají více nákladů nebo času, než je sjednáno v této dohodě, bude jednáno o změně této dohody. Jakákoli změna této dohody může být provedena pouze formou písemného dodatku k této dohodě.

**X.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato dohoda může být zveřejněna podle zákona o registru smluv, a to včetně příloh a dodatků.
5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v souladu se zákonem o registru smluv objednatel bezodkladně po jejím uzavření, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
6. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – kalkulace nákladů ZAV.

V Ostravě dne 4-08-2022




**Ing. Jaroslav Kania**  
na základě pověření  
hejtmana kraje




Klasifikace informací: Neveřejné

V Ostravě dne 6.7.2022



**Národní památkový ústav**  
územní odborné pracoviště v Ostravě  
Odboje 1  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
-1-

Doložka platnosti právního jednání  
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů:  
Předmět smlouvy byl schválen  
usnesením rady kraje č. 47/2022  
ze dne 17. 6. 2022





## Příloha č.1 – kalkulace nákladů ZAV

**Kalkulace nákladů ZAV**

Kalkulace nákladů ZAV - Opava, rekonstrukce budovy č.p. 411, ul. Praskova - výkop pro přístavbu ve dvorním traktu a výkop pro výtahovou šachtu

## Terénní práce ZAV

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	375,00	15	45 000,00
Asistent archeologa	1	330,00	15	39 600,00
Geoinformatik	1	400,00	2	6 400,00
Terénní specialista	1	200,00	15	24 000,00
Pracovník AV	1	175,00	15	21 000,00
<b>Celkem terén bez DPH</b>				<b>136 000,00</b>

## Zpracování nálezů a nálezové zprávy

Pozice	počet osob	hod. sazba	počet dnů po 8 hod	celkem
Archeolog	1	375,00	10	30 000,00
Asistent archeologa	1	330,00	10	26 400,00
Pracovník AV	1	175,00	10	14 000,00
Geoinformatik	1	400,00	5	16 000,00
<b>Celkem za zpracování nálezové zprávy bez DPH</b>				<b>86 400,00</b>

**Celkem za ZAV bez DPH** **222 400,00**

Fakturace proběhne ve dvou etapách: po ukončení terénních prací a po odevzdání závěrečné zprávy

Fakturovány budou pouze skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou při zachování maximální výše rozpočtu

K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

V Opavě, 13. 6. 2022

