

Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství jižní Morava
Březnická 5659
760 01 Zlín

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
04-22-04/MP/2022-0

Vyřizuje/linka

Datum:
4.4.2022**Věc: „Ratibořka v Hošťálkové rekonstrukce zdi – Aktualizace PD“ – cenová nabídka**

Dobrý den,

na základě obdržené výzvy (e-mail ze dne 22.3.2022), Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování aktualizace projektové dokumentace včetně IČ, VV a rozpočtu na akci

„Ratibořka v Hošťálkové rekonstrukce zdi – Aktualizace PD“

Parametry akce/rozsah požadovaného zadání:

- Zadání analýzy vzorků zeminy z vodního toku v místě prací
Odpad-sušina-294/2005, tab. 10.1 případně
Ekotoxicita-ověřovací testy-294/2005, tab. 10.2
Odpad-výluh III-294/2005, př. 2
- Aktualizace všech vyjádření
- Aktualizace rozpočtové části PD
- Aktualizace seznamu pobřežníků
- Aktualizace katastrálních snímků
- Kontrola, případně aktualizace situace vložené do katastrální mapy
- Aktualizace psaných příloh reagujících na případné změny

A) Cenová nabídka za projektční a inženýrskou činnost:

- Místní šetření včetně CN, rekogn. terénu, jednání	10 800,-
- Rozbor zemín	19 000,-
- IČ – aktualizace stanovisek správců IS o existenci	6 500,-
- IČ – aktualizace stanovisek DOOSS	16 000,-
- VV/Rozpočet – aktualizace	15 000,-
- Projektová dokumentace – aktualizace (KN, seznamy vlast., rozsah)	58 000,-
- Tisk PD 6 paré + CD	8 500,-

Cena celkem**133 800,- Kč bez DPH**

Termín plnění:

do 8 měsíců od obdržení Objednávky/SoD

Pozn.:

Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, geodetické zaměření, údaje ČHMÚ, IGP/HGP, zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (MPV), souhlasy vlastníků, vytýčení hranic pozemků, zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků, biologický průzkum, podrobné průzkumy/sondy, apod. Termín plnění neobsahuje dobu pro povolení stavby.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem



Ing. Petr Marčák
jednatel

