
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00142-2022-942  

 

SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na 

základě pověření ze dne 31.12.2020   

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Regioprojekt Brno, s.r.o. 

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 

IČO: 002 20 078  

DIČ: CZ 00220078 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335 

zastoupená: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem  

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

    číslo účtu: 43-5044600297/0100  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

a) vypracovat aktualizaci projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění 

stavby 

a to vše pro stavbu: „Ratibořka v Ratiboři km 1,300 – 3,700“  

na vodním toku: Ratibořka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-02-072,              

IDVT: 10100908, ř. km: 1,300-3,700, 

katastrální území: Ratiboř, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

nabídkovým řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně 

též „dílo“). 

Nedílnou součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je vzhledem ke stáří původní 

projektové dokumentace provedení prací, souvisejících s aktualizací stávající projektové 

dokumentace na základě zadání objednatele. Zhotovitel provede tyto práce v rozsahu a na 

základě cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy: 

-    Místní šetření včetně CN, rekognoskace terénu, jednání 

- Rozbor zemin 

- IČ – aktualizace stanovisek správců IS o existenci 

- IČ – aktualizace stanovisek DOOSS 

- Aktualizace výkazu výměr a rozpočtu 

- Projektová dokumentace – aktualizace (KN, seznamy vlastníků..) 

- Tisk PD 6 paré + CD 

Ostatní přílohy původní projektové dokumentace vypracované na základě smlouvy o dílo 

č.PD957/2018/01-Pozůstávají platné a budou použity při kompletaci aktualizované 

dokumentace. 

2. Aktualizovaná projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu: 

- pro stavební povolení a pro provádění stavby: 6 ks vyhotovení, 

a 1x v elektronické podobě (editovatelné - formát .docx, .xlsx, ). 

 

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je:1.7.2022 

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a 

zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky 

objednatele nejpozději do 15.11.2022.  
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2. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 7 dnů od jejího obdržení.  

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 

tohoto článku smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli aktualizovanou dokončenou projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby nejpozději do 

15.12.2022. 

5. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 

Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 

anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 

nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 2 či odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 

sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě. 

7. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 

celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do 

okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež 

je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí 

činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

III.  

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Za provedení díla - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. a) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 149 800 Kč (slovy: 

jednostočtyřicetdevěttisícosmset korun českých) bez DPH.  

1.1. Právo na zaplacení ceny za aktualizovanou projektovou vzniká zhotoviteli 

vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla, které 

nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí 

projektové dokumentace v potvrzení o kontrole provedeného díla zjevné vady, 

vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace až po odstranění 

těchto vad. 

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 

aktualizace projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského 

dozoru).  
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1.4. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na 

stavbě. Sazba za účast činí 7 428,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH 

ve výši dle příslušného právního předpisu) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 

V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem 

v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele 

s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné 

ubytování. Zálohy nebudou poskytovány. 

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za aktualizovanou projektovou 

dokumentaci) bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu 

(faktury) vystavené zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, 

stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a 

doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., 

Oblastní ředitelství jižní Morava, U Skláren 781,755 01 Vsetín. Přílohou daňových 

dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 

smlouvy k projektové dokumentaci podepsané oběma smluvními stranami. 

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa . 

2. Nedílnou součástí aktualizované projektové dokumentace pro stavební povolení a pro 

provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý 

rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého 

vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden 

způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden 
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s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby 

umožnil kontrolu celkové výměry.  

2.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze 

zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

2.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 

každé takovéto položky. 

3. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 

prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. 

Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné 

zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 

bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 

vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 

objednateli.  

5. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

6. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje 

objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je 

dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny 

způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), 

územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či 

udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. 

Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat 

a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. 

Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových 

autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí 

licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy 

 

V. 
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Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Místem odevzdání díla dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Oblastní 

ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k 

jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 4 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 

učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 

vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí 

objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, 

se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) 

díla nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 

zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání 

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle 

však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem  

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů od 

jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním 

chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci 

(díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a 

dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně 

vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. 

Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů 

ode dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V 

případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně 

náhrady účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 

odst. 4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 

z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 

bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení a 

posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 1 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH. 

b) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku 

čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů 

uvedených v čl. VII. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo 

bez DPH. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode 

dne jeho vystavení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 4 

smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 
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c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona  

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala ve 

vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. této smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a)  objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy,  

b)  objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 1 

měsíc.  

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 

jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 

ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 

(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 

nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 

právních předpisů.  

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a 

odhalování takového jednání. 
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IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 

právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují 

svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží 

každá ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu 

obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, 

skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své 

vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Cenové nabídky zhotovitele 

 

Ve Zlíně, dne:…………….                         V Brně, dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Libor Strakoš     Ing. Petr Marčák   

ředitele Oblastního ředitelství jižní Morava  jednatel      

Lesy České republiky, s.p.    Regioprojekt Brno, s. r. o. 




