
Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021

DÍLCI sm l o u v a

Číslo související rámcové dohody: OlCS-000162 
Číslo dílčí smlouvy: 21ZA-003424 

ISPROFQND: 500 115 0009

„D5 CB desky-oprava v úseku km 88,0-131,4"

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

ředitelka Správy dálnic

(dále jen ,,Ř SD “) 

a

EDS Trade s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

03832210

CZ03832210

zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61455

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

ve věcech smluvních: 

tel:

e-mail:

ve věcech technických: 

tel:

společnost s ručením omezeným

[jednatel společnosti

[editel společnosti

technický ředitel

e-mail:
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(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 9. 10. 2018 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem na základě této Dílčí 
smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je Dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu 
o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové dohody. Smlouvu 
dle předcházející věty je dále Dodavatel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k 
tomu Objednatel vyzve.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

• druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
• předmětem plnění je výměna degradovaných CB desek kotvených a armovaných.
• množství / rozsah Plnění: Plnění v rozsahu dle přílohy č. 3

RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění 
stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých 
položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění 
bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění. 
Dodavatel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

4. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: RSD ČR, ČR, SSUD 10 
Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nej později do 3 měsíců od předání/převzetí 
staveniště. Zahájení realizace stavby, včetně předání/převzetí staveniště, bude do 14 dní 
od účinnosti smlouvy. Z důvodu nepříznivých klimatický podmínek, nebo jiných 
nepředvídatelných okolností mohou být realizační práce přerušeny na nezbytně nutnou 
dobu. Takováto doba se potom nezapočítává do celkové doby plnění.

6. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
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7. Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.
Dílčí smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do
a) této dílčí smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) 
nebo
b) této dílčí smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených 
otiskem (hash pomocí algoritmu SE1A256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy 
dílčí smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů 
obsahujícímu veškeré přílohy dílčí smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při 
porovnání s archivem příloh dílčí smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění 
obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dílčí smlouvy elektronicky 
podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují 
správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dílčí smlouvy)
oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dílčí smlouvy 
(varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci Dílčí smlouvy) rozhoduje 
Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. 
b) dílčí smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně 
dohodnuto jinak.
Tato Dílčí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 -  Specifikace Plnění.

Příloha č. 2 -  Položkový rozpočet Plnění.

Příloha č. 3 -  Přehled lokalit a výměr CB desek

9. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal J i  

Datum: 2022.07.28
08:20:48 +02'00'
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Příloha Rámcové dohody č. 1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, věznění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou 
Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění (dále v této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané
Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího
seznamu:

1) Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních 
komunikací www.pipk.cz.

2) Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací
www.pjpk.cz

3) Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou 
uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy

4) Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v 
sekci Technické předpisy.

5) Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách 
www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

6) Příkaz ředitele PU č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst 
na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), 
který je uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

7) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
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8) Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových 
technologických postupů při práci na komunikaci za provozu -  provozních směrnic), který 
je uveden na stránkách RSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1. Obecná specifikace

Předmětem Rámcové dohody, která byla v rámci Zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 
měsíců se třemi účastníky, je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách 
cementobetonových krytů vozovek dálnic, které jsou ve správě jednotlivých Středisek správy 
a údržby dálnic (dále jen ,,SSUD“).

3.2. Bližší specifikace jednotlivých položek

1. Popis a
zakázky

Předmět 
dohody na 
dálnicích 
prováděn 
úsecích

SSÚD úsek
D5 - Svojkovice D5 - km 28,500 - 80,000
D5 - Ostrov D5-km 80,000 - 131,400

DO+D5 - Rudná
D5 - km 0,00 -28,5
DO-km 81,500 - 82,560
DO-km 0,000 -28,913

rozsah veřejné

plnění rámcové 
„Opravy CBK na 
2018-2021, část 1“ je 
v níže uvedených 
dálnic:

2. Specifikace stavebních prací

Pokud jsou v dále dokumentech uvedeny pojmy „kotvený beton“, případně „kotvený 
CBK“ nebo „kotvené CB desky“, rozumí se tím normová technologie betonu (nebo CB 
krytu) s vyztuženými spárami.

Předmětem jsou práce na 2 stavebních objektech s následujícími specifikacemi:

SO 101 -  Oprava kotveného CBK
SO 180 -  DIO (dopravně inženýrské opatření)

SO 101 -  oprava kotveného CBK

Závazné předpisy, které musí být dodrženy v průběhu provádění prací:

Zejména: TKP 1, TKP 6, TP 62, TP 92, ČSN 73 6123 -  1, a další související, na které se tyto 
předpisy odkazují.

http://www.rsd.cz
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Výměna jednotlivých poškozených CB desek na původním kotveném CBK za kotvené CB desky
vyztužené KARI sítí.

Stanovení vybrané opravované lokality provádí zástupce investora a to tak, aby oprava navazovala
na nepoškozenou část vozovky.

Postup prací:

- dvojitý odřez CB desek po obvodu opravy na celou hloubku CBK
- vybourání poškozených CB desek s vyloučením jakéhokoliv poškození okolního CBK či 

jiných prvků v oblasti vozovky
- vyčištění podkladní vrstvy vozovky
- navrtání kluzných tmů a kotev do stávajících přilehlých CB desek
- osazení kluzných tmů a výztuže z KARI sítě s požadovaným krytím
- betonáž tzv. „rychletuhnoucím“ betonem dle TP 92 - katalogových listů 14 a 15, ve 

výjimečných případech se může jednat o souvislou výměnu CB desek v jízdním pruhu v 
délce větší než 150 m.

- povrchová úprava nových CB desek - striáž
- proříznutí spárořezu
- profrézování komůrky ve spárořezu, předtěsnění a zalití spárořezu asfaltovou modifikovanou 

zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- pro každou lokalitu opravy jízdního pruhu delší než 150 m musí zhotovitel doložit protokoly 

měření proměnných parametrů vozovky (zejména Fp, IRI, MPD)
- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v 

souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 
nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

- musí být zajištěno účinné hutnění čerstvého betonu na celou tloušťku CBK ponornými 
vibrátory (4ks) o výkonu min. 2,5 kW

Maximální doba dopravního omezení pro realizaci včetně tuhnutí nesmí překročit 72 hodin. Pro 
uvedení opravovaného úseku do provozuje nutno dosáhnout pevnosti betonu minimálně 30 MPa. 
Technologicky splnitelná celková doba realizace včetně zřízení a odstranění uzavírky je 48 hodin. 
Požadované náběhy pevnosti betonu musí splnit pevnosti 30 MPa po 12 hod. od betonáže, za 
zhoršených klimatických podmínek tytéž pevnosti po 24 hodinách.

SO 180 -  DIO (dopravně inženýrské opatření!

Budou použita schémata dle platné příručky PS 11/17.

Mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnicí PS 11/17 dle 
intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Jednotlivé uzavírky budou řešeny v souladu s Provozní směrnicí 11/17 (plánování a provádění 
pracovních míst na dálnicích). V případě krátkodobé uzavírky musí být zhotovitelem projednána 
výjimka z celoročního rozhodnutí s MD. V případě dlouhodobé uzavírky zhotovitel zajišťuje 
rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady.

U dlouhodobých uzavírek je zhotovitel povinen zkontrolovat stav DIO 2x během celé uzavírky a 
je zodpovědný za kvalitu DIO a za zajištění bezpečného provozu v uzavírce.
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V případě nočních prací DIO zahrnuje dostatečné osvětlení pracovního místa (jsou uvažovány 
minimálně dva osvětlovací balóny na jednu uzavírku) tak, aby zhotovitel byl schopen zajistit 
požadovanou kvalitu díla.

Položky jednodenních uzavírek v Položkovém rozpočtu plnění a Tabulce pro výpočet nabídkové 
ceny jsou určeny výhradně pro těsnění pracovních spár a spárořezú měněných CB desek.

4. Osazování kotevního systému a KARI výztuže CBK (vzor).
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Digitálně podeps^^l 

Datum: 2022.07.28
08:21:09 +02'00’
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______________________ SOUPIS PRACÍ_______________________________
"D5 CB desky - opravy v úseku km 88,0-131,4"

Opravy CBK na dálnicích 2018 - 2021, část 1 - Položkový rozpočet plnění (dílčí plnění 2022) Dle přílohy RD č. 2

SO 101 - Oprava kotveného CBK

Poř. č.
P.č. dle 
OTSKP

Název položky
Měrná

jednotka
Počet měrných 

jednotek

Jednotková 
nabídková cena v Kč 

bez DPH

Celková maximální 
nabídková cena za položku v 

Kč bez DPH
1 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 200MM m 2 832,400

Dvojitý odřez vyměňovaných CB desek, aby nedošlo k poškození stávajícího CBK

2 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM 3m 764,540

bourání CB vozovky - do prům. hl. 280mm

3 587132 VÝMĚNA POŠKOZ CB DESEK ZA VYZTUŽENÉ CB DESKY JEDNOVRST KOTVENÉ 3m 764,540

CB tl. 0,28m, včetně ochr. postřiku, osazení kotev a kluzných trnů, řezání spár a jejich těsnění; včetně striáže

pozn.: 1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost latí (4 m v podélném i příčném směru). Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).

2) Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 736123-1, TKP 6, TKP 18.

p loch a
(m 2)

o b vo d

(m )

2730,5 2832,4

počet lokalit: 

16

SO 180 - DIO

Poř. č.
P.č. dle 
OTSKP

Název položky
Měrná

jednotka
Počet měrných 

jednotek

Jednotková 
nabídková cena v Kč 

bez DPH

Celková maximální 
nabídková cena za položku v 

Kč bez DPH
1 02720a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ks 32,000

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2

dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl, lkm/3 dny

2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3
2x A15, E3a - 800m
2xlP18b-600m
2x B20a -100
2x IP18b - 200m
předzvěstná šipka S8c
2x B20a - 80
lOx Z4 + výstražné světlo typu 1
směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km
2x B26
Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě
Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírce s příslušnými správními úřady
zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu (DD 220, atd.) dle schválených pracovních míst na 
dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a 
umístění poruchy v příčném řezu komunikace. Celkový počet DIO je maximální a zahrnuje i rezervu pro nepřízeň počasí a neočekávané události. Skutečnost bude schválena objednatelem.

Celková předpokládaná cena dílčího plnění v Kč bez DPH 10 737 458,00 Kč Digitálně podepsal I

■ atum: 2022.07.28 
08:21:29 +02'00'

1/1



Minitendr 1/2022 dle Rámcové dohody 01CS-000162 
Opravy CBK na dálnicích 2018-2021, Část 1

CB desky 2022 -  SSÚD 10 Ostrov - přehled lokalit a výměr

Etapa Stan iče n í v km
Ve směru 
staničení 

(pravá P/levá L)
Sm ěr

Počet
d esek

V ým ěra k 
dvo jitém u výřezu  

(m )

Ce lková plocha  

(m 2)
P oznám ka

Et
ap

a 
1. 9 5 ,8 6 0 -9 5 ,8 7 0 p Rozvadov 2 57,2 43

95 ,8 8 0 -9 5 ,9 1 5 p Rozvadov 7 157,2 150,5

Et
ap

a 
2. 109,151- 109,096 L Praha 11 237,2 236,5

108,955 - 108,935 L Praha 4 97,2 86

Et
ap

a 
1.

106,076- 105,961 L Praha 23 477,2 494,5

105,771- 105,756 L Praha 3 77,2 64,5

105,746 - 105,726 L Praha 4 97,2 86

104,511- 104,476 L Praha 7 157,2 150,5

102,121- 102,076 L Praha 9 197,2 193,5

101,621- 101,596 L Praha 5 117,2 107,5

Et
ap

a 
2.

9 4 ,8 2 6 -9 4 ,7 7 6 L Praha 10 217,2 215

9 3 ,6 3 0 -9 3 ,5 4 4 L Praha 17 357,2 365,5

9 1 ,2 5 0 -9 1 ,2 3 0 L Praha 4 97,2 86

9 0 ,8 3 0 -9 0 ,8 2 0 L Praha 2 57,2 43

9 0 ,3 2 4 -9 0 ,3 0 4 L Praha 4 97,2 86

90 ,1 2 0 -9 0 ,0 7 9 L Praha 8 177,2 172

Rezerva 7 157,2 150,5

C E L K E M 127 2 832,40 2 730,50 Stav k 25.5.2022 - na místě 
odsouhlaseno Ing. Topinkou.

Poznámka:
Všechny CBK desky určené k výměně jsou v pravém jízdním pruhu (2 pruhy a zpevněná krajnice),
1 ks CBK deska: šíře 4,30 m x délky 5,00 m = 21,50 m2
Rezerva je určena pro případné rozšíření nebo přesahy zjištěné před realizací.

Digitálně podepsal
Datum: 03.08.2022 14:14:59 +02:00 _______

igitálně
atum: 2022.07.28 08:21:49 
02'00'


