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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2022-080

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu:
Za kterou jedná: ajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,

odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetke

Miroslav Mikulík,

za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727):
Ing. Tomáš Rusinko,

Ing. Barbora Burianová,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Provádění staveb Olomouc, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka oddíl B, vložka
10102,
Sídlo: Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc,
IČO: 25385551,
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva,
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Jaroslav Vyroubal, předseda předs
ve věcech technických: byvedoucí,
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,
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podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Oprava komunikace, 
Žižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/22/V00003012, jako veřejnou zakázku 
malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

Článek 1 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Žižkovy kasárna, Olomouc CE 07-22-
03/405 vozovky dlážděné, s cílem bezpečného provozu. 

 
Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 

komunikace, Žižkovy kasárna Olomouc“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: 
2.1.1. Oprava komunikace mezi budovami číslo 12 a 13 v areálu Žižkovy kasárna Olomouc. 
2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 

„Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „Oprava komunikace, Žižkovy 
kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/22/V00003012.   

 Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.  
2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 

k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště  
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky, 
b)  neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy, 
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

d)  má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce“).  

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.  
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Článek 3 
Cena za dílo 

 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

2 486 340,70 Kč bez DPH 
(slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátšesttisíctřistačtyřicet korun českých a sedmdesát haléřů). 

3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 522 131,55 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 3 008 472,25 Kč.  

3.2.1.   Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě,  
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků  
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem  
a předmětem této smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací, 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
 

4.1.  Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději  
do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  
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4.2.  Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště. 
4.3.  Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 2.12. 2022. 
4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 

technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení  
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde. 

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde. 

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise  
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla. 

4.7. Pracovní doba: pondělí až čtvrtek od 7:00 hod. do 15:00 hod., v pátek od 7:00 hod. do 13:30 
hod.. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době. 

4.8.  Místem plnění je vojenský areál Žižkovy kasárna, Olomouc.  
 

Článek 5 
Podmínky provádění díla  

 
5.1.  Objednatel pověřil jako svého zástupce k: 

a) předání staveniště, 
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli, 
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ, 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, 
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu  

ve věcech technických. 
5.2.  O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,  

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli. 

5.4.  Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)  
za objednatele je Ing. Jiří Hošek. 

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků  

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy, 

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů, 

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu  
a vjezdu, 
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d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené, 
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny. 

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti. 

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději  
do dne předání a převzetí dokončeného díla. 

5.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost  
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací. 

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště.  
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele  
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy  
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran. 

5.11.  Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.  

5.12.  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování  
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. 
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5.13.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními 
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla. 

5.14.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.15.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
 požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové  
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady. 

5.18.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá  
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.  

5.19.  Při provádění díla zhotovitel dále: 
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.), 
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání. 
5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické. 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.). 

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve 
stavebním deníku. 
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Článek 7 
Podmínky předání díla 

 
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 

díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady: 
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů, 
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy, 
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla, 
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu, 
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani  

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo 

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

 
Článek 8 

Platební a fakturační podmínky 
 
8.1.  Úhrada díla bude provedena bezhotovostně po převzetí jednotlivých dílčích plnění bez vad 

zjištěných při přejímce díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury, 
maximálně 2 faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek písemně 
odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických. Daňový doklad 
(fakturu) zašle zhotovitel ve dvou výtiscích do 10. dne po převzetí dokončeného dílčího plnění 
objednatelem na adresu: 
Provozní středisko 0727 Olomouc, Dobrovského 933/6, 779 00 Olomouc 
Záhlaví faktury bude vyplněno: 
Odběratel: IČO:  60162694, 

 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
Hradební  772/12, 110 05 Praha 1, 
Příjemce: Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 779 00 Olomouc.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
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předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura - daňový doklad“, 
b) evidenční číslo daňového dokladu, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, 
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním 

stranám přidělena dle příslušných právních předpisů, 
f) předmět dodávky a název díla, 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli), 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena. 

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele. 
8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7.  Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že  
v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň  
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla,  

je po celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000,- Kč. Pojistku je 
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zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání  

a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu  
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má  
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady  
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH,  a to za každý i započatý den 
prodlení.  

11.2.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, 
 a to za každý i započatý den prodlení.  

11.3.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.  

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy  provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení  
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.  

11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé 
porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, 
smluvní pokutu ve výši  10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč . 

11.6.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

11.7.    V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

11.8.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 
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11.9.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

11.10.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.11.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat  
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy. 

 
Článek 12 

Zvláštní ujednání 
 
12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU), 
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží,  
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu 
pro dopravní prostředky, 

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků, 

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

 
Článek 13 

Zánik závazků 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy, 
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c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení, 

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut  
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy  
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele, 
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,  
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán,  
na dobu delší než 5 kalendářních dnů, 

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla, 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele, 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001  
a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým  

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”, 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu  
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”,  
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy, 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany  

se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 
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14.2.  Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující. 

14.4.  Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu  
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění 
právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.7.  Tato smlouva o 12 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě  
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN). 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),  
ve znění pozdějších předpisů. 

14.9.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  
 

Příloha č. 1: Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr - počet listů: 9 
 

 
 za objednatele 

  
za zhotovitele 

 
 Ing. Miroslav Flajtinger 
 vedoucí oddělení provozu Brno 
 Česká republika - Ministerstvo obrany 
 Agentura hospodaření s nemovitým   
 majetkem 

 Jaroslav Vyroubal 
předseda představenstva  
Provádění staveb Olomouc, a.s. 

   
 

Jaroslav 

Vyrouba

l

Digitálně 

podepsal 

Jaroslav Vyroubal 

Datum: 

2022.08.05 

07:29:44 +02'00'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25385551
DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CE-07-22-03-405
Oprava komunikace Žižkovy kasárna Olomouc

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Sazba daně
21,00%
15,00%

CZK 3 008 472,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CE-07-22-03-405

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 008 472,25
CE-07-22-
03-405

Oprava komunikace Žižkovy kasárna Olomouc

3 008 472,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava komunikace Žižkovy kasárna Olomouc

2. 5. 2022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 2. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 486 340,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

Oprava komunikace Žižkovy kasárna Olomouc
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Datum: 2. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 26,715

2 K 113106051
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých
kostek s ložem z kameniva ručně

m2 91,010

3 K 113106071
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové
dlažby s ložem z kameniva ručně

m2 10,620

4 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 65,700

5 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 122,180

6 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 100,480

7 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 233,130

8 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 41,200

9 K 113107337
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2

m2 6,084

10 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 16,800

11 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 1,000

12 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek (přídlažba) m 21,000

13 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 28,950

14 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v
odkopávkách nebo prokopávkách strojně

m3 19,877

15 K 132312131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v
soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4
ručně ((nepřesné vedení sítí, ruční kopání)

m3 21,840

16 K 171251201 Odvoz a uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,840

17 K 162211211
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 21,840

18 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 18,392

19 K 171151101 Hutnění zásypů a podkladních vrstev m2 76,960

20 K 175112101
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně
objem do 10 m3

m3 25,772

21 M 58341334 kamenivo drcené drobné frakce 0/2 t 51,544

22 K 175112101-1
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně
objem do 10 m3

m3 9,591

23 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 5,426

24 K 181252305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se
zhutněním

m2 321,210

25 K 121151104
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do
250 mm strojně

m2 74,850

26 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 14,970

27 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
bez zhutnění strojně

m2 74,850

28 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 74,850

29 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 4,341

30 K 183101315
Jamky a rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy
zeminy v rovině a svahu do 1:5 (stopa stávajícího
záhonu) s dodáním zahradního substrátu pro výsadbu

ks 27,000

Oprava komunikace Žižkovy kasárna Olomouc
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31 K 183211323

Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru
přes 120 do 250 mm, keřů do 1m včetně sazenic v
kontejneru (dle stávajícího záhonu, 27 kusů záhon + 8
kusů nádoba, včteně úpravy po sadbě)

soubor 1,000

32 K 183211412 Dosadba trvalek prostokořenných kus 8,000

33 K 183211419 Příplatek za dosadbu do nádob kus 8,000

34 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 74,850

35 K 184812122
Aplikace ochranných prostředků ve výsadbách rostlin
na záhonu bodovou aplikací v rovině a svahu do 1:5

m2 34,515

36 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,345

37 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1
m v rovině a svahu do 1:5

m2 34,515

38 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 8,629

39 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 39,115

40 M
JTA.0013476.UR
S

geotextilie netkaná geoNetex M/B, 200g/m2, šíře
300cm

m2 46,938

41 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 48,135

42 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 26,715

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

43 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5

m2 48,135

44 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,963

D 2 Zakládání

45 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděné štěrkodrtě

m3 2,183

46 K 272321411
Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 20/25

m3 4,234

47 K 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari t 0,378

48 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 1,400

49 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 1,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

50 K 339921111
Osazování betonových truhlíků včetně truhlíků
betonového 900/450/450mm

kus 5,000

51 K 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel
pálených

m2 0,500

D 4 Vodorovné konstrukce

52 K 434121442
Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných
jednostranně zazděných současně při zdění

m 10,600

53 M 59373756 stupeň schodišťový nosný ŽB 100x35x14,5cm kus 12,000

54 K 916231291-2 Příplatek za řezání schodišťových stupňů ks 4,000

55 K 451457777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do
sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm

m2 14,750

56 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,641

57 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 6,684

58 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t 0,137

D 5 Komunikace pozemní

59 K 564710002
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm
plochy do 100 m2 tl 60 mm

m2 324,920

60 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 78,418

61 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 220,730

62 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z
kameniva těženého tl 50 mm

m2 91,010

63 K 596212221
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně
tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2

m2 28,000

64 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50
mm

m2 10,200

65 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká m2 10,302

66 K 596211221
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl
80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2

m2 69,700

Strana 5 z



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná m2 71,791

68 K 596212221
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně
tl 80 mm skupiny B pl přes 50 do 100 m2

m2 131,80

69 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 135,754

70 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se
zatřením - oprava stábvající dlážděné plochy

m2 386,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků
obalením geotextilií (ochrana násávacích otvorů
kotelny)

m2 1,28

72 K 622111111
Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších
stěn betonových nebo železobetonových

m2 55,55

73 K 637121115 Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním m2 12,40

D 8 Trubní vedení

74 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného
SN 12 z polypropylenu DN 150

m 48,10

75 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN
150x1000mm SN12

m 48,822

76 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes
150 do 250

m 48,10

77 K 8772659PC Napojení opravované části na stávající, propoj kus 1,00

78 K 8773103PC
Montáž kolen, odboček apod. na kanalizačním potrubí
z PP trub hladkých plnostěnných DN 150, včetně
materiálu, těsnění

soubor 1,00

79 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150
pravý a levý přítok

kus 1,00

80 K 894812031
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm

kus 1,00

81 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400
za uříznutí šachtové roury

kus 1,00

82 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 1,00

83 K 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z PP dílců se
zápachovou uzávěrkou

kus 3,00

84 M 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti pro rám 500/300mm kus 3,000

85 M 59221645
vpusťový komplet kaliště s odtokem 150mm PP
(kanalizační jímka) s vyjímatelným zápachovým
uzávěrem

kus 3,000

86 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů hmotnosti do 50 kg

kus 3,00

87 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení B125, C250

kus 3,00

88 M 63126037
poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN
600 B125

kus 1,000

89 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes
50 do 100 kg

kus 3,00

90 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,00

91 M 55242320
mříž vtoková litinová plochá pro třídu zatížení D400
obdélník

kus 3,000

92 K 899331111 Výšková úprava revizní šachty kus 2,00

93 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem
prostým tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 4,48

94 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
tř. C 16/20 v otevřeném výkopu

m3 19,87

95 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 48,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,00

97 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13
500x700mm

kus 1,000

98 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,00

99 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17
500x500mm

kus 1,000

100 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
betonovým základem

kus 1,00

101 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000
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102 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000

103 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000

104 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125
mm základní bílá barva

m 70,400

105 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do
lože z betonu prostého

m 21,000

106 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká m2 3,570

107 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 1,000

108 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 1,020

109 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 16,800

110 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 17,136

111 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 28,950

112 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 29,529

113 K 916231291 Příplatek za řezání obrubníků do oblouku m 5,700

114 K 916371214
Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku
plastového zarytím včetně začištění a vytrhání zbytků
původní obruby

m 12,700

115 M 27245175
obrubník zahradní z recyklovaného materiálu
12mx125mmx4mm

m 12,700

116 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

m3 5,269

117 K 919721130
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP tl 3
mm

m2 265,730

118 K 919726201.JTA
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP
podélná pevnost v tahu do 15 kN/m GEOJUTEX

m2 347,936

119 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 3,686

120 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových m 10,600

121 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000

122 K 966051112 Bourání betonových truhlíků s likvidací ks 5,000

123 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou

m2 55,552

124 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah
ocelových kartáči

m2 55,552

D 997 Přesun sutě

125 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 215,703

126 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů

t 6 028,616

127 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 58,325

128 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu

t 215,703

129 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

t 58,325

130 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 274,028

D 998 Přesun hmot
131 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 8,963

132 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným

t 259,595

133 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických
hmot otevřený výkop

t 5,724

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

134 K 711113125
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí
hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované
živičné emulze, včetně penetrace

m2 55,552

135 K 711161115
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná,
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 55,552

136 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení
horní lištou

m 69,440

137 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění
rohové tvarovky

kus 10,000

Strana 7 z



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

138 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m

t 0,27

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

139 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na
odtoku DN 125

kus 2,00

140 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 2,00

D 762 Konstrukce tesařské

141 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 2,00

142 M 54825002 kotevní patka tvaru U široká 120x120x4,0 20x250mm kus 2,000

143 K 762085812 Demontáž kotevních želez hmotnosti přes 5 do 10 kg kus 2,00

144 K 762321901
Podepření vazníků fošnami a hranolky průřezové
plochy do 100 cm2 - propvizorní podepření při výměně
prvků

soubor 1,00

145 K 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl
přes 120 do 224 cm2

m 9,40

146 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 9,40

147 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,188

148 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 7,30

149 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 0,438

150 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do
0,50 m

m2 7,30

151 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
nadstřešních konstrukcí

soubor 1,00

152 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
6 m

t 0,37

D 764 Konstrukce klempířské
153 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 5,10

154 K 764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m 1,00

155 K 7640019PC
Napojení klempířských konstrukcí - demontáž, dodávka
a montáž napojení svodu na lapač naplavenin

kus 2,00

156 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 5,10

157 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 5,10

158 K 764011403
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží,
úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 250 mm

m 5,10

159 K 764011423
Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš
150 mm

m 5,10

160 K 764212633
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou
úpravou rš 250 mm

m 5,10

161 K 764511403 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm m 5,10

162 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m

t 0,03

D 765 Krytina skládaná

163 K 765142021
Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových
desek rovných na dřevěnou konstrukci

m2 7,30

164 M 28318721 deska komůrková PC 2/10-10mm barevná m2 7,519

165 K 765142801 Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek m2 7,30

166 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v
do 6 m

t 0,01

D 767 Konstrukce zámečnické

167 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím
rohožím

m 6,20

168 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 6,200

169 K 767531821 Demontáž čisticích rohoží m2 2,34

170 K 776261111 Výplň čistící zóny č.1 m2 2,34

171 K 767893116
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů
rovných, výplň skleněná hmot š přes 1,50 do 2,00 m

kus 1,00

172 M 28315014
stříška vchodová, kotvená pomocí nerezových táhel,
okap, výplň sklo 2500x1300mm

kus 1,000

173 K 767893192
Příplatek za montáž stříšky delší než 2,00 m s výplní
skleněnou

m 0,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

174 K 767893815 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou m 2,500

175 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5
kg, včetně ukončující lišty tvaru L nebo Z, nátěr

ks 1,000

176 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg

ks 3,000

177 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

t 0,027

D 783 Dokončovací práce - nátěry

178 K 783201201
Obroušení tesařských konstrukcí před provedením
nátěru

m2 33,088

179 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením
nátěru

m2 33,088

180 K 783213101
Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských
konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 33,088

181 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce

m2 33,088

182 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských
konstrukcí

m2 33,080

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

183 K 210293001 Ohcrana hromosvodového svodu při zemních pracech ks 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
184 K 032803000 Zařízení staveniště - mycí centrum, mobilní WC soubor 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

185 K 043203002

Monitoring celkem - před uvedením do provozu nové
venkovní kanalizace přes napojení na stávající až po
vstup do jednotné klanalizační stoky areálu (před
zahájením prací, po skončení díla)

soubor 1,000
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