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sMLoUvA o DiLO

číslo Objednatele: 106/75009897/2022
číslo dodavatele: .................

Výměna kotlů a technologie kotelny

Smluvní strany

Objednatel: Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Sídlem: ČS. Armady 969, 267 51 Zdice
Zastoupený: Mgr. Alexandrem Korabem, ředitelem
ıčz 75009897
Telefon: +420 311 690 211
E-mail: reditel@seniori-Zdice.cz
Bankovní Spojení Komerční banka číslo účtu:_
dále jen „objednatel“
a

Dodavatel
NHSYSTEMS S. r. O.
Sídlo: Plzeňská 276/278, 150 00 Praha 5
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v Oddíle C,
vložka 352660
Zastoupený Jiřím Němcem, jednatelem Společnosti
ıč: O1484478Dıč: 0201484478
Bankovní Spojení: Moneta a. S. čísloúčtu_
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského Zákoníku
tuto smlouvu O dílo:

Sekretariat
Obdélník

Sekretariat
Obdélník

Sekretariat
Obdélník



Příloha č.5 Zadávací (IO/(umenrı'ıcü

Článek I.
Předmět Smlouvy

. Dodavatel se Zavazuje k provedení díla - stavebních praci - Výměna kotlů a

technologie kotelny podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, v rozsahu

Specifikovaném v Oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří

Přílohu č. 3 této Smlouvy a byl Součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci

Zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu díla.

Místem plnění dila je objekt Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních
služeb, na adrese ČS. armády 969, 267 51 Zdice, v rozsahu projektové
dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr.

. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo vrozsahu, Způsobem, vjakosti a za
podmínek dohodnutých v této Smlouvě, Svým jménem a na vlastní odpovědnost,
v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců
materiálu a dodaných Zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy) a podle
parametrů a technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, která je
přílohou č. 6 této smlouvy.

. Objednatel Se Zavazuje za provedeni dila uvedeného v článku l. Smlouvy Zaplatit
dodavateli cenu Za dílo uvedenou včlánku lII. smlouvy, a to Způsobem a Za
podmínek uvedených v této Smlouvě.

. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku Změn
neprodleně, v ostatních případech každý kalendářní měsíc);

vypracování kontrolně Zkušebniho plánu stavby, který bude předán Objednateli
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
náklady na případnou likvidaci havárie;
Zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;
Zpracování a předání dokumentu Identifikace rizik a stanovení opatření v oblasti
BOZP
náklady na protipožární ochranu;
příprava staveniště včetně přístupu na Staveniště;
dodání materiálů a dilců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
Zhotovení práce podle technologického předpisu;
veškeré nutné prostředky ochrany práce;
zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
zajištěn dodávky teplé vody do Objektu po dobu stavebních prací;
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- odvoz a poplatek Za uložení vybouraných hmot, nevhodných zemin a
ekologická likvidace demontovaných Zařízení kotelny;

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- Zkoušky a měření, revize Zařízení; předložení technologických postupu

k prováděným pracem, a to alespoň 8 dní před Zahájením prací
- doložení technických listů k použitým materiálům
- vyzvání TDS a oprávněného Zástupce objednatele ke kontrole jednotlivých

technologických kroků, Zakrývaných vrstev akonstrukcí, a to nejméně 5
pracovních dnů před jejich Zakrytím

1.6. Dodavatel je povinen Zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo

1.7.

komezení současného provozu sousedních Objektů nad rámec prováděných
prací. Musí být Zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak
Zajištěna přístupnost všech stavbou dotčených objektů, zejména pro integrovaný
záchranný systém a Zajištění dopravní Obslužnosti. Dodavatel je povinen odstranit
na vlastní náklady Znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které
by mohlo být Způsobilé vytvořit Závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před
vznikem této Závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována Ze strany Objednatele
prostřednictvím veřejných prostředků, kteıými jsou finanční prostředky rozpočtu
Středočeského kraje a rozpočtu objednatele.

1.8. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty
platné vtomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a
tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele
na veřejnou zakázku s názvem Výměna kotlů a technologie kotelny (dále jen
„Veřejná Zakázka“) _ výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) Zadávací
dokumentace Veřejné zakázky.

1.9. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze Zbytku. Jeho
nabídka obsahuje všechny materiály, práce, postupy a technologie, které jsou
potřebné k řádnému Zhotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba
doplnit Smlouvu o dílo o další materiály, práce, postupy a technologie, nese toto
navýšení dodavatel. Pouze v případě, Že jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které Objednatel jednající s náležitou Odbornou péčí nemohl předvídat,
a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních
Stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb.,
O Zadávání veřejných Zakázek, v platném Znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít dodatek
k této smlouvě na tyto vícepráce. Existenci těchto Okolností prokazuje dodavatel.

1.10.Dodavatel se zavazuje po provedení díla bezúplatně přiměřeně Odborně zaškolit
všechen obsluhující personál Objednatele, a to ohledně řádného používání díla.
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Dodavatel provede Školení obsluhujícího personálu objednatele do jednoho
měsíce Od provedení díla, přičemž konkrétní termín či termíny Školení budou mezi
smluvními stranami společně dohodnuty.

1.11.Součástí díla jsou i práce vtéto smlouvě výslovně nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytně a o kterých dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a Zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou Cenu díla.

Článek lI.
Doba Zhotovení díla

2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1.,
1.4. a 1.5. smlouvy v termínu do 21ka|endářních dní ode dne podepsání smlouvy
a převzetí staveniště (předání staveniště proběhne vden podpisu smlouvy) a
v souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram plnění.

2.2. K převzetí staveniště a vyhotovení protokolárního předání a převzetí staveniště
díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemněl e-mailem, a to nejméně
7 kalendářních dnů před požadovaným dnem převzetí staveniště, přičemž
dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem. Dodavatel je
povinen se dostavit kpřevzetí staveniště vtermínu uvedeném objednatelem
v Zaslané výzvě. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín předání a převzetí
Staveniště, je dodavatel povinen dostavit se k převzetí Staveniště 7. kalendářní
den ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Vpřípadě, že dodavatel
nepřevezme od objednatele staveniště v termínu stanoveném dle tohoto odstavce,
je Objednatel oprávněn od této smlouvy Odstoupit.

2.3. Dodavatel je oprávněn a současně i povinen započít provádění díla až po
protokolárnim předání apřevzetí staveniště. Vpřípadě, že dodavatel začne
provádět dílo, aniž by došlo křádnému předání a převzetí staveniště, nese
náklady na práce a dodávky takto provedené sám a Objednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo i před sjednanou dobou Zhotovení díla uvedenou
výše v článku lI. odst. 2.1. smlouvy.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění,
Zejména v těchto případech:
- dojde-li během provádění díla ke Změně rozsahu a druhu prací na žádost

objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a pokud budou mít vliv na
výši ceny díla, budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a
to postupem v souladu se ZZVZ;
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- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích Zjakéhokoliv důvodu na
Straně objednatele; Za okolnosti na straně objednatele Se považují i případná
opatření, Stanoviska či rozhodnuti Orgánů Státní Správy nebo správců sítí,
v důsledku kterých Se navýší Objem prací a dodávek oproti předpokladu
stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1.
Smlouvy), to vše Za předpokladu, Že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska
nebudou vyvolána činností či nečinnosti dodavatele; I

- Zásah takzvané vyšší moci;
- Zjistí-li dodavatel při provádění díla Skryté překážky, týkající se místa, kde má

být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým
Způsobem.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou
dodatku ke smlouvě, a to na Základě obsahu formuláře, který je označen jako
příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti
prodloužení termínu dokončení díla musí být dodavatelem provedeno neprodleně,
nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku Zjištění potřeby prodloužení termínu,
a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného
oznámení dle tohoto odstavce nebo dle článku VIII. odst. 8.15 Smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 3 % Z celkové ceny díla.

2.7. Změna termínů plnění díla je možná pouze v případě, že taková Změna nemá
charakter podstatné Změny ZávaZku ve smyslu § 222 ZZVZ.

čıánek ııı.
Cena Za dílo

3.1.Cena Za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána dohodou smluvních Stran na
Základě nabídkové ceny dodavatele vsouladu se Zákonem č. 526/1990 Sb., o
cenách, ve Znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3 319 390 Kč bez DPH, a to
jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně Za dílo bude dodavatelem účtována vsouladu Se Zákonem č.
235/2004 Sb., odani Z přidané hodnoty, vplatném Znění, DPH ve výši
497 908 Kč.

Celková cena Za dílo včetně DPH činí 3 817 298 Kč.

Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3.
Celkové ceny položek (a jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané
položky Stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v Oceněném výkazu
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky
oceněného výkazu výměr v sobě Zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení
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dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno
předvídat a v odborných kruzích jsou považovány Za jeji součást.

3.2. Dodavatel je Oprávněn Změnit účtovanou výši DPH vSouIadu se zákonem č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, jestliže v době po uzavření této Smlouvy
o dílo do doby provedení díla nabude účinnosti Zákon, kterým bude výše DPH
v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena Za dílo je konečná, ani jedna Strana není oprávněna požadovat Změnu ceny
díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
Dodavatel je povinen poskytnout Slevu Z ceny díla na neprovedené práce.
Dodatečné Stavební práce (vícepráce) mohou být Zadány pouze postupem v
Souladu Se Zákonem č. 134/2016 Sb. a na Základě písemného dodatku ktéto
Smlouvě.

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které Oproti projektové a Zadávací dokumentaci
nebudou objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny.
Objednatel si vtomto směru vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém Omezení musí být dodavatel
předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést Odlišně Oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze
spředchozím písemným souhlasem objednatele. Před udělenim takového
souhlasu s provedením Změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí
dodavatel písemně informovat Zástupce objednatele ve věcech smluvních o
rozsahu této změny (věcném i finančním). Ktéto informaci bude přiloženo
stanovisko technického dozoru Stavby (TDS) a Zástupce objednatele ve věcech
technických (tj. viZ článek Vll. odst. 7.1. smlouvy).

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení Změny ceny dila vSouIadu stouto
Smlouvou Se bude vycházet Zceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná
činnost, práce či materiál ve výkazu výměr Zahrnuty. Nejsou-li však ve výkazu
výměr Zahrnuty, bude Se vycházet Z cenové soustavy ÚRS (ÚRS CZ as., IČO:
47115645). Nelze-li Změnu ceny určit ani timto Způsobem, Změní se cena díla o
částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek IV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla žádné Zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem vyúčtovány objednateli na
Základě Skutečně řádně provedených praci a dodávek písemně Odsouhlasených
oprávněným zástupcem objednatele, a to fakturou, která bude splňovat
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů,
tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění a bude
v ní uveden název Výměna kotlů a technologie kotelny, číslo smlouvy
objednatele. Nedílnou součástí faktuıy musí být Soupis provedených prací a
dodávek písemně Odsouhlasený oprávněným Zástupcem objednatele.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu Objednateli po úplném a řádném
dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně
Odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně
odsouhlasený protokol o Odstranění vad a nedodělků, které dílo mělo při jeho
převzetí objednatelem.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž
musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je
splatná Za předpokladu, že bude vystavena v souladu S platebními podmínkami
a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající Se vystavené faktury.
Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo
nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu
dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována Za uhrazenou
vden, kdy byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu
dodavatele. Vpřípadě, že by se účet Označený vzáhlaví smlouvy ukázal
v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (tj. nikoliv určený ke Zveřejnění ve
smyslu Zákona o dani Z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů povinen
označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla
povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není
registrovaný ve smyslu výše popsaném.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu
Zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho
částí oproti termínům, uvedeným v článku Il odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu
plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v
prodlení s odstraněním Zjišténých vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel
v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této smlouvy.

Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Dodavatel jako Osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve
smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, souhlasí
s výkonem kontroly na předmět plnění této smlouvy (tj. na předmět této veřejné
zakázky). Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do svých objektů,
ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu
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smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky Zákona o
účetnictví a Zákona o daních Z příjmů. Dodavatel Se zavazuje poskytovat
příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a
dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem
Smlouvy), dokladovat Svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám
- Zaměstnancům objednavatele Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statni správy do svých
objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (Zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění
smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném
rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit
prostřednictvím jiných subjektů (zejména poddodavatelé) je povinen zajistit, aby
tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Dodavatel
se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a
realizací díla po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je
povinen smluvně zajistit, aby Součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu
smlouvy v plném rozsahu poskytli ijeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude
odpovídat objednateli Za jejich nesoučinnost Sám.

4.9. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby

5.1.

5.2.

(dále také jako „HMG“). Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou
Součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních
prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a Souvisejícího objemu ročního
čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla,
mohou se smluvní Strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

Objednatel je vlastníkem vlastní Stavby Od počátku jejího Zhotovování S tím, že
dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní Stavby až do
doby, kdy se Zpracováním Stanou Součástí vlastní stavby.

Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele Oprávněn
postoupit na třetí osobu tuto smlouvu ani práva a povinnosti ztéto smlouvy
vyplývající.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

článek vı.
Staveniště

Prostor staveniště je vymezen Zadáním Stavby (díla).

Objednatel předá dodavateli Staveniště v termínu dle článku II. Odst. 2.2.smlouvy,
a to na Základě Zevrubné prohlídky prostoru staveniště a písemného protokolu
oboustranně podepsaného Oprávnénými Zástupci Obou smluvních Stran.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též projektovou
dokumentaci v písemné podobě vjednom vyhotovení a kopii Závazného
stanoviska HZS, bude-li takové stanovisko třeba. V případě, Že objednatel
nesplní povinnost dle tohoto Odstavce, lhůta pro provádění díla (článek ll. odSt.
2.1. Smlouvy) nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen Zahájit provádění díla do
7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá chybějící dokumenty.

Dodavatel je Odpovědný Za všechny Škody Způsobené na staveništi do doby
předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení
občanského Zákoníku o náhradě Škody.

V případě, že dodavatel bude povinen Za účelem realizace Zakázky provádět
výkopové práce, je povinen před Započetím výkopových prací Zabezpečit na svůj
náklad vytyčení všech stávajících sítí a Zařízení a Splnit veškeré podmínky
stanovené ve vyjádření jednotlivých Správců těchto Zařízení. Za veškeré
dodavatelem Způsobené škody na Stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před
Zahájením provádění díla povinen ohledat sodbornou péčí odpovídající jeho
předmětu podnikání a Závazkům dle této smlouvy místo provádění díla Z hlediska
Zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

Dodavatel vplné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech
pracovníků vprostoru staveniště, jakož i jiných fyzických osob, které se
S vědomím dodavatele Zdržují na staveništi, Zejména se jedná o Zaměstnance
a klienty objednatele, nebot' provádění díla bude probíhat za plného provozu,
avpřípadě potřeby Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami. Dále Se Zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podminky
životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné
technické a právní předpisy, týkající Se zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při
práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

Dodavatel se ZavaZuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viZ
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

článek XIII. odst. 13.2. této Smlouvy, a dále je povinen uhradit objednateli
veškeré náklady a Škody, které tím objednateli vznikly.

Článek VII.
Oprávnění Zástupci smluvních stran

Oprávněným Zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech
technických (dále také jako „Oprávněný Zástupce objednatele“) je Pavla
Sobotková, vedoucí hospodářské správy, e-mail: hospodar@Seniori-zdice.cz, tel.:
311 690 201
Oprávnění Zástupci objednatele jsou oprávněni jednat Za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - li touto
Smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění Zástupci objednatele oprávněni činit
jménem objednatele Žádná právní jednání.

Ve věcech smluvních Zastupuje objednatele Mgr. Alexandr Koráb, ředitel
příspěvkové organizace, e-mail: reditel@seniori-Zdice.cz, tel.: 311 690 211.

Oprávněnými Zástupci dodavatele jsou:
ve věcech Smluvních: `Jiří Němec, jednatel společnosti, tel. 739 963 968,
nemec@nhsystemscz
ve věcech technických: Jiří Němec, jednatel Společnosti, tel. 739963968,
nemec@nhsystemscz
stavbyvedoucí: Petr Ešler, stavbyvedoucí, tel. 777 716 993

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

Dodavatel je povinen provést dílo řádně, na Svůj náklad a na své nebezpečí.

Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí vsouladu
projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I. této smlouvy,
příslušnými obecně závaznými právními předpisy a českými technickými
normami. V případě, Že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo Zařízení
Stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či Zařízení, je
dodavatel, nedohodnou - Ii Se Strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či
aplikaci takového materiálu či zařízení vsouladu stakovými pokyny výrobce
(nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu S předchozími
větami, má se Za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má kdispozici elektronickou verzi projektové
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8.4.

dokumentace pro provádění Stavby vč. výkazu výměr od Objednatele uvedené
v článku I. Odst. 1.1. Smlouvy.

Při provádění díla prostřednictvím Zaměstnanců dodavatele nebo při provádění
části díla jinou Osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Tím však není dotčeno ust. § 2630 Občanského Zákoníku.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést Stavební deník v Souladu

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

s příslušnými právními předpisy.

Žádný Zápis ve stavebním deníku není Způsobilý Zvýšit cenu Za dílo uvedenou
v článku Ill. Odst. 3.1. této smlouvy.

Oprávněný Zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a
má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen
objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a
poskytnout mu Za timto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude
sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny
kjejich Odstranění. Tento Odstavec platí Obdobně i ve vztahu k osobě
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta, je-Ii taková. Identifikační údaje
osoby vykonávající funkci autorského dozoru projektanta sdělí Objednatel
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

Zhotovitel bude provádět při zhotovování vlastni stavby na staveništi technický
dozor prostřednictvím Osoby oprávněné (dále jen „TDS“), jejíž jméno a příjmení
bude zadavatelem sděleno dodavateli a současně Zapsáno ve stavebním deníku.

Dodavatel je povinen Zajistit objednateli, TDS a Oprávněnému Zástupci
Objednatele přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby.
Na požádání je dodavatel povinen předložit Objednateli a osobě vykonávající
technický dozor veškeré písemné doklady O provádění díla. Tento odstavec platí
obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.

8.10.Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby Organizovat na staveništi
nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování
vlastni stavby Za účasti oprávněného zástupce objednatele a TDS. Z kontrolního
dne bude pořízen písemný Záznam, podepsaný Zúčastněnými Zástupci
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je
dodavatel povinen Odstranit vtermínu uvedeném v písemném záznamu
Z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při
předání staveniště a uvedeno vpředávacim protokolu o předání staveniště a
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího
kontrolního dne bude vždy určeno vpísemném Zápise Zproběhnuvšiho
kontrolního dne.

Stránka l l Z 23



Pří/Olin č. 5 :(ıdáiv'acı' dokumentace

8.11. Jestliže mají být některé části díla Zakryty nebo mají být provedeny Zkoušky
některých části díla podle obecně Závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, je dodavatel povinen nejméně 5 pracovních dnů
před jejich uskutečněním oznámit písemně (příp. prostřednictvím e-mailu) tuto
Skutečnost oprávněnému Zástupci objednatele a TDS a současně učinit otéto
skutečnosti písemně Záznam ve stavebním deníku.
Nesplni-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na Základě písemné
(postačí i ve formě e-mailové Zprávy) žádosti Objednatele na náklady dodavatele
Zakryté části díla Za účasti TDS odkrýt a na Základě písemné (postačí i ve formě
e-mailové Zprávy) žádosti objednatele na náklady dodavatele provést Znovu za
účasti TDS Zkoušky příslušných částí díla podle obecně Závazných právních
předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo oprávněný Zástupce objednatele nebo TDS, že
dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
dílo prováděl řádným Způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani
vpřiměřené lhůtě ktomu poskytnuté, je objednatel oprávněn Odstoupit od
smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je
povinen písemně upozornit objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, neůplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr
uvedených v článku l. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a
písemných nebo ústních pokynů, které dal Objednatel dodavateli adodavatel
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neůplnost a chyby Zjistit při vynaložení
odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neůplnost a chyby uvedené dokumentace pro
Zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných
objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je dodavatel ihned, nejpozději však do dvou pracovních dnů, povinen
písemně informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech
technických dle článku Vll. smlouvy. Vtomto Zápisu (formuláři) budou podrobně
popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak
bude pokračováno v odstranění nevhodnostiI nedostatků, neůplnosti a chyb
v uvedené Zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
Objednatelem nebo do doby Změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení
objednatele, že objednatel tn/á na provádění díla podle uvedené Zadávací
dokumentace, dodavatel v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo
nutno provádění díla přerušit, Se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením
provádění díla Z důvodu uvedených v tomto odstavci.
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8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. Odst. 8.13.
Smlouvy, nemá nárok na úhradu nákladů Spojených S přerušením díla.

8.15. Zjistí-Ii dodavatel při provádění díla Skryté překážky, týkající se místa, kde má
být dílo provedeno, a tyto překážky Znemožňuji provedeni dila dohodnutým
způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě
přerušit. O této skutečnosti je dodavatel povinen ihned, nejpozději však do tři
pracovnich dnů, písemně informovat jak TDS, tak Osobu Objednatele
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. Vtomto zápisu
(formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračováni prací. DO
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.
Oznámení o Zastavení praci musí být provedeno písemně na formuláři, který je
označen jako příloha č. 2, a to Obdobně Za podmínek uvedených v článku II.
odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má Za následek povinnost
uhradit smluvní pokutu dle článku II. Odst. 2.6. smlouvy.

8.16. Jestliže dodavatel neporušil Svou povinnost dle článku VI. Odst. 6.5. smlouvy
Zjistit před Započetím provádění dila překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15.
smlouvy, nemá žádná Ze Stran nárok na náhradu Škody; dodavatel má nárok na
cenu Za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při
vynaloženi odborné péče. V Opačném případě odpovídá dodavatel Objednateli Za
škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení dila vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí Škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí Škody na
díle přechází na objednatele okamžikem předání dila dodavatelem objednateli a
jeho převzetí objednatelem na Základě písemného předávacího protokolu.
Jestliže však tento písemný předávaci protokol obsahuje jakékoliv vady a/nebo
nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle
na Objednatele až okamžikem řádného a úplného Odstranění těchto vad a/nebo
nedodělků dodavatelem.

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval
splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v
rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci Zadávaciho
říZení na výběr dodavatele dila dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že
poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění vrozsahu dle
předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím
řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na Základě předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se ZavaZuje, že takový souhlas
nebude odpirat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré
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kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a Z informací,
kterými bude objednatel v dané Situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že
nový poddodavatel by mohl provést jemu Svěřenou část díla vadně nebo jiným
Způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne Objednateli součinnost, aby Objednatel
mohl dostát Svým povinnostem dle ust. § 219 ZZVZ, resp. dle Zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost
nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.

8.22.0bjednatel je Oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění
nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde
Z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se O dobu přerušení provádění díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel
Oprávněn od této smlouvy Odstoupit. Objednatel je rovněž Oprávněn kdykoliv
jednostranně snížit rozsah prováděného díla O konkrétní položky a části, a to
písemným oznámením učiněným vůči dodavateli.

8.23.Dodavatel zajistí, že Osoby uvedené dodavatelem vseznamu vedoucích
zaměstnanců dodavatele nebo osob vobdobněm postavení, jež budou
odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém vnabídce
dodavatele na Veřejnou Zakázku dle Zadávací dokumentace Veřejné Zakázky, se
budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, vjakých byly vseznamu
uvedeny. Výměna takové Osoby je možná pouze spísemným souhlasem
Objednatele.

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí
nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.
Pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou

smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti Za škody způsobené

dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, Včetně

možných škod Způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové

10.000.000,- bez DPH, se spoluúčasti nejvýše 5 %, ajejíž prostá kopie nebo

prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4této Smlouvy. Dodavatel se

zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po

dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke
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9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

Snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Uředně Ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. Ze
strany pojišťovny akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy dle tohoto
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je
již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci Zadávacího řízení. Na Žádost
objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivě doklady O
tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a
Zůstávají v platnosti.

Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění
pokrývající plnou hodnotu dila se spoluúčasti nejvýše 5 %, a to do předání a
převzetí dokončeného díla. Prostá kopie pojistné smlouvy týkající se tohoto
pojištění nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4této Smlouvy
(spolu S prostou kopii pojistné smlouvy nebo prostou kopii pojistného certifikátu
pojištění Odpovědnosti Za Škody dle či. 9.1. smlouvy).

Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy
Zmíněné v tomto článku této smlouvy, sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s
ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu
záruční doby. V případě, že dojde k Zániku pojištění, je dodavatel povinen o této
skutečnosti bez Zbytečného Odkladu informovat objednatele a ve lhůtě 3
pracovních dnů uzavřít pojistnou Smlouvu alespoň ve výše uvedeném rozsahu.
Porušení této povinnosti Ze strany dodavatele považují strany této smlouvy Za
podstatné porušení smlouvy Zákládající právo objednatele od této Smlouvy
Odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

Dodavatel splní Svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně (tedy bez vad
a nedodělků) Zhotovi dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem Vlll.
odst. 8.2. Smlouvy. Nedílnou součásti řádného Splnění dila je předání všech
písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují
ktěm částem díla, které Zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této
smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich Originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků
převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dila pro Ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve Spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným Způsobem neomezují.

10.3. Dokončené dílo dle článku l. Smlouvy bude předáno objednateli na Základě
písemného protokolu opředáni a převzetí díla podepsaného oprávněnými
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Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále také jako „protokol“).
V případě, že objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami a nedodělky
nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i
takto Zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich
odstranění. Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo sjinými než ojedinělými
vadami a nedodělky uvedenými v předchozí větě, budou i takovéto jiné vady a
nedodělky uvedeny v protokolu včetně lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je
oprávněn Odmítnout převzetí díla vpřípadě, že má vady nebo nedodělky, to
neplatí v případě ojedinělých drobných vad, které Samy o sobě ani ve Spojení s
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
Způsobem neomezují. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech
díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně Závaznými
předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je
stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí
díla bude Zaznamenáno v protokolu včetně uvedení důvodů, pro které tak bylo
ucıneno.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není
řádně a úplně dokončeno, má vady a/nebo nedodělky nebo Spolu s dílem nejsou
předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy.
Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny
vprotokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků Se
závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstraní Závady nebo nedodělky na díle v termínu
uvedeném vpředávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši Kč 2 000,- za každou vadu a každý i Započatý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně
nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj.
bude dokončeno. Objednatel Zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu
navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení
přejímacího řízení, je-Ii termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve,
než sjednaný termín předání díla.

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS a oprávněného
zástupce objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

čıánek xı.
Záruka Za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka Záruční doby Za jakost díla je sjednáná na dobu 60 měsíců na stavební
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část a 24 měsíců na technické vybavení. Záruční doba počíná běžet dnem
prOtOkOlárníhO předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato svadami a
nedodělky, počíná Záruční doba běžet, až Ode dne jejich úplného odstranění.

11.2. V průběhu Záruky (Záruční doby) Za jakost díla bude mít dílo vlastnosti
vyplývající Ztéto smlouvy, tj. vyplývající Zčlánku I. Odst. 1.3, článku VIII. Odst.
8.2., článku X. Odst. 10.1. Smlouvy a dále bude mít Obvyklé vlastnosti pro využití
dila ke Stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu Záruční doby vyskytnou na díle vady, má Objednatel právo
na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele
písemně reklamovat do pěti pracovních dnů Od jejich Zjištění. Dodavatel je
povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních
dnů Od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace
objednatele dodavateli. V případě, že se jedná O vadu, která brání užívání díla
(havárie), Zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12
hodin Od okamžiku jejího Ohlášení Objednatelem, dO 24 hodin provést alespoň
taková opatření, aby díIO bylo možné, byť s dočasným přiměřeným Omezením,
Opětovně užívat, a vadu se Zavazuje Odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů
ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je
povinen bez Zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných,
reklamované vady Odstranit, i když neuznává, že Za vady odpovídá; ve sporných
případech nese náklady dodavatel až do pravomocněho rozhodnutí soudu O
reklamaci. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po Obdržení
písemné reklamace Objednateli Oznámit, Zda reklamaci uznává, nebo Z jakých
důvodů Odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže vpřípadě reklamace Objednatele nenastoupí dodavatel kOdstranění
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě Stanovené včlánku Xl. Odst. 11.3.
smlouvy, popřípadě je v tam popsané lhůtě neodstraní nebo neprOvede Opatření
potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící
užívání díla), případné pokud v tam popsané lhůtě dodavatel sdělí Objednateli, že
své povinnosti nesplní, je Objednatel Oprávněn nechat Odstranit reklamované
vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou OsObOu, přičemž tyto náklady
se dodavatel Zavazuje Objednateli v celé výši uhradit.

11.5. Nároky Z odpovědnosti Ze Záruky Za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu
škody nebo na smluvní pokutu.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Článek xıı.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

Každá smluvní Strana je oprávněna Od této Smlouvy Odstoupit v případech
stanovených Zákonem. Dále je od této Smlouvy možné odstoupit v případech,
které stanoví tato Smlouva, přičemž Smlouvou může být Stanoveno, že v určitém
případě je k Odstoupení od Smlouvy oprávněna pouze jedna strana.

Zejména tak každá Smluvní Strana může od této Smlouvy odstoupit bez
Zbytečného odkladu poté, co:

a) druhá Smluvní strana poruší některou Svou smluvní povinnost dle této
smlouvy podstatným Způsobem;

b) Z Chování druhé Strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu
podstatným Způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Strany přiměřenou
jistotu.

Podstatným porušením povinností Ztéto smlouvy Ze Strany dodavatele se
rozumí Zejména (nikoliv však výlučně) nesplnění smluvních termínů podle této
Smlouvy a provádění díla v rozporu S článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy.

Objednatel je oprávněn Od této smlouvy odstoupit také v případě, že dodavatel
bude v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí.
Vtomto případě budou dodavateli objednatelem uhrazeny účelně vynaložené
náklady prokazatelně Spojené SdoSud provedenými pracemi mimo nákladů
Spojených Sodstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného včl. I. této
Smlouvy a na náhradu Ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve
Stejném rozsahu.

Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí druhé Straně písemně. Účinky
odstoupení nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu
povinné Straně uvedenou v Záhlaví této Smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči dodavateli
nebo jeho majetku probíhá insolvenční řízení.

Stanoví-li oprávněná Strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit
od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však Strana, která je
v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná Strana
odstoupit od Smlouvy před uplynutím poskytnuté dodatečné lhůty k plnění, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

Odstoupením od Smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti Stran Ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká práva na náhradu škody vzniklé
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12.9.

12.10.

Z porušení smluvní povinnosti, ujednání o Způsobu řešení Sporů mezi Smluvními
Stranami, práva na zaplacení smluvní pokuty a jiných nároků a Smluvních
ujednání, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke Své povaze mají trvat i po
ukončení Smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy vpřípadě, kdy není
Schopen uhradit Sjednanou cenu díla Z důvodů nepřidělení finančních prostředků
svým Zřizovatelem (Středočeským krajem) nebo Změny Skladby rozpočtu a S tím
Související nemožnosti financování realizace díla. Vtakovém případě se Strany
dohodly, že objednateli ve Splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
Zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak nárok pouze na úhradu ceny do té
doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby
vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže ZjiStí, že
dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo Zprostředkovával určité hodnoty S cílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného,
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy;
nebo

b) Zkresloval jakékoliv SkutečnoSti Za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění této Smlouvy ke Škodě objednatele, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a Snížení výhod volné a Otevřené soutěže.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou Smluvních Stran nebo písemnou výpovědí ze

13.1.

13.2.

Strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí v takovém

případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi Smluvní straně.

Článek Xlll.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že dodavatel bude v prodlení Se Zhotovením a předáním díla nebo
jeho části oproti harmonogramu, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu,
jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení Se Zhotovením díla a
0,2 % Z ceny díla bez DPH, označené v článku lll. odst. 3.1. smlouvy.
V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo Z viny na Straně
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

Smluvní pokuta Za včasné nevyklizení staveniště činí 0,05 % Z ceny díla bez
DPH Za každý i Započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za
den.

Stránka 19 Z 23



Příloha č.5 zadávací dokuıııeıımce

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Smluvní pokuta Za nedodržení ujednané lhůty pro Odstranění reklamovaných
vad vobdobi Záruční doby, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí
nebezpečí Škody velkého rozsahu, činí 10.000,- Kč Za každou vadu a každý i
Započatý den prodlení.

Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, Zda a vjaké
výši vznikne objednateli Škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat
samostatně a bez ohledu na její výši.

Smluvní Strany Se dohodly, že v případě prodlení Objednatele S ůhradou ceny
díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok Z prodlení ve
výši 0,05 % Z dlužné částky Za každý i Započatý den prodlení, celková výše
ůroku Z prodlení však nepřesáhne částku, jejíž výše odpovídá 20% Z celkové
Ceny díla bez DPH.

Je-Ii úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků
Zdotace udělené ZroZpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České
republiky, není Objednatel povinen hradit úrok Z prodlení Za nejvýše 180 dnů
prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá kdiSpOZici.
Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů Od obdržení těchto
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li
tak, podléhá povinnosti Zaplatit úrok Z prodlení ve výši 0,05 O/0 Z dlužné částky
Za každý i započatý den prodlení Od uplynutí 10-ti denní lhůty po Obdržení
finančních prostředků od poskytovatele dotace.

Úrok Z prodlení není Objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel
poZaStaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této Smlouvy.

Objednatel není povinen hradit úrok Z prodlení V případě, Že cena Za dílo, či její
část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti Z důvodu Zadržení platby pro účely
Zajištění práv Objednatele plynoucích Z této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn požadovat Zaplacení smluvní pokuty i v případě, že mu
porušením povinnosti, k níž Se smluvní pokuta vztahuje, nevznikla škoda.
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dodavatele povinnosti Splnit dluh smluvní
pokutou uteený. Objednatel je Oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat
ináhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému se Smluvní pokuta
vztahuje, a tO v celé výši.

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 7 dnů Ode dne, v němž
smluvní strana obdržela písemnou výZvu dotčené Smluvní strany k úhradě
smluvní pokuty. Nárok na uhrazení smluvní pokuty není dotčen Odstoupením od
smlouvy či jiným ukončením této smlouvy.
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čıánek xıv.
Závěrečná ujednání

14.1. Vpřípadě Změny údajů uvedených vzáhlaví smlouvy, týkající se smluvních
stran, je povinna ta smluvní Strana, u které Změna nastala, informovat o ní
druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.
Vpřípadě, že Zdúvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
Škodě, je Strana, která Škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik,
změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména
odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost
smluvní Strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení Zmařil (např.
tím, že je na daném místě neznámý) nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění dila, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.

14.5. Smlouvu O dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými vsouladu se
zákonem a postupem uvedeným vtéto smlouvy. To se týká veškerých
dodatečných stavebních prací (vícepráce) a změn díla včetně případných Změn
stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi být současně předem
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. Objednatel je však oprávněn
předem jednostranně omezit rozsah prováděného díla (tj. měněpráce jakožto
práce, které oproti projektové a zadávací dokumentaci nebudou objednatelem
vyžadovány, a tedy nebudou provedeny) dle vlastní úvahy, a to na Základé
písemného oznámení dodavateli, aniž by bylo potřebné uzavírat písemný
dodatek k této smlouvě.

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran vtéto Smlouvě výslovně neupravené se řídí

zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv (dle

Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv), které provede objednatel.

14.8. Tato Smlouva je vyhotovena v5 stejnopisech, znichž objednatel obdrží 3
stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
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14.9. Smluvní Strany prohlašují, Že Si Smlouvu přečetly, sobsahem Souhlasí a na
důkaz jejich Svobodné, pravé a vážné vůle připojuji Své podpisy.

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce
dodavatele, podané v rámci Zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této
smlouvy, jsou nedílnou Součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví
jinak (viz čl. l smlouvy).

14.11. Dodavatel v Souladu S § 219 ZZVZ a v Souladu Se Zákonem č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném Znění, souhlasí, aby veřejný
Zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu Zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou Zakázku včetně všech jejich Změn, dodatků a příloh, pokud Objednateli
taková povinnost Zuvedených Zákonů vyplývá. Dále dodavatel Souhlásí se
Zveřejněním této Smlouvy objednatelem v registru Smluv podle Zákona
č. 340/2015 Sb., o registru Smluv.

14.12. Nedílnou Součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení Změn Stavby /přiloženo zadavatelem/
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 4: Pojistná Smlouva/pojistný certifikát - pojištění Odpovědnosti Za
škodu a O Stavebním a montážním pojištění
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)

ve Zdiøiøh dne /Ťr'fflxc ve Zdiøiøh dne š v? iz; ;

Objednatel Dodavatel

Domov V Zahradách Zdice, NHSYSTEMS S. r. O.

Poskytovatel Sociálních Služeb

N
Mgr. Alexandr Koráb Jiří Němec
ředitel příspěvkové organizace jednatel společnosti
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Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO oHLÁŠENí ZMĚN STAVBY

Výměna kotlů a technologie kotelny

Určeno: Mgr. Alexandr Koráb
ředitel příspěvkové Organizace

Číslo SOD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

ıčo:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojeni:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termin pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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