

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Bystrc

Sídlem: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části

Ve věcech technických:

IČ: 44992785 / 13

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 117590753/0300

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

„Společnost BJ Ečerova Bystrc“

Sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Radovan Koudelka, jednatel vedoucího společníka

Ve věcech technických: Petr Válek

Ve věcech koordinačních: Petr Válek

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. číslo účtu 2113062709/2700

Vedoucí společnosti: **AQUA – GAS, s.r.o.**

se sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno

IČ: 25513117

DIČ: CZ25513117

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2113062709/2700

zastoupen: Radovanem Koudelkou, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 29265

Člen společnosti: **DIRS Brno s.r.o.**

se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-7195010277/0100

zastoupen: Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 40526

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Tato Smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění provedení stavebních úprav bytových domů ve vlastnictví Objednatele.
3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy.
 - b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
 - c) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele s názvem „**Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc**“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel uzavření požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální výši odpovídající nabídkové ceně v Kč bez DPH uvedené v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy prokázal Objednateli před podpisem této Smlouvy.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,
 - 6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly,
 - 6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc**“ spočívajícího v modernizaci bytových jader (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) v bytových domech v Brně – Bystrci.
2. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:
 - a) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“ (dále jen „zadávací dokumentace“), jejíž součástí je projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“ (dále jen „PD“ nebo „projektová dokumentace“),
 - b) dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako „Smlouva“).
3. Součástí díla je vypracování projektové Dokumentace skutečného provedení Stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené oprávnující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, které s dodávkou stavby souvisí, zejména:
 - 4.1. Před zahájením realizace stavby:
 - 4.1.1. zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a užívání veřejného prostranství, bude-li třeba;
 - 4.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - 4.1.3. vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
 - 4.1.4. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých bytů (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
 - 4.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následně jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
 - 4.1.6. zajištění pověřené osoby, která bude před realizací přítomna v místě realizace a bude řešit požadavky jednotlivých nájemníků, nabízet jim možnosti nadstandardů atd.
 - 4.2. V průběhu realizace Stavby:
 - 4.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
 - 4.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
 - 4.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru Staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
 - 4.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu Staveniště;

- 4.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
 - 4.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
 - 4.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
 - 4.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 4.2.9. zajištění pasportizace a zajištění ochrany stávajících interiérů a stávajícího vnitřního vybavení před odcizením či poškozením,
 - 4.2.10. jednotlivé byty budou zamykány, v průběhu realizace konkrétního bytu nese Zhotovitel odpovědnost za zabezpečení stávajícího vybavení bytů a majetku nájemníků před odcizením či poškozením;
 - 4.2.11. na místě výstavby bude po celou dobu realizace přítomna osoba s klíči od jednotlivých bytů, která bude zajišťovat potřebnou součinnost s nájemníky; dále Zhotovitel zajistí osobu zodpovídající za stavbu na místě a její fyzickou přítomnost po celou pracovní dobu a po celou dobu realizace díla a na telefonu po pracovní době v případě havárií či nutných událostí k řešení přímo s firmou (24 hodinová pohotovost),
 - 4.2.12. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci Stavby navržené Objednatelem, se Zhotovitelem realizační projektové dokumentace;
 - 4.2.13. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
 - 4.2.14. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
 - 4.2.15. zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací dokumentaci (např. projektové dokumentaci apod.) na kontrolních dnech za účasti zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP,
 - 4.2.16. pomoc se stěhováním nájemníků z jednotlivých bytů a zpět (zejména starším osobám).
- 4.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené Stavby (či její dílčí části) zejména:

- 4.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 4.3.2. stavební deník;
- 4.3.3. doklad o řádném vyčištění staveniště, zejména doklad o provedení revize, údržby a vyčištění výtahové šachty, výtahového tělesa, strojovny a všech dotčených míst.
- 4.3.4. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení Stavby;
- 4.3.5. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- 4.3.6. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 1 vyhotovení v grafické podobě a v jednom vyhotovení v tištěné podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
- a) do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Stavby Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci Stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce;
 - b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních,
 - d) protokol o zaškolení nájemce pro užívání díla potvrzený nájemcem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla.
- 4.3.7. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 4.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace;
- 4.3.9. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky min. však po dobu uvedenou v čl. XIII Smlouvy, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, uplatnění práv ze záruky nesmí být podmiňováno splněním podmínek neuvedených v této Smlouvě;
- 4.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 4.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých dodávek Stavby se specifickými termíny kontrol;
- 4.3.12. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění Stavby;
- 4.3.13. předávací protokoly na jednotlivé byty, podepsané zástupci Zhotovitele, Objednatele, technickým dozorem stavebníka a nájemci jednotlivých bytů,
- 4.3.14. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

5. Jednotlivé byty budou předány uklizené (úklid tzv. „k nastěhování“), před předáním jednotlivých dílčích částí (vchodů) bude proveden rovněž úklid společných prostor v domě.
6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Okamžikem předání fotodokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto fotodokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn fotodokumentaci užít všemi způsoby vždy v souvislosti s objektem uvedeným v čl. IV Smlouvy zejména v souvislosti s jejím užíváním, opravami, úpravami, rekonstrukcí, slučovat ji s díly jiných autorů. Je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, poskytnout podlicenci k užití fotodokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat veškeré byty dle projektové dokumentace. Tato změna či zúžení rozsahu předmětu díla nezakládá právo Zhotovitele na náhradu škody či uplatnění smluvních pokut.

III. Vlastnictví k dílu

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno, a to na základě jednotlivých dílčích předávacích protokolů ke každé bytové jednotce.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění jsou bytové domy na ulici Ečerova, č.p. 2, 4, 6 a 8, p.č. 6052, 6054, 6056, 6058, k.ú. Bystrc (blíže viz projektová dokumentace).

V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého díla nejpozději **do 122 kalendářních dnů od předání staveniště.**

2. Práce na jednom vchodě v domech Ečerova 2, 4, 6 a 8 nepřekročí maximální délku 55 kalendářních dní. Práce na jednom bytě nepřekročí maximální délku 23 dnů (pro účely tohoto zadávacího řízení se jedná o všechny kalendářní dny vyjma nedělí a státních svátků).
3. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději třetí kalendářní den následující po podpisu této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele na posunutí termínu zahájení prací dle odst. 12 tohoto čl. Smlouvy v případě, že Objednatel uplatní toto právo, je Zhotovitel povinen převzít staveniště ve lhůtě do 3 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
5. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů (na domy, vchody a byty), který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní nebo nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště nebo provádění díla bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě Objednatele více jak 14 dní.
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít.
8. V případě, že o to z důvodů zvláštního zřetele Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
9. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
10. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu zahájením realizace Stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této Smlouvě.
11. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.
12. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
13. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena	(hodnotící kritérium) 34.751.836,71 Kč	5.212.775,51 Kč		39.964.612,22 Kč

- V případě změny sazby DPH se k ceně bez DPH připočte DPH ve výši dle platných právních předpisů.
- Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy. Cenu stanovil Zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“ na základě Zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaložil. Jedná se zejména nikoliv však výlučně o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a náklady za zajištění povolení zvláštního užívání komunikace, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, licence, nákladu na spotřebu vody, elektrické energie.
- Cenu podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a Přílohy č. 1 této Smlouvy. Snížení ceny lze provést odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatелеm.
- Cenu podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen na trhu odpovídajících cenové úrovni stavebních prací dle nabídky Zhotovitele.

Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatelům.

7. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Požadavky jednotlivých nájemníků na nadstandardní zařizovací předměty nejsou důvodem k navýšení ceny. Objednatel souhlasí s tím, aby jednotlivým nájemníkům byla dána možnost zvolit odlišné (dražší) zařizovací předměty, než je standard, nicméně v tomto případě hradí rozdíl (navýšení) ceny oproti standardu výhradně nájemník sám.

Požadavky jednotlivých nájemníků (včetně nadstandardních) nesmí způsobit prodloužení termínů na realizaci jednoho bytu, vchodu nebo celkové doby realizace.

Požadavky jednotlivých nájemníků do dispoziční úpravy nesmí měnit funkčně-dispoziční řešení bytu.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
11. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy ani jiné platby před provedením prací v rámci zhotovení díla Objednatel neposkytuje.
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně, vždy po předání a převzetí dílčí části díla (jednotlivé vchody), ve výši odpovídající převzaté části díla, a to na základě faktur, které budou vystavené Zhotovitelem spolu se soupisem skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací bude členěn po jednotlivých bytech a vchodech s přípočtem poměrné části VRN, a případně bude zahrnovat další práce a dodávky provedené v rámci konkrétního vchodu. Nebude-li součástí daňového dokladu/faktury soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, je objednatel oprávněn postupovat dle odst. 13 tohoto článku.
3. Dokladem o předání a převzetí dílčí části díla je předávací protokol, podepsaný Zhotovitelem, TDS a nájemníky jednotlivých bytů.
4. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny díla bez DPH bude uhrazeno po předání a převzetí celého řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
5. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
6. Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
7. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla, bylo-li dílo předáno bez vad a v případě převzetí díla s vadami až po jejich úplném odstranění.
8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
10. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
11. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) název veřejné zakázky;
 - c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno, který musí být shodný s číslem účtu Zhotovitele v záhlaví smlouvy;
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
 - j) kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty,
 - k) fakturovanou částku bez DPH,
 - l) sazbu DPH (platné v době fakturace),
 - m) razítko a podpis oprávněné osoby.
- Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky dle jednotlivých bytů a vchodů, a to v tištěné podobě v jednom vyhotovení a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
12. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
- a) výslovný název „konečná faktura“,
 - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a sazby DPH,
 - c) soupis všech uhrazených faktur s uvedením ceny bez DPH a sazeb DPH částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a sazby DPH.

Konečná faktura bude Objednateli doručena do 14 dnů od podpisu oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí kompletního díla, bylo-li dílo převzato bez vad a v případě, že dílo bylo Objednatelem převzato s vadami až od okamžiku jejich úplného odstranění.

13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. Dodavatel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

14. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
15. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.
16. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
17. U fakturace položek z položkového rozpočtu Stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.
18. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ).
19. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.
20. Pokud mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebude na koordinační schůzce domluveno jinak, tak Zhotovitel je povinen realizaci započít od domu Ečerova 2.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům, projektové dokumentaci Stavby a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze nové materiály a konstrukce, které vyhovují požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

IX. Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Předání a převzetí staveniště
 - 2.1. Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména projektové dokumentace ve 2 tištěných vyhotoveních.
 - 2.2. Součástí písemného Protokolu o předání a převzetí staveniště budou

- a) informace o pověření koordinátora BOZP
 - b) informace o pověření technického dozoru stavebníka
 - d) informace o pověření k autorskému dozoru
- 2.3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je součástí předání a převzetí staveniště i předání dokumentů Zhotovitelem Objednateli nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
- a) protokoly o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém území stavby a staveniště subjektem k tomu oprávněným;
 - b) protokol o vytýčení prostorové polohy celé stavby subjektem k tomu oprávněným
 - c) stanovení přechodné a úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 - d) pasportizace a fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území stavby
- 2.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu Stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle čl. VI. této Smlouvy, a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob (zejména nájemníků) v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci Stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem Stavby. Zhotovitel je povinen rovněž provádět denně mokré čištění společných prostor a schodišť v bytových domech.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel zodpovídá za:
- a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví Objednatele a nájemníků,
 - b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,
 - c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště,
 - d) škodu na zdraví v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od převzetí díla.

X. Provádění díla

1. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány původním poddodavatelem v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoba, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí musí splňovat požadavek Objednavatele na hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.
6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této Smlouvy.
7. Kontrolní dny
 - 7.1. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.
 - 7.2. Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
 - 7.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
 - 7.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
 - 7.5. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

- 7.6. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
- 7.7. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
- 7.8. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
9. Podle § 13 zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 11 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
14. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: pondělí – sobota 7:00 – 18:00 hod.
15. Práce na jednom vchodě v domech Ečerova 2, 4, 6 a 8 nepřekročí maximální délku 55 kalendářních dní. Práce na jednom bytě nepřekročí maximální délku 23 dnů (pro účely tohoto zadávacího řízení se jedná o všechny kalendářní dny vyjma nedělí a státních svátků).
16. S ohledem na skutečnost, že se práce provádějí v obydlených domech, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření.
17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a Provozovatele. Na tomto jednání předloží Zhotovitel přesný časový harmonogram.

18. Zhotovitel musí během realizace plně respektovat požadavky dotčené projektové dokumentace včetně její dokladové části a plnit povinnosti mu z této dokumentace vzešlé, především pak s ohledem na povahu a charakter díla.
19. Zhotovitel nesmí v průběhu realizace využívat vnitřní výtahy bytových domů k převozu a přesunu materiálu. Výtahy se mohou využívat pouze na přepravu osob, a to za striktního dodržování podmínek používání dotčeného výtahu. Zhotovitel v ceně za předmětné dílo zohlednil skutečnosti vyplývající se zákazu používání výtahu na převoz a přesun materiálu. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provedení prohlídky výtahu v každém domě od firmy spravující pro Objednatele toto vyhrazené zařízení. V případě zjištění porušení zákazu používání výtahu k převozu a přesunu materiálu bude uplatněna vůči Zhotoviteli sankce dle této smlouvy a Zhotovitel zároveň uhradí náklady spojené s prohlídkou výtahu, čímž není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. Zhotovitel své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) vyplývající z klimatických podmínek.
20. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. V. Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. XII. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat zejména:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam poddodavatelů,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - razítko a podpis autorizované osoby
 - denní záznamy
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (stavbyvedoucí) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění

prací na stavbě jiným poddodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu, osoba vykonávající autorský dozor a TDS, koordinátor BOZP.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo. Realizované byty budou předávány postupně po jejich dokončení, a to vždy formou dílčího předávacího protokolu vztahujícímu se ke konkrétnímu bytu.
2. Přijímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení přijímacího řízení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přijímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů nebude dílo považováno za dokončené.
4. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě a protokol o provedení prohlídky výtahu v každém domě od firmy spravující pro objednatel toto vyhrazené zařízení.
5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XIII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době Stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla v případě předání díla bez vad, resp. do odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle čl. V. této Smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XV. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace díla dle článku V. odst. 1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace jednoho vchodu dle článku V. odst. 2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý vchod.
3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace jednoho bytu dle článku X. odst. 15 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení a každý byt.
4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
6. Pro případ porušení předpisů Zhotovitele v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby 5.000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10.000,-Kč/den, použití výtahu pro přesun materiálů 5.000,-Kč/den, nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod. 10.000,-Kč za každé porušení/den, nezajištění práce ve výškách 20.000,- Kč/den, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa práce (např. lešení) 30.000,- Kč, nepoužívání jiných OOPP mimo přilbu 1.500,-/osobu, a 10.000,- Kč za den za každé jiné porušení předpisů BOPZ.
7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, kterou Zhotovitel neodstranil ve lhůtě stanovené při předání díla s vadami, nebo k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. X odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
10. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 2, 3, 5 až 9 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

12. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
14. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
16. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVI. Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky, jakož i za plnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této Smlouvy. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku VI. odst. 1 této Smlouvy (jedná se o celkovou cenu díla bez DPH po případných změnách na základě dodatků), která bude platit po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí celého díla (případná změna ceny v dodatcích nebude mít vliv na výši bankovní záruky). Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či náhradu škody. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
2. Pokud Zhotovitel bankovní záruku dle odst. 1 tohoto článku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.

XVII. Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelní pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XVIII. Vyhrazená změna závazku

1. Objednatel si vyhradil dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku z této Smlouvy. Změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě bez vyhlášení nového zadávacího řízení. Předmětné změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Změny jsou popsány následovně:

Projekt „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2,4,6,8 Brno – Bystrc“

Změna závazku č. 1 – č. 10

Podmínka, na jejímž základě dojde ke změně závazku:

Obyvatelé 10 bytových jednotek – s některým z typů bytových jader: Bytové jádro varianta 1 s vanou (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 2 se sprchovacím koutem (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 3 s vanou (byt 2+1), Bytové jádro varianta 4 se sprchovacím koutem (byt 2+1), Bytové jádro varianta 5 se sprchovacím koutem (byt 1+1), které nejsou předmětem této veřejné zakázky, se rozhodnou pro rekonstrukci bytové jednotky. Zadavatel tuto informaci písemně předá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti.

Obsah změny:

Obsahem změny bude rekonstrukce až deseti bytových jader, které původně nebyly předmětem plnění. Bude se jednat o některé z těchto variant v celkovém počtu 10: Bytové jádro – varianta 1 s vanou (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 2 se sprchovacím koutem (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 3 s vanou (byt 2+1), Bytové jádro varianta 4 se sprchovacím koutem (byt 2+1), Bytové jádro varianta 5 se sprchovacím koutem (byt 1+1) dle specifikace v projektové dokumentaci. Cena předmětu plnění bude odpovídat nacenění těchto bytových jader, který je v Příloze č. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodnou na termínu plnění, přiměřeně se však použije čl. V. a čl. X odst. 15 této Smlouvy.

XIX. Ujednání o zpracování osobních údajů

1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc je a bude nadále považováno za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
3. Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění

odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.

4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy:

informace o fyzických osobách, které užívají nemovitosti (nájemci a uživatelé bytových jednotek, nebytových prostor a prostor sloužících podnikání), anebo se jiným způsobem podílejí na chodu a opravě nemovitosti (zaměstnanci, dodavatelé některých služeb, dodávek a stavebních prací).

Zejména půjde o jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, sídlo, IČO.

5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy, tj. nejpozději do dokončení stavebních prací.
6. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu smlouvy.
7. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Správce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně Správce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
8. Zpracovatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
9. Zpracovatel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.
10. Zpracovatel je povinen písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
11. Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Správce.
12. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správcem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zpracovatel je povinen na vyžádání zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
13. Po skončení účinnosti této smlouvy, tj. nejpozději do dokončení a předání stavby, je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Správci, předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zpracovateli osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XX. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespĺňují výše uvedená nařizení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XV odst. 10. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XXI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních

- stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této Smlouvy.
 3. Objednatel může od Smlouvy mimo případů uvedených ve Smlouvě odstoupit v případě následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.:
 - 3.1. Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou Objednatel tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace podle ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zadávacím řízení uvedeným v čl. I odst. 3 písm. c) této Smlouvy,
 - 3.2. Zhotovitel je v prodlení ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 6 Smlouvy,
 - 3.3. Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených v článku II odst. 1 této Smlouvy.
 - 3.4. Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - 3.5. Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjednává nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
 - 3.6. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - 3.7. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
 4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
 5. Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
 6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
 7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
 8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
 9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrol provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném odsouhlasení dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
14. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. O tomto zveřejnění se Objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu aquagas@aquagas.cz. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. Souhrnu celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časové harmonogramy postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5 - Pojistná smlouva

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena na 8/38. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 23.3. 2022, bod 6.2.02.*

V Brně dne:
za Objednatele:

V Brně, dne:
za Zhotovitele:

V Brně, dne:
za Zhotovitele:

JUDr.
Tomáš
Kratochvíl

Digitálně podepsal
JUDr. Tomáš
Kratochvíl
Datum: 2022.04.27
15:43:51 +02'00'

JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
městské části Brno – Bystrc

Radovan
Koudelka

Digitálně podepsal
Radovan Koudelka
Datum: 2022.04.25
08:30:16 +02'00'

Radovan Koudelka, jednatel
AQUA – GAS, s.r.o.
vedoucí společnosti

Pavel
Lysek

Digitálně podepsal Pavel
Lysek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26255618,
o=DIRS Brno s.r.o., ou=1,
cn=Pavel Lysek, sn=Lysek,
givenName=Pavel,
serialNumber=P404257
Datum: 2022.04.27 09:50:20
+02'00'

Pavel Lysek, jednatel
DIRS Brno s.r.o.
člen společnosti

Stavba : Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8
Brno - Bystrc

Rekapitulace

	Kč
1. Ečerova 2	9 871 788,17
2. Ečerova 4	7 943 560,16
3. Ečerova 6	9 360 405,89
4. Ečerova 8	5 460 171,29
5. Ostatní a vedlejší náklady (společné)	2 115 911,20
Celkem bez DPH :	34 751 836,71
DPH 15%	5 212 775,51

Celková cena včetně DPH : 39 964 612,22

Radovan
Koudelka

Digitálně podepsal
Radovan Koudelka
Datum: 2022.04.25
09:12:10 +02'00'

1. Ečerova 2

počet opakování jednotková cena celková cena

Byt 3+1 - vana

ASŘ		442 237,82	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		93 410,95	
VZT		18 416,55	
Celkem :	1,00	642 099,12	642 099,12

Byt 3+1 - sprchový kout

ASŘ		434 572,20	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		105 706,80	
VZT		18 416,55	
Celkem :	5,00	646 729,35	3 233 646,75

Byt 2+1 - vana

ASŘ		439 794,55	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		93 410,95	
VZT		18 416,55	
Celkem :	5,00	639 655,85	3 198 279,25

Byt 2+1 - sprchový kout

ASŘ		432 128,93	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		105 706,80	
VZT		18 416,55	
Celkem :	0,00	644 286,08	0,00

Byt 1+1 - sprchový kout

ASŘ		385 685,41	
ELEKTRO		79 154,30	
ZTI		99 208,15	
VZT		18 416,55	
Celkem :	4,00	582 464,41	2 329 857,64

Společné prostory

ASŘ		145 616,51	
Celkem :	1,00	145 616,51	145 616,51

Úprava stoupaček VZT

VZT		84 177,50	
Celkem :	3,00	84 177,50	252 532,50

Zásobování vodou po dobu stavby

ZTI		12 088,60	
Celkem :	1,00	12 088,60	12 088,60

Napojení střešních ventilátorů

ELEKTRO		57 667,80	
Celkem :	1,00	57 667,80	57 667,80

Ečerova 2 9 871 788,17

2. Ečerova 4

počet opakování jednotková cena celková cena

Byt 3+1 - vana

ASŘ		442 237,82	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		93 410,95	
VZT		18 416,55	
Celkem :	4,00	642 099,12	2 568 396,48

Byt 3+1 - sprchový kout

ASŘ		434 572,20	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		105 706,80	
VZT		18 416,55	
Celkem :	2,00	646 729,35	1 293 458,70

Byt 2+1 - vana

ASŘ		439 794,55	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		93 410,95	
VZT		18 416,55	
Celkem :	1,00	639 655,85	639 655,85

Byt 2+1 - sprchový kout

ASŘ		432 128,93	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		105 706,80	
VZT		18 416,55	
Celkem :	1,00	644 286,08	644 286,08

Byt 1+1 - sprchový kout

ASŘ		385 685,41	
ELEKTRO		79 154,30	
ZTI		99 208,15	
VZT		18 416,55	
Celkem :	4,00	582 464,41	2 329 857,64

Společné prostory

ASŘ		145 616,51	
Celkem :	1,00	145 616,51	145 616,51

Úprava stoupaček VZT

VZT		84 177,50	
Celkem :	3,00	84 177,50	252 532,50

Zásobování vodou po dobu stavby

ZTI		12 088,60	
Celkem :	1,00	12 088,60	12 088,60

Napojení střešních ventilátorů

ELEKTRO		57 667,80	
Celkem :	1,00	57 667,80	57 667,80

Ečerova 4 **7 943 560,16**

3. Ečerova 6

počet opakování jednotková cena celková cena

Byt 3+1 - vana

ASŘ		442 237,82	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		93 410,95	
VZT		18 416,55	
Celkem :	2,00	642 099,12	1 284 198,24

Byt 3+1 - sprchový kout

ASŘ		434 572,20	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		105 706,80	
VZT		18 416,55	
Celkem :	4,00	646 729,35	2 586 917,40

Byt 2+1 - vana

ASŘ		439 794,55	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		93 410,95	
VZT		18 416,55	
Celkem :	2,00	639 655,85	1 279 311,70

Byt 2+1 - sprchový kout

ASŘ		432 128,93	
ELEKTRO		88 033,80	
ZTI		105 706,80	
VZT		18 416,55	
Celkem :	4,00	644 286,08	2 577 144,32

Byt 1+1 - sprchový kout

ASŘ		385 685,41	
ELEKTRO		79 154,30	
ZTI		99 208,15	
VZT		18 416,55	
Celkem :	2,00	582 464,41	1 164 928,82

Společné prostory

ASŘ		145 616,51	
Celkem :	1,00	145 616,51	145 616,51

Úprava stoupaček VZT

VZT		84 177,50	
Celkem :	3,00	84 177,50	252 532,50

Zásobování vodou po dobu stavby

ZTI		12 088,60	
Celkem :	1,00	12 088,60	12 088,60

Napojení střešních ventilátorů

ELEKTRO		57 667,80	
Celkem :	1,00	57 667,80	57 667,80

Ečerova 6 **9 360 405,89**

4. Ečerova 8

počet opakování jednotková cena celková cena

Byt 3+1 (4+1) - vana

ASŘ		439 999,89	
ELEKTRO		87 856,60	
ZTI		93 291,40	
VZT		18 416,55	
Celkem :	2,00	639 564,44	1 279 128,88

Byt 3+1 (4+1) - sprchový kout

ASŘ		432 334,26	
ELEKTRO		87 856,60	
ZTI		105 641,09	
VZT		18 416,55	
Celkem :	6,00	644 248,50	3 865 491,00

Společné prostory

ASŘ		124 450,91	
Celkem :	1,00	124 450,91	124 450,91

Úprava stoupaček VZT

VZT		76 242,50	
Celkem :	2,00	76 242,50	152 485,00

Zásobování vodou po dobu stavby

ZTI		14 131,60	
Celkem :	1,00	14 131,60	14 131,60

Napojení střešních ventilátorů

ELEKTRO		24 483,90	
Celkem :	1,00	24 483,90	24 483,90

Ečerova 8 **5 460 171,29**

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **173_2021** **Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Společnost BJ Ečerova Bystrc** IČO:
Berkova 534/92 DIČ:
612 00 Brno - Královo Pole

Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 121 486,38
PSV	2 358 560,99
MON	343 262,40
Vedlejší náklady	272 490,00
Ostatní náklady	1 354 860,00
Celkem	6 450 659,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	6 450 659,77 CZK
Snížená DPH	15 %	967 598,97 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 418 258,74 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	2 115 911,20	0,00	317 386,68	2 433 297,88	33
01	ON, VN - společné pro 4 vchody	2 115 911,20	0,00	317 386,68	2 433 297,88	33
	Stavební objekt			0,00		
01	Ečerova 2, 4, 6	2 917 899,87	0,00	437 684,98	3 355 584,85	45
01	ASŘ - 3+1 - vana	442 237,82	0,00	66 335,67	508 573,49	7
02	ASŘ - 3+1 - sprcha	434 572,20	0,00	65 185,83	499 758,03	7
03	ASŘ - 2+1 - vana	439 794,55	0,00	65 969,18	505 763,73	7
04	ASŘ - 2+1 - sprcha	432 128,93	0,00	64 819,34	496 948,27	7
05	ASŘ - 1+1 - sprcha	385 685,41	0,00	57 852,81	443 538,22	6
06	ASŘ - Společné prostory	145 616,51	0,00	21 842,48	167 458,99	2
07	ELEKTRO - 3+1 (2+1)	88 033,80	0,00	13 205,07	101 238,87	1
08	ELEKTRO - 1+1	79 154,30	0,00	11 873,15	91 027,45	1
09	ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů	57 667,80	0,00	8 650,17	66 317,97	1
10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana	93 410,95	0,00	14 011,64	107 422,59	1
11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha	105 706,80	0,00	15 856,02	121 562,82	2
12	ZTI - 1+1 - sprcha	99 208,15	0,00	14 881,22	114 089,37	2
13	ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby	12 088,60	0,00	1 813,29	13 901,89	0
14	VZT (pro všechny typy bytů)	18 416,55	0,00	2 762,48	21 179,03	0
15	VZT - úprava stoupaček	84 177,50	0,00	12 626,63	96 804,13	1
02	Ečerova 8	1 416 848,70	0,00	212 527,31	1 629 376,01	22
01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana	439 999,89	0,00	65 999,98	505 999,87	7
02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha	432 334,26	0,00	64 850,14	497 184,40	7
03	ASŘ - Společné prostory	124 450,91	0,00	18 667,64	143 118,55	2
04	ELEKTRO (pro všechny typy bytů)	87 856,60	0,00	13 178,49	101 035,09	1
05	ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů	24 483,90	0,00	3 672,59	28 156,49	0
06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana	93 291,40	0,00	13 993,71	107 285,11	1
07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha	105 641,09	0,00	15 846,16	121 487,25	2
08	ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby	14 131,60	0,00	2 119,74	16 251,34	0
09	VZT (pro všechny typy bytů)	18 416,55	0,00	2 762,48	21 179,03	0

10	VZT - úprava stoupaček	76 242,50	0,00	11 436,38	87 678,88	1
Celkem za stavbu		6 450 659,77	0,00	967 598,97	7 418 258,74	100

Popis stavby: 173_2021 - Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Popis objektu: 01 - Ečerova 2, 4, 6

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ - 3+1 - vana

Popis rozpočtu: 02 - ASŘ - 3+1 - sprcha

Popis rozpočtu: 03 - ASŘ - 2+1 - vana

Popis rozpočtu: 04 - ASŘ - 2+1 - sprcha

Popis rozpočtu: 05 - ASŘ - 1+1 - sprcha

Popis rozpočtu: 06 - ASŘ - Společné prostory

Popis rozpočtu: 07 - ELEKTRO - 3+1 (2+1)

Popis rozpočtu: 08 - ELEKTRO - 1+1

Popis rozpočtu: 09 - ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů

Popis rozpočtu: 10 - ZTI - 3+1 (2+1) - vana

Popis rozpočtu: 11 - ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

Popis rozpočtu: 12 - ZTI - 1+1 - sprcha

Popis rozpočtu: 13 - ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

Popis rozpočtu: 14 - VZT (pro všechny typy bytů)

Popis rozpočtu: 15 - VZT - úprava stoupaček

Popis objektu: 02 - Ečerova 8

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

Popis rozpočtu: 02 - ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

Popis rozpočtu: 03 - ASŘ - Společné prostory

Popis rozpočtu: 04 - ELEKTRO (pro všechny typy bytů)

Popis rozpočtu: 05 - ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů

Popis rozpočtu: 06 - ZTI - 3+1 (4+1) - vana

Popis rozpočtu: 07 - ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

Popis rozpočtu: 08 - ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

Popis rozpočtu: 09 - VZT (pro všechny typy bytů)

Popis rozpočtu: 10 - VZT - úprava stoupaček

Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 4 vchody

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN - společné pro 4 vchody

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.	Vzduchotechnika pro bytovou jednotku	HSV			36 833,10	1
2.	VZT společné prostory na 1 šachta/nad střechou (2 stoupačky/1 vchod)	HSV			76 242,50	1
2.	VZT společné prostory na 1 šachta/nad střechou (3 stoupačky/1 vchod)	HSV			84 177,50	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			238 297,79	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 520,36	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			284 195,29	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			301 932,91	5
64	Výplně otvorů	HSV			72 355,10	1
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			1 925,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			277 375,38	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			307 357,12	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 575,97	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 727,96	1
711	Izolace proti vodě	PSV			70 287,22	1
713	Izolace tepelné	PSV			35 374,78	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			39 794,18	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			80 578,90	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			35 570,79	1
725	Zařizovací předměty	PSV			277 060,76	4

728	Vzduchotechnika	PSV			11 754,61	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 027 726,46	16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 825,94	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			75 606,39	1
773	Podlahy teracové	PSV			14 621,06	0
776	Podlahy povlakové	PSV			131 779,36	2
781	Obklady keramické	PSV			230 652,15	4
783	Nátěry	PSV			101 125,63	2
784	Malby	PSV			148 992,76	2
799	Ostatní	PSV			62 810,00	1
01	Napojení střešních ventilátorů (na jeden vchod)	MON			82 151,70	1
01	Rozvaděč RB	MON			33 537,70	1
02	Domácí telefon	MON			4 158,00	0
03	Kabely a vodiče	MON			43 082,50	1
04	Instalační materiál I.	MON			33 251,50	1
05	Instalační materiál II.	MON			19 075,00	0
06	Svítlidla	MON			32 102,00	0
07	Neuvedené či nezbytné položky	MON			89 838,00	1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			6 066,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			302 970,40	5
VN	Vedlejší náklady	VN			272 490,00	4

ON	Ostatní náklady	ON			1 354 860,00	21
Cena celkem					6 450 659,77	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 4 vchody
R:	01	ON, VN - společné pro 4 vchody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						252 160,00		289 984,00		
1	079946111001	Zřízení stavebního výtahu při opravách, v. 8 podlaží , včetně odstranění, vč. revizní zprávy	kus	3,00000	65 750,00	197 250,00	15,00	226 837,50		Vlastní
<p>výstupy u lodžii na mezipodestě stavební výtah (montáž + demontáž) : výstupy u lodžii na mezipodestě : 3 3,00000</p>										
2	079946111002	Zřízení stavebního výtahu při opravách, v. 6 podlaží , včetně odstranění, vč. revizní zprávy	kus	1,00000	54 910,00	54 910,00	15,00	63 146,50		Vlastní
<p>výstupy u lodžii na mezipodestě stavební výtah (montáž + demontáž) : výstupy u lodžii na mezipodestě : 1 1,00000</p>										
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						236 401,20		271 861,38		
3	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	40 068,00000	5,90	236 401,20	15,00	271 861,38	801-4	RTS 22/ I
<p>každodenní úklid (5 prac. dní v týdnu) : 3 měsíce = 90 dnů x 4 vchody : Ečerova 2, 4, 6 : 1.PP : (16+15)*21*3*3 5 859,00000 1.-8.NP : 16*8*21*3*3 24 192,00000 Ečerova 8 : 1.PP : (16+15)*21*3*1 1 953,00000 1.-6.NP : 16*8*21*3*1 8 064,00000</p>										
Díl: VN Vedlejší náklady						272 490,00		313 363,50		
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	237 490,00	237 490,00	15,00	273 113,50		RTS 22/ I
<p>Zařízení staveniště musí obsahovat zejména: - hygienické zázemí pro pracovníky (1x chem. wc) - 1x stavební buňka uzamykatelná - 1x oplocený sklad mat. cca 22,0 x 6,0 m, opatřený text. síťovinou uzamykatelný - další pomůcky ve výstavbě Po odstranění zařízení staveniště uvést terén do původního stavu, včetně osetí trávou.</p>										
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	15,00	40 250,00		RTS 22/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	099	Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 4 vchody
R:	01	ON, VN - společné pro 4 vchody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				1 354 860,00		1 558 089,00		
6	0050001c	Ostraha jednotlivých vchodů v průběhu rekonstrukce (po dobu 12 hod. denně) počet vchodů : 4	ks	4,00000	129 340,00	517 360,00	15,00	594 964,00		Vlastní
7	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	15,00	69 000,00		RTS 22/ I
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	60 900,00	60 900,00	15,00	70 035,00		RTS 22/ I
9	005211040x	Užívání veřejných ploch a prostranství dle výkresu situace zařízení staveniště - celkem na jeden BD cca 3 měsíce x 4 vchody : skladovací plochy : 22,0*6 stavební buňka : 7,5*3,7 parkoviště pro kontejner : 7,5*4,5 Koefficient 3 měsíce = 90 dnů x 4 vchody: 359	m2	69 660,00000	10,00	696 600,00	15,00	801 090,00		Vlastní
					132,00000					
					27,75000					
					33,75000					
					69 466,50000					
10	0052110xxx	Náklady na opatření COVID	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	15,00	23 000,00		Vlastní
Celkem						2 115 911,20				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						36 007,14		41 408,21		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	711,30	2 133,90	15,00	2 453,99	801-1	RTS 22/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	613,30	613,30	15,00	705,30	801-1	RTS 22/ I
<p style="color: green; margin: 0;">Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.</p> <p style="margin: 0;">Z/1 : 1 1,00000</p>										
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	9,83000	765,70	7 526,83	15,00	8 655,85	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">(1,65+3,45)*2,7 13,77000</p> <p style="margin: 0;">-0,8*1,97 -1,57600</p> <p style="margin: 0;">-0,6*1,97*2 -2,36400</p>										
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	4,72500	881,50	4 165,09	15,00	4 789,85	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500</p>										
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	7,42500	1 071,80	7 958,12	15,00	9 151,84	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">2,75*2,7 7,42500</p>										
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,60000	118,70	1 139,52	15,00	1 310,45	801-4	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000</p> <p style="margin: 0;">příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000</p> <p style="margin: 0;">příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000</p>										
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,80000	93,10	1 005,48	15,00	1 156,30	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.</p> <p style="margin: 0; color: green;">Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.</p> <p style="margin: 0;">2,7*4 10,80000</p>										
8	346244311R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	3,29000	809,20	2 662,27	15,00	3 061,61	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">vana : (1,65+0,7)*2*0,7 3,29000</p>										
9	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířky z profilů CW 50	m2	2,08000	960,50	1 997,84	15,00	2 297,52	801-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : 0,8*2,6		2,08000						
10	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 103 : 1,05*0,7	m2	0,73500	965,70	709,79	15,00	816,26	801-1	RTS 22/ I
				0,73500						
11	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového pohledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z4 : 1	kus	1,00000	902,60	902,60	15,00	1 037,99	801-1	RTS 22/ I
				1,00000						
12	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/2 : 1	kus	1,00000	213,70	213,70	15,00	245,76	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
13	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	358,90	2 153,40	15,00	2 476,41		Vlastní
14	59591091R	dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000	kus	1,00000	740,10	740,10	15,00	851,12	SPCM	RTS 14/ I
				1,00000						
15	59591094R	dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem Z/1 : 1	kus	1,00000	1 026,20	1 026,20	15,00	1 180,13	SPCM	RTS 14/ I
				1,00000						
16	Z/2	Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů Z/2 : 1	kus	1,00000	1 059,00	1 059,00	15,00	1 217,85		Vlastní
				1,00000						
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						5 049,09		5 806,45		
17	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	3,68000	1 101,90	4 054,99	15,00	4 663,24	801-1	RTS 22/ I
				2,75000						
				0,93000						
18	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 104 : 0,93	m2	0,93000	335,00	311,55	15,00	358,28	801-1	RTS 22/ I
				0,93000						
19	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 103 : 2,75	m2	2,75000	248,20	682,55	15,00	784,93	801-1	RTS 22/ I
				2,75000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 044,84		46 051,57		
20	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 103 : 1,6*2,7 104 : 0,9*2,7	m2	6,75000	230,40	1 555,20	15,00	1 788,48	801-1	RTS 22/ I
21	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách 101 : 3,45*2,7 -0,8*2 -0,6*2 ostění : (2+0,8+2)*0,08 102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 -0,8*2 -0,6*2 103 : (1,7+1,65)*2*2,7 -0,6*2 104 : (1,1+0,9)*2*2,7 -0,6*2	m2	47,16700	338,40	15 961,31	15,00	18 355,51	801-1	RTS 22/ I
22	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 47,16700 - obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,88500*-1	m2	25,28200	160,80	4 065,35	15,00	4 675,15	801-1	RTS 22/ I
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 102 : 2,1*1,6	m2	3,36000	56,70	190,51	15,00	219,09	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	19,93000	134,70	2 684,57	15,00	3 087,26	801-4	RTS 22/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
				101 : 8,44	8,44000					
				102 : 11,49	11,49000					
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2	m	9,80000	123,90	1 214,22	15,00	1 396,35	801-4	RTS 22/ I
26	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	38,98200	111,10	4 330,90	15,00	4 980,54	801-4	RTS 22/ I
				101 : (2,45+3,45+2,45)*2,7	22,54500					
				-0,8*2*4	-6,40000					
				102 : (1,96+3,45+4,63)*2,7	27,10800					
				-0,8*2	-1,60000					
				-2,1*1,6	-3,36000					
				ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	0,68900					
27	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,70000	74,40	1 316,88	15,00	1 514,41	801-1	RTS 22/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství										
				101 : 2+0,8+2	4,80000					
				102 : 2,7+2+0,8+2	7,50000					
				103 : 2,7	2,70000					
				104 : 2,7	2,70000					
28	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2	47,16700	185,00	8 725,90	15,00	10 034,79	801-1	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 47,16700	47,16700					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						43 763,50		50 328,03		
29	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	23,61000	61,60	1 454,38	15,00	1 672,54	801-1	RTS 22/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,										
skl. P1,P2 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		101 : 8,44			8,44000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
30	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	23,61000	315,40	7 446,59	15,00	8 563,58	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením								
		skl. P1,P2 :								
		101 : 8,44			8,44000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
31	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	23,61000	1 476,60	34 862,53	15,00	40 091,91	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením								
		včetně penetrace podkladu.								
		skl. P1,P2 :								
		101 : 8,44			8,44000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
Díl: 64 Výplně otvorů						10 329,40		11 878,81		
32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 058,50	2 117,00	15,00	2 434,55	801-1	RTS 22/ I
		T/3 : 2			2,00000					
33	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 866,70	1 866,70	15,00	2 146,71	801-1	RTS 22/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s ukliňováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/1 : 1			1,00000					
34	5533301000R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 258,10	2 516,20	15,00	2 893,63	SPCM	RTS 21/ II
		T/3 : 2			2,00000					
35	T/1_ZAR	zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 829,50	3 829,50	15,00	4 403,93		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 654,83		4 203,05		
36	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	23,61000	154,80	3 654,83	15,00	4 203,05	800-3	RTS 22/ I
		101 : 8,44			8,44000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 192,07		3 670,88		
37	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	23,61000	135,20	3 192,07	15,00	3 670,88	801-1	RTS 22/ I
		101 : 8,44			8,44000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 273,85		7 214,93		
38	962051114R00	Bourání příček železobetonových tloušťky do 50 mm	m2	1,40400	214,80	301,58	15,00	346,82	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		102 : 0,52*2,7			1,40400					
39	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabricovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	26,76500	129,70	3 471,42	15,00	3 992,13	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
					umakartové jádro : (3,45+2,4+1,7+1,65+0,9)*2,65	26,76500				
40	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,20820	3 259,50	678,63	15,00	780,42	801-3	RTS 22/ I
					103 : 2,3*0,06	0,13800				
					104 : 1,17*0,06	0,07020				
41	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,82760	482,80	399,57	15,00	459,51	801-3	RTS 22/ I
písek ve skladbě podlahy :										
					101 : 8,52*0,04	0,34080				
					102 : 12,17*0,04	0,48680				
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	19,20	19,20	15,00	22,08	801-3	RTS 22/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
					101 vstupní dveře : 1	1,00000				
43	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	456,90	720,07	15,00	828,08	801-3	RTS 22/ I
					101 : 0,8*1,97	1,57600				
44	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	19,93000	11,60	231,19	15,00	265,87	801-3	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 19,93000	19,93000				
45	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	38,98200	11,60	452,19	15,00	520,02	801-3	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 38,98200	38,98200				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 519,40		8 647,31		
46	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	7,21770	1 041,80	7 519,40	15,00	8 647,31	801-4	RTS 22/ I
oborů 801, 803, 811 a 812										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :
43, :
Součet: : 7,21770

7,21770

Díl: 711 Izolace proti vodě			11 967,90			13 763,09				
------------------------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	--	--

47	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,25750	76,00	931,57	15,00	1 071,31	800-711	RTS 22/ I
				12,25750						
				Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,25750						

48	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	12,25750	615,90	7 549,39	15,00	8 681,80	800-711	RTS 22/ I
				jedinovrstvá						
				skl. P2 :						
				103 : 2,75		2,75000				
				stěny : (1+1,65+1)*2,35		8,57750				
				104 : 0,93		0,93000				

49	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,70000	186,60	1 996,62	15,00	2 296,11	800-711	RTS 22/ I
				103 : (1,7+1,65)*2		6,70000				
				104 : (1,1+0,9)*2		4,00000				

50	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	7,05000	203,00	1 431,15	15,00	1 645,82	800-711	RTS 22/ I
				04 : 2,35*3		7,05000				

51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04940	1 197,80	59,17	15,00	68,05	800-711	RTS 22/ I
				50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
				47,48,49,50, :						
				Součet: : 0,04940		0,04940				

Díl: 713 Izolace tepelné			5 054,03			5 812,13				
---------------------------------	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--	--	--	--

52	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,47000	19,30	66,97	15,00	77,02	800-713	RTS 22/ I
				103 : 2,3		2,30000				
				104 : 1,17		1,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
53	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	23,61000	44,00	1 038,84	15,00	1 194,67	800-713	RTS 22/ I
		skl. P1,P2 :								
		101 : 8,44			8,44000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
54	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	23,61000	46,70	1 102,59	15,00	1 267,98	800-713	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 23,61000			23,61000					
55	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	38,66000	31,10	1 202,33	15,00	1 382,68	800-713	RTS 22/ I
		101 : (3,45+2,45)*2			11,80000					
		102 : (3,45+4,63)*2			16,16000					
		103 : (1,65+1,7)*2			6,70000					
		104 : (1,1+0,9)*2			4,00000					
56	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m2	3,24000	96,60	312,98	15,00	359,93	800-713	RTS 22/ I
		VZT : 0,3*2,7*4			3,24000					
57	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	24,79050	53,20	1 318,85	15,00	1 516,68	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 23,61000			23,61000					
		Koeficient přeřez: 0,05			1,18050					
58	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01015	1 130,00	11,47	15,00	13,19	800-713	RTS 22/ I
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		54,57, :								
		Součet: : 0,01015			0,01015					
Díl: 725		Zařizovací předměty				388,36		446,61		
59	725980113xxx	Dvířka vanová 300 x 200 mm, magnetická pod obklad	kus	1,00000	387,70	387,70	15,00	445,86		Vlastní
		rozměr dle zvoleného obkladu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1			1,00000					
60	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 59, : Součet: : 0,00080	t	0,00080	831,00	0,66	15,00	0,76	800-721	RTS 22/ I
				0,00080						
Díl: 728		Vzduchotechnika			1 679,23	1 931,11				
61	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm Z/4 : 2 Z/5 : 2	kus	4,00000	172,50	690,00	15,00	793,50	800-728	RTS 22/ I
				2,00000						
				2,00000						
62	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 102 : 2	kus	2,00000	57,50	115,00	15,00	132,25	800-728	RTS 22/ I
				2,00000						
63	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm Z/5 : 2	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55	SPCM	RTS 20/ II
				2,00000						
64	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá Z/4 : 2	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní
				2,00000						
65	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 63,64, : Součet: : 0,00008	t	0,00008	2 875,00	0,23	15,00	0,26	800-728	RTS 22/ I
				0,00008						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			154 378,76	177 535,57				
66	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm hobra 2 vrstvy : 101 : 8,52*2 102 : 12,17*2	m2	41,38000	48,10	1 990,38	15,00	2 288,94	800-762	RTS 22/ I
				17,04000						
				24,34000						
67	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 104 : 1,17	m2	1,17000	164,80	192,82	15,00	221,74	800-766	RTS 22/ I
				1,17000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
68	766421812R00	Demontáž obložení pohledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	2,30000	137,30	315,79	15,00	363,16	800-766	RTS 22/ I
		103 : 2,3		2,30000						
69	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	729,30	1 458,60	15,00	1 677,39	800-766	RTS 22/ I
		T/3 : 2		2,00000						
70	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	830,00	830,00	15,00	954,50	800-766	RTS 22/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.								
		T/1 : 1		1,00000						
71	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	1,00000	1 381,20	1 381,20	15,00	1 588,38	800-766	RTS 22/ I
		Bez osazení madla a zámku.								
		T/2 : 1		1,00000						
72	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	55,30	55,30	15,00	63,60	800-766	RTS 22/ I
		vstupní dveře : 1		1,00000						
73	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	426,10	1 704,40	15,00	1 960,06	800-766	RTS 22/ I
		T/1 : 1		1,00000						
		T/2 : 1		1,00000						
		T/3 : 2		2,00000						
74	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	135,70	135,70	15,00	156,06	800-766	RTS 22/ I
		T/1 : 1		1,00000						
75	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	1 677,50	1 677,50	15,00	1 929,13	800-766	RTS 22/ I
76	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	596,10	596,10	15,00	685,52	800-766	RTS 22/ I
		102 : 1		1,00000						
77	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	631,60	1 263,20	15,00	1 452,68	800-766	RTS 22/ I
		101 : 2		2,00000						
78	T/10	Šatní skříň 1800/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M	ks	1,00000	25 800,00	25 800,00	15,00	29 670,00		Vlastní
		vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
79	T/6	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M <i>sporák dodávka ZTI</i> <i>digestoř je ve VZT</i> <i>dřez je v ZTI</i>	ks	1,00000	62 047,60	62 047,60	15,00	71 354,74		Vlastní
80	T/9	Spížeň skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M <i>vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)</i>	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00	15,00	16 422,00		Vlastní
81	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen <i>T/ : 2</i>	kus	2,00000	533,20	1 066,40	15,00	1 226,36	SPCM	RTS 22/ I
82	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat <i>včetně vložky</i> <i>T/1 : 1</i>	kus	1,00000	2 026,90	2 026,90	15,00	2 330,94		Vlastní
83	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný <i>T/2 : 2</i>	kus	2,00000	324,40	648,80	15,00	746,12	SPCM	RTS 22/ I
84	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan <i>T/3 : 2</i>	kus	2,00000	3 874,30	7 748,60	15,00	8 910,89	SPCM	RTS 22/ I
85	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge <i>T/2 : 1</i>	kus	1,00000	8 272,00	8 272,00	15,00	9 512,80	SPCM	RTS 22/ I
86	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm <i>T/1 : 1</i>	kus	1,00000	537,60	537,60	15,00	618,24	SPCM	RTS 22/ I
87	T/1	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB <i>včetně příslušenství :</i> <i>- kukátko</i> <i>- držák jmenovky</i>	kus	1,00000	19 908,40	19 908,40	15,00	22 894,66		Vlastní
88	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,34278	1 287,90	441,47	15,00	507,69	800-766	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

74,78,79,80,81,83,84,85,86,87, :

Součet : 0,34278

0,34278

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	6 279,95	7 221,94
-----------------	------------------------------------	-----------------	-----------------

89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,68000	55,80	205,34	15,00	236,14	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,68000

3,68000

90	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,68000	654,00	2 406,72	15,00	2 767,73	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

skl. P2 :

103 : 2,75

2,75000

104 : 0,93

0,93000

91	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	1,20000	573,50	688,20	15,00	791,43	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

T/3 : 0,6*2

1,20000

92	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,50000	61,60	585,20	15,00	672,98	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

103 : (1,7+1,65)*2

6,70000

-0,6

-0,60000

104 : (1,1+0,9)*2

4,00000

-0,6

-0,60000

93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,68000	16,50	60,72	15,00	69,83	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,68000

3,68000

94	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,04800	561,80	2 274,17	15,00	2 615,30	SPCM	RTS 22/ I
----	------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

protiskluznost R9

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,68000

3,68000

Koeficient prořez: 0,1

0,36800

95	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,09040	659,30	59,60	15,00	68,54	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

89,90,91,92,94, :

Součet: : 0,09040

0,09040

Díl: 776		Podlahy povlakové				18 233,22		20 968,20		
96	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	253,90	203,12	15,00	233,59	800-775	RTS 22/ I

Dodávka a montáž profilu.

101 : 0,8

0,80000

97	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	30,16000	15,20	458,43	15,00	527,19	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

101 : (3,45+2,47)*2

11,84000

-0,8-0,6-0,8-0,8-0,8

-3,80000

102 : (4,63+3,45)*2

16,16000

-0,8-0,6-0,6

-2,00000

103 : (1,65+1,4)*2

6,10000

-0,6-0,6

-1,20000

104 : (1,23+0,9)*2

4,26000

-0,6-0,6

-1,20000

98	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	22,78000	111,30	2 535,41	15,00	2 915,72	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

101 : (3,45+2,46)*2

11,82000

-0,8-0,6+0,8-0,8-0,8-0,8

-3,00000

102 : (4,63+3,45)*2

16,16000

-0,8-0,8-0,6

-2,20000

99	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	24,16000	45,50	1 099,28	15,00	1 264,17	800-775	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

101 : 8,52

8,52000

102 : 12,17

12,17000

103 : 2,3

2,30000

104 : 1,17

1,17000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
100	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	19,93000	250,70	4 996,45	15,00	5 745,92	800-775	RTS 22/ I
<p style="margin-left: 20px;">skl.P1 :</p> <p style="margin-left: 20px;">101 : 8,44 8,44000</p> <p style="margin-left: 20px;">102 : 11,49 11,49000</p>										
101	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	24,16000	4,30	103,89	15,00	119,47	800-775	RTS 22/ I
<p style="margin-left: 20px;">térový papír ve skladbě podlahy :</p> <p style="margin-left: 20px;">101 : 8,52 8,52000</p> <p style="margin-left: 20px;">102 : 12,17 12,17000</p> <p style="margin-left: 20px;">103 : 2,3 2,30000</p> <p style="margin-left: 20px;">104 : 1,17 1,17000</p>										
102	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	21,92300	401,20	8 795,51	15,00	10 114,84	SPCM	RTS 22/ I
<p style="margin-left: 20px;">tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2</p> <p style="margin-left: 20px;">Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 19,93000 19,93000</p> <p style="margin-left: 20px;">Koefficient prořez: 0,1 1,99300</p>										
103	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,07041	584,10	41,13	15,00	47,30	800-775	RTS 22/ I
<p style="margin-left: 20px;">vodorovně do 50 m</p> <p style="margin-left: 20px;">Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 96,98,100,102, :</p> <p style="margin-left: 20px;">Součet: : 0,07041 0,07041</p>										
Díl: 781						33 376,60				
Obklady keramické						38 383,09				
104	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,35000	61,60	1 191,96	15,00	1 370,75	800-771	RTS 22/ I
<p style="margin-left: 20px;">vč. dodávky a montáže silikonu.</p> <p style="margin-left: 20px;">svisle :</p> <p style="margin-left: 20px;">102 : 1,6 1,60000</p> <p style="margin-left: 20px;">103 : 2,35*5 11,75000</p> <p style="margin-left: 20px;">104 : 1,2*5 6,00000</p>										
105	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	21,88500	55,80	1 221,18	15,00	1 404,36	800-771	RTS 22/ I
<p style="margin-left: 20px;">včetně dodávky materiálu.</p>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,88500			21,88500							
106	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	21,88500	55,00	1 203,68	15,00	1 384,23	800-771	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,88500			21,88500							
107	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	21,88500	714,40	15 634,64	15,00	17 979,84	800-771	RTS 22/ I
102 : 2,1*0,6			1,26000							
(0,55+0,7)*1,6			2,00000							
103 : (1,7+1,65)*2*2,35			15,74500							
-0,6*2			-1,20000							
104 : (1,1+0,9)*2*1,2			4,80000							
-0,6*1,2			-0,72000							
108	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	4,65000	275,60	1 281,54	15,00	1 473,77	800-771	RTS 22/ I
102 : 0,55+0,7			1,25000							
104 : (1,1+0,9)*2			4,00000							
-0,6			-0,60000							
109	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	275,60	978,38	15,00	1 125,14	800-771	RTS 22/ I
103 : 2,35			2,35000							
104 : 1,2			1,20000							
110	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,29250	1 206,30	352,84	15,00	405,77	800-787	RTS 22/ I
Z/3 : 0,45*0,65			0,29250							
111	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	24,07350	403,90	9 723,29	15,00	11 181,78	SPCM	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,88500			21,88500							
Koeficient profez: 0,1			2,18850							
112	6346512xx	Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad	ks	1,00000	1 516,50	1 516,50	15,00	1 743,98		Vlastní
Z/3 : 1			1,00000							
113	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,41345	659,30	272,59	15,00	313,48	800-771	RTS 22/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 104,105,107,108,109,110,111,112, :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		Součet: : 0,41345			0,41345						
Díl: 783		Nátěry			4 028,05		4 632,26				
114	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I	
115	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	43,50	195,75	15,00	225,11	800-783	RTS 22/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 4,50000			4,50000						
116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	3,60000	228,30	821,88	15,00	945,16	800-783	RTS 22/ I	
		zárubně : 1,2*3			3,60000						
117	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	279,20	1 256,40	15,00	1 444,86	800-783	RTS 22/ I	
		15 článků litin. : 15*0,3			4,50000						
118	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	8,78000	43,50	381,93	15,00	439,22	800-783	RTS 22/ I	
		0,7*2			1,40000						
		3,69*2			7,38000						
119	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	8,78000	109,20	958,78	15,00	1 102,60	800-783	RTS 22/ I	
		na vzduchu schnoucí			8,78000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 8,78000			8,78000						
120	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	318,80	51,01	15,00	58,66	800-783	RTS 22/ I	
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.			0,16000						
		práh : 0,8*0,1*2			0,16000						
Díl: 784		Malby			9 035,05		10 390,31				
121	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	37,14300	28,70	1 066,00	15,00	1 225,90	800-784	RTS 22/ I	
		101 : (2,45+3,45+2,45)*2,6			21,71000						
		-0,8*2*4			-6,40000						
		102 : (1,96+3,45+4,63)*2,6			26,10400						
		-0,8*2			-1,60000						
		-2,1*1,6			-3,36000						
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13			0,68900						
122	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	101,90600	19,80	2 017,74	15,00	2 320,40	800-784	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 101,90600			101,90600					
123	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	101,90600	58,40	5 951,31	15,00	6 844,01	800-784	RTS 22/ I
		101 : (3,45+2,45)*2*2,6			30,68000					
		102 : (4,63+3,45)*2*2,6			42,01600					
		104 : (1,1+0,9)*2*1,4			5,60000					
		stropy :								
		101 : 8,44			8,44000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			41 982,55			48 279,93		
124	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,67650	2 775,00	7 427,29	15,00	8 541,38	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 2,67650			2,67650					
125	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00763	2 775,00	21,17	15,00	24,35	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,00763			0,00763					
126	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,03854	1 272,00	2 593,02	15,00	2 981,97	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,02000			0,02000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,02884			0,02884					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,05670			0,05670					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,00180			0,00180					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,17400			0,17400					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,08810			0,08810					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,22080			0,22080					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 1,44830			1,44830					
127	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02657	2 305,50	61,26	15,00	70,45	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,00241			0,00241					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,02416			0,02416					
128	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,25018	470,00	1 057,58	15,00	1 216,22	801-3	RTS 20/ I
		sut' celkem : 6,99179			6,99179					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-umakart :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 2,67650*-1			-2,67650					
		- dřevo :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,03854*-1			-2,03854					
		- PVC :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 0,02657*-1			-0,02657					
129	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,92479	492,20	3 408,38	15,00	3 919,64	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet: : 6,92479			6,92479					
130	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	27,69916	317,90	8 805,56	15,00	10 126,39	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet: : 27,69916			27,69916					
131	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,92479	288,60	1 998,49	15,00	2 298,26	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet: : 6,92479			6,92479					
132	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	96,94706	24,30	2 355,81	15,00	2 709,18	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet: : 96,94706			96,94706					
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,92479	372,00	2 576,02	15,00	2 962,42	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet: : 6,92479			6,92479					
134	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	110,79664	105,40	11 677,97	15,00	13 429,67	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	01	ASŘ - 3+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :

Součet : 110,79664

110,79664

Celkem	442 237,82
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						32 635,08		37 530,34		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	711,30	2 133,90	15,00	2 453,99	801-1	RTS 22/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	613,30	613,30	15,00	705,30	801-1	RTS 22/ I
Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.										
Z/1 : 1				1,00000						
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	9,83000	765,70	7 526,83	15,00	8 655,85	801-1	RTS 22/ I
(1,65+3,45)*2,7				13,77000						
-0,8*1,97				-1,57600						
-0,6*1,97*2				-2,36400						
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	4,72500	881,50	4 165,09	15,00	4 789,85	801-1	RTS 22/ I
(0,6+0,1+1,05)*2,7				4,72500						
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	7,42500	1 071,80	7 958,12	15,00	9 151,84	801-1	RTS 22/ I
2,75*2,7				7,42500						
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,60000	118,70	1 139,52	15,00	1 310,45	801-4	RTS 22/ I
příčka tl.75 mm : 1,65+3,45				5,10000						
příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05				1,75000						
příčka tl.125 mm : 2,75				2,75000						
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,80000	93,10	1 005,48	15,00	1 156,30	801-1	RTS 22/ I
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.										
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.										
2,7*4				10,80000						
8	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířky z profilů CW 50	m2	2,08000	960,50	1 997,84	15,00	2 297,52	801-1	Vlastní
104 : 0,8*2,6				2,08000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového pohledu, do 0,50 m2, , <i>s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,</i> Z/4 : 1	kus	1,00000	902,60	902,60	15,00	1 037,99	801-1	RTS 22/ I
10	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/2 : 1	kus	1,00000	213,70	213,70	15,00	245,76	800-721	RTS 22/ I
11	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	358,90	2 153,40	15,00	2 476,41		Vlastní
12	59591091R	dvířka do sádkartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	kus	1,00000	740,10	740,10	15,00	851,12	SPCM	RTS 14/ I
13	59591094R	dvířka do sádkartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem Z/1 : 1	kus	1,00000	1 026,20	1 026,20	15,00	1 180,13	SPCM	RTS 14/ I
14	Z/2	Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů Z/2 : 1	kus	1,00000	1 059,00	1 059,00	15,00	1 217,85		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						5 049,09		5 806,45		
15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace <i>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,</i> 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	3,68000	1 101,90	4 054,99	15,00	4 663,24	801-1	RTS 22/ I
16	416091081R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m2 104 : 0,93	m2	0,93000	335,00	311,55	15,00	358,28	801-1	RTS 22/ I
17	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 103 : 2,75	m2	2,75000	248,20	682,55	15,00	784,93	801-1	RTS 22/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 044,84		46 051,57		
18	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 103 : 1,6*2,7	m2	6,75000	230,40	1 555,20	15,00	1 788,48	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : 0,9*2,7		2,43000						
19	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	47,16700	338,40	15 961,31	15,00	18 355,51	801-1	RTS 22/ I
		101 : 3,45*2,7		9,31500						
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,6*2		-1,20000						
		ostění : (2+0,8+2)*0,08		0,38400						
		102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7		16,57800						
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,6*2		-1,20000						
		103 : (1,7+1,65)*2*2,7		18,09000						
		-0,6*2		-1,20000						
		104 : (1,1+0,9)*2*2,7		10,80000						
		-0,6*2		-1,20000						
20	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	25,28200	160,80	4 065,35	15,00	4 675,15	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700		47,16700						
		- obklady :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500*-1		-21,88500						
21	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	3,36000	56,70	190,51	15,00	219,09	801-1	RTS 22/ I
		102 : 2,1*1,6		3,36000						
22	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	19,93000	134,70	2 684,57	15,00	3 087,26	801-4	RTS 22/ I
		101 : 8,44		8,44000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		102 : 11,49			11,49000						
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2	m	9,80000	123,90	1 214,22	15,00	1 396,35	801-4	RTS 22/ I	
					9,80000						
24	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 101 : (2,45+3,45+2,45)*2,7 -0,8*2*4 102 : (1,96+3,45+4,63)*2,7 -0,8*2 -2,1*1,6 ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	m2	38,98200	111,10	4 330,90	15,00	4 980,54	801-4	RTS 22/ I	
					22,54500						
					-6,40000						
					27,10800						
					-1,60000						
					-3,36000						
					0,68900						
25	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 101 : 2+0,8+2 102 : 2,7+2+0,8+2 103 : 2,7 104 : 2,7	m	17,70000	74,40	1 316,88	15,00	1 514,41	801-1	RTS 22/ I	
					4,80000						
					7,50000						
					2,70000						
					2,70000						
26	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700	m2	47,16700	185,00	8 725,90	15,00	10 034,79	801-1	RTS 22/ I	
					47,16700						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			43 763,50		50 328,03				
27	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skl. P1,P2 : 101 : 8,44 102 : 11,49 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	23,61000	61,60	1 454,38	15,00	1 672,54	801-1	RTS 22/ I	
					8,44000						
					11,49000						
					2,75000						
					0,93000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
28	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	23,61000	315,40	7 446,59	15,00	8 563,58	801-1	RTS 22/ I

s rozprostřením a uhlazením

skl. P1,P2 :

101 : 8,44

8,44000

102 : 11,49

11,49000

103 : 2,75

2,75000

104 : 0,93

0,93000

29	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	23,61000	1 476,60	34 862,53	15,00	40 091,91	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

skl. P1,P2 :

101 : 8,44

8,44000

102 : 11,49

11,49000

103 : 2,75

2,75000

104 : 0,93

0,93000

Díl: 64	Výplně otvorů				10 329,40			11 878,81		
----------------	----------------------	--	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--

30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 058,50	2 117,00	15,00	2 434,55	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

T/3 : 2

2,00000

31	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 866,70	1 866,70	15,00	2 146,71	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

T/1 : 1

1,00000

32	5533301000R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 258,10	2 516,20	15,00	2 893,63	SPCM	RTS 21/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------------

T/3 : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	T/1_ZAR	zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 829,50	3 829,50	15,00	4 403,93		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 654,83		4 203,05		
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	23,61000	154,80	3 654,83	15,00	4 203,05	800-3	RTS 22/ I
		101 : 8,44		8,44000						
		102 : 11,49		11,49000						
		103 : 2,75		2,75000						
		104 : 0,93		0,93000						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 192,07		3 670,88		
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	23,61000	135,20	3 192,07	15,00	3 670,88	801-1	RTS 22/ I
		101 : 8,44		8,44000						
		102 : 11,49		11,49000						
		103 : 2,75		2,75000						
		104 : 0,93		0,93000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 273,85		7 214,93		
36	962051114R00	Bourání příček železobetonových tloušťky do 50 mm	m2	1,40400	214,80	301,58	15,00	346,82	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		102 : 0,52*2,7		1,40400						
37	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabcovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	26,76500	129,70	3 471,42	15,00	3 992,13	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		umakartové jádro : (3,45+2,4+1,7+1,65+0,9)*2,65		26,76500						
38	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,20820	3 259,50	678,63	15,00	780,42	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		103 : 2,3*0,06 104 : 1,17*0,06			0,13800 0,07020					
39	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 písek ve skladbě podlahy : 101 : 8,52*0,04 102 : 12,17*0,04	m3	0,82760	482,80	399,57	15,00	459,51	801-3	RTS 22/ I
40	968061125R00	Vyvšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 101 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	19,20	19,20	15,00	22,08	801-3	RTS 22/ I
41	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 101 : 0,8*1,97	m2	1,57600	456,90	720,07	15,00	828,08	801-3	RTS 22/ I
42	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,93000	m2	19,93000	11,60	231,19	15,00	265,87	801-3	RTS 22/ I
43	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 38,98200	m2	38,98200	11,60	452,19	15,00	520,02	801-3	RTS 22/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 269,54		8 359,97		
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41, : Součet : 6,97787	t	6,97787	1 041,80	7 269,54	15,00	8 359,97	801-4	RTS 22/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						8 312,56		9 559,44		
45	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	8,38000	76,00	636,88	15,00	732,41	800-711	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,38000			8,38000					
46	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá skl. P2 : 103 : 2,75 stěny : (1+1)*2,35 104 : 0,93	m2	8,38000	615,90	5 161,24	15,00	5 935,43	800-711	RTS 22/ I
47	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna 103 : (1,7+1,65)*2 104 : (1,1+0,9)*2	m	10,70000	186,60	1 996,62	15,00	2 296,11	800-711	RTS 22/ I
48	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů 04 : 2,35	m	2,35000	203,00	477,05	15,00	548,61	800-711	RTS 22/ I
49	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48, : Součet : 0,03404	t	0,03404	1 197,80	40,77	15,00	46,89	800-711	RTS 22/ I
Díl: 713		Izolace tepelné			5 054,03		5 812,13			
50	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm 103 : 2,3 104 : 1,17	m2	3,47000	19,30	66,97	15,00	77,02	800-713	RTS 22/ I
51	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu skl. P1,P2 : 101 : 8,44 102 : 11,49 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	23,61000	44,00	1 038,84	15,00	1 194,67	800-713	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
52	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	23,61000	46,70	1 102,59	15,00	1 267,98	800-713	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,61000						
53	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	38,66000	31,10	1 202,33	15,00	1 382,68	800-713	RTS 22/ I
				101 : (3,45+2,45)*2		11,80000				
				102 : (3,45+4,63)*2		16,16000				
				103 : (1,65+1,7)*2		6,70000				
				104 : (1,1+0,9)*2		4,00000				
54	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	3,24000	96,60	312,98	15,00	359,93	800-713	RTS 22/ I
				VZT : 0,3*2,7*4		3,24000				
55	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	24,79050	53,20	1 318,85	15,00	1 516,68	SPCM	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,61000		23,61000				
				Koefficient přeřez: 0,05		1,18050				
56	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01015	1 130,00	11,47	15,00	13,19	800-713	RTS 22/ I
				50 m vodorovně						
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
				52,55, :						
				Součet : 0,01015						
Díl: 728 Vzduchotechnika						1 679,23	1 931,11			
57	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	172,50	690,00	15,00	793,50	800-728	RTS 22/ I
				Z/4 : 2		2,00000				
				Z/5 : 2		2,00000				
58	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	2,00000	57,50	115,00	15,00	132,25	800-728	RTS 22/ I
				102 : 2		2,00000				
59	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55	SPCM	RTS 20/ II
				Z/5 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
60	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá <i>Z/4 : 2</i>	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní
61	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 59,60, : Součet: : 0,00008</i>	t	0,00008	2 875,00	0,23	15,00	0,26	800-728	RTS 22/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						154 378,76		177 535,57		
62	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm <i>hobra 2 vrstvy : 101 : 8,52*2 102 : 12,17*2</i>	m2	41,38000	48,10	1 990,38	15,00	2 288,94	800-762	RTS 22/ I
63	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 <i>104 : 1,17</i>	m2	1,17000	164,80	192,82	15,00	221,74	800-766	RTS 22/ I
64	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 <i>103 : 2,3</i>	m2	2,30000	137,30	315,79	15,00	363,16	800-766	RTS 22/ I
65	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>T/3 : 2</i>	kus	2,00000	729,30	1 458,60	15,00	1 677,39	800-766	RTS 22/ I
66	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T/1 : 1</i>	kus	1,00000	830,00	830,00	15,00	954,50	800-766	RTS 22/ I
67	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných , , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, <i>Bez osazení madla a zámku. T/2 : 1</i>	kus	1,00000	1 381,20	1 381,20	15,00	1 588,38	800-766	RTS 22/ I
68	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	55,30	55,30	15,00	63,60	800-766	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vstupní dveře : 1		1,00000						
69	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	426,10	1 704,40	15,00	1 960,06	800-766	RTS 22/ I
		T/1 : 1		1,00000						
		T/2 : 1		1,00000						
		T/3 : 2		2,00000						
70	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jdnokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	135,70	135,70	15,00	156,06	800-766	RTS 22/ I
		T/1 : 1		1,00000						
71	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	1 677,50	1 677,50	15,00	1 929,13	800-766	RTS 22/ I
72	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jdnokřídlových	kus	1,00000	596,10	596,10	15,00	685,52	800-766	RTS 22/ I
		102 : 1		1,00000						
73	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	631,60	1 263,20	15,00	1 452,68	800-766	RTS 22/ I
		101 : 2		2,00000						
74	T/10	Šatní skřín 1800/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	25 800,00	25 800,00	15,00	29 670,00		Vlastní
75	T/6	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI	ks	1,00000	62 047,60	62 047,60	15,00	71 354,74		Vlastní
76	T/9	Spížní skřín 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00	15,00	16 422,00		Vlastní
77	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	533,20	1 066,40	15,00	1 226,36	SPCM	RTS 22/ I
		T/ : 2		2,00000						
78	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat včetně vložky	kus	1,00000	2 026,90	2 026,90	15,00	2 330,94		Vlastní
		T/1 : 1		1,00000						
79	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	324,40	648,80	15,00	746,12	SPCM	RTS 22/ I
		T/2 : 2		2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
80	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan <i>T/3 : 2</i>	kus	2,00000	3 874,30	7 748,60	15,00	8 910,89	SPCM	RTS 22/ I
81	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge <i>T/2 : 1</i>	kus	1,00000	8 272,00	8 272,00	15,00	9 512,80	SPCM	RTS 22/ I
82	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm <i>T/1 : 1</i>	kus	1,00000	537,60	537,60	15,00	618,24	SPCM	RTS 22/ I
83	T/1	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB <i>včetně příslušenství : - kukátko - držák jmenovky</i>	kus	1,00000	19 908,40	19 908,40	15,00	22 894,66		Vlastní
84	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,74,75,76,77,79,80,81,82,83, : Součet : 0,34278</i>	t	0,34278	1 287,90	441,47	15,00	507,69	800-766	RTS 22/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 279,95		7 221,94		
85	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby <i>Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000</i>	m2	3,68000	55,80	205,34	15,00	236,14	800-771	RTS 22/ I
86	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <i>skl. P2 : 103 : 2,75 104 : 0,93</i>	m2	3,68000	654,00	2 406,72	15,00	2 767,73	800-771	RTS 22/ I
87	771577114RV1	Hrany schodů, dílačnické, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm <i>T/3 : 0,6*2</i>	m	1,20000	573,50	688,20	15,00	791,43	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
88	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,50000	61,60	585,20	15,00	672,98	800-771	RTS 22/ I
<div style="margin-left: 20px;"> <p>vč. dodávky a montáže silikonu.</p> <p>103 : (1,7+1,65)*2 6,70000</p> <p>-0,6 -0,60000</p> <p>104 : (1,1+0,9)*2 4,00000</p> <p>-0,6 -0,60000</p> </div>										
89	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,68000	16,50	60,72	15,00	69,83	800-771	RTS 22/ I
<div style="margin-left: 20px;"> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000</p> </div>										
90	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,04800	561,80	2 274,17	15,00	2 615,30	SPCM	RTS 22/ I
<div style="margin-left: 20px;"> <p>protiskluznost R9</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000</p> <p>Koeficient prořez: 0,1 0,36800</p> </div>										
91	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,09040	659,30	59,60	15,00	68,54	800-771	RTS 22/ I
<div style="margin-left: 20px;"> <p>50 m vodorovně</p> <p>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>85,86,87,88,90, :</p> <p>Součet: : 0,09040 0,09040</p> </div>										
Díl: 776 Podlahy povlakové						18 233,22		20 968,20		
92	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	253,90	203,12	15,00	233,59	800-775	RTS 22/ I
<div style="margin-left: 20px;"> <p>Dodávka a montáž profilu.</p> <p>101 : 0,8 0,80000</p> </div>										
93	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	30,16000	15,20	458,43	15,00	527,19	800-775	RTS 22/ I
<div style="margin-left: 20px;"> <p>101 : (3,45+2,47)*2 11,84000</p> <p>-0,8-0,6-0,8-0,8-0,8 -3,80000</p> <p>102 : (4,63+3,45)*2 16,16000</p> <p>-0,8-0,6-0,6 -2,00000</p> <p>103 : (1,65+1,4)*2 6,10000</p> </div>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,6-0,6		-1,20000						
		104 : (1,23+0,9)*2		4,26000						
		-0,6-0,6		-1,20000						
94	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	22,78000	111,30	2 535,41	15,00	2 915,72	800-775	RTS 22/ I
		101 : (3,45+2,46)*2		11,82000						
		-0,8-0,6+0,8-0,8-0,8-0,8		-3,00000						
		102 : (4,63+3,45)*2		16,16000						
		-0,8-0,8-0,6		-2,20000						
95	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	24,16000	45,50	1 099,28	15,00	1 264,17	800-775	RTS 22/ I
		101 : 8,52		8,52000						
		102 : 12,17		12,17000						
		103 : 2,3		2,30000						
		104 : 1,17		1,17000						
96	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	19,93000	250,70	4 996,45	15,00	5 745,92	800-775	RTS 22/ I
		skl.P1 :								
		101 : 8,44		8,44000						
		102 : 11,49		11,49000						
97	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	24,16000	4,30	103,89	15,00	119,47	800-775	RTS 22/ I
		těrový papír ve skladbě podlahy :								
		101 : 8,52		8,52000						
		102 : 12,17		12,17000						
		103 : 2,3		2,30000						
		104 : 1,17		1,17000						
98	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	21,92300	401,20	8 795,51	15,00	10 114,84	SPCM	RTS 22/ I
		tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2								
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 19,93000		19,93000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Koefficient prořez: 0,1			1,99300					
99	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 92,94,96,98, : Součet: : 0,07041	t	0,07041	584,10	41,13	15,00	47,30	800-775	RTS 22/ I
					0,07041					
Díl: 781		Obklady keramické				33 376,60		38 383,09		
100	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. svisle : 102 : 1,6 103 : 2,35*5 104 : 1,2*5	m	19,35000	61,60	1 191,96	15,00	1 370,75	800-771	RTS 22/ I
										1,60000 11,75000 6,00000
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500	m2	21,88500	55,80	1 221,18	15,00	1 404,36	800-771	RTS 22/ I
										21,88500
102	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500	m2	21,88500	55,00	1 203,68	15,00	1 384,23	800-771	RTS 22/ I
										21,88500
103	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele 102 : 2,1*0,6 (0,55+0,7)*1,6 103 : (1,7+1,65)*2*2,35 -0,6*2 104 : (1,1+0,9)*2*1,2 -0,6*1,2	m2	21,88500	714,40	15 634,64	15,00	17 979,84	800-771	RTS 22/ I
										1,26000 2,00000 15,74500 -1,20000 4,80000 -0,72000
104	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 102 : 0,55+0,7	m	4,65000	275,60	1 281,54	15,00	1 473,77	800-771	RTS 22/ I
										1,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : (1,1+0,9)*2 -0,6		4,00000 -0,60000						
105	781497121RS2	Lišty k obkládům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 103 : 2,35 104 : 1,2	m	3,55000	275,60	978,38	15,00	1 125,14	800-771	RTS 22/ I
106	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 Z/3 : 0,45*0,65	m2	0,29250	1 206,30	352,84	15,00	405,77	800-787	RTS 22/ I
107	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500 Koefficient přežez: 0,1	m2	24,07350	403,90	9 723,29	15,00	11 181,78	SPCM	RTS 22/ I
108	6346512xx	Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad Z/3 : 1	ks	1,00000	1 516,50	1 516,50	15,00	1 743,98		Vlastní
109	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 100,101,103,104,105,106,107,108, : Součet: : 0,41345	t	0,41345	659,30	272,59	15,00	313,48	800-771	RTS 22/ I
Díl: 783 Nátěry						4 028,05		4 632,26		
110	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I
111	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,50000	m2	4,50000	43,50	195,75	15,00	225,11	800-783	RTS 22/ I
112	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. zárubně : 1,2*3	m2	3,60000	228,30	821,88	15,00	945,16	800-783	RTS 22/ I
113	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním 15 lčlánků litin. : 15*0,3	m2	4,50000	279,20	1 256,40	15,00	1 444,86	800-783	RTS 22/ I
114	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm 0,7*2 3,69*2	m	8,78000	43,50	381,93	15,00	439,22	800-783	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
115	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 8,78000	m	8,78000	109,20	958,78	15,00	1 102,60	800-783	RTS 22/ I
116	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. práh : 0,8*0,1*2	m2	0,16000	318,80	51,01	15,00	58,66	800-783	RTS 22/ I
Díl: 784 Malby						9 035,05		10 390,31		
117	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 101 : (2,45+3,45+2,45)*2,6 -0,8*2*4 102 : (1,96+3,45+4,63)*2,6 -0,8*2 -2,1*1,6 ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	m2	37,14300	28,70	1 066,00	15,00	1 225,90	800-784	RTS 22/ I
118	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 101,90600	m2	101,90600	19,80	2 017,74	15,00	2 320,40	800-784	RTS 22/ I
119	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné 101 : (3,45+2,45)*2*2,6 102 : (4,63+3,45)*2*2,6 104 : (1,1+0,9)*2*1,4 stropy : 101 : 8,44 102 : 11,49 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	101,90600	58,40	5 951,31	15,00	6 844,01	800-784	RTS 22/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						41 982,55		48 279,93		
120	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,67650	t	2,67650	2 775,00	7 427,29	15,00	8 541,38	801-3	Vlastní
121	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00763	2 775,00	21,17	15,00	24,35	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00763								0,00763
122	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,03854	1 272,00	2 593,02	15,00	2 981,97	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,02000								0,02000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,02884								0,02884
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,05670								0,05670
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00180								0,00180
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,17400								0,17400
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,08810								0,08810
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,22080								0,22080
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,44830								1,44830
123	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02657	2 305,50	61,26	15,00	70,45	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,00241								0,00241
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,02416								0,02416
124	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,25018	470,00	1 057,58	15,00	1 216,22	801-3	RTS 20/ I
		suť celkem : 6,99179								6,99179
		-umakart :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 2,67650*-1								-2,67650
		- dřevo :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,03854*-1								-2,03854
		- PVC :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 0,02657*-1								-0,02657
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,92479	492,20	3 408,38	15,00	3 919,64	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, :								
		Součet: : 6,92479								6,92479
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	27,69916	317,90	8 805,56	15,00	10 126,39	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, :								
		Součet: : 27,69916								27,69916

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	02	ASŘ - 3+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
127	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,92479	288,60	1 998,49	15,00	2 298,26	801-3	RTS 22/ I
<p style="color: green; margin: 0;">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p style="margin: 0;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : Součet : 6,92479</p>										
128	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	96,94706	24,30	2 355,81	15,00	2 709,18	801-3	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : Součet : 96,94706</p>										
129	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,92479	372,00	2 576,02	15,00	2 962,42	801-3	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : Součet : 6,92479</p>										
130	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	110,79664	105,40	11 677,97	15,00	13 429,67	801-3	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : Součet : 110,79664</p>										

Celkem	434 572,20
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						36 007,14		41 408,21		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	711,30	2 133,90	15,00	2 453,99	801-1	RTS 22/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	613,30	613,30	15,00	705,30	801-1	RTS 22/ I
<p style="color: green; margin: 0;">Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.</p> <p style="margin: 0;">Z/1 : 1 1,00000</p>										
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	9,83000	765,70	7 526,83	15,00	8 655,85	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">(1,65+3,45)*2,7 13,77000</p> <p style="margin: 0;">-0,8*1,97 -1,57600</p> <p style="margin: 0;">-0,6*1,97*2 -2,36400</p>										
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	4,72500	881,50	4 165,09	15,00	4 789,85	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500</p>										
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	7,42500	1 071,80	7 958,12	15,00	9 151,84	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">2,75*2,7 7,42500</p>										
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,60000	118,70	1 139,52	15,00	1 310,45	801-4	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000</p> <p style="margin: 0;">příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000</p> <p style="margin: 0;">příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000</p>										
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,80000	93,10	1 005,48	15,00	1 156,30	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.</p> <p style="margin: 0; color: green;">Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.</p> <p style="margin: 0;">2,7*4 10,80000</p>										
8	346244311R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	3,29000	809,20	2 662,27	15,00	3 061,61	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">vana : (1,65+0,7)*2*0,7 3,29000</p>										
9	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířky z profilů CW 50	m2	2,08000	960,50	1 997,84	15,00	2 297,52	801-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : 0,8*2,6		2,08000						
10	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 103 : 1,05*0,7	m2	0,73500	965,70	709,79	15,00	816,26	801-1	RTS 22/ I
				0,73500						
11	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/4 : 1	kus	1,00000	902,60	902,60	15,00	1 037,99	801-1	RTS 22/ I
				1,00000						
12	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/2 : 1	kus	1,00000	213,70	213,70	15,00	245,76	800-721	RTS 22/ I
				1,00000						
13	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	358,90	2 153,40	15,00	2 476,41		Vlastní
14	59591091R	dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000	kus	1,00000	740,10	740,10	15,00	851,12	SPCM	RTS 14/ I
				1,00000						
15	59591094R	dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem Z/1 : 1	kus	1,00000	1 026,20	1 026,20	15,00	1 180,13	SPCM	RTS 14/ I
				1,00000						
16	Z/2	Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů Z/2 : 1	kus	1,00000	1 059,00	1 059,00	15,00	1 217,85		Vlastní
				1,00000						
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						5 049,09		5 806,45		
17	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	3,68000	1 101,90	4 054,99	15,00	4 663,24	801-1	RTS 22/ I
				2,75000						
				0,93000						
18	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 104 : 0,93	m2	0,93000	335,00	311,55	15,00	358,28	801-1	RTS 22/ I
				0,93000						
19	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 103 : 2,75	m2	2,75000	248,20	682,55	15,00	784,93	801-1	RTS 22/ I
				2,75000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						42 429,59		48 794,03		
20	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 103 : 1,6*2,7 104 : 0,9*2,7	m2	6,75000	230,40	1 555,20	15,00	1 788,48	801-1	RTS 22/ I
21	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách 101 : 3,45*2,7 -0,8*2 -0,6*2 ostění : (2+0,8+2)*0,08 102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 -0,8*2 -0,6*2 103 : (1,7+1,65)*2*2,7 -0,6*2 104 : (1,1+0,9)*2*2,7 -0,6*2	m2	47,16700	338,40	15 961,31	15,00	18 355,51	801-1	RTS 22/ I
22	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 47,16700 - obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,88500*-1	m2	25,28200	160,80	4 065,35	15,00	4 675,15	801-1	RTS 22/ I
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 102 : 2,1*1,6	m2	3,36000	56,70	190,51	15,00	219,09	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	21,53000	134,70	2 900,09	15,00	3 335,10	801-4	RTS 22/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
				101 : 10,04	10,04000					
				102 : 11,49	11,49000					
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2	m	9,80000	123,90	1 214,22	15,00	1 396,35	801-4	RTS 22/ I
26	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	58,50700	111,10	6 500,13	15,00	7 475,15	801-4	RTS 22/ I
				101 : (1,65+3,45)*2*2,7	27,54000					
				-0,8*2*2	-3,20000					
				-0,9*2	-1,80000					
				(1,2+3,45+1,2)*2,7	15,79500					
				-0,9*2	-1,80000					
				-0,8*2	-1,60000					
				ostění : (2+0,9+2)*0,15	0,73500					
				102 : (1,96+3,45+4,63)*2,7	27,10800					
				-0,8*2	-1,60000					
				-2,1*1,6	-3,36000					
				ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	0,68900					
27	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,70000	74,40	1 316,88	15,00	1 514,41	801-1	RTS 22/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství										
				101 : 2+0,8+2	4,80000					
				102 : 2,7+2+0,8+2	7,50000					
				103 : 2,7	2,70000					
				104 : 2,7	2,70000					
28	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2	47,16700	185,00	8 725,90	15,00	10 034,79	801-1	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 47,16700	47,16700					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 058,50	2 117,00	15,00	2 434,55	801-1	RTS 22/ I
					2,00000					
33	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zadržím, nebo zalitím betonovou záhlívkou a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	1,00000	1 866,70	1 866,70	15,00	2 146,71	801-1	RTS 22/ I
					1,00000					
34	5533301000R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 258,10	2 516,20	15,00	2 893,63	SPCM	RTS 21/ II
					2,00000					
35	T/1_ZAR	zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 829,50	3 829,50	15,00	4 403,93		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 902,51	4 487,89			
36	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	25,21000	154,80	3 902,51	15,00	4 487,89	800-3	RTS 22/ I
					10,04000					
					11,49000					
					2,75000					
					0,93000					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 408,39	3 919,65			
37	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,21000	135,20	3 408,39	15,00	3 919,65	801-1	RTS 22/ I
					10,04000					
					11,49000					
					2,75000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		104 : 0,93			0,93000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí			6 544,77		7 526,49				
38	962051114R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 102 : 0,52*2,7	m2	1,40400	214,80	301,58	15,00	346,82	801-3	RTS 22/ I	
		umakartové jádro : (3,45+2,4+1,7+1,65+0,9)*2,65			26,76500						
39	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 103 : 2,3*0,06 104 : 1,17*0,06	m2	26,76500	129,70	3 471,42	15,00	3 992,13	801-3	RTS 22/ I	
40	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 103 : 2,3*0,06 104 : 1,17*0,06	m3	0,20820	3 259,50	678,63	15,00	780,42	801-3	RTS 22/ I	
41	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 písek ve skladbě podlahy : 101 : 10,12*0,04 102 : 11,91*0,04	m3	0,88120	482,80	425,44	15,00	489,26	801-3	RTS 22/ I	
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 101 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	19,20	19,20	15,00	22,08	801-3	RTS 22/ I	
43	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 101 : 0,8*1,97	m2	1,57600	456,90	720,07	15,00	828,08	801-3	RTS 22/ I	
44	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 21,53000	m2	21,53000	11,60	249,75	15,00	287,21	801-3	RTS 22/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 21,53000			21,53000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
45	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	58,50700	11,60	678,68	15,00	780,48	801-3	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 58,50700

58,50700

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	7 886,17				9 069,10			
46	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	7,56975	1 041,80	7 886,17	15,00	9 069,10	801-4	RTS 22/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :

43, :

Součet: : 7,56975

7,56975

Díl: 711		Izolace proti vodě	11 967,90				13 763,09			
47	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,25750	76,00	931,57	15,00	1 071,31	800-711	RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 12,25750

12,25750

48	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	12,25750	615,90	7 549,39	15,00	8 681,80	800-711	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

jednovrstvá

skl. P2 :

103 : 2,75

2,75000

stěny : (1+1,65+1)*2,35

8,57750

104 : 0,93

0,93000

49	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,70000	186,60	1 996,62	15,00	2 296,11	800-711	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

103 : (1,7+1,65)*2

6,70000

104 : (1,1+0,9)*2

4,00000

50	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	7,05000	203,00	1 431,15	15,00	1 645,82	800-711	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

04 : 2,35*3

7,05000

51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04940	1 197,80	59,17	15,00	68,05	800-711	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

47,48,49,50. :

Součet : 0,04940

0,04940

Díl: 713	Izolace tepelné	5 528,78	6 358,10
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

52	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,47000	19,30	66,97	15,00	77,02	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------

103 : 2,3

2,30000

104 : 1,17

1,17000

53	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	25,21000	44,00	1 109,24	15,00	1 275,63	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

skl. P1,P2 :

101 : 10,04

10,04000

102 : 11,49

11,49000

103 : 2,75

2,75000

104 : 0,93

0,93000

54	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	25,21000	46,70	1 177,31	15,00	1 353,91	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 25,21000

25,21000

55	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	46,36000	31,10	1 441,80	15,00	1 658,07	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

101 : (3,45+1,2)*2

9,30000

(3,45+1,65)*2

10,20000

102 : (3,45+4,63)*2

16,16000

103 : (1,65+1,7)*2

6,70000

104 : (1,1+0,9)*2

4,00000

56	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	3,24000	96,60	312,98	15,00	359,93	800-713	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

VZT : 0,3*2,7*4

3,24000

57	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	26,47050	53,20	1 408,23	15,00	1 619,46	SPCM	RTS 22/ I
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 25,21000

25,21000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Koefficient profez: 0,05			1,26050					
58	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 54,57, : Součet : 0,01084	t	0,01084	1 130,00	12,25	15,00	14,09	800-713	RTS 22/ I
					0,01084					
Díl: 725		Zařizovací předměty			388,36			446,61		
59	725980113xxx	Dvířka vanová 300 x 200 mm, magnetická pod obklad rozměr dle zvoleného obkladu 1	kus	1,00000	387,70	387,70	15,00	445,86		Vlastní
					1,00000					
60	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59, : Součet : 0,00080	t	0,00080	831,00	0,66	15,00	0,76	800-721	RTS 22/ I
					0,00080					
Díl: 728		Vzduchotechnika			1 679,23			1 931,11		
61	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm Z/4 : 2 Z/5 : 2	kus	4,00000	172,50	690,00	15,00	793,50	800-728	RTS 22/ I
					2,00000					
62	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 102 : 2	kus	2,00000	57,50	115,00	15,00	132,25	800-728	RTS 22/ I
					2,00000					
63	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm Z/5 : 2	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55	SPCM	RTS 20/ II
					2,00000					
64	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá Z/4 : 2	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní
					2,00000					
65	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63,64, :	t	0,00008	2 875,00	0,23	15,00	0,26	800-728	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		Součet: : 0,00008			0,00008						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			140 845,83		161 972,70				
66	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	44,06000	48,10	2 119,29	15,00	2 437,18	800-762	RTS 22/ I	
		hobra 2 vrstvy :			20,24000						
		101 : 10,12*2			23,82000						
		102 : 11,91*2									
67	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,17000	164,80	192,82	15,00	221,74	800-766	RTS 22/ I	
		104 : 1,17			1,17000						
68	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	2,30000	137,30	315,79	15,00	363,16	800-766	RTS 22/ I	
		103 : 2,3			2,30000						
69	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	729,30	1 458,60	15,00	1 677,39	800-766	RTS 22/ I	
		T/3 : 2			2,00000						
70	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	830,00	830,00	15,00	954,50	800-766	RTS 22/ I	
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.			1,00000						
		T/1 : 1			1,00000						
71	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	1,00000	1 381,20	1 381,20	15,00	1 588,38	800-766	RTS 22/ I	
		Bez osazení madla a zámku.			1,00000						
		T/2 : 1			1,00000						
72	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	55,30	55,30	15,00	63,60	800-766	RTS 22/ I	
		vstupní dveře : 1			1,00000						
73	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	426,10	1 704,40	15,00	1 960,06	800-766	RTS 22/ I	
		T/1 : 1			1,00000						
		T/2 : 1			1,00000						
		T/3 : 2			2,00000						
74	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	135,70	135,70	15,00	156,06	800-766	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		T/1 : 1		1,00000						
75	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	1 677,50	1 677,50	15,00	1 929,13	800-766	RTS 22/ I
76	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	1,00000	596,10	596,10	15,00	685,52	800-766	RTS 22/ I
		102 : 1		1,00000						
77	T/11	Šatní skřín 600/500/2600, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	13 440,00	13 440,00	15,00	15 456,00		Vlastní
78	T/5	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI	ks	1,00000	62 047,60	62 047,60	15,00	71 354,74		Vlastní
79	T/9	Spižňní skřín 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00	15,00	16 422,00		Vlastní
80	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	533,20	1 066,40	15,00	1 226,36	SPCM	RTS 22/ I
		T/ : 2		2,00000						
81	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat včetně vložky	kus	1,00000	2 026,90	2 026,90	15,00	2 330,94		Vlastní
		T/1 : 1		1,00000						
82	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	324,40	648,80	15,00	746,12	SPCM	RTS 22/ I
		T/2 : 2		2,00000						
83	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 874,30	7 748,60	15,00	8 910,89	SPCM	RTS 22/ I
		T/3 : 2		2,00000						
84	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 272,00	8 272,00	15,00	9 512,80	SPCM	RTS 22/ I
		T/2 : 1		1,00000						
85	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	537,60	537,60	15,00	618,24	SPCM	RTS 22/ I
		T/1 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
86	T/1	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plně, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	19 908,40	19 908,40	15,00	22 894,66		Vlastní

včetně příslušenství :

- kukátko

- držák jmenovky

87	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,31278	1 287,90	402,83	15,00	463,25	800-766	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

74,77,78,79,80,82,83,84,85,86, :

Součet: : 0,31278

0,31278

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	6 279,95				7 221,94			
-----------------	--	------------------------------------	-----------------	--	--	--	-----------------	--	--	--

88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,68000	55,80	205,34	15,00	236,14	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,68000

3,68000

89	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,68000	654,00	2 406,72	15,00	2 767,73	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

skl. P2 :

103 : 2,75

2,75000

104 : 0,93

0,93000

90	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	1,20000	573,50	688,20	15,00	791,43	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

T/3 : 0,6*2

1,20000

91	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,50000	61,60	585,20	15,00	672,98	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

103 : (1,7+1,65)*2

6,70000

-0,6

-0,60000

104 : (1,1+0,9)*2

4,00000

-0,6

-0,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
92	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,68000	16,50	60,72	15,00	69,83	800-771	RTS 22/ I	
					3,68000						
					Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,68000						
93	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,04800	561,80	2 274,17	15,00	2 615,30	SPCM	RTS 22/ I	
					3,68000						
					protiskluznost R9						
					Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,68000						
					Koefficient prořez: 0,1						
					0,36800						
94	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,09040	659,30	59,60	15,00	68,54	800-771	RTS 22/ I	
					0,09040						
					50 m vodorovně						
					Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
					88,89,90,91,93, :						
					Součet: : 0,09040						
Díl: 776 Podlahy povlakové						20 074,12		23 085,24			
95	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	253,90	203,12	15,00	233,59	800-775	RTS 22/ I	
					0,80000						
					Dodávka a montáž profilu.						
					101 : 0,8						
96	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	36,32000	15,20	552,06	15,00	634,87	800-775	RTS 22/ I	
					10,20000						
					-0,8-0,8-0,9						
					-2,50000						
					(3,45+1,25)*2						
					9,40000						
					-0,8-0,6-0,6-0,9						
					-2,90000						
					102 : (4,63+3,45)*2						
					16,16000						
					-0,8-0,6-0,6						
					-2,00000						
					103 : (1,65+1,4)*2						
					6,10000						
					-0,6-0,6						
					-1,20000						
					104 : (1,23+0,9)*2						
					4,26000						
					-0,6-0,6						
					-1,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
97	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	27,90000	111,30	3 105,27	15,00	3 571,06	800-775	RTS 22/ I
		101 : (3,45+1,65)*2		10,20000						
		-0,8-0,8-0,9		-2,50000						
		(3,45+1,22)*2		9,34000						
		-0,9-0,8-0,6-0,8		-3,10000						
		102 : (4,63+3,45)*2		16,16000						
		-0,8-0,8-0,6		-2,20000						
98	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	25,50000	45,50	1 160,25	15,00	1 334,29	800-775	RTS 22/ I
		101 : 10,12		10,12000						
		102 : 11,91		11,91000						
		103 : 2,3		2,30000						
		104 : 1,17		1,17000						
99	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	21,53000	250,70	5 397,57	15,00	6 207,21	800-775	RTS 22/ I
		skl.P1 :								
		101 : 10,04		10,04000						
		102 : 11,49		11,49000						
100	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	25,50000	4,30	109,65	15,00	126,10	800-775	RTS 22/ I
		těrový papír ve skladbě podlahy :								
		101 : 10,12		10,12000						
		102 : 11,91		11,91000						
		103 : 2,3		2,30000						
		104 : 1,17		1,17000						
101	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	23,68300	401,20	9 501,62	15,00	10 926,86	SPCM	RTS 22/ I
		tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2								
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 21,53000		21,53000						
		Koeficient prořez: 0,1		2,15300						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
102	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,07632	584,10	44,58	15,00	51,27	800-775	RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

95,97,99,101, :

Součet: : 0,07632

0,07632

Díl: 781	Obklady keramické	33 376,60	38 383,09
-----------------	--------------------------	------------------	------------------

103	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,35000	61,60	1 191,96	15,00	1 370,75	800-771	RTS 22/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

svisle :

102 : 1,6

1,60000

103 : 2,35*5

11,75000

104 : 1,2*5

6,00000

104	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	21,88500	55,80	1 221,18	15,00	1 404,36	800-771	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,88500

21,88500

105	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	21,88500	55,00	1 203,68	15,00	1 384,23	800-771	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,88500

21,88500

106	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	21,88500	714,40	15 634,64	15,00	17 979,84	800-771	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

102 : 2,1*0,6

1,26000

(0,55+0,7)*1,6

2,00000

103 : (1,7+1,65)*2*2,35

15,74500

-0,6*2

-1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*1,2

4,80000

-0,6*1,2

-0,72000

107	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	4,65000	275,60	1 281,54	15,00	1 473,77	800-771	RTS 22/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

102 : 0,55+0,7

1,25000

104 : (1,1+0,9)*2

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,6								-0,60000
108	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 103 : 2,35 104 : 1,2	m	3,55000	275,60	978,38	15,00	1 125,14	800-771	RTS 22/ I
										2,35000 1,20000
109	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 Z/3 : 0,45*0,65	m2	0,29250	1 206,30	352,84	15,00	405,77	800-787	RTS 22/ I
										0,29250
110	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,88500 Koeficient přežez: 0,1	m2	24,07350	403,90	9 723,29	15,00	11 181,78	SPCM	RTS 22/ I
										21,88500 2,18850
111	6346512xx	Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad Z/3 : 1	ks	1,00000	1 516,50	1 516,50	15,00	1 743,98		Vlastní
										1,00000
112	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 103,104,106,107,108,109,110,111, : Součet : 0,41345	t	0,41345	659,30	272,59	15,00	313,48	800-771	RTS 22/ I
										0,41345
Díl: 783	Nátěry				4 028,05			4 632,26		
113	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I
114	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 4,50000	m2	4,50000	43,50	195,75	15,00	225,11	800-783	RTS 22/ I
										4,50000
115	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. zárubně : 1,2*3	m2	3,60000	228,30	821,88	15,00	945,16	800-783	RTS 22/ I
										3,60000
116	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním 15 článků litin. : 15*0,3	m2	4,50000	279,20	1 256,40	15,00	1 444,86	800-783	RTS 22/ I
										4,50000
117	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm 0,7*2 3,69*2	m	8,78000	43,50	381,93	15,00	439,22	800-783	RTS 22/ I
										1,40000 7,38000
118	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	8,78000	109,20	958,78	15,00	1 102,60	800-783	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na vzduchu schnoucí								
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 8,78000		8,78000						
119	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	318,80	51,01	15,00	58,66	800-783	RTS 22/ I
		<i>včetně montáže, dodávky demontáže lešení.</i>								
		<i>práh : 0,8*0,1*2</i>		0,16000						
Díl: 784		Malby				11 279,59		12 971,53		
120	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	56,15800	28,70	1 611,73	15,00	1 853,49	800-784	RTS 22/ I
		101 : (3,45+1,65)*2*2,6		26,52000						
		-0,8*2*2		-3,20000						
		-0,9*2		-1,80000						
		(1,25+3,45+1,25)*2,6		15,47000						
		-0,9*2		-1,80000						
		-0,8*2		-1,60000						
		ostění : (2+0,9+2)*0,15		0,73500						
		102 : (1,96+3,45+4,63)*2,6		26,10400						
		-0,8*2		-1,60000						
		-2,1*1,6		-3,36000						
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13		0,68900						
121	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	123,63000	19,80	2 447,87	15,00	2 815,05	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 123,63000		123,63000						
122	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	123,63000	58,40	7 219,99	15,00	8 302,99	800-784	RTS 22/ I
		101 : (3,45+1,65)*2*2,6		26,52000						
		(3,45+1,22)*2*2,6		24,28400						
		102 : (4,63+3,45)*2*2,6		42,01600						
		104 : (1,1+0,9)*2*1,4		5,60000						
		stropy :								
		101 : 10,04		10,04000						
		102 : 11,49		11,49000						
		103 : 2,75		2,75000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : 0,93		0,93000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				42 059,82		48 368,79		
123	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,67650	2 775,00	7 427,29	15,00	8 541,38	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,67650			2,67650					
124	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00763	2 775,00	21,17	15,00	24,35	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,00763			0,00763					
125	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,91154	1 272,00	2 431,48	15,00	2 796,20	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02000			0,02000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02884			0,02884					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,05670			0,05670					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00180			0,00180					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,17400			0,17400					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,08810			0,08810					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 1,54210			1,54210					
126	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02841	2 305,50	65,50	15,00	75,33	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,00291			0,00291					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,02550			0,02550					
127	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,41105	470,00	1 133,19	15,00	1 303,17	801-3	RTS 20/ I
		suť celkem : 7,0275			7,02750					
		-umakart :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,67650*-1			-2,67650					
		- dřevo :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,91154*-1			-1,91154					
		- PVC :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 0,02841*-1			-0,02841					
128	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,96050	492,20	3 425,96	15,00	3 939,85	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, :								
		Součet: : 6,96050			6,96050					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	03	ASŘ - 2+1 - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
129	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	27,84201	317,90	8 850,97	15,00	10 178,62	801-3	RTS 22/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : Součet : 27,84201									
				27,84201							
130	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,96050	288,60	2 008,80	15,00	2 310,12	801-3	RTS 22/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : Součet : 6,96050									
				6,96050							
131	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	97,44704	24,30	2 367,96	15,00	2 723,15	801-3	RTS 22/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : Součet : 97,44704									
				97,44704							
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,96050	372,00	2 589,31	15,00	2 977,71	801-3	RTS 22/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : Součet : 6,96050									
				6,96050							
133	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	111,36805	105,40	11 738,19	15,00	13 498,92	801-3	RTS 22/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : Součet : 111,36805									
				111,36805							
Celkem						439 794,55					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						32 635,08		37 530,34		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	711,30	2 133,90	15,00	2 453,99	801-1	RTS 22/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	613,30	613,30	15,00	705,30	801-1	RTS 22/ I
Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.										
Z/1 : 1					1,00000					
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	9,83000	765,70	7 526,83	15,00	8 655,85	801-1	RTS 22/ I
(1,65+3,45)*2,7					13,77000					
-0,8*1,97					-1,57600					
-0,6*1,97*2					-2,36400					
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	4,72500	881,50	4 165,09	15,00	4 789,85	801-1	RTS 22/ I
(0,6+0,1+1,05)*2,7					4,72500					
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	7,42500	1 071,80	7 958,12	15,00	9 151,84	801-1	RTS 22/ I
2,75*2,7					7,42500					
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,60000	118,70	1 139,52	15,00	1 310,45	801-4	RTS 22/ I
příčka tl.75 mm : 1,65+3,45					5,10000					
příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05					1,75000					
příčka tl.125 mm : 2,75					2,75000					
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,80000	93,10	1 005,48	15,00	1 156,30	801-1	RTS 22/ I
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.										
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.										
2,7*4					10,80000					
8	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířky z profilů CW 50	m2	2,08000	960,50	1 997,84	15,00	2 297,52	801-1	Vlastní
104 : 0,8*2,6					2,08000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového pohledu, do 0,50 m2, , <i>s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,</i> Z/4 : 1	kus	1,00000	902,60	902,60	15,00	1 037,99	801-1	RTS 22/ I
10	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/2 : 1	kus	1,00000	213,70	213,70	15,00	245,76	800-721	RTS 22/ I
11	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	358,90	2 153,40	15,00	2 476,41		Vlastní
12	59591091R	dvířka do sádkartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	kus	1,00000	740,10	740,10	15,00	851,12	SPCM	RTS 14/ I
13	59591094R	dvířka do sádkartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem Z/1 : 1	kus	1,00000	1 026,20	1 026,20	15,00	1 180,13	SPCM	RTS 14/ I
14	Z/2	Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů Z/2 : 1	kus	1,00000	1 059,00	1 059,00	15,00	1 217,85		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						5 049,09		5 806,45		
15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace <i>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,</i> 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	3,68000	1 101,90	4 054,99	15,00	4 663,24	801-1	RTS 22/ I
16	416091081R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m2 104 : 0,93	m2	0,93000	335,00	311,55	15,00	358,28	801-1	RTS 22/ I
17	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 103 : 2,75	m2	2,75000	248,20	682,55	15,00	784,93	801-1	RTS 22/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						42 429,59		48 794,03		
18	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 103 : 1,6*2,7	m2	6,75000	230,40	1 555,20	15,00	1 788,48	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : 0,9*2,7		2,43000						
19	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	47,16700	338,40	15 961,31	15,00	18 355,51	801-1	RTS 22/ I
		101 : 3,45*2,7		9,31500						
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,6*2		-1,20000						
		ostění : (2+0,8+2)*0,08		0,38400						
		102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7		16,57800						
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,6*2		-1,20000						
		103 : (1,7+1,65)*2*2,7		18,09000						
		-0,6*2		-1,20000						
		104 : (1,1+0,9)*2*2,7		10,80000						
		-0,6*2		-1,20000						
20	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	25,28200	160,80	4 065,35	15,00	4 675,15	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700		47,16700						
		- obklady :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,88500*-1		-21,88500						
21	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	3,36000	56,70	190,51	15,00	219,09	801-1	RTS 22/ I
		102 : 2,1*1,6		3,36000						
22	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	21,53000	134,70	2 900,09	15,00	3 335,10	801-4	RTS 22/ I
		101 : 10,04		10,04000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		102 : 11,49			11,49000					
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2	m	9,80000	123,90	1 214,22	15,00	1 396,35	801-4	RTS 22/ I
					9,80000					
24	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 101 : (1,65+3,45)*2*2,7 -0,8*2*2 -0,9*2 (1,2+3,45+1,2)*2,7 -0,9*2 -0,8*2 ostění : (2+0,9+2)*0,15 102 : (1,96+3,45+4,63)*2,7 -0,8*2 -2,1*1,6 ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	m2	58,50700	111,10	6 500,13	15,00	7 475,15	801-4	RTS 22/ I
					27,54000					
					-3,20000					
					-1,80000					
					15,79500					
					-1,80000					
					-1,60000					
					0,73500					
					27,10800					
					-1,60000					
					-3,36000					
					0,68900					
25	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 101 : 2+0,8+2 102 : 2,7+2+0,8+2 103 : 2,7 104 : 2,7	m	17,70000	74,40	1 316,88	15,00	1 514,41	801-1	RTS 22/ I
					4,80000					
					7,50000					
					2,70000					
					2,70000					
26	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky. Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700	m2	47,16700	185,00	8 725,90	15,00	10 034,79	801-1	RTS 22/ I
					47,16700					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			46 729,26		53 738,65			
27	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skl. P1,P2 :	m2	25,21000	61,60	1 552,94	15,00	1 785,88	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		101 : 10,04			10,04000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
28	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	25,21000	315,40	7 951,23	15,00	9 143,91	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením								
		skl. P1,P2 :								
		101 : 10,04			10,04000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
29	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	25,21000	1 476,60	37 225,09	15,00	42 808,85	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením								
		včetně penetrace podkladu.								
		skl. P1,P2 :								
		101 : 10,04			10,04000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
Díl: 64		Výplně otvorů				10 329,40		11 878,81		
30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 058,50	2 117,00	15,00	2 434,55	801-1	RTS 22/ I
		T/3 : 2			2,00000					
31	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 866,70	1 866,70	15,00	2 146,71	801-1	RTS 22/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s ukliňováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/1 : 1			1,00000					
32	5533301000R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 258,10	2 516,20	15,00	2 893,63	SPCM	RTS 21/ II
		T/3 : 2			2,00000					
33	T/1_ZAR	zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 829,50	3 829,50	15,00	4 403,93		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 902,51		4 487,89		
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	25,21000	154,80	3 902,51	15,00	4 487,89	800-3	RTS 22/ I
		101 : 10,04			10,04000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 408,39		3 919,65		
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,21000	135,20	3 408,39	15,00	3 919,65	801-1	RTS 22/ I
		101 : 10,04			10,04000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 544,77		7 526,49		
36	962051114R00	Bourání příček železobetonových tloušťky do 50 mm	m2	1,40400	214,80	301,58	15,00	346,82	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		102 : 0,52*2,7			1,40400					
37	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabcovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	26,76500	129,70	3 471,42	15,00	3 992,13	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
				umakartové jádro : (3,45+2,4+1,7+1,65+0,9)*2,65		26,76500				
38	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,20820	3 259,50	678,63	15,00	780,42	801-3	RTS 22/ I
				103 : 2,3*0,06		0,13800				
				104 : 1,17*0,06		0,07020				
39	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,88120	482,80	425,44	15,00	489,26	801-3	RTS 22/ I
				písek ve skladbě podlahy :						
				101 : 10,12*0,04		0,40480				
				102 : 11,91*0,04		0,47640				
40	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	19,20	19,20	15,00	22,08	801-3	RTS 22/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
				101 vstupní dveře : 1		1,00000				
41	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	456,90	720,07	15,00	828,08	801-3	RTS 22/ I
				101 : 0,8*1,97		1,57600				
42	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	21,53000	11,60	249,75	15,00	287,21	801-3	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 21,53000		21,53000				
43	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	58,50700	11,60	678,68	15,00	780,48	801-3	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 58,50700		58,50700				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 636,31	8 781,76			
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	7,32992	1 041,80	7 636,31	15,00	8 781,76	801-4	RTS 22/ I
oborů 801, 803, 811 a 812										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,4											
1, :											
Součet: : 7,32992 7,32992											
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 312,56		9 559,44			
45	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	8,38000	76,00	636,88	15,00	732,41	800-711	RTS 22/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,38000 8,38000											
46	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	8,38000	615,90	5 161,24	15,00	5 935,43	800-711	RTS 22/ I	
jednovrstvá											
skl. P2 :											
103 : 2,75 2,75000											
stěny : (1+1)*2,35 4,70000											
104 : 0,93 0,93000											
47	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,70000	186,60	1 996,62	15,00	2 296,11	800-711	RTS 22/ I	
103 : (1,7+1,65)*2 6,70000											
104 : (1,1+0,9)*2 4,00000											
48	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	2,35000	203,00	477,05	15,00	548,61	800-711	RTS 22/ I	
04 : 2,35 2,35000											
49	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,03404	1 197,80	40,77	15,00	46,89	800-711	RTS 22/ I	
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
45,46,47,48, :											
Součet: : 0,03404 0,03404											
Díl: 713		Izolace tepelné				5 528,78		6 358,10			
50	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,47000	19,30	66,97	15,00	77,02	800-713	RTS 22/ I	
103 : 2,3 2,30000											
104 : 1,17 1,17000											
51	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	25,21000	44,00	1 109,24	15,00	1 275,63	800-713	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skl. P1,P2 :								
		101 : 10,04			10,04000					
		102 : 11,49			11,49000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
52	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	25,21000	46,70	1 177,31	15,00	1 353,91	800-713	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 25,21000		25,21000						
53	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	46,36000	31,10	1 441,80	15,00	1 658,07	800-713	RTS 22/ I
		101 : (3,45+1,2)*2			9,30000					
		(3,45+1,65)*2			10,20000					
		102 : (3,45+4,63)*2			16,16000					
		103 : (1,65+1,7)*2			6,70000					
		104 : (1,1+0,9)*2			4,00000					
54	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m2	3,24000	96,60	312,98	15,00	359,93	800-713	RTS 22/ I
		VZT : 0,3*2,7*4		3,24000						
55	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	26,47050	53,20	1 408,23	15,00	1 619,46	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 25,21000		25,21000						
		Koefficient prořez: 0,05			1,26050					
56	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01084	1 130,00	12,25	15,00	14,09	800-713	RTS 22/ I
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		52,55, :								
		Součet: : 0,01084			0,01084					
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 679,23		1 931,11		
57	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	172,50	690,00	15,00	793,50	800-728	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Z/4 : 2		2,00000							
		Z/5 : 2		2,00000							
58	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	2,00000	57,50	115,00	15,00	132,25	800-728	RTS 22/ I	
		102 : 2		2,00000							
59	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55	SPCM	RTS 20/ II	
		Z/5 : 2		2,00000							
60	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní	
		Z/4 : 2		2,00000							
61	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00008	2 875,00	0,23	15,00	0,26	800-728	RTS 22/ I	
		vodorovně do 50 m									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :									
		59,60, :									
		Součet : 0,00008		0,00008							
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				140 845,83		161 972,70			
62	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	44,06000	48,10	2 119,29	15,00	2 437,18	800-762	RTS 22/ I	
		hobra 2 vrstvy :									
		101 : 10,12*2		20,24000							
		102 : 11,91*2		23,82000							
63	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,17000	164,80	192,82	15,00	221,74	800-766	RTS 22/ I	
		104 : 1,17		1,17000							
64	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2	m2	2,30000	137,30	315,79	15,00	363,16	800-766	RTS 22/ I	
		103 : 2,3		2,30000							
65	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	729,30	1 458,60	15,00	1 677,39	800-766	RTS 22/ I	
		T/3 : 2		2,00000							
66	766661413R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	830,00	830,00	15,00	954,50	800-766	RTS 22/ I	
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.									
		T/1 : 1		1,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
67	766666112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, <i>Bez osazení madla a zámku.</i> T/2 : 1	kus	1,00000	1 381,20	1 381,20	15,00	1 588,38	800-766	RTS 22/ I
68	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových vstupní dveře : 1	kus	1,00000	55,30	55,30	15,00	63,60	800-766	RTS 22/ I
69	766670021R00	Montáž kliky a štítku T/1 : 1 T/2 : 1 T/3 : 2	kus	4,00000	426,10	1 704,40	15,00	1 960,06	800-766	RTS 22/ I
70	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm T/1 : 1	kus	1,00000	135,70	135,70	15,00	156,06	800-766	RTS 22/ I
71	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	1 677,50	1 677,50	15,00	1 929,13	800-766	RTS 22/ I
72	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových 102 : 1	kus	1,00000	596,10	596,10	15,00	685,52	800-766	RTS 22/ I
73	T/11	Šatní skřín 600/500/2600, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	13 440,00	13 440,00	15,00	15 456,00		Vlastní
74	T/5	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI	ks	1,00000	62 047,60	62 047,60	15,00	71 354,74		Vlastní
75	T/9	Spížní skřín 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00	15,00	16 422,00		Vlastní
76	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen T/ : 2	kus	2,00000	533,20	1 066,40	15,00	1 226,36	SPCM	RTS 22/ I
77	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat včetně vložky	kus	1,00000	2 026,90	2 026,90	15,00	2 330,94		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		T/1 : 1			1,00000					
78	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný	kus	2,00000	324,40	648,80	15,00	746,12	SPCM	RTS 22/ I
		T/2 : 2			2,00000					
79	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 874,30	7 748,60	15,00	8 910,89	SPCM	RTS 22/ I
		T/3 : 2			2,00000					
80	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 272,00	8 272,00	15,00	9 512,80	SPCM	RTS 22/ I
		T/2 : 1			1,00000					
81	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	537,60	537,60	15,00	618,24	SPCM	RTS 22/ I
		T/1 : 1			1,00000					
82	T/1	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	19 908,40	19 908,40	15,00	22 894,66		Vlastní
včetně příslušenství :										
- kukátko										
- držák jmenovky										
83	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,31278	1 287,90	402,83	15,00	463,25	800-766	RTS 22/ I
50 m vodorovně										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
70,73,74,75,76,78,79,80,81,82, :										
Součet: : 0,31278										
					0,31278					
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 279,95	7 221,94			
84	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,68000	55,80	205,34	15,00	236,14	800-771	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,68000										
				3,68000						
85	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,68000	654,00	2 406,72	15,00	2 767,73	800-771	RTS 22/ I
skl. P2 :										
103 : 2,75										
				2,75000						
104 : 0,93										
				0,93000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
86	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	1,20000	573,50	688,20	15,00	791,43	800-771	RTS 22/ I
					T/3 : 0,6*2					
					1,20000					
87	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i>	m	9,50000	61,60	585,20	15,00	672,98	800-771	RTS 22/ I
					103 : (1,7+1,65)*2	6,70000				
					-0,6	-0,60000				
					104 : (1,1+0,9)*2	4,00000				
					-0,6	-0,60000				
88	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,68000	16,50	60,72	15,00	69,83	800-771	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,68000	3,68000				
89	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér <i>protiskluznost R9</i>	m2	4,04800	561,80	2 274,17	15,00	2 615,30	SPCM	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,68000	3,68000				
					Koeficient prořez: 0,1	0,36800				
90	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,09040	659,30	59,60	15,00	68,54	800-771	RTS 22/ I
					Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 84,85,86,87,89, :					
					Součet : 0,09040	0,09040				
Díl: 776		Podlahy poviakové				20 074,12				
91	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm <i>Dodávka a montáž profilu.</i>	m	0,80000	253,90	203,12	15,00	233,59	800-775	RTS 22/ I
					101 : 0,8	0,80000				
92	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	36,32000	15,20	552,06	15,00	634,87	800-775	RTS 22/ I
					101 : (3,45+1,65)*2	10,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8-0,8-0,9		-2,50000						
		(3,45+1,25)*2		9,40000						
		-0,8-0,6-0,6-0,9		-2,90000						
		102 : (4,63+3,45)*2		16,16000						
		-0,8-0,6-0,6		-2,00000						
		103 : (1,65+1,4)*2		6,10000						
		-0,6-0,6		-1,20000						
		104 : (1,23+0,9)*2		4,26000						
		-0,6-0,6		-1,20000						
93	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	27,90000	111,30	3 105,27	15,00	3 571,06	800-775	RTS 22/ I
		101 : (3,45+1,65)*2		10,20000						
		-0,8-0,8-0,9		-2,50000						
		(3,45+1,22)*2		9,34000						
		-0,9-0,8-0,6-0,8		-3,10000						
		102 : (4,63+3,45)*2		16,16000						
		-0,8-0,8-0,6		-2,20000						
94	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	25,50000	45,50	1 160,25	15,00	1 334,29	800-775	RTS 22/ I
		101 : 10,12		10,12000						
		102 : 11,91		11,91000						
		103 : 2,3		2,30000						
		104 : 1,17		1,17000						
95	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	21,53000	250,70	5 397,57	15,00	6 207,21	800-775	RTS 22/ I
		skl.P1 :								
		101 : 10,04		10,04000						
		102 : 11,49		11,49000						
96	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	25,50000	4,30	109,65	15,00	126,10	800-775	RTS 22/ I
		térový papír ve skladbě podlahy :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		101 : 10,12		10,12000						
		102 : 11,91		11,91000						
		103 : 2,3		2,30000						
		104 : 1,17		1,17000						
97	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	23,68300	401,20	9 501,62	15,00	10 926,86	SPCM	RTS 22/ I
		tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2								
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 21,53000		21,53000						
		Koeficient prořez: 0,1		2,15300						
98	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,07632	584,10	44,58	15,00	51,27	800-775	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		91,93,95,97, :								
		Součet: : 0,07632		0,07632						
Díl: 781		Obklady keramické				33 376,60		38 383,09		
99	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,35000	61,60	1 191,96	15,00	1 370,75	800-771	RTS 22/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.								
		svisle :								
		102 : 1,6		1,60000						
		103 : 2,35*5		11,75000						
		104 : 1,2*5		6,00000						
100	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	21,88500	55,80	1 221,18	15,00	1 404,36	800-771	RTS 22/ I
		včetně dodávky materiálu.								
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,88500		21,88500						
101	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	21,88500	55,00	1 203,68	15,00	1 384,23	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,88500		21,88500						
102	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	21,88500	714,40	15 634,64	15,00	17 979,84	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		102 : 2,1*0,6 (0,55+0,7)*1,6		1,26000 2,00000						
		103 : (1,7+1,65)*2*2,35 -0,6*2		15,74500 -1,20000						
		104 : (1,1+0,9)*2*1,2 -0,6*1,2		4,80000 -0,72000						
103	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	4,65000	275,60	1 281,54	15,00	1 473,77	800-771	RTS 22/ I
		102 : 0,55+0,7 104 : (1,1+0,9)*2 -0,6		1,25000 4,00000 -0,60000						
104	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	3,55000	275,60	978,38	15,00	1 125,14	800-771	RTS 22/ I
		103 : 2,35 104 : 1,2		2,35000 1,20000						
105	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,29250	1 206,30	352,84	15,00	405,77	800-787	RTS 22/ I
		Z/3 : 0,45*0,65		0,29250						
106	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	24,07350	403,90	9 723,29	15,00	11 181,78	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,88500 Koefficient přežez: 0,1		21,88500 2,18850						
107	6346512xx	Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad	ks	1,00000	1 516,50	1 516,50	15,00	1 743,98		Vlastní
		Z/3 : 1		1,00000						
108	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,41345	659,30	272,59	15,00	313,48	800-771	RTS 22/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 99,100,102,103,104,105,106,107, : Součet: : 0,41345		0,41345 0,41345						
Díl: 783		Nátěry				4 028,05		4 632,26		
109	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I
110	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	43,50	195,75	15,00	225,11	800-783	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 4,50000		4,50000						
111	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,60000	228,30	821,88	15,00	945,16	800-783	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení. zárubně : 1,2*3				3,60000				
112	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním 15 článků litin. : 15*0,3	m2	4,50000	279,20	1 256,40	15,00	1 444,86	800-783	RTS 22/ I
113	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm 0,7*2 3,69*2	m	8,78000	43,50	381,93	15,00	439,22	800-783	RTS 22/ I
114	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 8,78000	m	8,78000	109,20	958,78	15,00	1 102,60	800-783	RTS 22/ I
115	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. práh : 0,8*0,1*2	m2	0,16000	318,80	51,01	15,00	58,66	800-783	RTS 22/ I
Díl: 784 Malby						11 279,59		12 971,53		
116	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 101 : (3,45+1,65)*2*2,6 -0,8*2*2 -0,9*2 (1,25+3,45+1,25)*2,6 -0,9*2 -0,8*2 ostění : (2+0,9+2)*0,15 102 : (1,96+3,45+4,63)*2,6 -0,8*2 -2,1*1,6 ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	m2	56,15800	28,70	1 611,73	15,00	1 853,49	800-784	RTS 22/ I
117	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 123,63000	m2	123,63000	19,80	2 447,87	15,00	2 815,05	800-784	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
118	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	123,63000	58,40	7 219,99	15,00	8 302,99	800-784	RTS 22/ I
		101 : (3,45+1,65)*2*2,6		26,52000						
		(3,45+1,22)*2*2,6		24,28400						
		102 : (4,63+3,45)*2*2,6		42,01600						
		104 : (1,1+0,9)*2*1,4		5,60000						
		stropy :								
		101 : 10,04		10,04000						
		102 : 11,49		11,49000						
		103 : 2,75		2,75000						
		104 : 0,93		0,93000						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						42 059,82		48 368,79		
119	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,67650	2 775,00	7 427,29	15,00	8 541,38	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,67650		2,67650						
120	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00763	2 775,00	21,17	15,00	24,35	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00763		0,00763						
121	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,91154	1 272,00	2 431,48	15,00	2 796,20	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,02000		0,02000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,02884		0,02884						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,05670		0,05670						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00180		0,00180						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,17400		0,17400						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,08810		0,08810						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,54210		1,54210						
122	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02841	2 305,50	65,50	15,00	75,33	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,00291		0,00291						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,02550		0,02550						
123	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,41105	470,00	1 133,19	15,00	1 303,17	801-3	RTS 20/ I
		sut' celkem : 7,0275		7,02750						
		-umakart :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 2,67650*-1 - dřevo :			-2,67650					
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,91154*-1 - PVC :			-1,91154					
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 0,02841*-1			-0,02841					
124	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,96050	492,20	3 425,96	15,00	3 939,85	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : Součet: : 6,96050								
125	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	27,84201	317,90	8 850,97	15,00	10 178,62	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : Součet: : 27,84201								
126	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,96050	288,60	2 008,80	15,00	2 310,12	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : Součet: : 6,96050								
127	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	97,44704	24,30	2 367,96	15,00	2 723,15	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : Součet: : 97,44704								
128	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,96050	372,00	2 589,31	15,00	2 977,71	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : Součet: : 6,96050								
129	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	111,36805	105,40	11 738,19	15,00	13 498,92	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	04	ASŘ - 2+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, :								
		Součet: : 111,36805								111,36805

Celkem	432 128,93
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				32 371,13		37 226,80		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	711,30	1 422,60	15,00	1 635,99	801-1	RTS 22/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	613,30	613,30	15,00	705,30	801-1	RTS 22/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.								
		Z/1 : 1		1,00000						
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	11,93000	765,70	9 134,80	15,00	10 505,02	801-1	RTS 22/ I
		(2,5+1,16+1,03+0,75)*2,7		14,68800						
		-0,8*1,97		-1,57600						
		-0,6*1,97		-1,18200						
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	6,18300	881,50	5 450,31	15,00	6 267,86	801-1	RTS 22/ I
		2,29*2,7		6,18300						
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	6,18300	1 071,80	6 626,94	15,00	7 620,98	801-1	RTS 22/ I
		2,29*2,7		6,18300						
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	10,17000	118,70	1 207,18	15,00	1 388,26	801-4	RTS 22/ I
		2,29+2,55+1,26+2,29+1,03+0,75		10,17000						
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přístřelenými kotvami	m	10,80000	93,10	1 005,48	15,00	1 156,30	801-1	RTS 22/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.								
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.								
		2,7*4		10,80000						
8	346244314R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 125 mm	m2	0,72000	1 131,00	814,32	15,00	936,47	801-1	RTS 22/ I
		modul WC : 0,6*1,2		0,72000						
9	346275111R00	Přizdivky a obezdivky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	2,83500	760,00	2 154,60	15,00	2 477,79	801-1	RTS 22/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		103 : 1,05*2,7		2,83500						
10	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	1,00000	902,60	902,60	15,00	1 037,99	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/4 : 1 1,00000										
11	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00000	213,70	213,70	15,00	245,76	800-721	RTS 22/ I
Z/2 : 1 1,00000										
12	59591091R	dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem	kus	1,00000	740,10	740,10	15,00	851,12	SPCM	RTS 14/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,00000 1,00000										
13	59591094R	dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem	kus	1,00000	1 026,20	1 026,20	15,00	1 180,13	SPCM	RTS 14/ I
Z/1 : 1 1,00000										
14	Z/2	Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů	kus	1,00000	1 059,00	1 059,00	15,00	1 217,85		Vlastní
Z/2 : 1 1,00000										
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 225,82	4 859,69			
15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	3,13000	1 101,90	3 448,95	15,00	3 966,29	801-1	RTS 22/ I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 103 : 3,13 3,13000										
16	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	3,13000	248,20	776,87	15,00	893,40	801-1	RTS 22/ I
103 : 3,13 3,13000										
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				34 514,35	39 691,50			
17	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm,	m2	43,08400	338,40	14 579,63	15,00	16 766,57	801-1	RTS 22/ I
po jednotlivých vrstvách										
				101 : (2,29+2,55+1,16)*2,7	16,20000					
				-0,6*1,97	-1,18200					
				-0,8*1,97	-1,57600					
				102 : (2,22+0,6+1,24)*2,7	10,96200					
				-0,8*1,97	-1,57600					
				103 : (2,17+1,8)*2*2,7	21,43800					
				-0,6*1,97	-1,18200					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
18	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 43,08400 - obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,65500*-1	m2	22,42900	160,80	3 606,58	15,00	4 147,57	801-1	RTS 22/ I
19	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 102 : 2,1*1,6	m2	3,36000	56,70	190,51	15,00	219,09	801-1	RTS 22/ I
20	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 101 : 6,1 102 : 10,02	m2	16,12000	134,70	2 171,36	15,00	2 497,06	801-4	RTS 22/ I
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2	m	9,80000	123,90	1 214,22	15,00	1 396,35	801-4	RTS 22/ I
22	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 101 : (0,91+3,45+3,46)*2,7 -0,8*1,97*2 102 : (2,26+3,45+2,26)*2,7 -2,1*1,6 ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	m2	36,81000	111,10	4 089,59	15,00	4 703,03	801-4	RTS 22/ I
23	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 101 : 2,7 102 : 2,7 103 : 2,7+1,2	m	9,30000	74,40	691,92	15,00	795,71	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2	43,08400	185,00	7 970,54	15,00	9 166,12	801-1	RTS 22/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 43,08400](#)

43,08400

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	34 421,35				39 584,55			
25	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	18,57000	61,60	1 143,91	15,00	1 315,50	801-1	RTS 22/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

skl. P1,P2 :

101 : 6,1

6,10000

102 : 9,34

9,34000

103 : 3,13

3,13000

26	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	18,57000	315,40	5 856,98	15,00	6 735,53	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

[Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 18,57000](#)

18,57000

27	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	18,57000	1 476,60	27 420,46	15,00	31 533,53	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

[Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,57000](#)

18,57000

Díl: 64		Výplně otvorů	10 378,70				11 935,51			
28	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 058,50	2 117,00	15,00	2 434,55	801-1	RTS 22/ I

T/3 : 1

1,00000

T/4 : 1

1,00000

29	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlivkou	kus	1,00000	1 866,70	1 866,70	15,00	2 146,71	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s ukálováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		T/1 : 1			1,00000					
30	5533301000R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	1,00000	1 258,10	1 258,10	15,00	1 446,82	SPCM	RTS 21/ II
		T/3 : 1			1,00000					
31	5533301020R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	1,00000	1 307,40	1 307,40	15,00	1 503,51	SPCM	RTS 21/ II
		T/4 : 1			1,00000					
32	T/1_ZAR	zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 829,50	3 829,50	15,00	4 403,93		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 874,64	3 305,84			
33	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	18,57000	154,80	2 874,64	15,00	3 305,84	800-3	RTS 22/ I
		101 : 6,1			6,10000					
		102 : 9,34			9,34000					
		103 : 3,13			3,13000					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 510,66	2 887,26			
34	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	18,57000	135,20	2 510,66	15,00	2 887,26	801-1	RTS 22/ I
		101 : 6,1			6,10000					
		102 : 9,34			9,34000					
		103 : 3,13			3,13000					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 258,63	8 347,42			
35	962051114R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm	m2	1,40400	214,80	301,58	15,00	346,82	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		102 : 0,52*2,7			1,40400					
36	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	36,14600	129,70	4 688,14	15,00	5 391,36	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
					umakartové jádro : (2,25+2,45+1,28+2,18+1,75+1,65+0,9+1,18)*2,65	36,14600				
37	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,18600	3 259,50	606,27	15,00	697,21	801-3	RTS 22/ I
					103 : 1,93*0,06	0,11580				
					104 : 1,17*0,06	0,07020				
38	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,64080	482,80	309,38	15,00	355,79	801-3	RTS 22/ I
písek ve skladbě podlahy :										
					101 : 6*0,04	0,24000				
					102 : 10,02*0,04	0,40080				
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	19,20	19,20	15,00	22,08	801-3	RTS 22/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
					101 vstupní dveře : 1	1,00000				
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	456,90	720,07	15,00	828,08	801-3	RTS 22/ I
					101 : 0,8*1,97	1,57600				
41	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	16,12000	11,60	186,99	15,00	215,04	801-3	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 16,12000	16,12000				
42	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	36,81000	11,60	427,00	15,00	491,05	801-3	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 36,81000	36,81000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 685,67		7 688,52		
43	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	6,41742	1 041,80	6 685,67	15,00	7 688,52	801-4	RTS 22/ I
oborů 801, 803, 811 a 812										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,40, :											
Součet: : 6,41742 6,41742											
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 445,84		10 862,72			
44	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	10,06250	76,00	764,75	15,00	879,46	800-711	RTS 22/ I	
				Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 10,06250							
				10,06250							
45	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	10,06250	615,90	6 197,49	15,00	7 127,11	800-711	RTS 22/ I	
jednovrstvá											
				103 : 3,13							
				3,13000							
				stěny : (0,95+1,05+0,95)*2,35							
				6,93250							
46	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky	m	7,94000	186,60	1 481,60	15,00	1 703,84	800-711	RTS 22/ I	
těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna											
				103 : (2,17+1,8)*2							
				7,94000							
47	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky	m	4,70000	203,00	954,10	15,00	1 097,22	800-711	RTS 22/ I	
těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů											
				103 : 2,35*2							
				4,70000							
48	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	0,03999	1 197,80	47,90	15,00	55,09	800-711	RTS 22/ I	
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu											
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 44,45,46,47, :											
				Součet: : 0,03999		0,03999					
Díl: 713		Izolace tepelné				4 172,68		4 798,58			
49	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,10000	19,30	59,83	15,00	68,80	800-713	RTS 22/ I	
				103 : 1,93							
				1,93000							
				104 : 1,17							
				1,17000							
50	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	18,57000	44,00	817,08	15,00	939,64	800-713	RTS 22/ I	
				101 : 6,1							
				6,10000							
				102 : 9,34							
				9,34000							
				103 : 3,13							
				3,13000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
51	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	18,57000	46,70	867,22	15,00	997,30	800-713	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 18,57000						
				18,57000						
52	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	34,38000	31,10	1 069,22	15,00	1 229,60	800-713	RTS 22/ I
				101 : (3,45+3,46)*2		13,82000				
				102 : (3,45+2,86)*2		12,62000				
				103 : (2,17+1,8)*2		7,94000				
53	713400821R00	Odstanění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	3,24000	96,60	312,98	15,00	359,93	800-713	RTS 22/ I
				VZT : 0,3*2,7*4		3,24000				
54	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	19,49850	53,20	1 037,32	15,00	1 192,92	SPCM	RTS 22/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 18,57000						
				Koefficient prořez: 0,05		0,92850				
55	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00799	1 130,00	9,03	15,00	10,38	800-713	RTS 22/ I
				50 m vodorovně						
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
				51,54, :						
				Součet: : 0,00799						
				0,00799						
Díl: 728 Vzduchotechnika						1 679,23	1 931,11			
56	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	172,50	690,00	15,00	793,50	800-728	RTS 22/ I
				Z/4 : 2		2,00000				
				Z/5 : 2		2,00000				
57	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	2,00000	57,50	115,00	15,00	132,25	800-728	RTS 22/ I
				102 : 2		2,00000				
58	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55	SPCM	RTS 20/ II
				Z/5 : 2		2,00000				
59	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		Z/4 : 2			2,00000						
60	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 58,59, : Součet : 0,00008	t	0,00008	2 875,00	0,23	15,00	0,26	800-728	RTS 22/ I	
					0,00008						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			128 531,98		147 811,78				
61	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm hobra 2 vrstvy : 101 : 6*2 102 : 10,02*2	m2	32,04000	48,10	1 541,12	15,00	1 772,29	800-762	RTS 22/ I	
					12,00000						
					20,04000						
62	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 104 : 1,17	m2	1,17000	164,80	192,82	15,00	221,74	800-766	RTS 22/ I	
					1,17000						
63	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 103 : 1,93	m2	1,93000	137,30	264,99	15,00	304,74	800-766	RTS 22/ I	
					1,93000						
64	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm T/3 : 1 T/4 : 1	kus	2,00000	729,30	1 458,60	15,00	1 677,39	800-766	RTS 22/ I	
					1,00000						
					1,00000						
65	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T/1 : 1	kus	1,00000	830,00	830,00	15,00	954,50	800-766	RTS 22/ I	
					1,00000						
66	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových vstupní dveře : 1	kus	1,00000	55,30	55,30	15,00	63,60	800-766	RTS 22/ I	
					1,00000						
67	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku T/1 : 1 T/3 : 1	kus	3,00000	426,10	1 278,30	15,00	1 470,05	800-766	RTS 22/ I	
					1,00000						
					1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/4 : 1		1,00000						
68	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	135,70	135,70	15,00	156,06	800-766	RTS 22/ I
		T/1 : 1		1,00000						
69	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	1 677,50	1 677,50	15,00	1 929,13	800-766	RTS 22/ I
70	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	2,00000	596,10	1 192,20	15,00	1 371,03	800-766	RTS 22/ I
		101 : 1		1,00000						
		102 : 1		1,00000						
71	T/12	Šatní skřín 900/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	17 400,00	17 400,00	15,00	20 010,00		Vlastní
72	T/7	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI	ks	1,00000	54 620,00	54 620,00	15,00	62 813,00		Vlastní
73	T/9	Spížní skřín 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00	15,00	16 422,00		Vlastní
74	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	533,20	1 066,40	15,00	1 226,36	SPCM	RTS 22/ I
		T/301 : 2		2,00000						
75	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	470,10	470,10	15,00	540,62	SPCM	RTS 22/ I
		T/4 : 1		1,00000						
76	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat včetně vložky	kus	1,00000	2 026,90	2 026,90	15,00	2 330,94		Vlastní
		T/1 : 1		1,00000						
77	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídél 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	3 874,30	3 874,30	15,00	4 455,45	SPCM	RTS 22/ I
		T/3 : 1		1,00000						
78	61160823R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídél 1; prosklené; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	5 362,00	5 362,00	15,00	6 166,30	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T/4 : 1			1,00000					
79	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	537,60	537,60	15,00	618,24	SPCM	RTS 22/ I
		T/1 : 1			1,00000					
80	T/1	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	19 908,40	19 908,40	15,00	22 894,66		Vlastní
včetně příslušenství :										
- kukátko										
- držák jmenovky										
81	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,27933	1 287,90	359,75	15,00	413,71	800-766	RTS 22/ I
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 68,71,72,73,74,75,77,78,79,80, :						
				Součet : 0,27933						
					0,27933					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			5 054,35		5 812,50			
82	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,13000	55,80	174,65	15,00	200,85	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,13000			3,13000					
83	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,13000	654,00	2 047,02	15,00	2 354,07	800-771	RTS 22/ I
		skl. P2 :								
		103 : 3,13			3,13000					
84	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníků, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	0,60000	573,50	344,10	15,00	395,72	800-771	RTS 22/ I
		T/3 : 0,6								
		0,60000								
85	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,34000	61,60	452,14	15,00	519,96	800-771	RTS 22/ I
vč. dodávky a montáže silikonu.										
		103 : (2,17+1,8)*2			7,94000					
		-0,6			-0,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
86	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,13000	16,50	51,65	15,00	59,40	800-771	RTS 22/ I	
					3,13000						
					Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,13000						
87	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	3,44300	561,80	1 934,28	15,00	2 224,42	SPCM	RTS 22/ I	
					3,13000						
					protiskluznost R9						
					Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,13000						
					Koefficient prořez: 0,1						
88	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,07661	659,30	50,51	15,00	58,09	800-771	RTS 22/ I	
					0,07661						
					50 m vodorovně						
					Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
					82,83,84,85,87, :						
					Součet: : 0,07661						
Díl: 776		Podlahy povlakové				14 955,96					
89	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	253,90	203,12	15,00	233,59	800-775	RTS 22/ I	
					0,80000						
					Dodávka a montáž profilu.						
					101 : 0,8						
90	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	31,24000	15,20	474,85	15,00	546,08	800-775	RTS 22/ I	
					13,48000						
					101 : (3,45+3,29)*2						
					-0,8-0,8-0,7-0,6						
					102 : (3,17+3,45)*2						
					-0,7						
					103 : (1,65+1,18)*2						
					-0,6-0,6						
					104 : (1,23+0,9)*2						
					-0,6						
91	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	23,44000	111,30	2 608,87	15,00	3 000,20	800-775	RTS 22/ I	
					13,82000						
					101 : (3,45+3,46)*2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8-0,8-0,6		-2,20000						
		102 : (2,86+3,45)*2		12,62000						
		-0,8		-0,80000						
92	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	19,12000	45,50	869,96	15,00	1 000,45	800-775	RTS 22/ I
		101 : 6		6,00000						
		102 : 10,02		10,02000						
		103 : 1,93		1,93000						
		104 : 1,17		1,17000						
93	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	15,44000	250,70	3 870,81	15,00	4 451,43	800-775	RTS 22/ I
		101 : 6,1		6,10000						
		102 : 9,34		9,34000						
94	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	19,12000	4,30	82,22	15,00	94,55	800-775	RTS 22/ I
		térový papír ve skladbě podlahy :								
		101 : 6		6,00000						
		102 : 10,02		10,02000						
		103 : 1,93		1,93000						
		104 : 1,17		1,17000						
95	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	16,98400	401,20	6 813,98	15,00	7 836,08	SPCM	RTS 22/ I
		tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2								
		Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 15,44000		15,44000						
		Koeficient prořez: 0,1		1,54400						
96	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,05504	584,10	32,15	15,00	36,97	800-775	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		89,91,93,95, :								
		Součet: : 0,05504		0,05504						
Díl: 781						30 392,55		34 951,43		
Obklady keramické										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
97	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i> svisle : 102 : 1,6+0,6 103 : 2,35*5	m	13,95000	61,60	859,32	15,00	988,22	800-771	RTS 22/ I
					2,20000					
					11,75000					
98	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>včetně dodávky materiálu.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,65500	m2	20,65500	55,80	1 152,55	15,00	1 325,43	800-771	RTS 22/ I
					20,65500					
99	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,65500	m2	20,65500	55,00	1 136,03	15,00	1 306,43	800-771	RTS 22/ I
					20,65500					
100	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele 102 : (1,66+0,6)*0,6 (0,55+0,6)*1,6 103 : (2,17+1,8)*2*2,35 -0,6*2	m2	20,65500	714,40	14 755,93	15,00	16 969,32	800-771	RTS 22/ I
					1,35600					
					1,84000					
					18,65900					
					-1,20000					
101	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 103 : 2,35 1,2+0,15+0,6	m	4,30000	275,60	1 185,08	15,00	1 362,84	800-771	RTS 22/ I
					2,35000					
					1,95000					
102	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 Z/3 : 0,45*0,65	m2	0,29250	1 206,30	352,84	15,00	405,77	800-787	RTS 22/ I
					0,29250					
103	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,65500 Koeficient prořez: 0,1	m2	22,72050	403,90	9 176,81	15,00	10 553,33	SPCM	RTS 22/ I
					20,65500					
					2,06550					
104	6346512xx	Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad Z/3 : 1	ks	1,00000	1 516,50	1 516,50	15,00	1 743,98		Vlastní
					1,00000					
105	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,39055	659,30	257,49	15,00	296,11	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		97,98,100,101,102,103,104, :								
		Součet : 0,39055				0,39055				
Díl: 783		Nátěry				4 028,05		4 632,26		
106	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I
107	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	43,50	195,75	15,00	225,11	800-783	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 4,50000				4,50000				
108	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	3,60000	228,30	821,88	15,00	945,16	800-783	RTS 22/ I
		zárubně : 1,2*3				3,60000				
109	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	279,20	1 256,40	15,00	1 444,86	800-783	RTS 22/ I
		15 článků litin. : 15*0,3				4,50000				
110	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	8,78000	43,50	381,93	15,00	439,22	800-783	RTS 22/ I
		0,7*2				1,40000				
		3,69*2				7,38000				
111	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	8,78000	109,20	958,78	15,00	1 102,60	800-783	RTS 22/ I
		na vzduchu schnoucí								
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 8,78000				8,78000				
112	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	318,80	51,01	15,00	58,66	800-783	RTS 22/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.								
		práh : 0,8*0,1*2				0,16000				
Díl: 784		Malby				7 814,58		8 986,77		
113	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	34,37700	28,70	986,62	15,00	1 134,61	800-784	RTS 22/ I
		101 : (3,45+3,46)*2,6				17,96600				
		-0,8*2*2				-3,20000				
		102 : (2,26+3,45+2,86)*2,6				22,28200				
		-2,1*1,6				-3,36000				
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13				0,68900				
114	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	87,31400	19,80	1 728,82	15,00	1 988,14	800-784	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 87,31400			87,31400						
115	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	87,31400	58,40	5 099,14	15,00	5 864,01	800-784	RTS 22/ I	
		101 : (3,45+3,46)*2*2,6			35,93200						
		102 : (3,45+2,86)*2*2,6			32,81200						
		stropy :									
		101 : 6,1			6,10000						
		102 : 9,34			9,34000						
		103 : 3,13			3,13000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			44 369,24		51 024,63				
116	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	3,61460	2 775,00	10 030,52	15,00	11 535,10	801-3	Vlastní	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 3,61460			3,61460						
117	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00682	2 775,00	18,93	15,00	21,77	801-3	RTS 22/ I	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,00682			0,00682						
118	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,56982	1 272,00	1 996,81	15,00	2 296,33	801-3	RTS 22/ I	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,02000			0,02000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,02884			0,02884						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,04757			0,04757						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,00180			0,00180						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,17400			0,17400						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,17620			0,17620						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 1,12140			1,12140						
119	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02162	2 305,50	49,84	15,00	57,32	801-3	RTS 22/ I	
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,00250			0,00250						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,01912			0,01912						
120	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,91004	470,00	897,72	15,00	1 032,38	801-3	RTS 20/ I	
		sut' celkem : 7,11607			7,11607						
		-umakart :									
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 3,61460*-1			-3,61460						
		- dřevo :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 1,56982*-1 - PVC : Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 0,02162*-1			-1,56982					
121	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,04907	492,20	3 469,55	15,00	3 989,98	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : Součet: : 7,04907			7,04907					
122	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	28,19630	317,90	8 963,60	15,00	10 308,14	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : Součet: : 28,19630			28,19630					
123	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,04907	288,60	2 034,36	15,00	2 339,51	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : Součet: : 7,04907			7,04907					
124	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	98,68704	24,30	2 398,10	15,00	2 757,82	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : Součet: : 98,68704			98,68704					
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,04907	372,00	2 622,25	15,00	3 015,59	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : Součet: : 7,04907			7,04907					
126	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	112,78519	105,40	11 887,56	15,00	13 670,69	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : Součet: : 112,78519			112,78519					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	05	ASŘ - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Celkem						385 685,41				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	06	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 95						27 101,80		31 167,07			
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
	1	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	159,00000	135,20	21 496,80	15,00	24 721,32	801-1	RTS 22/ I
					1.PP : 16+15	31,00000					
					1.NP-8.NP : 16*8	128,00000					
	2	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	950,00000	5,90	5 605,00	15,00	6 445,75	801-4	RTS 22/ I
					1.PP : (16+15)*10	310,00000					
					1.-8.NP : 16*8*5	640,00000					
Díl: 96						376,60		433,09			
Bourání konstrukcí											
	3	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	12,72300	29,60	376,60	15,00	433,09	801-3	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,72300	12,72300					
Díl: 99						6,63		7,62			
Staveništní přesun hmot											
	4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	0,00636	1 041,80	6,63	15,00	7,62	801-4	RTS 22/ I
					oborů 801, 803, 811 a 812						
					Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
					1, :						
					Součet : 0,00636	0,00636					
Díl: 767						7 746,95		8 908,99			
Konstrukce zámečnické											
	5	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	40,00000	66,70	2 668,00	15,00	3 068,20	800-767	RTS 22/ I
					Ochrané sítě proti ptákům včetně kotvení : 5*8	40,00000					
	6	Z/08	Sít proti ptákům 2850/1600mm, oka 50x50 mm, pozink kotvy, lankový rám, D+ M, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	ks	3,00000	1 683,70	5 051,10	15,00	5 808,77		Vlastní
	7	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,01740	1 600,60	27,85	15,00	32,03	800-767	RTS 22/ I
					50 m vodorovně						
					Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	06	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

5,6, :

Součet : 0,01740

0,01740

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	18 316,36	21 063,81
-----------------	------------------------------------	------------------	------------------

8	627456210RT3	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z dlaždic o ploše jednotlivě přes 4 m2	m2	9,65500	279,80	2 701,47	15,00	3 106,69	801-4	RTS 22/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

1.PP : 15,23+4,95+4,13

24,31000

1.NP-8.NP : (4,9+4,13)*8

72,24000

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9

-86,89500

9	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	12,72300	142,00	1 806,67	15,00	2 077,67	800-771	RTS 22/ I
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

1.PP : (3,45+4,9)*2

16,70000

-1,35-0,7-0,9-2,8

-5,75000

1,44+3,45+1,44

6,33000

-0,8-1,35-0,8

-2,95000

(1,2+3,45+1,2)

5,85000

-1,6

-1,60000

1.NP-8.NP : 1,44+3,45+1,44*8

16,41000

-0,8-0,8-0,8*8

-8,00000

(1,2+3,45+1,2)*8

46,80000

-1,6*8

-12,80000

schodiště - ramena : (0,175+0,285)*9*2*8

66,24000

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9

-114,50700

10	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	12,72300	102,50	1 304,11	15,00	1 499,73	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	----------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,72300

12,72300

11	771571906R00	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	100,00000	100,10	10 010,00	15,00	11 511,50	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------	-------	-----------	---------	-----------

rozměr dlažby dle skutečnosti

odhad : 100

100,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	06	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
12	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	4,40000	517,30	2 276,12	15,00	2 617,54	SPCM	RTS 22/ I	
				soklík : 4	4,00000						
				Koeficient přeřez: 0,1	0,40000						
13	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,33064	659,30	217,99	15,00	250,69	800-771	RTS 22/ I	
		50 m vodorovně									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,11,12, :									
		Součet: : 0,33064									
			0,33064								
Díl: 773		Podlahy teracové					8 354,89	9 608,12			
14	773500920xxx	Opravy teracových podlah na schodištích a podestách	m2	7,48512	1 116,20	8 354,89	15,00	9 608,12	800-773	Vlastní	
		schodiště - ramena : (0,175+0,285)*1,13*9*2*8									
		Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9									
			74,85120								
			-67,36608								
Díl: 776		Podlahy povlakové					1 960,00	2 254,00			
15	776551830xxx	Ostatní opravy na nášlapné ploše Demontáž čistící zóny	ks	2,00000	980,00	1 960,00	15,00	2 254,00	800-775	Vlastní	
		Normálnířohože budou uskladněny a po dokončení vráceny zpět									
		textilní čistící zóna : 1									
		gumová čistící zóna : 1									
			1,00000								
			1,00000								
Díl: 783		Nátěry					35 645,64	40 992,49			
16	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I	
		1									
			1,00000								
17	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	123,09880	43,50	5 354,80	15,00	6 158,02	800-783	RTS 22/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 89,03800									
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 10,06080									
			89,03800								
			24,00000								
			10,06080								
18	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,	m2	89,03800	192,40	17 130,91	15,00	19 700,55	800-783	RTS 22/ I	
		na vzduchu schnoucích									
		zábradlí : (2,62+2,62)*2*8									
		mříž : 1,13*2,3*2									
			83,84000								
			5,19800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	06	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
19	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním <i>48 lčlánků litin. : 48*0,5</i>	m2	24,00000	279,20	6 700,80	15,00	7 705,92	800-783	RTS 22/ I
20	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,50000</i>	m	22,50000	43,50	978,75	15,00	1 125,56	800-783	RTS 22/ I
21	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem <i>na vzduchu schnoucí hydrant potrubí - stupačka : 22,5</i>	m	22,50000	109,20	2 457,00	15,00	2 825,55	800-783	RTS 22/ I
22	783623900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním <i>na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. madlo na zábradlí : 0,06*2,62*4*2*8</i>	m2	10,06080	264,50	2 661,08	15,00	3 060,24	800-783	RTS 22/ I
Díl: 784 Malby						45 875,91		52 757,30		
23	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <i>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 586,64840</i>	m2	586,64840	19,80	11 615,64	15,00	13 357,99	800-784	RTS 22/ I
24	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné <i>1.PP : (3,45+4,9)*2*2,49 (3,45+4,84)*2*2,59 1.-8.NP : (4,83+3,45)*2*2,59*8 stropy 1.PP : 16+15 1.-8.NP : 16*8</i>	m2	586,64840	58,40	34 260,27	15,00	39 399,31	800-784	RTS 22/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						231,73		266,49		
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i>	t	0,04709	492,20	23,18	15,00	26,66	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	06	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		3,5,15, : Součet: : 0,04709		0,04709						
26	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 3,5,15, : Součet: : 0,18836	t	0,18836	317,90	59,88	15,00	68,86	801-3	RTS 22/ I
27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 3,5,15, : Součet: : 0,04709	t	0,04709	288,60	13,59	15,00	15,63	801-3	RTS 22/ I
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 3,5,15, : Součet: : 0,65925	t	0,65925	24,30	16,02	15,00	18,42	801-3	RTS 22/ I
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 3,5,15, : Součet: : 0,04709	t	0,04709	372,00	17,52	15,00	20,15	801-3	RTS 22/ I
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 3,5,15, : Součet: : 0,75343	t	0,75343	105,40	79,41	15,00	91,32	801-3	RTS 22/ I
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</i> 3,5,15, : Součet: : 0,04709	t	0,04709	470,00	22,13	15,00	25,45	801-3	RTS 20/ I
Celkem						145 616,51				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	07	ELEKTRO - 3+1 (2+1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 01 Rozvaděč RB						11 226,10		12 910,02		
1	Pol__0001	Nástěnná plastová modulová rozvodnice 36M	ks	1,00000	687,90	687,90	15,00	791,09		Vlastní
2	Pol__0002	Vypínač 25A/3p	ks	1,00000	471,30	471,30	15,00	542,00		Vlastní
3	Pol__0003	Jistič 10A/1/B	ks	3,00000	70,30	210,90	15,00	242,54		Vlastní
4	Pol__0004	Jistič 16A/1/B	ks	10,00000	70,30	703,00	15,00	808,45		Vlastní
5	Pol__0005	Jistič 16A/3/B	ks	1,00000	258,70	258,70	15,00	297,51		Vlastní
6	Pol__0006	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C	ks	1,00000	729,50	729,50	15,00	838,93		Vlastní
7	Pol__0007	Proudový chránič 25A/4p/30mA, B	ks	1,00000	618,80	618,80	15,00	711,62		Vlastní
8	Pol__0008	Propojky, pomocný materiál	ks	1,00000	550,00	550,00	15,00	632,50		Vlastní
9	Pol__0009	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	hod	8,00000	462,00	3 696,00	15,00	4 250,40		Vlastní
10	Pol__0010	Revize	hod	6,00000	550,00	3 300,00	15,00	3 795,00		Vlastní
Díl: 02 Domácí telefon						1 386,00		1 593,90		
11	Pol__0011	Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu	hod	3,00000	462,00	1 386,00	15,00	1 593,90		Vlastní
Díl: 03 Kabely a vodiče						15 240,50		17 526,58		
12	Pol__0012	Vodic CYY (54) 6	m	15,00000	52,20	783,00	15,00	900,45		Vlastní
13	Pol__0013	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	85,00000	45,70	3 884,50	15,00	4 467,18		Vlastní
14	Pol__0014	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	155,00000	57,50	8 912,50	15,00	10 249,38		Vlastní
15	Pol__0015	Kabel CYKY-J 5x4	m	15,00000	110,70	1 660,50	15,00	1 909,58		Vlastní
Díl: 04 Instalační materiál I.						11 754,90		13 518,14		
16	Pol__0016	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, samostatná, komplet	ks	10,00000	293,70	2 937,00	15,00	3 377,55		Vlastní
17	Pol__0017	Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet	ks	4,00000	326,90	1 307,60	15,00	1 503,74		Vlastní
18	Pol__0018	Vypínač IP20, řazení 1, komplet	ks	3,00000	246,90	740,70	15,00	851,81		Vlastní
19	Pol__0019	Vypínač IP20, řazení 5, komplet	ks	1,00000	297,60	297,60	15,00	342,24		Vlastní
20	Pol__0020	Vypínač IP20, řazení 6, komplet	ks	4,00000	253,40	1 013,60	15,00	1 165,64		Vlastní
21	Pol__0021	Vypínač IP20, řazení 6+6, komplet	ks	1,00000	363,00	363,00	15,00	417,45		Vlastní
22	Pol__0022	Vypínač IP20, řazení 7, komplet	ks	2,00000	318,30	636,60	15,00	732,09		Vlastní
23	Pol__0023	Tlačítko	ks	2,00000	310,60	621,20	15,00	714,38		Vlastní
24	Pol__0024	Doběhový člen VZT	ks	1,00000	463,30	463,30	15,00	532,80		Vlastní
25	Pol__0025	Topný žebřík 450/950 s regulátorem teploty	ks	1,00000	3 374,30	3 374,30	15,00	3 880,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	07	ELEKTRO - 3+1 (2+1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 05		Instalační materiál II.				6 489,20		7 462,58		
26	Pol__0026	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje/na povrch	ks	25,00000	141,10	3 527,50	15,00	4 056,63		Vlastní
27	Pol__0027	Svorka 3x2,5mm2	ks	40,00000	13,80	552,00	15,00	634,80		Vlastní
28	Pol__0028	Bernard svorka - připojení kotle, vody, ...	ks	4,00000	142,60	570,40	15,00	655,96		Vlastní
29	Pol__0029	Lišta vkladací 20/20 včetně přechodů	m	8,00000	101,10	808,80	15,00	930,12		Vlastní
30	Pol__0030	Lišta vkladací 120/40 včetně přechodů	m	3,00000	343,50	1 030,50	15,00	1 185,08		Vlastní
Díl: 06		Svítlidla				11 551,10		13 283,77		
31	Pol__0031	Svítlidlo typ A, viz výkres	ks	4,00000	1 138,30	4 553,20	15,00	5 236,18		Vlastní
32	Pol__0032	Svítlidlo typ B, viz výkres	ks	2,00000	1 413,00	2 826,00	15,00	3 249,90		Vlastní
33	Pol__0033	Svítlidlo typ C, viz výkres	ks	1,00000	1 138,30	1 138,30	15,00	1 309,05		Vlastní
34	Pol__0034	Svítlidlo typ D , viz výkres	ks	1,00000	1 216,00	1 216,00	15,00	1 398,40		Vlastní
35	Pol__0035	LED pásek nad linkou, viz výkres	ks	1,00000	1 817,60	1 817,60	15,00	2 090,24		Vlastní
Díl: 07		Neuvedené či nezbytné položky				30 386,00		34 943,90		
36	Pol__0036	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	12,00000	440,00	5 280,00	15,00	6 072,00		Vlastní
37	Pol__0037	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci, zapravení rýh	m	20,00000	133,30	2 666,00	15,00	3 065,90		Vlastní
38	Pol__0038	Montáž	hod	38,00000	440,00	16 720,00	15,00	19 228,00		Vlastní
39	Pol__0039	Likvidace odpadu	t	0,40000	2 750,00	1 100,00	15,00	1 265,00		Vlastní
40	Pol__0040	Revize	hod	6,00000	550,00	3 300,00	15,00	3 795,00		Vlastní
41	Pol__0041	Napojení stávajících rozvodů	ks	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25		Vlastní
42	Pol__0042	Napojení bytového ventilátoru	ks	1,00000	385,00	385,00	15,00	442,75		Vlastní

Celkem

88 033,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	08	ELEKTRO - 1+1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 01 Rozvaděč RB						11 085,50		12 748,33		
1	Pol_0001	Nástěnná plastová modulová rozvodnice 36M	ks	1,00000	687,90	687,90	15,00	791,09		Vlastní
2	Pol_0002	Vypínač 25A/3p	ks	1,00000	471,30	471,30	15,00	542,00		Vlastní
3	Pol_0003	Jistič 10A/1/B	ks	2,00000	70,30	140,60	15,00	161,69		Vlastní
4	Pol_0004	Jistič 16A/1/B	ks	9,00000	70,30	632,70	15,00	727,61		Vlastní
5	Pol_0005	Jistič 16A/3/B	ks	1,00000	258,70	258,70	15,00	297,51		Vlastní
6	Pol_0006	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C	ks	1,00000	729,50	729,50	15,00	838,93		Vlastní
7	Pol_0007	Proudový chránič 25A/4p/30mA, B	ks	1,00000	618,80	618,80	15,00	711,62		Vlastní
8	Pol_0008	Propojky, pomocný materiál	ks	1,00000	550,00	550,00	15,00	632,50		Vlastní
9	Pol_0009	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	hod	8,00000	462,00	3 696,00	15,00	4 250,40		Vlastní
10	Pol_0010	Revize	hod	6,00000	550,00	3 300,00	15,00	3 795,00		Vlastní
Díl: 02 Domácí telefon						1 386,00		1 593,90		
11	Pol_0011	Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu	hod	3,00000	462,00	1 386,00	15,00	1 593,90		Vlastní
Díl: 03 Kabely a vodiče						12 601,50		14 491,73		
12	Pol_0012	Vodic CYY (54) 6	m	15,00000	52,20	783,00	15,00	900,45		Vlastní
13	Pol_0013	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	65,00000	45,70	2 970,50	15,00	3 416,08		Vlastní
14	Pol_0014	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	125,00000	57,50	7 187,50	15,00	8 265,63		Vlastní
15	Pol_0015	Kabel CYKY-J 5x4	m	15,00000	110,70	1 660,50	15,00	1 909,58		Vlastní
Díl: 04 Instalační materiál I.						10 060,00		11 569,00		
16	Pol_0016	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, samostatná, komplet	ks	10,00000	293,70	2 937,00	15,00	3 377,55		Vlastní
17	Pol_0017	Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet	ks	4,00000	326,90	1 307,60	15,00	1 503,74		Vlastní
18	Pol_0018	Vypínač IP20, řazení 1, komplet	ks	1,00000	246,90	246,90	15,00	283,94		Vlastní
19	Pol_0019	Vypínač IP20, řazení 5, komplet	ks	2,00000	297,60	595,20	15,00	684,48		Vlastní
20	Pol_0020	Vypínač IP20, řazení 6, komplet	ks	2,00000	253,40	506,80	15,00	582,82		Vlastní
21	Pol_0022	Vypínač IP20, řazení 7, komplet	ks	1,00000	318,30	318,30	15,00	366,05		Vlastní
22	Pol_0023	Tlačítko, komplet	ks	1,00000	310,60	310,60	15,00	357,19		Vlastní
23	Pol_0024	Doběhový člen VZT	ks	1,00000	463,30	463,30	15,00	532,80		Vlastní
24	Pol_0025	Topný žebřík 450/950 s regulátorem teploty	ks	1,00000	3 374,30	3 374,30	15,00	3 880,45		Vlastní
Díl: 05 Instalační materiál II.						5 955,50		6 848,83		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	08	ELEKTRO - 1+1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
25	Pol_0026	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje/na povrch	ks	22,00000	141,10	3 104,20	15,00	3 569,83		Vlastní
26	Pol_0027	Svorka 3x2,5mm2	ks	32,00000	13,80	441,60	15,00	507,84		Vlastní
27	Pol_0028	Bernard svorka - připojení kotle, vody, ...	ks	4,00000	142,60	570,40	15,00	655,96		Vlastní
28	Pol_0029	Lišta vkladací 20/20 včetně přechodů	m	8,00000	101,10	808,80	15,00	930,12		Vlastní
29	Pol_0030	Lišta vkladací 120/40 včetně přechodů	m	3,00000	343,50	1 030,50	15,00	1 185,08		Vlastní
Díl: 06 Svítidla						8 999,80		10 349,77		
30	Pol_0031	Svítidlo typ A, viz výkres	ks	3,00000	1 138,30	3 414,90	15,00	3 927,14		Vlastní
31	Pol_0032	Svítidlo typ B, viz výkres	ks	1,00000	1 413,00	1 413,00	15,00	1 624,95		Vlastní
32	Pol_0033	Svítidlo typ C, viz výkres	ks	1,00000	1 138,30	1 138,30	15,00	1 309,05		Vlastní
33	Pol_0034	Svítidlo typ D , viz výkres	ks	1,00000	1 216,00	1 216,00	15,00	1 398,40		Vlastní
34	Pol_0035	LED pásek nad linkou, viz výkres	ks	1,00000	1 817,60	1 817,60	15,00	2 090,24		Vlastní
Díl: 07 Neuvedené či nezbytné položky						29 066,00		33 425,90		
35	Pol_0036	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	12,00000	440,00	5 280,00	15,00	6 072,00		Vlastní
36	Pol_0037	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci, zapravení rýh	m	20,00000	133,30	2 666,00	15,00	3 065,90		Vlastní
37	Pol_0038	Montáž	hod	35,00000	440,00	15 400,00	15,00	17 710,00		Vlastní
38	Pol_0039	Likvidace odpadu	t	0,40000	2 750,00	1 100,00	15,00	1 265,00		Vlastní
39	Pol_0040	Revize	hod	6,00000	550,00	3 300,00	15,00	3 795,00		Vlastní
40	Pol_0041	Napojení stávajících rozvodů	ks	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25		Vlastní
41	Pol_0042	Napojení bytového ventilátoru	ks	1,00000	385,00	385,00	15,00	442,75		Vlastní

Celkem	79 154,30
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	09	ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 01		Napojení střešních ventilátorů (na jeden vchod)				57 667,80		66 317,97		
1	Pol__0001	Vodic CYY (54) 6	m	240,00000	52,20	12 528,00	15,00	14 407,20		Vlastní
2	Pol__0002	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	240,00000	45,70	10 968,00	15,00	12 613,20		Vlastní
3	Pol__0003	Trasa na příchtkách pod lávkou na střeše	m	75,00000	133,30	9 997,50	15,00	11 497,13		Vlastní
4	Pol__0004	Vypínač IP44, řazení 1, uzamykatelný, jeden vypínač společný pro 3 ventilátory, umístěný na střeše	ks	3,00000	1 084,20	3 252,60	15,00	3 740,49		Vlastní
5	Pol__0005	Připojovací / rozbočovací krabice IP66	ks	9,00000	463,80	4 174,20	15,00	4 800,33		Vlastní
6	Pol__0006	Podružný materiál	kpl	1,00000	550,00	550,00	15,00	632,50		Vlastní
7	Pol__0007	Montáž	hod	24,00000	440,00	10 560,00	15,00	12 144,00		Vlastní
8	Pol__0008	Likvidace odpadu	t	0,05000	2 750,00	137,50	15,00	158,13		Vlastní
9	Pol__0009	Revize	hod	10,00000	550,00	5 500,00	15,00	6 325,00		Vlastní

Celkem	57 667,80
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				908,18		1 044,41		
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. 7*0,1 : 0,7	m2	0,70000	1 297,40	908,18	15,00	1 044,41	AP-HSV	RTS 22/ I
						0,70000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 206,54		9 437,52		
2	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	376,20	376,20	15,00	432,63	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
3	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	464,20	464,20	15,00	533,83	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
4	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1 : 1	kus	1,00000	1 614,80	1 614,80	15,00	1 857,02	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, 5 : 5	m	5,00000	13,20	66,00	15,00	75,90	800-721	RTS 22/ I
						5,00000				
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, 1 : 1	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	7,00000	308,00	2 156,00	15,00	2 479,40	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		7: 7			7,00000					
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	371,80	743,60	15,00	855,14	800-721	RTS 22/ I
		2: 2			2,00000					
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	404,80	809,60	15,00	931,04	800-721	RTS 22/ I
		2: 2			2,00000					
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	915,20	915,20	15,00	1 052,48	800-721	RTS 22/ I
		1: 1			1,00000					
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	116,60	233,20	15,00	268,18	800-721	RTS 22/ I
		2: 2			2,00000					
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	127,60	127,60	15,00	146,74	800-721	RTS 22/ I
		1: 1			1,00000					
13	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	137,50	137,50	15,00	158,13	800-721	RTS 22/ I
		1: 1			1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1 : 1	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	800-721	RTS 22/ I
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 12 : 12	m	12,00000	27,50	330,00	15,00	379,50	800-721	RTS 22/ I
16	721290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m vodorovně do 100 m 0,0105+0,002 : 0,0125	t	0,01250	3 034,90	37,94	15,00	43,63	800-721	RTS 22/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						13 026,09		14 980,00		
17	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 2 : 2	kus	2,00000	385,00	770,00	15,00	885,50	800-721	RTS 22/ I
18	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 9 : 9	m	9,00000	22,00	198,00	15,00	227,70	800-721	RTS 22/ I
19	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6 : 6	m	6,00000	283,80	1 702,80	15,00	1 958,22	800-721	RTS 22/ I
20	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	379,50	1 138,50	15,00	1 309,28	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 :								
		3		3,00000						
21	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
22	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	2,00000	83,60	167,20	15,00	192,28	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
23	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	3,00000	81,40	244,20	15,00	280,83	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		3 :								
		3		3,00000						
24	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	2,00000	144,10	288,20	15,00	331,43	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
25	722181215RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm	m	3,00000	141,90	425,70	15,00	489,56	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		3 :								
		3		3,00000						
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	236,50	2 601,50	15,00	2 991,73	800-721	RTS 22/ I
		11 :								
		11		11,00000						
27	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4,00000	91,30	365,20	15,00	419,98	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 :								
		4		6,00000						
28	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	6,00000	204,60	1 227,60	15,00	1 411,74	800-721	RTS 22/ I
		6 :								
		6		6,00000						
29	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	222,20	222,20	15,00	255,53	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
30	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	254,10	2 286,90	15,00	2 629,94	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
		9 :								
		9		9,00000						
31	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	511,50	511,50	15,00	588,23	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
		1 :								
		1		1,00000						
32	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	9,00000	16,50	148,50	15,00	170,78	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		9 :								
		9		9,00000						
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,00000	36,30	326,70	15,00	375,71	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
		9 :								
		9		9,00000						
34	722290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00250	3 034,90	7,59	15,00	8,73	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m,								
		0,0025 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,0025		0,00250						
Díl: 723		Vnitřní plynovod				7 102,45		8 167,82		
35	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	0,20000	382,80	76,56	15,00	88,04	800-721	RTS 22/ I
		0,2 :								
		0,2		0,20000						
36	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	3,00000	85,80	257,40	15,00	296,01	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
37	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	3,00000	579,70	1 739,10	15,00	1 999,97	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		3 :								
		3		3,00000						
38	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	396,00	396,00	15,00	455,40	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
39	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	39,60	79,20	15,00	91,08	800-721	RTS 22/ I
		2 :								
		2		2,00000						
40	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00000	34,10	102,30	15,00	117,65	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
41	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
	42	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	1,00000	258,50	258,50	15,00	297,28	800-721	RTS 22/ I
		1:			1,00000						
	43	723191113R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm	soubor	1,00000	2 069,10	2 069,10	15,00	2 379,47	800-721	RTS 21/ II
		1:			1,00000						
	44	723235213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	327,80	327,80	15,00	376,97	800-721	RTS 22/ I
		1:			1,00000						
	45	723235512R00	Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 496,00	1 496,00	15,00	1 720,40	800-721	RTS 22/ I
		1:			1,00000						
	46	723290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00260	3 034,90	7,89	15,00	9,07	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m,									
		0,0026 :									
		0,0026			0,00260						
Díl: 725		Zařizovací předměty				47 847,80			55 024,97		
	47	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	2,00000	5 665,00	11 330,00	15,00	13 029,50	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.									
		1:									
		1:									
		2			2,00000						
	48	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	4 515,50	4 515,50	15,00	5 192,83	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.									
		1:									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1		1,00000						
49	725100003RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, zápachové uzávěrky, obezdění <small>0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdívka vany. S dodávkou materiálu.</small>	kus	1,00000	8 965,00	8 965,00	15,00	10 309,75	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:		1,00000						
		1		1,00000						
50	725100023RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro zazzdění <small>s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkartonelem. Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.</small>	kus	1,00000	15 345,00	15 345,00	15,00	17 646,75	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:		1,00000						
		1		1,00000						
51	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže <small>Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</small>	kus	1,00000	281,60	281,60	15,00	323,84	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:		1,00000						
		1		1,00000						
52	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol <small>Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</small>	kus	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:		1,00000						
		1		1,00000						
53	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění <small>Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.</small>	kus	1,00000	1 299,10	1 299,10	15,00	1 493,97	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:		1,00000						
		1		1,00000						
54	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě <small>bez výtokových armatur,</small>	soubor	1,00000	199,10	199,10	15,00	228,97	800-721	RTS 22/ I
		1:		1,00000						
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1		1,00000						
55	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	135,30	135,30	15,00	155,60	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
56	725619102R00	Montáž plynových sporáků na propan-butan	kus	1,00000	762,30	762,30	15,00	876,65	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
57	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	287,10	2 009,70	15,00	2 311,16	800-721	RTS 22/ I
		7:								
		7		7,00000						
58	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 22/ I
		2:								
		2		2,00000						
59	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	94,60	94,60	15,00	108,79	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
60	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	973,50	1 947,00	15,00	2 239,05	800-721	RTS 22/ I
		2:								
		2		2,00000						
Díl: 783		Nátěry				327,60		376,74		
61	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	3,00000	109,20	327,60	15,00	376,74	800-783	RTS 22/ I
		na vzduchu schnoucí								
		3:								
		3		3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 047,20		1 204,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
62	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	7,00000	149,60	1 047,20	15,00	1 204,28	801-3	RTS 22/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

3+4 :

7

7,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 360,94		1 565,08		
---	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

63	979100014RAG	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 6.NP	t	0,56810	2 395,60	1 360,94	15,00	1 565,08	AP-HSV	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	----------	--------	-----------

0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 :

0,5681

0,56810

Díl: 721 Vnitřní kanalizace						29,67		34,12		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

64	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	t	0,03240	915,80	29,67	15,00	34,12	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,0324 :

0,0324

0,03240

Díl: 722 Vnitřní vodovod						18,00		20,70		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

65	998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,02160	833,20	18,00	15,00	20,70	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

0,0216 :

0,0216

0,02160

Díl: 723 Vnitřní plynovod						12,54		14,42		
----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

66	998723104R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m	t	0,01500	836,30	12,54	15,00	14,42	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

0,015 :

0,015

0,01500

Díl: 725 Zařizovací předměty						827,97		952,17		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

67	998725104R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	t	0,86890	952,90	827,97	15,00	952,17	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

0,8689 :

0,8689

0,86890

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	10	ZTI - 3+1 (2+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						595,97		685,37		
68	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,12940	2 040,50	264,04	15,00	303,65	801-3	RTS 22/ I
		0,1294 :								
		0,1294		0,12940						
69	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,05120	1 563,50	80,05	15,00	92,06	801-3	RTS 22/ I
		0,0193+0,0319 :								
		0,0512		0,05120						
70	979999971R00	Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,38750	650,00	251,88	15,00	289,66	801-3	RTS 21/ II
		17 09 04								
		0,3857+0,0002+0,0016 :								
		0,3875		0,38750						
Díl: 799 Ostatní						12 100,00		13 915,00		
71	28300001VD	Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
		1 :								
		1		1,00000						
72	7230000VD	Revize plynovodních zařízení	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	15,00	2 530,00		Vlastní
		1 :								
		1		1,00000						
73	723spor001VD	Kombinovaný plynový sporák	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00	15,00	8 222,50		Vlastní
		1 :								
		1		1,00000						
Celkem						93 410,95				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				908,18		1 044,41		
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. 7*0,1 : 0,7	m2	0,70000	1 297,40	908,18	15,00	1 044,41	AP-HSV	RTS 22/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 535,54		8 665,87		
2	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	376,20	376,20	15,00	432,63	800-721	RTS 22/ I
3	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	464,20	464,20	15,00	533,83	800-721	RTS 22/ I
4	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1 : 1	kus	1,00000	1 614,80	1 614,80	15,00	1 857,02	800-721	RTS 22/ I
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, 5 : 5	m	5,00000	13,20	66,00	15,00	75,90	800-721	RTS 22/ I
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, 1 : 1	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 22/ I
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	308,00	1 540,00	15,00	1 771,00	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		5 :								
		5		5,00000						
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	371,80	743,60	15,00	855,14	800-721	RTS 22/ I
		2 :								
		2		2,00000						
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	404,80	809,60	15,00	931,04	800-721	RTS 22/ I
		2 :								
		2		2,00000						
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	915,20	915,20	15,00	1 052,48	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	116,60	233,20	15,00	268,18	800-721	RTS 22/ I
		2 :								
		2		2,00000						
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	127,60	127,60	15,00	146,74	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
13	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	137,50	137,50	15,00	158,13	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1 : 1	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	800-721	RTS 22/ I	
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 10 : 10	m	10,00000	27,50	275,00	15,00	316,25	800-721	RTS 22/ I	
16	721290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m vodorovně do 100 m 0,0105+0,002 : 0,0125	t	0,01250	3 034,90	37,94	15,00	43,63	800-721	RTS 22/ I	
Díl: 722 Vnitřní vodovod					13 026,09	14 980,00					
17	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 2 : 2	kus	2,00000	385,00	770,00	15,00	885,50	800-721	RTS 22/ I	
18	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 9 : 9	m	9,00000	22,00	198,00	15,00	227,70	800-721	RTS 22/ I	
19	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6 : 6	m	6,00000	283,80	1 702,80	15,00	1 958,22	800-721	RTS 22/ I	
20	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	379,50	1 138,50	15,00	1 309,28	800-721	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 :								
		3		3,00000						
21	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
22	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	2,00000	83,60	167,20	15,00	192,28	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
23	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	3,00000	81,40	244,20	15,00	280,83	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		3 :								
		3		3,00000						
24	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	2,00000	144,10	288,20	15,00	331,43	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
25	722181215RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm	m	3,00000	141,90	425,70	15,00	489,56	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		3 :								
		3		3,00000						
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	236,50	2 601,50	15,00	2 991,73	800-721	RTS 22/ I
		11 :								
		11		11,00000						
27	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4,00000	91,30	365,20	15,00	419,98	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 :								
		4		4,00000						
28	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	6,00000	204,60	1 227,60	15,00	1 411,74	800-721	RTS 22/ I
		6 :								
		6		6,00000						
29	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	222,20	222,20	15,00	255,53	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
30	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	254,10	2 286,90	15,00	2 629,94	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
		9 :								
		9		9,00000						
31	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	511,50	511,50	15,00	588,23	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
		1 :								
		1		1,00000						
32	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	9,00000	16,50	148,50	15,00	170,78	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		9 :								
		9		9,00000						
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,00000	36,30	326,70	15,00	375,71	800-721	RTS 22/ I
		9 :								
		9		9,00000						
34	722290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00250	3 034,90	7,59	15,00	8,73	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m,								
		0,0025 :								
		0,0025								
				0,00250						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 723		Vnitřní plynovod					7 102,45		8 167,82		
35	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	0,20000	382,80	76,56	15,00	88,04	800-721	RTS 22/ I	
		0,2 :									
		0,2		0,20000							
36	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	3,00000	85,80	257,40	15,00	296,01	800-721	RTS 22/ I	
		3 :									
		3		3,00000							
37	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	3,00000	579,70	1 739,10	15,00	1 999,97	800-721	RTS 22/ I	
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
		3 :									
		3		3,00000							
38	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	396,00	396,00	15,00	455,40	800-721	RTS 22/ I	
		1 :									
		1		1,00000							
39	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	39,60	79,20	15,00	91,08	800-721	RTS 22/ I	
		2 :									
		2		2,00000							
40	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00000	34,10	102,30	15,00	117,65	800-721	RTS 22/ I	
		3 :									
		3		3,00000							
41	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 22/ I	
		1 :									
		1		1,00000							
42	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	1,00000	258,50	258,50	15,00	297,28	800-721	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1: 1		1,00000						
43	723191113R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm	soubor	1,00000	2 069,10	2 069,10	15,00	2 379,47	800-721	RTS 21/ I
		1: 1		1,00000						
44	723235213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	327,80	327,80	15,00	376,97	800-721	RTS 22/ I
		1: 1		1,00000						
45	723235512R00	Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 496,00	1 496,00	15,00	1 720,40	800-721	RTS 22/ I
		1: 1		1,00000						
46	723290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00260	3 034,90	7,89	15,00	9,07	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m, 0,0026 : 0,0026		0,00260						
Díl: 725 Zařizovací předměty						61 047,80		70 204,97		
47	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	2,00000	5 665,00	11 330,00	15,00	13 029,50	AP-PSV	RTS 22/ I
		1: 1: 2		2,00000						
48	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky, 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.	kus	1,00000	4 515,50	4 515,50	15,00	5 192,83	AP-PSV	RTS 22/ I
		1: 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
49	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	22 165,00	22 165,00	15,00	25 489,75	AP-PSV	RTS 22/ I

Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.

1:
1

1,00000

50	725100023RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro zazdění	kus	1,00000	15 345,00	15 345,00	15,00	17 646,75	AP-PSV	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkartonem.

Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

1:
1

1,00000

51	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	281,60	281,60	15,00	323,84	AP-PSV	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1:
1

1,00000

52	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	AP-PSV	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1:
1

1,00000

53	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 299,10	1 299,10	15,00	1 493,97	AP-PSV	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1:
1

1,00000

54	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	199,10	199,10	15,00	228,97	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

bez výtokových armatur,

1:
1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
55	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	135,30	135,30	15,00	155,60	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1			1,00000					
56	725619102R00	Montáž plynových sporáků na propan-butan	kus	1,00000	762,30	762,30	15,00	876,65	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1			1,00000					
57	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	287,10	2 009,70	15,00	2 311,16	800-721	RTS 22/ I
		7:								
		7			7,00000					
58	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 22/ I
		2:								
		2			2,00000					
59	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	94,60	94,60	15,00	108,79	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1			1,00000					
60	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	973,50	1 947,00	15,00	2 239,05	800-721	RTS 22/ I
		2:								
		2			2,00000					
Díl: 783		Nátěry				327,60	376,74			
61	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	3,00000	109,20	327,60	15,00	376,74	800-783	RTS 22/ I
		na vzduchu schnoucí								
		3:								
		3			3,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 047,20	1 204,28			
62	974031153R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	7,00000	149,60	1 047,20	15,00	1 204,28	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

3+4 :

7

7,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 360,94		1 565,08		
63	979100014RAG	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 6.NP	t	0,56810	2 395,60	1 360,94	15,00	1 565,08	AP-HSV	RTS 22/ I

0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 :

0,5681

0,56810

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				28,94		33,28		
64	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	t	0,03160	915,80	28,94	15,00	33,28	800-721	RTS 22/ I

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,0316 :

0,0316

0,03160

Díl: 722		Vnitřní vodovod				18,08		20,79		
65	998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,02170	833,20	18,08	15,00	20,79	800-721	RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

0,0217 :

0,0217

0,02170

Díl: 723		Vnitřní plynovod				12,54		14,42		
66	998723104R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m	t	0,01500	836,30	12,54	15,00	14,42	800-721	RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

0,015 :

0,015

0,01500

Díl: 725		Zařizovací předměty				595,47		684,79		
67	998725104R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	t	0,62490	952,90	595,47	15,00	684,79	800-721	RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

0,6249 :

0,6249

0,62490

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				595,97		685,37		
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	11	ZTI - 3+1 (2+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,12940	2 040,50	264,04	15,00	303,65	801-3	RTS 22/ I
		0,1294 :			0,12940					
		0,1294			0,12940					
69	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,05120	1 563,50	80,05	15,00	92,06	801-3	RTS 22/ I
		0,0193+0,0319 :			0,05120					
		0,0512			0,05120					
70	979999971R00	Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,38750	650,00	251,88	15,00	289,66	801-3	RTS 21/ II
		17 09 04			0,3857+0,0002+0,0016 :					
		0,3875			0,38750					
Díl: 799		Ostatní				12 100,00	13 915,00			
71	28300001VD	Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
		1 :			1,00000					
		1			1,00000					
72	7230000VD	Revize plynovodních zařízení	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	15,00	2 530,00		Vlastní
		1 :			1,00000					
		1			1,00000					
73	723spor001VD	Kombinovaný plynový sporák	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00	15,00	8 222,50		Vlastní
		1 :			1,00000					
		1			1,00000					
Celkem						105 706,80				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				778,44		895,21		
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. 6*0,1 : 0,6	m2	0,60000	1 297,40	778,44	15,00	895,21	AP-HSV	RTS 22/ I
					0,60000					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				8 203,04		9 433,50		
2	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	376,20	376,20	15,00	432,63	800-721	RTS 22/ I
					1,00000					
3	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	464,20	464,20	15,00	533,83	800-721	RTS 22/ I
					1,00000					
4	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1 : 1	kus	1,00000	1 614,80	1 614,80	15,00	1 857,02	800-721	RTS 22/ I
					1,00000					
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, 8 : 8	m	8,00000	13,20	105,60	15,00	121,44	800-721	RTS 22/ I
					8,00000					
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, 2 : 2	m	2,00000	35,20	70,40	15,00	80,96	800-721	RTS 22/ I
					2,00000					
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	308,00	616,00	15,00	708,40	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2: 2		2,00000						
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	371,80	1 487,20	15,00	1 710,28	800-721	RTS 22/ I
		4: 4		4,00000						
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	404,80	809,60	15,00	931,04	800-721	RTS 22/ I
		2: 2		2,00000						
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	915,20	1 830,40	15,00	2 104,96	800-721	RTS 22/ I
		2: 2		2,00000						
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	116,60	116,60	15,00	134,09	800-721	RTS 22/ I
		1: 1		1,00000						
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	127,60	127,60	15,00	146,74	800-721	RTS 22/ I
		1: 1		1,00000						
13	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	137,50	137,50	15,00	158,13	800-721	RTS 22/ I
		1: 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1 : 1	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	800-721	RTS 22/ I
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 10 : 10	m	10,00000	27,50	275,00	15,00	316,25	800-721	RTS 22/ I
16	721290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m vodorovně do 100 m 0,0021+0,002 : 0,0041	t	0,00410	3 034,90	12,44	15,00	14,31	800-721	RTS 22/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						12 471,31		14 342,01		
17	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 2 : 2	kus	2,00000	385,00	770,00	15,00	885,50	800-721	RTS 22/ I
18	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 11 : 11	m	11,00000	22,00	242,00	15,00	278,30	800-721	RTS 22/ I
19	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 7 : 7	m	7,00000	283,80	1 986,60	15,00	2 284,59	800-721	RTS 22/ I
20	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	4,00000	379,50	1 518,00	15,00	1 745,70	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 :								
		4		4,00000						
21	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
22	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	2,00000	83,60	167,20	15,00	192,28	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
23	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	5,00000	81,40	407,00	15,00	468,05	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		5 :								
		5		5,00000						
24	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	2,00000	144,10	288,20	15,00	331,43	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
25	722181215RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm	m	2,00000	141,90	283,80	15,00	326,37	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	236,50	2 128,50	15,00	2 447,78	800-721	RTS 22/ I
		9 :								
		9		9,00000						
27	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4,00000	91,30	365,20	15,00	419,98	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		4 :								
		4			4,00000					
28	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	4,00000	204,60	818,40	15,00	941,16	800-721	RTS 22/ I
		4 :								
		4			4,00000					
29	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	222,20	222,20	15,00	255,53	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1			1,00000					
30	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	254,10	1 778,70	15,00	2 045,51	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
		7 :								
		7			7,00000					
31	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	511,50	511,50	15,00	588,23	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
		1 :								
		1			1,00000					
32	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	11,00000	16,50	181,50	15,00	208,73	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		11 :								
		11			11,00000					
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	11,00000	36,30	399,30	15,00	459,20	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
		11 :								
		11			11,00000					
34	722290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00310	3 034,90	9,41	15,00	10,82	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m,								
		0,0031 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,0031		0,00310						
Díl: 723		Vnitřní plynovod				7 102,45		8 167,82		
35	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	0,20000	382,80	76,56	15,00	88,04	800-721	RTS 22/ I
		0,2 :								
		0,2		0,20000						
36	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	3,00000	85,80	257,40	15,00	296,01	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
37	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	3,00000	579,70	1 739,10	15,00	1 999,97	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		3 :								
		3		3,00000						
38	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	396,00	396,00	15,00	455,40	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
39	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	39,60	79,20	15,00	91,08	800-721	RTS 22/ I
		2 :								
		2		2,00000						
40	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00000	34,10	102,30	15,00	117,65	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
41	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
	42	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	1,00000	258,50	258,50	15,00	297,28	800-721	RTS 22/ I
		1:									
		1			1,00000						
	43	723191113R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm	soubor	1,00000	2 069,10	2 069,10	15,00	2 379,47	800-721	RTS 21/ II
		1:									
		1			1,00000						
	44	723235213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	327,80	327,80	15,00	376,97	800-721	RTS 22/ I
		1:									
		1			1,00000						
	45	723235512R00	Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 496,00	1 496,00	15,00	1 720,40	800-721	RTS 22/ I
		1:									
		1			1,00000						
	46	723290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,00260	3 034,90	7,89	15,00	9,07	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m,									
		0,0026 :									
		0,0026			0,00260						
Díl: 725	Zařizovací předměty						54 808,60	63 029,89			
	47	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	5 665,00	5 665,00	15,00	6 514,75	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.									
		1:									
		1			1,00000						
	48	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	4 515,50	4 515,50	15,00	5 192,83	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.									
		1:									
		1			1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
49	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	22 165,00	22 165,00	15,00	25 489,75	AP-PSV	RTS 22/ I

Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.

1:
1

1,00000

50	725100023RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro zazdění	kus	1,00000	15 345,00	15 345,00	15,00	17 646,75	AP-PSV	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------	--------	-----------

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádkartonem.

Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

1:
1

1,00000

51	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	281,60	281,60	15,00	323,84	AP-PSV	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1:
1

1,00000

52	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	AP-PSV	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1:
1

1,00000

53	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 299,10	1 299,10	15,00	1 493,97	AP-PSV	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--------	-----------

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1:
1

1,00000

54	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	199,10	199,10	15,00	228,97	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

bez výtokových armatur,

1:
1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
55	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	135,30	135,30	15,00	155,60	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1			1,00000					
56	725619102R00	Montáž plynových sporáků na propan-butan	kus	1,00000	762,30	762,30	15,00	876,65	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1			1,00000					
57	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	287,10	1 435,50	15,00	1 650,83	800-721	RTS 22/ I
		5:								
		5			5,00000					
58	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 22/ I
		2:								
		2			2,00000					
59	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	94,60	94,60	15,00	108,79	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1			1,00000					
60	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	973,50	1 947,00	15,00	2 239,05	800-721	RTS 22/ I
		2:								
		2			2,00000					
Díl: 783		Nátěry				327,60				
61	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	3,00000	109,20	327,60	15,00	376,74	800-783	RTS 22/ I
		na vzduchu schnoucí								
		3:								
		3			3,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				897,60				
62	974031153R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	6,00000	149,60	897,60	15,00	1 032,24	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).								
		3+3 :								
		6		6,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 316,62		1 514,11		
63	979100014RAG	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 6.NP	t	0,54960	2 395,60	1 316,62	15,00	1 514,11	AP-HSV	RTS 22/ I
		0,1109+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 :								
		0,5496		0,54960						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				37,73		43,39		
64	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m	t	0,04120	915,80	37,73	15,00	43,39	800-721	RTS 22/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
		0,0412 :								
		0,0412		0,04120						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				16,83		19,35		
65	998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m	t	0,02020	833,20	16,83	15,00	19,35	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m								
		0,0202 :								
		0,0202		0,02020						
Díl: 723		Vnitřní plynovod				12,54		14,42		
66	998723104R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m	t	0,01500	836,30	12,54	15,00	14,42	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m								
		0,015 :								
		0,015		0,01500						
Díl: 725		Zařizovací předměty				577,17		663,75		
67	998725104R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m	t	0,60570	952,90	577,17	15,00	663,75	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 50 m								
		0,6057 :								
		0,6057		0,60570						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				558,22		641,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	12	ZTI - 1+1 - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
68	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,11090	2 040,50	226,29	15,00	260,23	801-3	RTS 22/ I
					0,1109 :					
					0,1109					
					0,11090					
69	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,05120	1 563,50	80,05	15,00	92,06	801-3	RTS 22/ I
					0,0193+0,0319 :					
					0,0512					
					0,05120					
70	979999971R00	Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,38750	650,00	251,88	15,00	289,66	801-3	RTS 21/ II
					17 09 04					
					0,3857+0,0002+0,0016 :					
					0,3875					
					0,38750					
Díl: 799 Ostatní						12 100,00		13 915,00		
71	28300001VD	Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
					1 :					
					1					
					1,00000					
72	7230000VD	Revize plynovodních zařízení	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	15,00	2 530,00		Vlastní
					1 :					
					1					
					1,00000					
73	723spor001VD	Kombinovaný plynový sporák	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00	15,00	8 222,50		Vlastní
					1 :					
					1					
					1,00000					
Celkem						99 208,15				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	13	ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 793,60		7 812,64		
1	722131916R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 50 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	soubor	1,00000	2 541,00	2 541,00	15,00	2 922,15	800-721	RTS 22/ I
		1		1,00000						
2	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	91,30	182,60	15,00	209,99	800-721	RTS 22/ I
		2		2,00000						
3	722221125R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 25 x 32, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	580,80	580,80	15,00	667,92	800-721	RTS 22/ I
		1		1,00000						
4	722235143R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	849,20	849,20	15,00	976,58	800-721	RTS 22/ I
		1		1,00000						
5	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	50,00000	16,50	825,00	15,00	948,75	800-721	RTS 22/ I
		50,0		50,00000						
6	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	50,00000	36,30	1 815,00	15,00	2 087,25	800-721	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,00000		50,00000						
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				770,00		885,50		
7	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	2,00000	385,00	770,00	15,00	885,50	Prav.M	RTS 22/ I
		2		2,00000						
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				3 370,00		3 875,50		
8	650010831R00	Montáž pryžové hadice, uložená volně 25 mm <i>50,0</i>	m	50,00000	43,10	2 155,00	15,00	2 478,25		RTS 22/ I
		50,0		50,00000						
9	650710711R00	Demontáž hadice pryžové do 50 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 50,00000</i>	m	50,00000	24,30	1 215,00	15,00	1 397,25		RTS 22/ I
		50,00000		50,00000						
Díl: 799		Ostatní				1 155,00		1 328,25		
10	722had0001VD	Hadice zahradní, průměr 25mm; tlak 25bar; balení 25m <i>2</i>	kus	2,00000	495,00	990,00	15,00	1 138,50		Vlastní
		2		2,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	13	ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	722had0002VD	Rychlospojka pro hadice 25mm	kus	1,00000	165,00	165,00	15,00	189,75		Vlastní
	1			1,00000						

Celkem	12 088,60
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	14	VZT (pro všechny typy bytů)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1.		Vzduchotechnika pro bytovou jednotku				18 416,55		21 179,03		
1	1.01	Potrubní diagonální ventilátor 350/125 do kruh. potrubí; ultra tiché provedení s hlukovým absorbérem, ; vyjímatelná motorová část; jednotáčkové provedení s nastavitelným doběhem; montážní konzola; Qv = 200m3/h Pext = 70Pa; Qv= 100 m3/h, Pext = 90Pa; akustický výkon 38 dB(A), plast, 27W / 230V	ks	1,00000	2 944,00	2 944,00	15,00	3 385,60		Vlastní
2	1.02	Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu, kov	ks	1,00000	253,00	253,00	15,00	290,95		Vlastní
3	1.03	Talířový ventil DN 125 vč. zděře pro montáž stropu, kov	ks	1,00000	350,80	350,80	15,00	403,42		Vlastní
4	1.04	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŐN M 6027., plast	ks	1,00000	908,50	908,50	15,00	1 044,78		Vlastní
5	1.05	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 125; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŐN M 6027., plast	ks	1,00000	989,00	989,00	15,00	1 137,35		Vlastní
6	1.06	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 103	bm	1,50000	218,50	327,75	15,00	376,91		Vlastní
7	1.07	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 127	bm	4,00000	350,80	1 403,20	15,00	1 613,68		Vlastní
8	1.08	Potrubí kruh. spiro DN 125, 100% tvarovek, pozink	bm	2,00000	517,50	1 035,00	15,00	1 190,25		Vlastní
9	2.01	Malokuchyňský odsavač par; pod skřínku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv =, 150m3/h, Pext = 100Pa (obchodní výkon do 200m3/h); cirkulační provedení, akustický výkon 60 dB(A), provedení nerezová výsuvná, 140W / 230V	ks	1,00000	6 838,60	6 838,60	15,00	7 864,39		Vlastní
10	2.02	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŐN M 6027., plast	ks	1,00000	908,50	908,50	15,00	1 044,78		Vlastní
11	2.03	Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek, pozink	bm	1,00000	460,00	460,00	15,00	529,00		Vlastní
12	2.04	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 127	bm	1,50000	350,80	526,20	15,00	605,13		Vlastní
13	1.3B	Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva, plast	ks	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní
14	1.4A	Montážní a spojovací materiál	kg	6,00000	172,50	1 035,00	15,00	1 190,25		Vlastní

Celkem	18 416,55
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	01	Ečerova 2, 4, 6
R:	15	VZT - úprava stoupaček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2.		VZT společné prostory na 1 šachta/nad střechou (3 stoupačky/1 vchod)				84 177,50		96 804,13		
1	2.1A	Rotační větrací hlavice s přídatným motorem; Qvmax = 1100m ³ /h, Pext = 50Pa, nerez, 20W / 230V	ks	1,00000	21 735,00	21 735,00	15,00	24 995,25		Vlastní
2	2.1B	Základna hlavice pro prostup šikmou střechou	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00	15,00	3 306,25		Vlastní
3	2.2A	Potrubí kruh. spiro DN 355, 30% tvarovek, pozink	bm	4,00000	1 380,00	5 520,00	15,00	6 348,00		Vlastní
4	2.3A	Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí v půdním prostoru); mat. kamenná vlna s AL polepem, a výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	7,00000	690,00	4 830,00	15,00	5 554,50		Vlastní
5	2.3B	Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s AL, polepem a výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	34,00000	690,00	23 460,00	15,00	26 979,00		Vlastní
6	2.4A	Revize stávajícího kruhového potrubí vč. pož. klapek	bm	24,00000	172,50	4 140,00	15,00	4 761,00		Vlastní
7	2.4B	Přetěsnění spojů, výměna kotvení stávajícího kruh. Potrubí	bm	24,00000	172,50	4 140,00	15,00	4 761,00		Vlastní
8	2.4C	Montážní a spojovací materiál	kg	59,00000	172,50	10 177,50	15,00	11 704,13		Vlastní
9	2.4D	Demontáž a ekol. likvidace stávající vzduchotechniky - ventilátorová jednotka a rozvody v půdním, prostoru, nástřešní hlavice, původní izolace vzduchovodu v šachtě	šachta	1,00000	7 300,00	7 300,00	15,00	8 395,00		Vlastní

Celkem	84 177,50
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						36 007,14		41 408,21		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	711,30	2 133,90	15,00	2 453,99	801-1	RTS 22/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	613,30	613,30	15,00	705,30	801-1	RTS 22/ I
Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.										
Z/1 : 1				1,00000						
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	9,83000	765,70	7 526,83	15,00	8 655,85	801-1	RTS 22/ I
(1,65+3,45)*2,7				13,77000						
-0,8*1,97				-1,57600						
-0,6*1,97*2				-2,36400						
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	4,72500	881,50	4 165,09	15,00	4 789,85	801-1	RTS 22/ I
(0,6+0,1+1,05)*2,7				4,72500						
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	7,42500	1 071,80	7 958,12	15,00	9 151,84	801-1	RTS 22/ I
2,75*2,7				7,42500						
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,60000	118,70	1 139,52	15,00	1 310,45	801-4	RTS 22/ I
příčka tl.75 mm : 1,65+3,45				5,10000						
příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05				1,75000						
příčka tl.125 mm : 2,75				2,75000						
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,80000	93,10	1 005,48	15,00	1 156,30	801-1	RTS 22/ I
Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.										
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.										
2,7*4				10,80000						
8	346244311R00	Obezdvíčka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	3,29000	809,20	2 662,27	15,00	3 061,61	801-1	RTS 22/ I
vana : (1,65+0,7)*2*0,7				3,29000						
9	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířky z profilů CW 50	m2	2,08000	960,50	1 997,84	15,00	2 297,52	801-1	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : 0,8*2,6			2,08000					
10	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 103 : 1,05*0,7	m2	0,73500	965,70	709,79	15,00	816,26	801-1	RTS 22/ I
					0,73500					
11	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového pohledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Z/4 : 1	kus	1,00000	902,60	902,60	15,00	1 037,99	801-1	RTS 22/ I
					1,00000					
12	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/2 : 1	kus	1,00000	213,70	213,70	15,00	245,76	800-721	RTS 22/ I
					1,00000					
13	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	358,90	2 153,40	15,00	2 476,41		Vlastní
14	59591091R	dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000	kus	1,00000	740,10	740,10	15,00	851,12	SPCM	RTS 14/ I
					1,00000					
15	59591094R	dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem Z/1 : 1	kus	1,00000	1 026,20	1 026,20	15,00	1 180,13	SPCM	RTS 14/ I
					1,00000					
16	Z/2	Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů Z/2 : 1	kus	1,00000	1 059,00	1 059,00	15,00	1 217,85		Vlastní
					1,00000					
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						5 049,09		5 806,45		
17	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	3,68000	1 101,90	4 054,99	15,00	4 663,24	801-1	RTS 22/ I
					2,75000					
					0,93000					
18	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 104 : 0,93	m2	0,93000	335,00	311,55	15,00	358,28	801-1	RTS 22/ I
					0,93000					
19	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 103 : 2,75	m2	2,75000	248,20	682,55	15,00	784,93	801-1	RTS 22/ I
					2,75000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 160,46		46 184,53		
20	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 103 : 1,6*2,7 104 : 0,9*2,7	m2	6,75000	230,40	1 555,20	15,00	1 788,48	801-1	RTS 22/ I
21	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách 101 : 3,45*2,7 -0,8*2 -0,6*2 ostění : (2+0,8+2)*0,08 102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 -0,8*2 -0,6*2 103 : (1,7+1,65)*2*2,7 -0,6*2 104 : (1,1+0,9)*2*2,7 -0,6*2	m2	47,16700	338,40	15 961,31	15,00	18 355,51	801-1	RTS 22/ I
22	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 47,16700 - obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,88500*-1	m2	25,28200	160,80	4 065,35	15,00	4 675,15	801-1	RTS 22/ I
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 102 : 2,1*1,6	m2	3,36000	56,70	190,51	15,00	219,09	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	19,66000	134,70	2 648,20	15,00	3 045,43	801-4	RTS 22/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
					101 : 7,59	7,59000				
					102 : 12,07	12,07000				
25	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2	m	9,80000	123,90	1 214,22	15,00	1 396,35	801-4	RTS 22/ I
26	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	40,35000	111,10	4 482,89	15,00	5 155,32	801-4	RTS 22/ I
					101 : (2,2+3,45+2,2)*2,7	21,19500				
					-0,8*2*2	-3,20000				
					-0,7*2	-1,40000				
					102 : (2,13+3,45+4,8)*2,7	28,02600				
					-0,8*2	-1,60000				
					-2,1*1,6	-3,36000				
					ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	0,68900				
27	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,70000	74,40	1 316,88	15,00	1 514,41	801-1	RTS 22/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství										
					101 : 2+0,8+2	4,80000				
					102 : 2,7+2+0,8+2	7,50000				
					103 : 2,7	2,70000				
					104 : 2,7	2,70000				
28	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2	47,16700	185,00	8 725,90	15,00	10 034,79	801-1	RTS 22/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 47,16700	47,16700				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						43 263,02	49 752,47			
29	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévarenského tl. do 20 mm	m2	23,34000	61,60	1 437,74	15,00	1 653,40	801-1	RTS 22/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		skl. P1,P2 :								
		101 : 7,59			7,59000					
		102 : 12,07			12,07000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
30	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	23,34000	315,40	7 361,44	15,00	8 465,66	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením								
		skl. P1,P2 :								
		101 : 7,59			7,59000					
		102 : 12,07			12,07000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
31	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	23,34000	1 476,60	34 463,84	15,00	39 633,42	801-1	RTS 22/ I
		s rozprostřením a uhlazením								
		včetně penetrace podkladu.								
		skl. P1,P2 :								
		101 : 7,59			7,59000					
		102 : 12,07			12,07000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					
Díl: 64		Výplně otvorů				10 329,40		11 878,81		
32	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 058,50	2 117,00	15,00	2 434,55	801-1	RTS 22/ I
		T/3 : 2			2,00000					
33	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 866,70	1 866,70	15,00	2 146,71	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. T/1 : 1 1,00000										
34	5533301000R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 258,10	2 516,20	15,00	2 893,63	SPCM	RTS 21/ II
T/3 : 2 2,00000										
35	T/1_ZAR	zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 829,50	3 829,50	15,00	4 403,93		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 613,03		4 154,98		
36	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	23,34000	154,80	3 613,03	15,00	4 154,98	800-3	RTS 22/ I
					101 : 7,59	7,59000				
					102 : 12,07	12,07000				
					103 : 2,75	2,75000				
					104 : 0,93	0,93000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 155,57		3 628,91		
37	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	23,34000	135,20	3 155,57	15,00	3 628,91	801-1	RTS 22/ I
					101 : 7,59	7,59000				
					102 : 12,07	12,07000				
					103 : 2,75	2,75000				
					104 : 0,93	0,93000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 458,88		7 427,71		
38	962051114R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm	m2	1,40400	214,80	301,58	15,00	346,82	801-3	RTS 22/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 102 : 0,52*2,7 1,40400										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
39	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), umakartové jádro : (3,45+2,68+1,7+1,65+0,9)*2,65	m2	27,50700	129,70	3 567,66	15,00	4 102,81	801-3	RTS 22/ I
40	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 103 : 2,76*0,06 104 : 1,17*0,06	m3	0,23580	3 259,50	768,59	15,00	883,88	801-3	RTS 22/ I
41	965082923R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 písek ve skladbě podlahy : 101 : 7,68*0,04 102 : 12,29*0,04	m3	0,79880	482,80	385,66	15,00	443,51	801-3	RTS 22/ I
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 101 vstupní dveře : 1	kus	1,00000	19,20	19,20	15,00	22,08	801-3	RTS 22/ I
43	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 101 : 0,8*1,97	m2	1,57600	456,90	720,07	15,00	828,08	801-3	RTS 22/ I
44	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 19,66000	m2	19,66000	11,60	228,06	15,00	262,27	801-3	RTS 22/ I
45	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 40,35000	m2	40,35000	11,60	468,06	15,00	538,27	801-3	RTS 22/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 484,41		8 607,07		
46	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	7,18411	1 041,80	7 484,41	15,00	8 607,07	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, : 43, : Součet: : 7,18411								
						7,18411				
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 967,90		13 763,09		
47	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,25750	76,00	931,57	15,00	1 071,31	800-711	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 12,25750			12,25750					
48	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	12,25750	615,90	7 549,39	15,00	8 681,80	800-711	RTS 22/ I
		jednovrstvá skl. P2 : 103 : 2,75 stěny : (1+1,65+1)*2,35 104 : 0,93			2,75000 8,57750 0,93000					
49	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,70000	186,60	1 996,62	15,00	2 296,11	800-711	RTS 22/ I
		103 : (1,7+1,65)*2 104 : (1,1+0,9)*2			6,70000 4,00000					
50	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	7,05000	203,00	1 431,15	15,00	1 645,82	800-711	RTS 22/ I
		04 : 2,35*3			7,05000					
51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04940	1 197,80	59,17	15,00	68,05	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 47,48,49,50, : Součet: : 0,04940			0,04940					
Díl: 713		Izolace tepelné				5 018,24		5 770,98		
52	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm	m2	3,93000	19,30	75,85	15,00	87,23	800-713	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		103 : 2,76								2,76000
		104 : 1,17								1,17000
53	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	23,34000	44,00	1 026,96	15,00	1 181,00	800-713	RTS 22/ I
		skl. P1,P2 :								
		101 : 7,59								7,59000
		102 : 12,07								12,07000
		103 : 2,75								2,75000
		104 : 0,93								0,93000
54	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	23,34000	46,70	1 089,98	15,00	1 253,48	800-713	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 23,34000								23,34000
55	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	38,50000	31,10	1 197,35	15,00	1 376,95	800-713	RTS 22/ I
		101 : (3,45+2,2)*2								11,30000
		102 : (3,45+4,8)*2								16,50000
		103 : (1,65+1,7)*2								6,70000
		104 : (1,1+0,9)*2								4,00000
56	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi potrubí	m2	3,24000	96,60	312,98	15,00	359,93	800-713	RTS 22/ I
		VZT : 0,3*2,7*4								3,24000
57	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	24,50700	53,20	1 303,77	15,00	1 499,34	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 23,34000								23,34000
		Koeficient prořez: 0,05								1,16700
58	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01004	1 130,00	11,35	15,00	13,05	800-713	RTS 22/ I
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		54,57, :								
		Součet: : 0,01004								0,01004
Díl: 725						Zařizovací předměty	388,36	446,61		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
59	725980113xxx	Dvířka vanová 300 x 200 mm, magnetická pod obklad	kus	1,00000	387,70	387,70	15,00	445,86		Vlastní	
		rozměr dle zvoleného obkladu									
		1			1,00000						
60	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,00080	831,00	0,66	15,00	0,76	800-721	RTS 22/ I	
		vodorovně do 50 m									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
		59, :									
		Součet: : 0,00080			0,00080						
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 679,23					
61	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	172,50	690,00	15,00	793,50	800-728	RTS 22/ I	
		Z/4 : 2			2,00000						
		Z/5 : 2			2,00000						
62	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	2,00000	57,50	115,00	15,00	132,25	800-728	RTS 22/ I	
		102 : 2			2,00000						
63	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55	SPCM	RTS 20/ II	
		Z/5 : 2			2,00000						
64	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní	
		Z/4 : 2			2,00000						
65	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00008	2 875,00	0,23	15,00	0,26	800-728	RTS 22/ I	
		vodorovně do 50 m									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
		63,64, :									
		Součet: : 0,00008			0,00008						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				154 372,65					
66	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	39,94000	48,10	1 921,11	15,00	2 209,28	800-762	RTS 22/ I	
		hobra 2 vrstvy :									
		101 : 7,68*2			15,36000						
		102 : 12,29*2			24,58000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
67	766421811R00	Demontáž obložení pohledů panely velikosti do 1,5 m2 <i>104 : 1,17</i>	m2	1,17000	164,80	192,82	15,00	221,74	800-766	RTS 22/ I
68	766421812R00	Demontáž obložení pohledů panely velikosti přes 1,5 m2 <i>103 : 2,76</i>	m2	2,76000	137,30	378,95	15,00	435,79	800-766	RTS 22/ I
69	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>T/3 : 2</i>	kus	2,00000	729,30	1 458,60	15,00	1 677,39	800-766	RTS 22/ I
70	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T/1 : 1</i>	kus	1,00000	830,00	830,00	15,00	954,50	800-766	RTS 22/ I
71	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných , , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, <i>Bez osazení madla a zámku. T/2 : 1</i>	kus	1,00000	1 381,20	1 381,20	15,00	1 588,38	800-766	RTS 22/ I
72	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových <i>vstupní dveře : 1</i>	kus	1,00000	55,30	55,30	15,00	63,60	800-766	RTS 22/ I
73	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku <i>T/1 : 1 T/2 : 1 T/3 : 2</i>	kus	4,00000	426,10	1 704,40	15,00	1 960,06	800-766	RTS 22/ I
74	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm <i>T/1 : 1</i>	kus	1,00000	135,70	135,70	15,00	156,06	800-766	RTS 22/ I
75	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	1 677,50	1 677,50	15,00	1 929,13	800-766	RTS 22/ I
76	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových <i>102 : 1</i>	kus	1,00000	596,10	596,10	15,00	685,52	800-766	RTS 22/ I
77	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových <i>101 : 2</i>	kus	2,00000	631,60	1 263,20	15,00	1 452,68	800-766	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	T/5	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M <i>sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI</i>	ks	1,00000	62 047,60	62 047,60	15,00	71 354,74		Vlastní
79	T/7	Spižň skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M <i>vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)</i>	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00	15,00	16 422,00		Vlastní
80	T/8	Šatní skříň 1800/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M <i>vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)</i>	ks	1,00000	25 800,00	25 800,00	15,00	29 670,00		Vlastní
81	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen <i>T/ : 2</i>	kus	2,00000	533,20	1 066,40	15,00	1 226,36	SPCM	RTS 22/ I
82	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat <i>včetně vložky T/1 : 1</i>	kus	1,00000	2 026,90	2 026,90	15,00	2 330,94		Vlastní
83	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný <i>T/2 : 2</i>	kus	2,00000	324,40	648,80	15,00	746,12	SPCM	RTS 22/ I
84	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídél 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan <i>T/3 : 2</i>	kus	2,00000	3 874,30	7 748,60	15,00	8 910,89	SPCM	RTS 22/ I
85	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídél 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge <i>T/2 : 1</i>	kus	1,00000	8 272,00	8 272,00	15,00	9 512,80	SPCM	RTS 22/ I
86	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm <i>T/1 : 1</i>	kus	1,00000	537,60	537,60	15,00	618,24	SPCM	RTS 22/ I
87	T/1	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídél 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB <i>včetně příslušenství : - kukátko - držák jmenovky</i>	kus	1,00000	19 908,40	19 908,40	15,00	22 894,66		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
88	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,34278	1 287,90	441,47	15,00	507,69	800-766	RTS 22/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

74,78,79,80,81,83,84,85,86,87, :

Součet: : 0,34278

0,34278

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	6 279,95	7 221,94
-----------------	------------------------------------	-----------------	-----------------

89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,68000	55,80	205,34	15,00	236,14	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,68000

3,68000

90	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,68000	654,00	2 406,72	15,00	2 767,73	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

skl. P2 :

103 : 2,75

2,75000

104 : 0,93

0,93000

91	771577114RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	1,20000	573,50	688,20	15,00	791,43	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

T/3 : 0,6*2

1,20000

92	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,50000	61,60	585,20	15,00	672,98	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

103 : (1,7+1,65)*2

6,70000

-0,6

-0,60000

104 : (1,1+0,9)*2

4,00000

-0,6

-0,60000

93	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,68000	16,50	60,72	15,00	69,83	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,68000

3,68000

94	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,04800	561,80	2 274,17	15,00	2 615,30	SPCM	RTS 22/ I
----	------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	------	-----------

protiskluznost R9

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,68000

3,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koefficient proez: 0,1			0,36800					
95	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 89,90,91,92,94, : Součet: : 0,09040	t	0,09040	659,30	59,60	15,00	68,54	800-771	RTS 22/ I
					0,09040					
Díl: 776		Podlahy povlakové				18 144,36	20 866,01			
96	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm Dodávka a montáž profilu. 101 : 0,8	m	0,80000	253,90	203,12	15,00	233,59	800-775	RTS 22/ I
					0,80000					
97	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 101 : (3,45+2,23)*2 -0,8-0,7-0,8 102 : (4,8+3,45)*2 -0,8-0,6-0,6 103 : (1,65+1,68)*2 -0,6-0,6 104 : (1,3+0,9)*2 -0,6-0,6	m	32,22000	15,20	489,74	15,00	563,20	800-775	RTS 22/ I
					11,36000					
					-2,30000					
					16,50000					
					-2,00000					
					6,66000					
					-1,20000					
					4,40000					
					-1,20000					
98	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku 101 : (3,45+2,2)*2 -0,8-0,6+0,8-0,7-0,8 102 : (4,8+3,45)*2 -0,8-0,8-0,6	m	23,50000	111,30	2 615,55	15,00	3 007,88	800-775	RTS 22/ I
					11,30000					
					-2,10000					
					16,50000					
					-2,20000					
99	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 101 : 7,68 102 : 12,29	m2	23,90000	45,50	1 087,45	15,00	1 250,57	800-775	RTS 22/ I
					7,68000					
					12,29000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		103 : 2,76 104 : 1,17			2,76000 1,17000					
100	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	19,66000	250,70	4 928,76	15,00	5 668,07	800-775	RTS 22/ I
		skl.P1 : 101 : 7,59 102 : 12,07			7,59000 12,07000					
101	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	23,90000	4,30	102,77	15,00	118,19	800-775	RTS 22/ I
		térový papír ve skladbě podlahy : 101 : 7,68 102 : 12,29 103 : 2,76 104 : 1,17			7,68000 12,29000 2,76000 1,17000					
102	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	21,62600	401,20	8 676,35	15,00	9 977,80	SPCM	RTS 22/ I
		tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 19,66000 Koefficient prořez: 0,1			19,66000 1,96600					
103	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,06954	584,10	40,62	15,00	46,71	800-775	RTS 22/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 96,98,100,102, : Součet: : 0,06954			0,06954					
Díl: 781		Obklady keramické				33 376,60		38 383,09		
104	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,35000	61,60	1 191,96	15,00	1 370,75	800-771	RTS 22/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu. svisle : 102 : 1,6 103 : 2,35*5 104 : 1,2*5			1,60000 11,75000 6,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
105	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>včetně dodávky materiálů.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,88500</i>	m2	21,88500	55,80	1 221,18	15,00	1 404,36	800-771	RTS 22/ I
106	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl <i>Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,88500</i>	m2	21,88500	55,00	1 203,68	15,00	1 384,23	800-771	RTS 22/ I
107	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele <i>102 : 2,1*0,6</i> <i>(0,55+0,7)*1,6</i> <i>103 : (1,7+1,65)*2*2,35</i> <i>-0,6*2</i> <i>104 : (1,1+0,9)*2*1,2</i> <i>-0,6*1,2</i>	m2	21,88500	714,40	15 634,64	15,00	17 979,84	800-771	RTS 22/ I
108	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, <i>102 : 0,55+0,7</i> <i>104 : (1,1+0,9)*2</i> <i>-0,6</i>	m	4,65000	275,60	1 281,54	15,00	1 473,77	800-771	RTS 22/ I
109	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, <i>103 : 2,35</i> <i>104 : 1,2</i>	m	3,55000	275,60	978,38	15,00	1 125,14	800-771	RTS 22/ I
110	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 <i>Z/3 : 0,45*0,65</i>	m2	0,29250	1 206,30	352,84	15,00	405,77	800-787	RTS 22/ I
111	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat <i>Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,88500</i> <i>Koeficient profez: 0,1</i>	m2	24,07350	403,90	9 723,29	15,00	11 181,78	SPCM	RTS 22/ I
112	6346512xx	Zrcadlo nemontované číré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad <i>Z/3 : 1</i>	ks	1,00000	1 516,50	1 516,50	15,00	1 743,98		Vlastní
113	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,41345	659,30	272,59	15,00	313,48	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

104,105,107,108,109,110,111,112, :

Součet : 0,41345

0,41345

Díl: 783	Nátěry					4 028,05		4 632,26		
-----------------	---------------	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

114	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I
-----	--------------	---------------------------------	-----	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

115	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	4,50000	43,50	195,75	15,00	225,11	800-783	RTS 22/ I
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 4,50000

4,50000

116	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	3,60000	228,30	821,88	15,00	945,16	800-783	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

včetně pomocného lešení.

zárubně : 1,2*3

3,60000

117	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním	m2	4,50000	279,20	1 256,40	15,00	1 444,86	800-783	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

15 článků litin. : 15*0,3

4,50000

118	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm	m	8,78000	43,50	381,93	15,00	439,22	800-783	RTS 22/ I
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	--------	---------	-----------

0,7*2

1,40000

3,69*2

7,38000

119	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	8,78000	109,20	958,78	15,00	1 102,60	800-783	RTS 22/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	---------	-----------

na vzduchu schnoucí

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 8,78000

8,78000

120	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování	m2	0,16000	318,80	51,01	15,00	58,66	800-783	RTS 22/ I
-----	--------------	---	----	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

práh : 0,8*0,1*2

0,16000

Díl: 784	Malby					9 021,13		10 374,30		
-----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------	--	------------------	--	--

121	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	38,52700	28,70	1 105,72	15,00	1 271,58	800-784	RTS 22/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-----------

101 : (2,2+3,45+2,2)*2,6

20,41000

-0,8*2*2

-3,20000

-0,7*2

-1,40000

102 : (2,13+3,45+4,8)*2,6

26,98800

-0,8*2

-1,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,1*1,6								
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13								
122	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	101,22000	19,80	2 004,16	15,00	2 304,78	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 101,22000								
123	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	101,22000	58,40	5 911,25	15,00	6 797,94	800-784	RTS 22/ I
		101 : (3,45+2,2)*2*2,6								
		102 : (4,8+3,45)*2*2,6								
		104 : (1,1+0,9)*2*1,4								
		stropy :								
		101 : 7,59								
		102 : 12,07								
		103 : 2,75								
		104 : 0,93								
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						40 202,42		46 232,78		
124	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart	t	2,75070	2 775,00	7 633,19	15,00	8 778,17	801-3	Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,75070								
125	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00865	2 775,00	24,00	15,00	27,60	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,00865								
126	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,99947	1 272,00	2 543,33	15,00	2 924,83	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02000								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02884								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,06803								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00180								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,17400								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,08810								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,22080								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 1,39790								
127	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02648	2 305,50	61,05	15,00	70,21	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,00258								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,02390								0,02390
128	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	2,27573	470,00	1 069,59	15,00	1 230,03	801-3	RTS 20/ I
		suť celkem : 7,05238								7,05238
		-umakart :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,75070*-1								-2,75070
		- dřevo :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,99947*-1								-1,99947
		- PVC :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 0,02648*-1								-0,02648
129	979011111R00	Svislá doprava sutě a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,98538	492,20	3 438,20	15,00	3 953,93	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet : 6,98538								6,98538
130	979011121R00	Svislá doprava sutě a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	20,95613	317,90	6 661,95	15,00	7 661,24	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet : 20,95613								20,95613
131	979081111R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,98538	288,60	2 015,98	15,00	2 318,38	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet : 6,98538								6,98538
132	979081121R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	97,79529	24,30	2 376,43	15,00	2 732,89	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								
		Součet : 97,79529								97,79529
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot do 10 m	t	6,98538	372,00	2 598,56	15,00	2 988,34	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	01	ASŘ - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 6,98538			6,98538					
134	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	111,76605	105,40	11 780,14	15,00	13 547,16	801-3	RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, :
 Součet: : 111,76605

111,76605

Celkem	439 999,89
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						32 635,08		37 530,34		
1	317121047RT1	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	711,30	2 133,90	15,00	2 453,99	801-1	RTS 22/ I
2	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2	kus	1,00000	613,30	613,30	15,00	705,30	801-1	RTS 22/ I
<p style="color: green; margin: 0;">Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.</p> <p style="margin: 0;">Z/1 : 1 1,00000</p>										
3	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	9,83000	765,70	7 526,83	15,00	8 655,85	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">(1,65+3,45)*2,7 13,77000</p> <p style="margin: 0;">-0,8*1,97 -1,57600</p> <p style="margin: 0;">-0,6*1,97*2 -2,36400</p>										
4	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	4,72500	881,50	4 165,09	15,00	4 789,85	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500</p>										
5	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	7,42500	1 071,80	7 958,12	15,00	9 151,84	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">2,75*2,7 7,42500</p>										
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	9,60000	118,70	1 139,52	15,00	1 310,45	801-4	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000</p> <p style="margin: 0;">příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000</p> <p style="margin: 0;">příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000</p>										
7	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	10,80000	93,10	1 005,48	15,00	1 156,30	801-1	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.</p> <p style="margin: 0; color: green;">Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.</p> <p style="margin: 0;">2,7*4 10,80000</p>										
8	342266111xxx	Předstěny a stěny šachet z desek sádkartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z profilů CW 50	m2	2,08000	960,50	1 997,84	15,00	2 297,52	801-1	Vlastní
<p style="margin: 0;">104 : 0,8*2,6 2,08000</p>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového pohledu, do 0,50 m2, , <i>s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,</i> Z/4 : 1	kus	1,00000	902,60	902,60	15,00	1 037,99	801-1	RTS 22/ I
10	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH Z/2 : 1	kus	1,00000	213,70	213,70	15,00	245,76	800-721	RTS 22/ I
11	5536000xxx	Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti korozi - třída C5M	m	6,00000	358,90	2 153,40	15,00	2 476,41		Vlastní
12	59591091R	dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	kus	1,00000	740,10	740,10	15,00	851,12	SPCM	RTS 14/ I
13	59591094R	dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem Z/1 : 1	kus	1,00000	1 026,20	1 026,20	15,00	1 180,13	SPCM	RTS 14/ I
14	Z/2	Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů Z/2 : 1	kus	1,00000	1 059,00	1 059,00	15,00	1 217,85		Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						5 049,09		5 806,45		
15	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace <i>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,</i> 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	3,68000	1 101,90	4 054,99	15,00	4 663,24	801-1	RTS 22/ I
16	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 104 : 0,93	m2	0,93000	335,00	311,55	15,00	358,28	801-1	RTS 22/ I
17	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 103 : 2,75	m2	2,75000	248,20	682,55	15,00	784,93	801-1	RTS 22/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 160,46		46 184,53		
18	602016105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 103 : 1,6*2,7	m2	6,75000	230,40	1 555,20	15,00	1 788,48	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : 0,9*2,7		2,43000						
19	602016112RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	47,16700	338,40	15 961,31	15,00	18 355,51	801-1	RTS 22/ I
		101 : 3,45*2,7		9,31500						
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,6*2		-1,20000						
		ostění : (2+0,8+2)*0,08		0,38400						
		102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7		16,57800						
		-0,8*2		-1,60000						
		-0,6*2		-1,20000						
		103 : (1,7+1,65)*2*2,7		18,09000						
		-0,6*2		-1,20000						
		104 : (1,1+0,9)*2*2,7		10,80000						
		-0,6*2		-1,20000						
20	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	25,28200	160,80	4 065,35	15,00	4 675,15	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700		47,16700						
		- obklady :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500*-1		-21,88500						
21	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	3,36000	56,70	190,51	15,00	219,09	801-1	RTS 22/ I
		102 : 2,1*1,6		3,36000						
22	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnice a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	19,66000	134,70	2 648,20	15,00	3 045,43	801-4	RTS 22/ I
		101 : 7,59		7,59000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		102 : 12,07			12,07000					
23	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2	m	9,80000	123,90	1 214,22	15,00	1 396,35	801-4	RTS 22/ I
		101 : (2,2+3,45+2,2)*2,7			21,19500					
		-0,8*2*2			-3,20000					
		-0,7*2			-1,40000					
		102 : (2,13+3,45+4,8)*2,7			28,02600					
		-0,8*2			-1,60000					
		-2,1*1,6			-3,36000					
		ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13			0,68900					
25	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	17,70000	74,40	1 316,88	15,00	1 514,41	801-1	RTS 22/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství								
		101 : 2+0,8+2			4,80000					
		102 : 2,7+2+0,8+2			7,50000					
		103 : 2,7			2,70000					
		104 : 2,7			2,70000					
26	622481271R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 10x10 mm. Bez dodávky omítky.	m2	47,16700	185,00	8 725,90	15,00	10 034,79	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700			47,16700					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			43 263,02		49 752,47			
27	631571009R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku slévárenského tl. do 20 mm	m2	23,34000	61,60	1 437,74	15,00	1 653,40	801-1	RTS 22/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,								
		skl. P1,P2 :								
		101 : 7,59			7,59000					
		102 : 12,07			12,07000					
		103 : 2,75			2,75000					
		104 : 0,93			0,93000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	23,34000	315,40	7 361,44	15,00	8 465,66	801-1	RTS 22/ I

s rozprostřením a uhlazením

skl. P1,P2 :

101 : 7,59

7,59000

102 : 12,07

12,07000

103 : 2,75

2,75000

104 : 0,93

0,93000

29	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	23,34000	1 476,60	34 463,84	15,00	39 633,42	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.

skl. P1,P2 :

101 : 7,59

7,59000

102 : 12,07

12,07000

103 : 2,75

2,75000

104 : 0,93

0,93000

Díl: 64	Výplně otvorů	10 329,40	11 878,81
----------------	----------------------	------------------	------------------

30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	1 058,50	2 117,00	15,00	2 434,55	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

T/3 : 2

2,00000

31	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlívkou	kus	1,00000	1 866,70	1 866,70	15,00	2 146,71	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

T/1 : 1

1,00000

32	5533301000R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné	kus	2,00000	1 258,10	2 516,20	15,00	2 893,63	SPCM	RTS 21/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	------	------------

T/3 : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	T/1_ZAR	zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3	kus	1,00000	3 829,50	3 829,50	15,00	4 403,93		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						3 613,03		4 154,98		
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	23,34000	154,80	3 613,03	15,00	4 154,98	800-3	RTS 22/ I
		101 : 7,59		7,59000						
		102 : 12,07		12,07000						
		103 : 2,75		2,75000						
		104 : 0,93		0,93000						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 155,57		3 628,91		
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání výška podlaží do 4 m	m2	23,34000	135,20	3 155,57	15,00	3 628,91	801-1	RTS 22/ I
		101 : 7,59		7,59000						
		102 : 12,07		12,07000						
		103 : 2,75		2,75000						
		104 : 0,93		0,93000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 458,88		7 427,71		
36	962051114R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm	m2	1,40400	214,80	301,58	15,00	346,82	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		102 : 0,52*2,7		1,40400						
37	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm	m2	27,50700	129,70	3 567,66	15,00	4 102,81	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		umakartové jádro : (3,45+2,68+1,7+1,65+0,9)*2,65		27,50700						
38	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,23580	3 259,50	768,59	15,00	883,88	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		103 : 2,76*0,06			0,16560					
		104 : 1,17*0,06			0,07020					
39	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,79880	482,80	385,66	15,00	443,51	801-3	RTS 22/ I
		písek ve skladbě podlahy :								
		101 : 7,68*0,04			0,30720					
		102 : 12,29*0,04			0,49160					
40	968061125R00	Vyvšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	19,20	19,20	15,00	22,08	801-3	RTS 22/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		101 vstupní dveře : 1			1,00000					
41	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	456,90	720,07	15,00	828,08	801-3	RTS 22/ I
		101 : 0,8*1,97			1,57600					
42	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	19,66000	11,60	228,06	15,00	262,27	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,66000			19,66000					
43	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	40,35000	11,60	468,06	15,00	538,27	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 40,35000			40,35000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 234,54		8 319,72		
44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	6,94427	1 041,80	7 234,54	15,00	8 319,72	801-4	RTS 22/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,41, :								
		Součet : 6,94427			6,94427					
Díl: 711 Izolace proti vodě						8 312,56		9 559,44		
45	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	8,38000	76,00	636,88	15,00	732,41	800-711	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,38000			8,38000					
46	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá skl. P2 : 103 : 2,75 stěny : (1+1)*2,35 104 : 0,93	m2	8,38000	615,90	5 161,24	15,00	5 935,43	800-711	RTS 22/ I
47	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna 103 : (1,7+1,65)*2 104 : (1,1+0,9)*2	m	10,70000	186,60	1 996,62	15,00	2 296,11	800-711	RTS 22/ I
48	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů 04 : 2,35	m	2,35000	203,00	477,05	15,00	548,61	800-711	RTS 22/ I
49	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48, : Součet : 0,03404	t	0,03404	1 197,80	40,77	15,00	46,89	800-711	RTS 22/ I
Díl: 713		Izolace tepelné			5 018,24		5 770,98			
50	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm 103 : 2,76 104 : 1,17	m2	3,93000	19,30	75,85	15,00	87,23	800-713	RTS 22/ I
51	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu skl. P1,P2 : 101 : 7,59 102 : 12,07 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	23,34000	44,00	1 026,96	15,00	1 181,00	800-713	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
52	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	23,34000	46,70	1 089,98	15,00	1 253,48	800-713	RTS 22/ I	
				Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,34000							
53	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	38,50000	31,10	1 197,35	15,00	1 376,95	800-713	RTS 22/ I	
				101 : (3,45+2,2)*2							
				102 : (3,45+4,8)*2							
				103 : (1,65+1,7)*2							
				104 : (1,1+0,9)*2							
54	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi potrubí	m2	3,24000	96,60	312,98	15,00	359,93	800-713	RTS 22/ I	
				VZT : 0,3*2,7*4							
55	28376060R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W	m2	24,50700	53,20	1 303,77	15,00	1 499,34	SPCM	RTS 22/ I	
				Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,34000							
				Koefficient přeřez: 0,05							
56	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01004	1 130,00	11,35	15,00	13,05	800-713	RTS 22/ I	
				50 m vodorovně							
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
				52,55, :							
				Součet : 0,01004							
Díl: 728 Vzduchotechnika						1 679,23		1 931,11			
57	728415121R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 100 mm	kus	4,00000	172,50	690,00	15,00	793,50	800-728	RTS 22/ I	
				Z/4 : 2							
				Z/5 : 2							
58	728415812R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	2,00000	57,50	115,00	15,00	132,25	800-728	RTS 22/ I	
				102 : 2							
59	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55	SPCM	RTS 20/ II	
				Z/5 : 2							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
60	283490xxx	Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá <i>Z/4 : 2</i>	kus	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní	
61	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 59,60, : Součet: : 0,00008</i>	t	0,00008	2 875,00	0,23	15,00	0,26	800-728	RTS 22/ I	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					154 372,65	177 528,55					
62	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm <i>hobra 2 vrstvy : 101 : 7,68*2 102 : 12,29*2</i>	m2	39,94000	48,10	1 921,11	15,00	2 209,28	800-762	RTS 22/ I	
63	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 <i>104 : 1,17</i>	m2	1,17000	164,80	192,82	15,00	221,74	800-766	RTS 22/ I	
64	766421812R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 <i>103 : 2,76</i>	m2	2,76000	137,30	378,95	15,00	435,79	800-766	RTS 22/ I	
65	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>T/3 : 2</i>	kus	2,00000	729,30	1 458,60	15,00	1 677,39	800-766	RTS 22/ I	
66	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Dveře s protipožární odolností do 30 minut. T/1 : 1</i>	kus	1,00000	830,00	830,00	15,00	954,50	800-766	RTS 22/ I	
67	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, <i>Bez osazení madla a zámku. T/2 : 1</i>	kus	1,00000	1 381,20	1 381,20	15,00	1 588,38	800-766	RTS 22/ I	
68	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	55,30	55,30	15,00	63,60	800-766	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vstupní dveře : 1		1,00000						
69	766670021R00	Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	426,10	1 704,40	15,00	1 960,06	800-766	RTS 22/ I
		T/1 : 1		1,00000						
		T/2 : 1		1,00000						
		T/3 : 2		2,00000						
70	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jedenokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	135,70	135,70	15,00	156,06	800-766	RTS 22/ I
		T/1 : 1		1,00000						
71	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	1 677,50	1 677,50	15,00	1 929,13	800-766	RTS 22/ I
72	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jedenokřídlových	kus	1,00000	596,10	596,10	15,00	685,52	800-766	RTS 22/ I
		102 : 1		1,00000						
73	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	2,00000	631,60	1 263,20	15,00	1 452,68	800-766	RTS 22/ I
		101 : 2		2,00000						
74	T/5	Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M sporák dodávka ZTI digestoř je ve VZT dřez je v ZTI	ks	1,00000	62 047,60	62 047,60	15,00	71 354,74		Vlastní
75	T/7	Spízní skříně 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	14 280,00	14 280,00	15,00	16 422,00		Vlastní
76	T/8	Šatní skříně 1800/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M vč. případného olištování mezi stáv. stěnami (nerovné zdi)	ks	1,00000	25 800,00	25 800,00	15,00	29 670,00		Vlastní
77	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	533,20	1 066,40	15,00	1 226,36	SPCM	RTS 22/ I
		T/ : 2		2,00000						
78	5491464xxx	Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat včetně vložky	kus	1,00000	2 026,90	2 026,90	15,00	2 330,94		Vlastní
		T/1 : 1		1,00000						
79	54915302R	miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný T/2 : 2	kus	2,00000	324,40	648,80	15,00	746,12	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
80	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	2,00000	3 874,30	7 748,60	15,00	8 910,89	SPCM	RTS 22/ I
					2,00000					
81	61169501R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	8 272,00	8 272,00	15,00	9 512,80	SPCM	RTS 22/ I
					1,00000					
82	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	537,60	537,60	15,00	618,24	SPCM	RTS 22/ I
					1,00000					
83	T/1	dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB	kus	1,00000	19 908,40	19 908,40	15,00	22 894,66		Vlastní
včetně příslušenství :										
- kukátko										
- držák jmenovky										
84	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,34278	1 287,90	441,47	15,00	507,69	800-766	RTS 22/ I
50 m vodorovně										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 70,74,75,76,77,79,80,81,82,83, :										
					0,34278					
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 279,95	7 221,94			
85	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,68000	55,80	205,34	15,00	236,14	800-771	RTS 22/ I
					3,68000					
Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000										
86	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,68000	654,00	2 406,72	15,00	2 767,73	800-771	RTS 22/ I
skl. P2 :										
					2,75000					
					0,93000					
87	771577114RV1	Hrany schodů, dílačnické, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	1,20000	573,50	688,20	15,00	791,43	800-771	RTS 22/ I
					1,20000					
T/3 : 0,6*2										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
88	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,50000	61,60	585,20	15,00	672,98	800-771	RTS 22/ I
vč. dodávky a montáže silikonu. 103 : (1,7+1,65)*2 6,70000 -0,6 -0,60000 104 : (1,1+0,9)*2 4,00000 -0,6 -0,60000										
89	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,68000	16,50	60,72	15,00	69,83	800-771	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000										
90	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	4,04800	561,80	2 274,17	15,00	2 615,30	SPCM	RTS 22/ I
protiskluznost R9 Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000 Koeficient prořez: 0,1 0,36800										
91	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,09040	659,30	59,60	15,00	68,54	800-771	RTS 22/ I
50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 85,86,87,88,90, : Součet : 0,09040 0,09040										
Díl: 776 Podlahy povlakové						18 144,36		20 866,01		
92	775981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	253,90	203,12	15,00	233,59	800-775	RTS 22/ I
Dodávka a montáž profilu. 101 : 0,8 0,80000										
93	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	32,22000	15,20	489,74	15,00	563,20	800-775	RTS 22/ I
101 : (3,45+2,23)*2 11,36000 -0,8-0,7-0,8 -2,30000 102 : (4,8+3,45)*2 16,50000 -0,8-0,6-0,6 -2,00000 103 : (1,65+1,68)*2 6,66000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,6-0,6		-1,20000						
		104 : (1,3+0,9)*2		4,40000						
		-0,6-0,6		-1,20000						
94	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	23,50000	111,30	2 615,55	15,00	3 007,88	800-775	RTS 22/ I
		101 : (3,45+2,2)*2		11,30000						
		-0,8-0,6+0,8-0,7-0,8		-2,10000						
		102 : (4,8+3,45)*2		16,50000						
		-0,8-0,8-0,6		-2,20000						
95	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	23,90000	45,50	1 087,45	15,00	1 250,57	800-775	RTS 22/ I
		101 : 7,68		7,68000						
		102 : 12,29		12,29000						
		103 : 2,76		2,76000						
		104 : 1,17		1,17000						
96	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	19,66000	250,70	4 928,76	15,00	5 668,07	800-775	RTS 22/ I
		skl.P1 :								
		101 : 7,59		7,59000						
		102 : 12,07		12,07000						
97	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	23,90000	4,30	102,77	15,00	118,19	800-775	RTS 22/ I
		těrový papír ve skladbě podlahy :								
		101 : 7,68		7,68000						
		102 : 12,29		12,29000						
		103 : 2,76		2,76000						
		104 : 1,17		1,17000						
98	28412251R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	21,62600	401,20	8 676,35	15,00	9 977,80	SPCM	RTS 22/ I
		tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2								
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 19,66000		19,66000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Koefficient prořez: 0,1			1,96600					
99	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 92,94,96,98, : Součet: : 0,06954	t	0,06954	584,10	40,62	15,00	46,71	800-775	RTS 22/ I
					0,06954					
Díl: 781		Obklady keramické				33 376,60		38 383,09		
100	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. svisle : 102 : 1,6 103 : 2,35*5 104 : 1,2*5	m	19,35000	61,60	1 191,96	15,00	1 370,75	800-771	RTS 22/ I
					1,60000 11,75000 6,00000					
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500	m2	21,88500	55,80	1 221,18	15,00	1 404,36	800-771	RTS 22/ I
					21,88500					
102	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500	m2	21,88500	55,00	1 203,68	15,00	1 384,23	800-771	RTS 22/ I
					21,88500					
103	781475118RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, , kladených do flexibilního tmele 102 : 2,1*0,6 (0,55+0,7)*1,6 103 : (1,7+1,65)*2*2,35 -0,6*2 104 : (1,1+0,9)*2*1,2 -0,6*1,2	m2	21,88500	714,40	15 634,64	15,00	17 979,84	800-771	RTS 22/ I
					1,26000 2,00000 15,74500 -1,20000 4,80000 -0,72000					
104	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 102 : 0,55+0,7	m	4,65000	275,60	1 281,54	15,00	1 473,77	800-771	RTS 22/ I
					1,25000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		104 : (1,1+0,9)*2 -0,6		4,0000 -0,6000						
105	781497121RS2	Lišty k obkládům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 103 : 2,35 104 : 1,2	m	3,55000 2,35000 1,20000	275,60	978,38	15,00	1 125,14	800-771	RTS 22/ I
106	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 Z/3 : 0,45*0,65	m2	0,29250 0,29250	1 206,30	352,84	15,00	405,77	800-787	RTS 22/ I
107	597813720R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500 Koefficient přeřez: 0,1	m2	24,07350 21,88500 2,18850	403,90	9 723,29	15,00	11 181,78	SPCM	RTS 22/ I
108	6346512xx	Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad Z/3 : 1	ks	1,00000 1,00000	1 516,50	1 516,50	15,00	1 743,98		Vlastní
109	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 100,101,103,104,105,106,107,108, : Součet: : 0,41345	t	0,41345 0,41345	659,30	272,59	15,00	313,48	800-771	RTS 22/ I
Díl: 783	Nátěry				4 028,05			4 632,26		
110	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I
111	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,50000	m2	4,50000 4,50000	43,50	195,75	15,00	225,11	800-783	RTS 22/ I
112	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. zárubně : 1,2*3	m2	3,60000 3,60000	228,30	821,88	15,00	945,16	800-783	RTS 22/ I
113	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním 15 lčlánků litin. : 15*0,3	m2	4,50000 4,50000	279,20	1 256,40	15,00	1 444,86	800-783	RTS 22/ I
114	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm 0,7*2 3,69*2	m	8,78000 1,40000 7,38000	43,50	381,93	15,00	439,22	800-783	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 8,78000	m	8,78000	109,20	958,78	15,00	1 102,60	800-783	RTS 22/ I
116	783626020R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. práh : 0,8*0,1*2	m2	0,16000	318,80	51,01	15,00	58,66	800-783	RTS 22/ I
Díl: 784 Malby						9 021,13		10 374,30		
117	784402801R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 101 : (2,2+3,45+2,2)*2,6 -0,8*2*2 -0,7*2 102 : (2,13+3,45+4,8)*2,6 -0,8*2 -2,1*1,6 ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13	m2	38,52700	28,70	1 105,72	15,00	1 271,58	800-784	RTS 22/ I
118	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 101,22000	m2	101,22000	19,80	2 004,16	15,00	2 304,78	800-784	RTS 22/ I
119	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné 101 : (3,45+2,2)*2*2,6 102 : (4,8+3,45)*2*2,6 104 : (1,1+0,9)*2*1,4 stropy : 101 : 7,59 102 : 12,07 103 : 2,75 104 : 0,93	m2	101,22000	58,40	5 911,25	15,00	6 797,94	800-784	RTS 22/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						40 202,42		46 232,78		
120	979990110xxx	Poplatek za skládku umakart Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,75070	t	2,75070	2 775,00	7 633,19	15,00	8 778,17	801-3	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,00865	2 775,00	24,00	15,00	27,60	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00865			0,00865					
122	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,99947	1 272,00	2 543,33	15,00	2 924,83	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,02000			0,02000					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,02884			0,02884					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,06803			0,06803					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00180			0,00180					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,17400			0,17400					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,08810			0,08810					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,22080			0,22080					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,39790			1,39790					
123	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,02648	2 305,50	61,05	15,00	70,21	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,00258			0,00258					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,02390			0,02390					
124	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,27573	470,00	1 069,59	15,00	1 230,03	801-3	RTS 20/ I
		suť celkem : 7,05238			7,05238					
		-umakart :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 2,75070*-1			-2,75070					
		- dřevo :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,99947*-1			-1,99947					
		- PVC :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 0,02648*-1			-0,02648					
125	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,98538	492,20	3 438,20	15,00	3 953,93	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, :								
		Součet: : 6,98538			6,98538					
126	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	20,95613	317,90	6 661,95	15,00	7 661,24	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	02	ASŘ - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
		Součet: : 20,95613			20,95613						
127	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <small>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : Součet: : 6,98538</small>	t	6,98538	288,60	2 015,98	15,00	2 318,38	801-3	RTS 22/ I	
				6,98538							
128	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : Součet: : 97,79529</small>	t	97,79529	24,30	2 376,43	15,00	2 732,89	801-3	RTS 22/ I	
				97,79529							
129	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : Součet: : 6,98538</small>	t	6,98538	372,00	2 598,56	15,00	2 988,34	801-3	RTS 22/ I	
				6,98538							
130	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <small>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : Součet: : 111,76605</small>	t	111,76605	105,40	11 780,14	15,00	13 547,16	801-3	RTS 22/ I	
				111,76605							

Celkem	432 334,26
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	03	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						21 831,40		25 106,11			
	1	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	127,00000	135,20	17 170,40	15,00	19 745,96	801-1	RTS 22/ I
						31,00000					
						96,00000					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						299,34		344,24			
	2	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	790,00000	5,90	4 661,00	15,00	5 360,15	801-4	RTS 22/ I
						310,00000					
						480,00000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5,29		6,08			
	4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00508	1 041,80	5,29	15,00	6,08	801-4	RTS 22/ I
						0,00508					
						0,00508					
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 078,99		8 140,84			
	5	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	30,00000	66,70	2 001,00	15,00	2 301,15	800-767	RTS 22/ I
						30,00000					
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 078,99		8 140,84			
	6	Z/08	Sít' proti ptákům 2850/1600mm, oka 50x50 mm, pozink kotvy, lankový rám, D+ M, techn. specifikace dle výpisu zám. výr.	ks	3,00000	1 683,70	5 051,10	15,00	5 808,77		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						7 078,99		8 140,84			
	7	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01680	1 600,60	26,89	15,00	30,92	800-767	RTS 22/ I
						0,01680					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	03	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

5,6, :

Součet : 0,01680

0,01680

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	14 555,98	16 739,38
-----------------	------------------------------------	------------------	------------------

8	627456210RT3	Oprava spárování zdva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z dlaždic o ploše jednotlivě přes 4 m2	m2	7,84900	279,80	2 196,15	15,00	2 525,57	801-4	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

1.PP : 15,23+4,95+4,13

24,31000

1.NP-8.NP : (4,9+4,13)*6

54,18000

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9

-70,64100

9	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	10,11300	142,00	1 436,05	15,00	1 651,46	800-771	RTS 22/ I
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

1.PP : (3,45+4,53)*2

15,96000

-1,35-0,9-2,8

-5,05000

1,57+3,45+1,57

6,59000

-0,8-1,35-0,8

-2,95000

(1,1+3,45+1,1)

5,65000

-1,6

-1,60000

1.NP-6.NP : 1,4+3,45+1,44*6

13,49000

-0,8-0,8*6

-5,60000

(1,21+3,45+1,1)*6

34,56000

-1,6*6

-9,60000

schodiště - ramena : (0,175+0,285)*9*2*6

49,68000

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9

-91,01700

10	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	10,11300	102,50	1 036,58	15,00	1 192,07	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	----------------------------	---	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,11300

10,11300

11	771571906R00	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	80,00000	100,10	8 008,00	15,00	9 209,20	800-771	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	----------	---------	-----------

rozměr dlažby dle skutečnosti

odhad : 80

80,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	03	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
12	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,30000	517,30	1 707,09	15,00	1 963,15	SPCM	RTS 22/ I	
				soklík : 3	3,00000						
				Koeficient přeřez: 0,1	0,30000						
13	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,26105	659,30	172,11	15,00	197,93	800-771	RTS 22/ I	
		50 m vodorovně									
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,11,12, :									
		Součet: : 0,26105									
			0,26105								
Díl: 773		Podlahy teracové					6 266,17	7 206,10			
14	773500920xxx	Opravy teracových podlah na schodištích a podestách	m2	5,61384	1 116,20	6 266,17	15,00	7 206,10	800-773	Vlastní	
		schodiště - ramena : (0,175+0,285)*1,13*9*2*6									
		Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9									
			56,13840								
			-50,52456								
Díl: 776		Podlahy povlakové					1 960,00	2 254,00			
15	776551830xxx	Ostatní opravy na nášlapné ploše Demontáž čistící zóny	ks	2,00000	980,00	1 960,00	15,00	2 254,00	800-775	Vlastní	
		Normálnířohože budou uskladněny a po dokončení vráceny zpět									
		textilní čistící zóna : 1									
		gumová čistící zóna : 1									
			1,00000								
			1,00000								
Díl: 783		Nátěry					35 645,64	40 992,49			
16	735193011R00	Čištění otopných těles kartáčem	kus	1,00000	362,30	362,30	15,00	416,65	800-731	RTS 22/ I	
		1									
			1,00000								
17	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	123,09880	43,50	5 354,80	15,00	6 158,02	800-783	RTS 22/ I	
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 89,03800									
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,00000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 10,06080									
			89,03800								
			24,00000								
			10,06080								
18	783224900R00	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,	m2	89,03800	192,40	17 130,91	15,00	19 700,55	800-783	RTS 22/ I	
		na vzduchu schnoucích									
		zábradlí : (2,62+2,62)*2*8									
		mříž : 1,13*2,3*2									
			83,84000								
			5,19800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	03	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
19	783322220R00	Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním 48 článků litin. : 48*0,5	m2	24,00000	279,20	6 700,80	15,00	7 705,92	800-783	RTS 22/ I
20	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,50000	m	22,50000	43,50	978,75	15,00	1 125,56	800-783	RTS 22/ I
21	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí hydrant potrubí - stupačka : 22,5	m	22,50000	109,20	2 457,00	15,00	2 825,55	800-783	RTS 22/ I
22	783623900R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. madlo na zábradlí : 0,06*2,62*4*2*8	m2	10,06080	264,50	2 661,08	15,00	3 060,24	800-783	RTS 22/ I
Díl: 784		Malby				36 630,73		42 125,34		
23	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 468,42360	m2	468,42360	19,80	9 274,79	15,00	10 666,01	800-784	RTS 22/ I
24	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné 1.PP : (3,45+4,53)*2*2,49 (3,45+4,87)*2*2,59 1.-8.NP : (4,87+3,45)*2*2,59*6 stropy 1.PP : 16+15 1.-8.NP : 16*6	m2	468,42360	58,40	27 355,94	15,00	31 459,33	800-784	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				177,37		203,98		
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,03605	492,20	17,74	15,00	20,40	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	03	ASŘ - Společné prostory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		3,5,15, : Součet: : 0,03605		0,03605						
26	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,15, : Součet: : 0,14418	t	0,14418	317,90	45,83	15,00	52,70	801-3	RTS 22/ I
27	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,15, : Součet: : 0,03605	t	0,03605	288,60	10,40	15,00	11,96	801-3	RTS 22/ I
28	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,15, : Součet: : 0,50463	t	0,50463	24,30	12,26	15,00	14,10	801-3	RTS 22/ I
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,15, : Součet: : 0,03605	t	0,03605	372,00	13,41	15,00	15,42	801-3	RTS 22/ I
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,15, : Součet: : 0,57672	t	0,57672	105,40	60,79	15,00	69,91	801-3	RTS 22/ I
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,5,15, : Součet: : 0,03605	t	0,03605	470,00	16,94	15,00	19,48	801-3	RTS 20/ I

Celkem	124 450,91
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	04	ELEKTRO (pro všechny typy bytů)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 01		Rozvaděč RB				11 226,10		12 910,02		
1	Pol__0001	Nástěnná plastová modulová rozvodnice 36M	ks	1,00000	687,90	687,90	15,00	791,09		Vlastní
2	Pol__0002	Vypínač 25A/3p	ks	1,00000	471,30	471,30	15,00	542,00		Vlastní
3	Pol__0003	Jistič 10A/1/B	ks	3,00000	70,30	210,90	15,00	242,54		Vlastní
4	Pol__0004	Jistič 16A/1/B	ks	10,00000	70,30	703,00	15,00	808,45		Vlastní
5	Pol__0005	Jistič 16A/3/B	ks	1,00000	258,70	258,70	15,00	297,51		Vlastní
6	Pol__0006	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C	ks	1,00000	729,50	729,50	15,00	838,93		Vlastní
7	Pol__0007	Proudový chránič 25A/4p/30mA, B	ks	1,00000	618,80	618,80	15,00	711,62		Vlastní
8	Pol__0008	Propojky, pomocný materiál	ks	1,00000	550,00	550,00	15,00	632,50		Vlastní
9	Pol__0009	Montáž, úprava, doprava, typová zkouška	hod	8,00000	462,00	3 696,00	15,00	4 250,40		Vlastní
10	Pol__0010	Revize	hod	6,00000	550,00	3 300,00	15,00	3 795,00		Vlastní
Díl: 02		Domácí telefon				1 386,00		1 593,90		
11	Pol__0011	Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu	hod	3,00000	462,00	1 386,00	15,00	1 593,90		Vlastní
Díl: 03		Kabely a vodiče				15 240,50		17 526,58		
12	Pol__0012	Vodic CYY (54) 6	m	15,00000	52,20	783,00	15,00	900,45		Vlastní
13	Pol__0013	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	85,00000	45,70	3 884,50	15,00	4 467,18		Vlastní
14	Pol__0014	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	155,00000	57,50	8 912,50	15,00	10 249,38		Vlastní
15	Pol__0015	Kabel CYKY-J 5x4	m	15,00000	110,70	1 660,50	15,00	1 909,58		Vlastní
Díl: 04		Instalační materiál I.				11 436,60		13 152,09		
16	Pol__0016	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, samostatná, komplet	ks	10,00000	293,70	2 937,00	15,00	3 377,55		Vlastní
17	Pol__0017	Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet	ks	4,00000	326,90	1 307,60	15,00	1 503,74		Vlastní
18	Pol__0018	Vypínač IP20, řazení 1, komplet	ks	3,00000	246,90	740,70	15,00	851,81		Vlastní
19	Pol__0019	Vypínač IP20, řazení 5, komplet	ks	1,00000	297,60	297,60	15,00	342,24		Vlastní
20	Pol__0020	Vypínač IP20, řazení 6, komplet	ks	4,00000	253,40	1 013,60	15,00	1 165,64		Vlastní
21	Pol__0021	Vypínač IP20, řazení 6+6, komplet	ks	1,00000	363,00	363,00	15,00	417,45		Vlastní
22	Pol__0022	Vypínač IP20, řazení 7, komplet	ks	1,00000	318,30	318,30	15,00	366,05		Vlastní
23	Pol__0023	Tlačítko, komplet	ks	2,00000	310,60	621,20	15,00	714,38		Vlastní
24	Pol__0024	Doběhový člen VZT	ks	1,00000	463,30	463,30	15,00	532,80		Vlastní
25	Pol__0025	Topný žebřík 450/950 s regulátorem teploty	ks	1,00000	3 374,30	3 374,30	15,00	3 880,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	04	ELEKTRO (pro všechny typy bytů)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 05		Instalační materiál II.				6 630,30		7 624,85		
26	Pol_0026	Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje/na povrch	ks	26,00000	141,10	3 668,60	15,00	4 218,89		Vlastní
27	Pol_0027	Svorka 3x2,5mm ²	ks	40,00000	13,80	552,00	15,00	634,80		Vlastní
28	Pol_0028	Bernard svorka - připojení kotle, vody, ...	ks	4,00000	142,60	570,40	15,00	655,96		Vlastní
29	Pol_0029	Lišta vkladací 20/20 včetně přechodů	m	8,00000	101,10	808,80	15,00	930,12		Vlastní
30	Pol_0030	Lišta vkladací 120/40 včetně přechodů	m	3,00000	343,50	1 030,50	15,00	1 185,08		Vlastní
Díl: 06		Svítlidla				11 551,10		13 283,77		
31	Pol_0031	Svítlidlo typ A, viz výkres	ks	4,00000	1 138,30	4 553,20	15,00	5 236,18		Vlastní
32	Pol_0032	Svítlidlo typ B, viz výkres	ks	2,00000	1 413,00	2 826,00	15,00	3 249,90		Vlastní
33	Pol_0033	Svítlidlo typ C, viz výkres	ks	1,00000	1 138,30	1 138,30	15,00	1 309,05		Vlastní
34	Pol_0034	Svítlidlo typ D, viz výkres	ks	1,00000	1 216,00	1 216,00	15,00	1 398,40		Vlastní
35	Pol_0035	LED pásek nad linkou, viz výkres	ks	1,00000	1 817,60	1 817,60	15,00	2 090,24		Vlastní
Díl: 07		Neuvedené či nezbytné položky				30 386,00		34 943,90		
36	Pol_0036	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	12,00000	440,00	5 280,00	15,00	6 072,00		Vlastní
37	Pol_0037	Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci, zapravení rýh	m	20,00000	133,30	2 666,00	15,00	3 065,90		Vlastní
38	Pol_0038	Montáž	hod	38,00000	440,00	16 720,00	15,00	19 228,00		Vlastní
39	Pol_0039	Likvidace odpadu	t	0,40000	2 750,00	1 100,00	15,00	1 265,00		Vlastní
40	Pol_0040	Revize	hod	6,00000	550,00	3 300,00	15,00	3 795,00		Vlastní
41	Pol_0041	Napojení stávajících rozvodů	ks	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25		Vlastní
42	Pol_0042	Napojení bytového ventilátoru	ks	1,00000	385,00	385,00	15,00	442,75		Vlastní

Celkem	87 856,60
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	05	ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 01		Napojení střešních ventilátorů (na jeden vchod)				24 483,90		28 156,49		
1	Pol__0001	Vodic CYY (54) 6	m	60,00000	52,20	3 132,00	15,00	3 601,80		Vlastní
2	Pol__0002	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,00000	45,70	2 742,00	15,00	3 153,30		Vlastní
3	Pol__0003	Trasa na podložkách na střeše	m	20,00000	138,20	2 764,00	15,00	3 178,60		Vlastní
4	Pol__0004	Vypínač IP44, řazení 1, , uzamykatelný, jeden vypínač společný pro 2 ventilátory, umístěný na střeše	ks	1,00000	1 084,20	1 084,20	15,00	1 246,83		Vlastní
5	Pol__0005	Připojovací / rozbočovací krabice IP66	ks	9,00000	463,80	4 174,20	15,00	4 800,33		Vlastní
6	Pol__0006	Podružný materiál	kpl	1,00000	550,00	550,00	15,00	632,50		Vlastní
7	Pol__0007	Montáž	hod	15,00000	440,00	6 600,00	15,00	7 590,00		Vlastní
8	Pol__0008	Likvidace odpadu	t	0,05000	2 750,00	137,50	15,00	158,13		Vlastní
9	Pol__0009	Revize	hod	6,00000	550,00	3 300,00	15,00	3 795,00		Vlastní

Celkem	24 483,90
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						908,18		1 044,41		
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. 7*0,1 : 0,7	m2	0,70000	1 297,40	908,18	15,00	1 044,41	AP-HSV	RTS 22/ I
						0,70000				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						8 168,60		9 393,89		
2	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	376,20	376,20	15,00	432,63	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
3	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	464,20	464,20	15,00	533,83	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
4	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1 : 1	kus	1,00000	1 614,80	1 614,80	15,00	1 857,02	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, 5 : 5	m	5,00000	13,20	66,00	15,00	75,90	800-721	RTS 22/ I
						5,00000				
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, 1 : 1	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	7,00000	308,00	2 156,00	15,00	2 479,40	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		7 : 7								
					7,00000					
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	371,80	743,60	15,00	855,14	800-721	RTS 22/ I
		2 : 2								
					2,00000					
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	404,80	809,60	15,00	931,04	800-721	RTS 22/ I
		2 : 2								
					2,00000					
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	915,20	915,20	15,00	1 052,48	800-721	RTS 22/ I
		1 : 1								
					1,00000					
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	116,60	233,20	15,00	268,18	800-721	RTS 22/ I
		2 : 2								
					2,00000					
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	127,60	127,60	15,00	146,74	800-721	RTS 22/ I
		1 : 1								
					1,00000					
13	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	137,50	137,50	15,00	158,13	800-721	RTS 22/ I
		1 : 1								
					1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1 : 1	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	800-721	RTS 22/ I
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 12 : 12	m	12,00000	27,50	330,00	15,00	379,50	800-721	RTS 22/ I
					12,00000					
Díl: 722 Vnitřní vodovod						13 025,09				
16	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 2 : 2	kus	2,00000	385,00	770,00	15,00	885,50	800-721	RTS 22/ I
17	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 9 : 9	m	9,00000	22,00	198,00	15,00	227,70	800-721	RTS 22/ I
18	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6 : 6	m	6,00000	283,80	1 702,80	15,00	1 958,22	800-721	RTS 22/ I
19	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 3 : 3	m	3,00000	379,50	1 138,50	15,00	1 309,28	800-721	RTS 22/ I
20	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu 1 : 1	soubor	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	800-721	RTS 22/ I
					1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
21	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	2,00000	83,60	167,20	15,00	192,28	800-721	RTS 22/ I
<p style="color: green; margin: 0;">V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</p> <p style="margin: 0;">2 :</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px;">2</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px; color: blue;">2,00000</p>										
22	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	3,00000	81,40	244,20	15,00	280,83	800-721	RTS 22/ I
<p style="color: green; margin: 0;">V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</p> <p style="margin: 0;">3 :</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px;">3</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px; color: blue;">3,00000</p>										
23	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	2,00000	144,10	288,20	15,00	331,43	800-721	RTS 22/ I
<p style="color: green; margin: 0;">V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</p> <p style="margin: 0;">2 :</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px;">2</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px; color: blue;">2,00000</p>										
24	722181215RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm	m	3,00000	141,90	425,70	15,00	489,56	800-721	RTS 22/ I
<p style="color: green; margin: 0;">V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</p> <p style="margin: 0;">3 :</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px;">3</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px; color: blue;">3,00000</p>										
25	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	236,50	2 601,50	15,00	2 991,73	800-721	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">11 :</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px; color: blue;">11,00000</p>										
26	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4,00000	91,30	365,20	15,00	419,98	800-721	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">4 :</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px; color: blue;">4,00000</p>										
27	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	6,00000	204,60	1 227,60	15,00	1 411,74	800-721	RTS 22/ I
<p style="margin: 0;">6 :</p> <p style="margin: 0; padding-left: 40px; color: blue;">6,00000</p>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
28	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	222,20	222,20	15,00	255,53	800-721	RTS 22/ I
		1 : 1		1,00000						
29	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	254,10	2 286,90	15,00	2 629,94	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek. 9 : 9		9,00000						
30	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	511,50	511,50	15,00	588,23	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek. 1 : 1		1,00000						
31	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	9,00000	16,50	148,50	15,00	170,78	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 9 : 9		9,00000						
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,00000	36,30	326,70	15,00	375,71	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku. 9 : 9		9,00000						
33	722290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00250	2 634,50	6,59	15,00	7,58	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m, 0,0025 : 0,0025		0,00250						
Díl: 723 Vnitřní plynovod						7 101,41		8 166,62		
34	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	0,20000	382,80	76,56	15,00	88,04	800-721	RTS 22/ I
		0,2 : 0,2		0,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	3,00000	85,80	257,40	15,00	296,01	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
36	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	579,70	1 739,10	15,00	1 999,97	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
37	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	396,00	396,00	15,00	455,40	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
38	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	39,60	79,20	15,00	91,08	800-721	RTS 22/ I
		2 :								
		2		2,00000						
39	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00000	34,10	102,30	15,00	117,65	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
40	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
41	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	1,00000	258,50	258,50	15,00	297,28	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
42	723191113R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm	soubor	1,00000	2 069,10	2 069,10	15,00	2 379,47	800-721	RTS 21/ II
		1 :								
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1		1,00000						
43	723235213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	327,80	327,80	15,00	376,97	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
44	723235512R00	Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 496,00	1 496,00	15,00	1 720,40	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
45	723290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00260	2 634,50	6,85	15,00	7,88	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m,								
		0,0026 :								
		0,0026		0,00260						
Díl: 725		Zařizovací předměty				47 847,80		55 024,97		
46	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	2,00000	5 665,00	11 330,00	15,00	13 029,50	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.								
		1:								
		1:								
		2		2,00000						
47	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	4 515,50	4 515,50	15,00	5 192,83	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.								
		1:								
		1		1,00000						
48	725100003RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, zápachové uzávěrky, obezdění	kus	1,00000	8 965,00	8 965,00	15,00	10 309,75	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdívka vany. S dodávkou materiálu.								
		1:								
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	725100023RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro zadržování s modulem pro montáž do lehké přičky. Bez opláštění sádrokartonem. Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.	kus	1,00000	15 345,00	15 345,00	15,00	17 646,75	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
50	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	1,00000	281,60	281,60	15,00	323,84	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
51	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
52	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	1,00000	1 299,10	1 299,10	15,00	1 493,97	AP-PSV	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
53	725310823R00	Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	199,10	199,10	15,00	228,97	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
54	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	135,30	135,30	15,00	155,60	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
55	725619102R00	Montáž plynových sporáků na propan-butan	kus	1,00000	762,30	762,30	15,00	876,65	800-721	RTS 22/ I
		1:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1			1,00000					
56	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	287,10	2 009,70	15,00	2 311,16	800-721	RTS 22/ I
		7 :			7,00000					
57	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 22/ I
		2 :			2,00000					
58	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	94,60	94,60	15,00	108,79	800-721	RTS 22/ I
		1 :			1,00000					
59	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	973,50	1 947,00	15,00	2 239,05	800-721	RTS 22/ I
		2 :			2,00000					
Díl: 783		Nátěry				327,60		376,74		
60	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	3,00000	109,20	327,60	15,00	376,74	800-783	RTS 22/ I
		3 :			3,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 047,20		1 204,28		
61	974031153R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	7,00000	149,60	1 047,20	15,00	1 204,28	801-3	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		3+4 :			7,00000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 360,94		1 565,08		
62	979100014RAG	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 6.NP	t	0,56810	2 395,60	1 360,94	15,00	1 565,08	AP-HSV	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 :										
0,5681 0,56810										
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				27,13	31,20			
63	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,03240	837,40	27,13	15,00	31,20	800-721	RTS 22/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
0,0324 :										
0,0324 0,03240										
Díl: 722		Vnitřní vodovod				16,56	19,04			
64	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,02170	763,20	16,56	15,00	19,04	800-721	RTS 22/ I
vodorovně do 50 m										
0,0217 :										
0,0217 0,02170										
Díl: 723		Vnitřní plynovod				11,50	13,23			
65	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	0,01500	766,40	11,50	15,00	13,23	800-721	RTS 22/ I
vodorovně do 50 m										
0,015 :										
0,015 0,01500										
Díl: 725		Zařizovací předměty				753,42	866,43			
66	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,86890	867,10	753,42	15,00	866,43	800-721	RTS 22/ I
vodorovně do 50 m										
0,8689 :										
0,8689 0,86890										
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				595,97	685,37			
67	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,12940	2 040,50	264,04	15,00	303,65	801-3	RTS 22/ I
0,1294 :										
0,1294 0,12940										
68	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,05120	1 563,50	80,05	15,00	92,06	801-3	RTS 22/ I
0,0193+0,0319 :										
0,0512 0,05120										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	06	ZTI - 3+1 (4+1) - vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
69	97999971R00	Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,38750	650,00	251,88	15,00	289,66	801-3	RTS 21/ II

17 09 04

0,3857+0,0002+0,0016 :

0,3875

0,38750

Díl: 799		Ostatní	12 100,00				13 915,00			
-----------------	--	----------------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

70	28300001VD	Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
----	------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

závěsné systémy, hmoždinky, šrouby, matky.....

1:

1

1,00000

71	7230000VD	Revize plynovodních zařízení	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	15,00	2 530,00		Vlastní
----	-----------	------------------------------	--------	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

1:

1

1,00000

72	723spor001VD	Kombinovaný plynový sporák	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00	15,00	8 222,50		Vlastní
----	--------------	----------------------------	-----	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

1:

1

1,00000

Celkem							93 291,40			
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				908,18		1 044,41		
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. 7*0,1 : 0,7	m2	0,70000	1 297,40	908,18	15,00	1 044,41	AP-HSV	RTS 22/ I
						0,70000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 530,53		8 660,11		
2	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	376,20	376,20	15,00	432,63	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
3	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1 : 1	kus	1,00000	464,20	464,20	15,00	533,83	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
4	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1 : 1	kus	1,00000	1 614,80	1 614,80	15,00	1 857,02	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího, 5 : 5	m	5,00000	13,20	66,00	15,00	75,90	800-721	RTS 22/ I
						5,00000				
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího, 1 : 1	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 22/ I
						1,00000				
7	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	308,00	1 540,00	15,00	1 771,00	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		5 : 5		5,00000						
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	371,80	743,60	15,00	855,14	800-721	RTS 22/ I
		2 : 2		2,00000						
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	404,80	809,60	15,00	931,04	800-721	RTS 22/ I
		2 : 2		2,00000						
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	915,20	915,20	15,00	1 052,48	800-721	RTS 22/ I
		1 : 1		1,00000						
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	116,60	233,20	15,00	268,18	800-721	RTS 22/ I
		2 : 2		2,00000						
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	127,60	127,60	15,00	146,74	800-721	RTS 22/ I
		1 : 1		1,00000						
13	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	137,50	137,50	15,00	158,13	800-721	RTS 22/ I
		1 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1 : 1	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	800-721	RTS 22/ I
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 10 : 10	m	10,00000	27,50	275,00	15,00	316,25	800-721	RTS 22/ I
16	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m vodorovně do 100 m 0,0105+0,002 : 0,0125	t	0,01250	2 634,50	32,93	15,00	37,87	800-721	RTS 22/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						13 025,09		14 978,85		
17	722131931R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 2 : 2	kus	2,00000	385,00	770,00	15,00	885,50	800-721	RTS 22/ I
18	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm 9 : 9	m	9,00000	22,00	198,00	15,00	227,70	800-721	RTS 22/ I
19	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6 : 6	m	6,00000	283,80	1 702,80	15,00	1 958,22	800-721	RTS 22/ I
20	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	379,50	1 138,50	15,00	1 309,28	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3 :								
		3		3,00000						
21	722179191R00	Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
22	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	2,00000	83,60	167,20	15,00	192,28	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
23	722181211RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 20 mm	m	3,00000	81,40	244,20	15,00	280,83	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		3 :								
		3		3,00000						
24	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	2,00000	144,10	288,20	15,00	331,43	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		2 :								
		2		2,00000						
25	722181215RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 20 mm	m	3,00000	141,90	425,70	15,00	489,56	800-721	RTS 22/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
		3 :								
		3		3,00000						
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	236,50	2 601,50	15,00	2 991,73	800-721	RTS 22/ I
		11 :								
		11		11,00000						
27	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4,00000	91,30	365,20	15,00	419,98	800-721	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4 :								
		4		4,00000						
28	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	6,00000	204,60	1 227,60	15,00	1 411,74	800-721	RTS 22/ I
		6 :								
		6		6,00000						
29	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	1,00000	222,20	222,20	15,00	255,53	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
30	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	254,10	2 286,90	15,00	2 629,94	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
		9 :								
		9		9,00000						
31	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	511,50	511,50	15,00	588,23	800-721	RTS 22/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
		1 :								
		1		1,00000						
32	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	9,00000	16,50	148,50	15,00	170,78	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		9 :								
		9		9,00000						
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,00000	36,30	326,70	15,00	375,71	800-721	RTS 22/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
		9 :								
		9		9,00000						
34	722290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00250	2 634,50	6,59	15,00	7,58	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m,								
		0,0025 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,0025		0,00250						
Díl: 723		Vnitřní plynovod				7 101,41		8 166,62		
35	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm	m	0,20000	382,80	76,56	15,00	88,04	800-721	RTS 22/ I
		0,2 :								
		0,2		0,20000						
36	723150801R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm	m	3,00000	85,80	257,40	15,00	296,01	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
37	723163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	3,00000	579,70	1 739,10	15,00	1 999,97	800-721	RTS 22/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		3 :								
		3		3,00000						
38	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15	kus	1,00000	396,00	396,00	15,00	455,40	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
39	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	39,60	79,20	15,00	91,08	800-721	RTS 22/ I
		2 :								
		2		2,00000						
40	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3,00000	34,10	102,30	15,00	117,65	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
41	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	
	42	723190913R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	1,00000	258,50	258,50	15,00	297,28	800-721	RTS 22/ I
		1:			1,00000						
	43	723191113R00	Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm	soubor	1,00000	2 069,10	2 069,10	15,00	2 379,47	800-721	RTS 21/ II
		1:			1,00000						
	44	723235213R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	327,80	327,80	15,00	376,97	800-721	RTS 22/ I
		1:			1,00000						
	45	723235512R00	Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 496,00	1 496,00	15,00	1 720,40	800-721	RTS 22/ I
		1:			1,00000						
	46	723290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00260	2 634,50	6,85	15,00	7,88	800-721	RTS 22/ I
		vodorovně do 100 m,									
		0,0026 :									
		0,0026			0,00260						
Díl: 725		Zařizovací předměty				61 047,80			70 204,97		
	47	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	2,00000	5 665,00	11 330,00	15,00	13 029,50	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.									
		1:									
		1:									
		2			2,00000						
	48	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	4 515,50	4 515,50	15,00	5 192,83	AP-PSV	RTS 22/ I
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.									
		1:									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1		1,00000						
49	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	22 165,00	22 165,00	15,00	25 489,75	AP-PSV	RTS 22/ I
		Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.								
		1:								
		1		1,00000						
50	725100023RA0	Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro zazdění	kus	1,00000	15 345,00	15 345,00	15,00	17 646,75	AP-PSV	RTS 22/ I
		s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem. Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.								
		1:								
		1		1,00000						
51	725290010RA0	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	281,60	281,60	15,00	323,84	AP-PSV	RTS 22/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		1:								
		1		1,00000						
52	725290020RA0	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	393,80	393,80	15,00	452,87	AP-PSV	RTS 22/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		1:								
		1		1,00000						
53	725290030RA0	Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 299,10	1 299,10	15,00	1 493,97	AP-PSV	RTS 22/ I
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		1:								
		1		1,00000						
54	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	199,10	199,10	15,00	228,97	800-721	RTS 22/ I
		bez výtokových armatur,								
		1:								
		1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1		1,00000						
55	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	135,30	135,30	15,00	155,60	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
56	725619102R00	Montáž plynových sporáků na propan-butan	kus	1,00000	762,30	762,30	15,00	876,65	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
57	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	287,10	2 009,70	15,00	2 311,16	800-721	RTS 22/ I
		7:								
		7		7,00000						
58	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 22/ I
		2:								
		2		2,00000						
59	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	94,60	94,60	15,00	108,79	800-721	RTS 22/ I
		1:								
		1		1,00000						
60	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	973,50	1 947,00	15,00	2 239,05	800-721	RTS 22/ I
		2:								
		2		2,00000						
Díl: 783		Nátěry				327,60		376,74		
61	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	3,00000	109,20	327,60	15,00	376,74	800-783	RTS 22/ I
		na vzduchu schnoucí								
		3:								
		3		3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 047,20		1 204,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
62	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	7,00000	149,60	1 047,20	15,00	1 204,28	801-3	RTS 22/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

3+4 :

7

7,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 360,94		1 565,08		
---	--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

63	979100014RAG	Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 6.NP	t	0,56810	2 395,60	1 360,94	15,00	1 565,08	AP-HSV	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	----------	--------	-----------

0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 :

0,5681

0,56810

Díl: 721 Vnitřní kanalizace						26,46		30,43		
------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

64	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,03160	837,40	26,46	15,00	30,43	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,0316 :

0,0316

0,03160

Díl: 722 Vnitřní vodovod						16,56		19,04		
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

65	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,02170	763,20	16,56	15,00	19,04	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

0,0217 :

0,0217

0,02170

Díl: 723 Vnitřní plynovod						11,50		13,23		
----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

66	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	0,01500	766,40	11,50	15,00	13,23	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

0,015 :

0,015

0,01500

Díl: 725 Zařizovací předměty						541,85		623,13		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

67	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,62490	867,10	541,85	15,00	623,13	800-721	RTS 22/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

0,6249 :

0,6249

0,62490

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	07	ZTI - 3+1 (4+1) - sprcha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						595,97		685,37		
68	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů 0,1294 : 0,1294	t	0,12940	2 040,50	264,04	15,00	303,65	801-3	RTS 22/ I
69	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů 0,0193+0,0319 : 0,0512	t	0,05120	1 563,50	80,05	15,00	92,06	801-3	RTS 22/ I
70	979999971R00	Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 17 09 04 0,3857+0,0002+0,0016 : 0,3875	t	0,38750	650,00	251,88	15,00	289,66	801-3	RTS 21/ II
Díl: 799 Ostatní						12 100,00		13 915,00		
71	28300001VD	Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže 1 : 1	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
72	7230000VD	Revize plynovodních zařízení 1 : 1	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	15,00	2 530,00		Vlastní
73	723spor001VD	Kombinovaný plynový sporák 1 : 1	kus	1,00000	7 150,00	7 150,00	15,00	8 222,50		Vlastní
Celkem						105 641,09				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	08	ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod				9 125,60		10 494,44		
1	722131915R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 40 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	soubor	1,00000	2 541,00	2 541,00	15,00	2 922,15	800-721	RTS 22/ I
		1 :								
		1		1,00000						
2	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	91,30	182,60	15,00	209,99	800-721	RTS 22/ I
		2 :								
		2		2,00000						
3	722221125R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 25 x 32, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	580,80	1 742,40	15,00	2 003,76	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
4	722235143R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	849,20	2 547,60	15,00	2 929,74	800-721	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
5	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	40,00000	16,50	660,00	15,00	759,00	800-721	RTS 22/ I
		40 :								
		40		40,00000						
6	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	40,00000	36,30	1 452,00	15,00	1 669,80	800-721	RTS 22/ I
		40 :								
		40		40,00000						
Díl: 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				1 155,00		1 328,25		
7	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	3,00000	385,00	1 155,00	15,00	1 328,25	Prav.M	RTS 22/ I
		3 :								
		3		3,00000						
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				2 696,00		3 100,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	08	ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	650010831R00	Montáž pryžové hadice, uložená volně 25 mm	m	40,00000	43,10	1 724,00	15,00	1 982,60		RTS 22/ I
		40 :								
		40		40,00000						
9	650710711R00	Demontáž hadice pryžové do 50 mm	m	40,00000	24,30	972,00	15,00	1 117,80		RTS 22/ I
		40 :								
		40		40,00000						
Díl: 799 Ostatní						1 155,00		1 328,25		
10	722had0001VD	Hadice zahradní, průměr 25mm; tlak 25bar; balení 25m	kus	2,00000	495,00	990,00	15,00	1 138,50		Vlastní
		2 :								
		2		2,00000						
11	722had0002VD	Rychlospojka pro hadice 25mm	kus	1,00000	165,00	165,00	15,00	189,75		Vlastní
		1 :								
		1		1,00000						
Celkem						14 131,60				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	09	VZT (pro všechny typy bytů)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1.		Vzduchotechnika pro bytovou jednotku				18 416,55		21 179,03		
1	1.01	Potrubní diagonální ventilátor 350/125 do kruh. potrubí; ultra tiché provedení s hlukovým absorbérem, ; vyjímatelná motorová část; jednotáčkové provedení s nastavitelným doběhem; montážní konzola; Qv = 200m ³ /h Pext = 70Pa; Qv= 100 m ³ /h, Pext = 90Pa; akustický výkon 38 dB(A), plast, 27W / 230V	ks	1,00000	2 944,00	2 944,00	15,00	3 385,60		Vlastní
2	1.02	Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu, kov	ks	1,00000	253,00	253,00	15,00	290,95		Vlastní
3	1.03	Talířový ventil DN 125 vč. zděře pro montáž stropu, kov	ks	1,00000	350,80	350,80	15,00	403,42		Vlastní
4	1.04	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŐN M 6027., plast	ks	1,00000	908,50	908,50	15,00	1 044,78		Vlastní
5	1.05	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 125; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŐN M 6027., plast	ks	1,00000	989,00	989,00	15,00	1 137,35		Vlastní
6	1.06	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 103	bm	1,50000	218,50	327,75	15,00	376,91		Vlastní
7	1.07	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 127	bm	4,00000	350,80	1 403,20	15,00	1 613,68		Vlastní
8	1.08	Potrubí kruh. spiro do DN 125, 100% tvarove, pozink	bm	2,00000	517,50	1 035,00	15,00	1 190,25		Vlastní
9	2.01	Malokuchyňský odsavač par; pod skřínku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv =, 150m ³ /h, Pext = 100Pa (obchodní výkon do 200m ³ /h); cirkulační provedení, akustický výkon 60 dB(A), provedení nerezová výsuvná, 140W / 230V	ks	1,00000	6 838,60	6 838,60	15,00	7 864,39		Vlastní
10	2.02	Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ŐN M 6027., plast	ks	1,00000	908,50	908,50	15,00	1 044,78		Vlastní
11	2.03	Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek, pozink	bm	1,00000	460,00	460,00	15,00	529,00		Vlastní
12	2.04	Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 127 mm	bm	1,50000	350,80	526,20	15,00	605,13		Vlastní
13	1.3B	Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva, plast	ks	2,00000	218,50	437,00	15,00	502,55		Vlastní
14	1.4A	Montážní a spojovací materiál	kg	6,00000	172,50	1 035,00	15,00	1 190,25		Vlastní

Celkem	18 416,55
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	173_2021	Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
O:	02	Ečerova 8
R:	10	VZT - úprava stoupaček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 2.		VZT společné prostory na 1 šachta/nad střechou (2 stoupačky/1 vchod)				76 242,50		87 678,88		
1	2.1A	Rotační větrací hlavice s přídatným motorem; Qvmax = 1100m ³ /h, Pext = 50Pa, nerez, 20W / 230V	ks	1,00000	21 735,00	21 735,00	15,00	24 995,25		Vlastní
2	2.1B	Základna hlavice pro prostup šikmou střechou	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00	15,00	3 306,25		Vlastní
3	2.2A	Potrubí kruh. spiro DN 355, 30% tvarovek, pozink	bm	4,00000	1 380,00	5 520,00	15,00	6 348,00		Vlastní
4	2.3A	Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí v půdním prostoru); mat. kamenná vlna s AL polepem, a výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	7,00000	690,00	4 830,00	15,00	5 554,50		Vlastní
5	2.3B	Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s AL, polepem a výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž	m2	25,00000	690,00	17 250,00	15,00	19 837,50		Vlastní
6	2.4A	Revize stávajícího kruhového potrubí vč. pož. Klapek	bm	21,00000	172,50	3 622,50	15,00	4 165,88		Vlastní
7	2.4B	Přetěsnění spojů, výměna kotvení stávajícího kruh. Potrubí	bm	21,00000	172,50	3 622,50	15,00	4 165,88		Vlastní
8	2.4C	Montážní a spojovací materiál	kg	55,00000	172,50	9 487,50	15,00	10 910,63		Vlastní
9	2.4D	Demontáž a okol. likvidace stávající vzduchotechniky - ventilátorová jednotka a rozvody v půdním, prostoru, nástřešní hlavice, původní izolace vzduchovodu v šachtě	šachta	1,00000	7 300,00	7 300,00	15,00	8 395,00		Vlastní

Celkem	76 242,50
---------------	------------------

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc“	Popis části plnění, kterou zhotovitel zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
--	--	-------------------------

Identifikace poddodavatele:		
1.	Název:	
	Sídlo:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
	IČ:	
	DIČ:	
	Spisová značka v obch. rejstříku:	
	Osob oprávněná k jednání:	

Identifikace poddodavatele:		
2.	Název:	
	Sídlo:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
	IČ:	
	DIČ:	
	Spisová značka v obch. rejstříku:	
	Osoba oprávněná k jednání:	

Celkový objem poddodávek	%
--------------------------	---

Dodavatel AQUA – GAS, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ: 25513117 (vedoucí společník sdružení „Společnost BJ Ečerova Bystrc“) jako účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc** bude v případě realizace prováděna vlastními kapacitami.

V Brně, dne:

podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele

Radovan Koudelka
Digitálně podepsal
Radovan Koudelka
Datum: 2022.04.25
08:30:39 +02'00'

.....
*Radovan Koudelka, jednatel AQUA – GAS, s.r.o.
vedoucí společník sdružení*

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. SPECIFIKACE DÍLA

- Zhotovitel je povinen nabídnout Objednateli v rámci STANDARDU různé možnosti na provedení obkladů, dlažby, povlakové podlahy a podobně. Objednatel z těchto možností vybere 4 možnosti, z nichž si uživatel bytu má právo vybrat. Zhotovitel určí uživateli bytové jednotky termín, do kterého musí vybrat variantu úprav k realizaci a zajistí si podepsané závazné stanovisko o vybavení bytu uživatele bytu, které bude obsahovat informaci, pro jakou variantu úprav se uživatel bytu v rámci STANDARDU rozhodl. Pokud se uživatel bytu ve stanovené lhůtě nerozhodne, zvolí variantu Objednatel.
- ÚPRAVY NAD RÁMEC VARIANTY: Nájemce má možnost požádat Zhotovitele o další úpravy v bytové jednotce. Tyto úpravy nesmí měnit funkční a dispoziční řešení bytu. Úpravy (dále jen „úpravy nad rámec varianty“) bude nájemce řešit individuálně se Zhotovitelem. Zhotovitel rozhodne o rozsahu těchto úprav tak, aby to bylo v jeho možnostech, a aby nebyl ohrožen harmonogram stavby. Zhotovitel předem předá nájemci cenovou nabídku na úpravy nad rámec varianty, v níž bude současně stanoven rozdíl ceny mezi úpravou nad rámec varianty a příslušnou variantou realizovanou v dané bytové jednotce. Nájemník rozdíl ceny schválí a podepíše se Zhotovitelem smlouvu o dílo (SOD) na provedení úprav nad rámec varianty. Smlouvy o dílo mezi Zhotovitelem a nájemníkem nesmí ohrozit harmonogram provádění díla stanovený v této smlouvě v rámci článku V. Termín plnění a čl. X. odst. 15 Provádění díla. Způsob platby za úpravy nad rámec varianty vyřeší Zhotovitel s nájemcem v SOD. Rozdíl ceny uhradí nájemce přímo Zhotoviteli.

2. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY – DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla.
- Zhotovitel je povinen zajistit demontáž a zpětnou montáž kuchyňské linky a plynového (příp. kombinovaného) sporáku v případě požadavku nájemníka

3. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po

celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání a provede o tom zápis do stavebního deníku.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

4. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, náradí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

5. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDS na staveništi.
- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným číslem místnosti/číslo záběru.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

6. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordináčním jednáním.

7. SOUČINNOST

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ – PASPORTIZACE MAJETKU

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci Zhotovitele, podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy zástupců obou stran, který bude obsahovat:
- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah,
- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený podpisy zástupců obou stran.
- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace.

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku s pořízenou pasportizací.
- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu.
- Zjištěné rozdíly či škody budou Zhotovitelem dořešeny.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- Zadavatel klade důraz na součinnost Zhotovitele s nájemci v rámci:
- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.
- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce v jednom vyhotovení (preferovaná je elektronická podoba), a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přijímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce.
- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se

nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

Pojistná smlouva č.8849004400

pro stavební a montážní pojištění budovaného díla: „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“
Úsek pojištění majetku a odpovědnosti

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura jižní Morava, Osvoboditelů 5301, Zlín, PSČ 760 01, tel: 957 740 111

a

AQUA - GAS, s.r.o.

se sídlem Berkova 534/92, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 25513117

zapsaný(á) v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 29265
(dále jen „**pojistník**“)

Zastoupený: RADOVAN KOUDELKA - jednatel

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

FT makléřská, s.r.o.,

se sídlem Myslbekova 2882/1, Židenice (Brno-Židenice), 615 00 Brno

IČO: 28323670

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: Okružní 433/1, 638 00 Brno – Lesná.

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) **Objednatel: Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno, IČ: 44992785 / 13**
 - b) **Zhotovitel: Společnost BJ Ečerova Bystrc**
 - **Vedoucí společník: AQUA – GAS, s.r.o., se Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ 25513117**
 - **Společník:II: DIRS Brno s.r.o., se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno,**
 - **IČO: 26255618**
 - c) **Subdodavatelé** ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21.
2. Počátek pojištění: 04.04.2022
3. Konec pojištění: 31.12.2022 včetně zkušebního provozu dle bodu 4. tohoto článku.
4. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/21.
5. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/21 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Budované dílo: Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc**, dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.
2. Místo pojištění je staveniště: Ečerova 965/2, 966/4, 967/6, 968/8, 635 00 Brno - Bystrc, Česká republika
3. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (také jen „VPP P-777/21“)

a

Doložky

D 002	Křížová odpovědnost (2101)
D 004	Rozšířené pojištění záruční doby (2101)
D 011, D 114	Sériové škody (2101)
D 102, D 208	Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (2101)
D 106	Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (2101)
D 107, D 207	Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (2101)
D 108	Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, náradí a stroje (2101)
D 109	Podmínka pro skladování materiálu (2101)
D 110, D 221	Zvláštní podmínky pro opatření k ochraně před povodní a/nebo záplavou (2101)
D 111	Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (2101)
D 112, D 206	Podmínky pro protipožární zabezpečení (2101)
D 116	Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (2101)
D 117, D 217	Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí a kabelů (2101)
D 121	Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (2101)
D 202	Pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů (2101)
D 203	Zvláštní ujednání pro použité stroje a zařízení (2101)
D 250	Odcizení (2101)
D 252	Výluka podzemních prací (2101)
DCE 4	Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (2101)

4. Přehled sjednaných pojištění

4.1. Oddíl I. – Pojištění věcí

Poř. číslo	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč] ¹⁾
1.	Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	35 000 000,- ²⁾	50 000,-
	1.1. Cena dle smlouvy o dílo	34 751 836,71 ²⁾	
	1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem	0,- ²⁾	
2.	Stávající majetek ⁴⁾	10 000 000,- ³⁾	20 000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ⁴⁾	100 000,- ³⁾	20 000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ⁴⁾	100 000,- ³⁾	20 000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ⁴⁾	1 000 000,- ³⁾	20 000,-

¹⁾ V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postíženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postížené pojistnou událostí samostatně.

²⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21.

³⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 14 odst. 2) VPP P-777/21.

⁴⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

4.2. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	35 000 000,-	20 000,- Pro újmu na životě a zdraví člověka se spoluúčast nesjednává.
2.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	10% z limitu pod poř. číslem 1. max. však 500 000,- ⁵⁾	50 000,-

⁵⁾ Sublimit v rámci limitu pojistného plnění

5. Limity pojistného plnění pro pojistné události způsobené uvedenými pojistnými nebezpečími

Pro níže uvedená pojistná nebezpečí se ujednávají limity pojistného plnění a spoluúčasti. Ustanovení tohoto bodu se však neuplatní pro pojištění dle Oddílu II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě.

Poř. číslo	Pojistné nebezpečí	Limit pojistné plnění [Kč] ¹⁾	Spoluúčast [Kč] ²⁾
1.	Povodeň, záplava	1 000 000,-	10%, min. 20 000,-
2.	Vichřice, krupobití	1 000 000,-	20 000,-
3.	Sesuv	1 000 000,-	20 000,-
4.	Odcizení	1 000 000,-	20 000,-

- 1) Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
- 2) Od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události se odečítá pouze ta spoluúčást, která je pro toto pojistné nebezpečí sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v tomto bodu).

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou pojistnou dobu činí:

Oddíl I.	Pojištění věci	49 811,- Kč
Oddíl II.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	11 089,- Kč
Souhrn pojistného za sjednaná pojištění		60 900,- Kč
Obchodní sleva		10 %
Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách		54 810,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 54 810,- a je splatné k datu 04. 04. 2022
3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 8849004400. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
tel.: 957 105 105
datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. **Prohlášení pojistníka**

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) informace pro klienta, jejichž součástí jsou informace o zpracování osobních

údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

- 1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
- 1.5. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušného zákona.

2. Zpracování osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. Informace o zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných

událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- 1.** Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.
Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.
- 2.** Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
- 3.** Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
- 4.** **Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.**
- 5.** Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 30 VPP P-777/21 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
- 6.** Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy.

7. Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 – Doložky



Podepsáno dne* 04.04. 2022

Digitálně podepsal
Jaroslava
Zikmundová
Datum: 2022.04.04
09:39:17 +02'00'

.....
za pojistitele

Digitálně podepsal
Mgr. Filip Machula
Datum: 2022.04.04
09:40:25 +02'00'

.....
za pojistitele

Podepsáno dne* 04.04. 2022

Digitálně
podepsal Radovan
Koudelka
Datum:
2022.04.04
09:48:14 +02'00'

.....
za pojistníka**
RADOVAN KOUDELKA
jednatel

* Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- ** a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
- b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného, než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracoval(a): Zikmundová Jaroslava tel. 957740145