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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

13-01/BH/2022 313/2022 

SMLOUVA O DÍLO 

Objednatel 

Statutární město Brno, zastoupené městskou části Brno – Bystrc 

Sídlem: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 

Zastoupený:  

Ve věcech smluvních: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části 

Ve věcech technických:  

IČ: 44992785 / 13 

DIČ: CZ44992785 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 117590753/0300 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel 

„Společnost BJ Ečerova Bystrc“ 

Sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole 

Zastoupený:  

Ve věcech smluvních: Radovan Koudelka, jednatel vedoucího společníka 

Ve věcech technických: Petr Válek 

Ve věcech koordinačních: Petr Válek 

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. číslo účtu 2113062709/2700 

Vedoucí společnosti: AQUA – GAS, s.r.o. 

se sídlem: Berkova 534/92, 612 00 Brno  
IČ: 25513117 
DIČ: CZ25513117 
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
číslo účtu: 2113062709/2700 
zastoupen: Radovanem Koudelkou, jednatelem společnosti 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 29265 

Člen společnosti: DIRS Brno s.r.o. 

se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 
IČ: 26255618 
DIČ: CZ26255618 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 27-7195010277/0100 
zastoupen: Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 40526 

(dále jen Zhotovitel) 
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uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění: 

I. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí  
zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle 
ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku. 

2. Tato Smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb Objednatele. Účelem uzavření této 
Smlouvy je zajištění provedení stavebních úprav bytových domů ve vlastnictví Objednatele. 

3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 
oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba 

podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu. 

c) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele 

s názvem „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 
8 Brno – Bystrc“. 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 
technických. 

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní 
strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 

oznamované změny. 

5. Zhotovitel má a po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody třetím osobám při výkonu činnosti, včetně možných škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho 
okolí. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Zhotovitel uzavření 
požadované pojistné smlouvy s pojistným plněním v minimální výši odpovídající nabídkové ceně 
v Kč bez DPH uvedené v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy prokázal Objednateli před podpisem této 
Smlouvy. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, 

6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, 
výkaz výměr) a neshledal rozdíly, 

6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele 

uvedenými v zadávacích podmínkách, 
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových 
bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“ spočívajícího v modernizaci bytových jader (dále jen 

„stavba“ nebo „dílo“) v bytových domech v Brně – Bystrci. 

2. Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen: 

a) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader v 
obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“ (dále jen „zadávací 
dokumentace“), jejíž součástí je projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce bytových 

jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“ (dále jen „PD“ nebo 

„projektová dokumentace“), 

b) dle obchodních podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo (dále také jako „Smlouva“). 

3. Součástí díla je vypracování projektové Dokumentace skutečného provedení Stavby ve formě 
zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání Dokumentace 
Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále 
jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující 
a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách 
uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji 

i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové 
dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti 

s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání 
ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další 
případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad všechny práce a činnosti, 
které s dodávkou stavby souvisí, zejména: 

4.1. Před zahájením realizace stavby: 

4.1.1. zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a užívání veřejného prostranství, bude-li 

třeba; 
4.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla; 
4.1.3. vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 
4.1.4. zpracování a prokazatelné projednání harmonogramu postupu prací členěného dle 

jednotlivých bytů (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami; 

4.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání 
a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

4.1.6. zajištění pověřené osoby, která bude před realizací přítomna v místě realizace a bude řešit 
požadavky jednotlivých nájemníků, nabízet jim možnosti nadstandardů atd. 

4.2. V průběhu realizace Stavby: 

4.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady 

za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do stavebního 
deníku; 

4.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného 
vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, 

koordinátora BOZP atd. 
4.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru Staveniště a jeho zařízení po 

celou dobu výstavby; 
4.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu 

Staveniště; 
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4.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči, přičemž každý snímek bude 
opatřen číslem a aktuálním datem; 

4.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního 

materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; 

4.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení 
poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství 
a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu 

k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání 
fakturace; 

4.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 
4.2.9. zajištění pasportizace a zajištění ochrany stávajících interiérů a stávajícího vnitřního 

vybavení před odcizením či poškozením, 
4.2.10. jednotlivé byty budou zamykány, v průběhu realizace konkrétního bytu nese Zhotovitel 

odpovědnost za zabezpečení stávajícího vybavení bytů a majetku nájemníků před 
odcizením či poškozením; 

4.2.11. na místě výstavby bude po celou dobu realizace přítomna osoba s klíči od jednotlivých 
bytů, která bude zajišťovat potřebnou součinnost s nájemníky; dále Zhotovitel zajistí osobu 
zodpovídající za stavbu na místě a její fyzickou přítomnost po celou pracovní dobu a po 
celou dobu realizace díla a na telefonu po pracovní době v případě havárií či nutných 
událostí k řešení přímo s firmou (24 hodinová pohotovost), 

4.2.12. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci Stavby navržené 
Objednatelem, se Zhotovitelem realizační projektové dokumentace; 

4.2.13. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo 

potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky, 
4.2.14. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, 
4.2.15. zajištění průběžných řešení a písemného odsouhlasení nutných změn oproti Zadávací 

dokumentaci (např. projektové dokumentaci apod.) na kontrolních dnech za účasti 
zástupců všech zúčastněných stran, tedy zástupcem Objednatele, projektanta, 

technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, 
4.2.16. pomoc se stěhováním nájemníkům z jednotlivých bytů a zpět (zejména starším osobám). 

4.3. K přejímce stavby: 

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené Stavby (či její dílčí části) zejména: 

4.3.1. seznam všech předaných dokladů; 
4.3.2. stavební deník; 
4.3.3. doklad o řádném vyčištění staveniště, zejména doklad o provedení revize, údržby 

a vyčištění výtahové šachty, výtahového tělesa, strojovny a všech dotčených míst. 
4.3.4. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých 
k provedení Stavby; 

4.3.5. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních 
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla; 
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4.3.6. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 1 vyhotovení 
v grafické podobě a v jednom vyhotovení v tištěné podobě, při dodržení těchto požadavků 
Objednatele: 

a) do projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem 
„změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání 
změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko, 

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
Zhotovitel označí nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem 
a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Stavby Zhotovitel 

zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené 
osoby Objednatele odpovědné za realizaci Stavby, 

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace 
skutečného provedení stavby.“ 

Nedílnou součástí DSPS bude: 

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení 
o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a 
materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce; 

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době 
provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla, 

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních, 

d) protokol o zaškolení nájemce pro užívání díla potvrzený nájemcem nejpozději 1 
kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

4.3.7. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad 
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti; 

4.3.8. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace; 

4.3.9. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich 
seznam s uvedením termínů platnosti záruky min. však po dobu uvedenou v čl. XIII 

Smlouvy, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů, uplatnění práv ze záruky nesmí být 
podmiňováno splněním podmínek neuvedených v této Smlouvě; 

4.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek; 

4.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy 

jednotlivých dodávek Stavby se specifickými termíny kontrol; 

4.3.12. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou 

a projektovou dokumentací pro provádění Stavby; 

4.3.13. předávací protokoly na jednotlivé byty, podepsané zástupci Zhotovitele, Objednatele, 

technickým dozorem stavebníka a nájemci jednotlivých bytů, 

4.3.14. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny. 
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5. Jednotlivé byty budou předány uklizené (úklid tzv. „k nastěhování“), před předáním jednotlivých 
dílčích částí (vchodů) bude proveden rovněž úklid společných prostor v domě. 

6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu 
stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti 
celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že 
Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

9. Okamžikem předání fotodokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu 
práva tuto fotodokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. 

Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn fotodokumentaci užít 
všemi způsoby vždy v souvislosti s objektem uvedeným v čl. IV Smlouvy zejména v souvislosti 

s jejím užíváním, opravami, úpravami, rekonstrukci, slučovat ji s díly jiných autorů. Je oprávněn do 
Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, poskytnout 
podlicenci k užití fotodokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. 

Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. 

Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat veškeré byty dle projektové dokumentace. Tato změna či 
zúžení rozsahu předmětu díla nezakládá právo Zhotovitele na náhradu škody či uplatnění smluvních 
pokut. 

III. Vlastnictví k dílu 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do 
nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno, a to na základě jednotlivých dílčích 
předávacích protokolů ke každé bytové jednotce. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu 
na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho 

převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění jsou bytové domy na ulici Ečerova, č.p. 2, 4, 6 a 8, p.č. 6052, 6054, 6056, 6058, 

k.ú. Bystrc (blíže viz projektová dokumentace). 

V. Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého díla nejpozději do 122 kalendářních dnů od předání 
staveniště. 
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2. Práce na jednom vchodě v domech Ečerova 2, 4, 6 a 8 nepřekročí maximální délku 55 kalendářních dní. 
Práce na jednom bytě nepřekročí maximální délku 23 dnů (pro účely tohoto zadávacího řízení se jedná o 
všechny kalendářní dny vyjma nedělí a státních svátků). 

3. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude 
nedílnou součástí stavebního deníku. 

4. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště 
nejpozději třetí kalendářní den následující po podpisu této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele 

na posunutí termínu zahájení prací dle odst. 12 tohoto čl. Smlouvy v případě, že Objednatel uplatní toto 
právo, je Zhotovitel povinen převzít staveniště ve lhůtě do 3 pracovních dnů od písemné výzvy 
Objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového 

harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů (na domy, vchody a byty), který tvoří 
Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního 
deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo formou uzavření dodatku k této 
smlouvě. 

6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel je v prodlení s převzetím staveniště 
více jak 14 dní nebo nezahájí provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště nebo provádění 
díla bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě Objednatele více jak 
14 dní. 

7. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo, je-li řádně zhotoveno, převzít. 

8. V případě, že o to z důvodů zvláštního zřetele Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. 
O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. 

9. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované 
práce v plné výši. 

10. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav 
již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovu zahájením realizace Stavby 
sjednají smluvní strany dodatkem k této Smlouvě. 

11. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně  
Objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany  
provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou. 

12. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační 
potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv 
smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně 
Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení. 

13. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 
realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do 
stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne 

kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby 

vystavených fakturačních dokladů. 

VI. Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 
Objednatele a činí: 
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Položka 
Nabídková cena v Kč 

(bez DPH) 

DPH 15% DPH 21 % Nabídková cena 

v Kč (vč. DPH) 

Celková nabídková 
cena 

 

(hodnotící kritérium) 

34.751.836,71 Kč 
5.212.775,51 Kč  39.964.612,22 Kč 

2. V případě změny sazby DPH se k ceně bez DPH připočte DPH ve výši dle platných právních 
předpisů. 

3. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 
v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu 

realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 1 
nedílnou součástí této Smlouvy. Cenu stanovil Zhotovitel v nabídce v zadávacím řízení veřejné 
zakázky „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – 

Bystrc“ na základě Zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné 
a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby ukončení díla. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady 
Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaložil. Jedná 
se zejména nikoliv však výlučně o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, 
dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, 
zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid 
průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení 
stavby, místní poplatky za užívání veřejného prostranství a náklady za zajištění povolení zvláštního 
užívání komunikace, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, 
osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména 
o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, 
zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 
podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných 
předpisů, licence, nákladu na spotřebu vody, elektrické energie. 

4. Cenu podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy je možné snížit pouze v případě neprovedení prací dle 

předané projektové dokumentace a Přílohy č. 1 této Smlouvy. Snížení ceny lze provést odečtením 

veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel nařídil neprovádět formou 
Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VI. 
odst. 1. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém 
rozpočtu stavby (Příloha č. 1 této Smlouvy). Ke snížení ceny dojde pouze formou písemného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, a to po odsouhlasení předmětného 
Změnového listu Objednatelem. 

5. Cenu podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných 
stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané  
projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to ve výši a za podmínek 
stanovených dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednatel 

nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou 
připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle 
odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). 

Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 
této Smlouvy), bude provedeno podle cen na trhu odpovídajících cenové úrovni stavebních prací dle 
nabídky Zhotovitele. 
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Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními 
stranami, před zahájením realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu 
Objednatelem. 

7. Změnový list vystaví Zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, 
nově navržené plnění a výslednou změnu ceny. 

8. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této Smlouvy a před  

termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

9. Požadavky jednotlivých nájemníků na nadstandardní zařizovací předměty nejsou důvodem 
k navýšení ceny. Objednatel souhlasí s tím, aby jednotlivým nájemníkům byla dána možnost zvolit 
odlišné (dražší) zařizovací předměty, než je standard, nicméně v tomto případě hradí rozdíl 
(navýšení) ceny oproti standardu výhradně nájemník sám. 

Požadavky jednotlivých nájemníků (včetně nadstandartních) nesmí způsobit prodloužení termínů na 
realizaci jednoho bytu, vchodu nebo celkové doby realizace. 

Požadavky jednotlivých nájemníků do dispoziční úpravy nesmí měnit funkčně-dispoziční řešení bytu. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů. 

11. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících prokazatelně na straně  
Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 

VII. Platební podmínky 

1. Zálohy ani jiné platby před provedením prací v rámci zhotovení díla Objednatel neposkytuje. 

2. Cena za dílo bude hrazena průběžně, vždy po předání a převzetí dílčí části díla (jednotlivé vchody), 
ve výši odpovídající převzaté části díla, a to na základě faktur, které budou vystavené Zhotovitelem 

spolu se soupisem skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací bude členěn 
po jednotlivých bytech a vchodech s přípočtem poměrné části VRN, a případně bude zahrnovat další 
práce a dodávky provedené v rámci konkrétního vchodu. Nebude-li součástí daňového 
dokladu/faktury soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací a dodávek, je objednatel 
oprávněn postupovat dle odst. 13 tohoto článku. 

3. Dokladem o předání a převzetí dílčí části díla je předávací protokol, podepsaný Zhotovitelem, TDS 

a nájemníky jednotlivých bytů. 

4. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny 
díla bez DPH bude uhrazeno po předání a převzetí celého řádně dokončeného díla bez vad a 
nedodělků nebo po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. 

5. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po 
předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu 
Objednatele. 

6. Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady. 

7. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla, bylo-li dílo předáno bez vad 
a v případě převzetí díla s vadami až po jejich úplném odstranění. 

8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly 
umožnit. 
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9. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud 
Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, 
které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami je Objednatel oprávněn fakturační doklad 

Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení. 

10. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 
projektovou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit 

úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se 
Objednatel nedostane do prodlení. 

11. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, 

musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
b) název veřejné zakázky; 

c) obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele; 

d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele; 

e) číslo a datum vystavení faktury; 
f) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
g) lhůtu splatnosti faktury; 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, který musí být shodný s číslem účtu 
Zhotovitele v záhlaví smlouvy; 

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 
j) kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané 

hodnoty, 

k) fakturovanou částku bez DPH, 
l) sazbu DPH (platné v době fakturace), 

m) razítko a podpis oprávněné osoby. 
Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy: 

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky dle 

jednotlivých bytů a vchodů, a to v tištěné podobě v jednom vyhotoveních a jednou 
v elektronické podobě ve formátu excel, 

b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla. 

12. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také: 

a) výslovný název „konečná faktura“, 
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a sazby DPH, 

c) soupis všech uhrazených faktur s uvedením ceny bez DPH a sazeb DPH částku zbývající 
k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a sazby DPH. 

Konečná faktura bude Objednateli doručena do 14 dnů od podpisu oboustranně odsouhlaseného 
a podepsaného zápisu o předání a převzetí kompletního díla, bylo-li dílo převzato bez vad 
a v případě, že dílo bylo Objednatelem převzato s vadami až od okamžiku jejich úplného odstranění. 

13. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována 
cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení. Ve vrácené 
faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet 

původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
(Zhotovitelem opravené) faktury. Dodavatel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této 
povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod 
vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH. 
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14. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu 
Objednatele. 

15. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí 
Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit 

kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána. 

16. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo 

jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost. 

17. U fakturace položek z položkového rozpočtu Stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí 
Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých 
činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem 
stavebníka. 

18. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny 

prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČ). 

19. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností 
minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování. 

20. Pokud mezi Objednatelem a Zhotovitelem nebude na koordinační schůzce domluveno jinak, tak 
Zhotovitel je povinen realizaci započít od domu Ečerova 2. 

VIII. Jakost díla 

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí 
stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým předpisům, uživatelským standardům, projektové dokumentaci Stavby a této 
Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze nové materiály a konstrukce, které vyhovují 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami 

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií 
a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady je 

povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

IX. Staveniště 

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší 
a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, 

kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Předání a převzetí staveniště 

2.1. Součástí předání a převzetí staveniště je předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli 

nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to 

zejména projektové dokumentace ve 2 tištěných vyhotoveních. 

2.2. Součástí písemného Protokolu o předání a převzetí staveniště budou 
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a) informace o pověření koordinátora BOZP 

b) informace o pověření technického dozoru stavebníka 

d) informace o pověření k autorskému dozoru 

2.3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je součástí předání a převzetí staveniště i předání 
dokumentů Zhotovitelem Objednateli nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména: 

a) protokoly o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém území 
stavby a staveniště subjektem k tomu oprávněným; 

b) protokol o vytýčení prostorové polohy celé stavby subjektem k tomu oprávněným 

c) stanovení přechodné a úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

d) pasportizace a fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území stavby 

2.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně 
dalších médií odebraných v průběhu Stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí 
smluvní ceny dle čl. VI. této Smlouvy, a hradí je Zhotovitel. 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob (zejména nájemníků) v prostoru 

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit 

povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své 
náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé 
stavbě při realizaci Stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla 
Objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, 
vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž 
provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem Stavby. 
Zhotovitel je povinen rovněž provádět denně mokré čištění společných prostor a schodišť v bytových 
domech. 

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, 
příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to 

nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím 
vznikly. 

7. Zhotovitel zodpovídá za: 

a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví Objednatele a nájemníků, 

b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou, 
c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště, 
d) škodu na zdraví v důsledku činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat Objednateli nejpozději do 7 dnů od 

převzetí díla. 
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X. Provádění díla 

1. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor 

stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen 

v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový 
podzhotovitel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních 
předpokladů, které byly prokazovány původním poddodavatelem v rámci zadávacího řízení. Své 
kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten 

nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny 

předmětné dokumenty předloženy. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci hlavního 
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího osoba, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. 
Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí musí splňovat požadavek Objednavatele na hlavního stavbyvedoucího nebo 
stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v Zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku. 

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření  
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po 
předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli 

doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, 

vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce 

Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v 
technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné 
porušení této Smlouvy. 

7. Kontrolní dny 

7.1. Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to 

v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně 
však jedenkrát týdně. 

7.2. Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný 

Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho 
konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním. 

7.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci 
Zhotovitele. 

7.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 

7.5. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty 
osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 
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7.6. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, 
které se mají kontrolních dnů zúčastňovat. 

7.7. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku. 

7.8. Zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na 
kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání 
s odpady. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. 

9. Podle § 13 zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, 
je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem 
finanční kontroly. 

10. Zhotovitel se zavazuje uchovávat smlouvy a ostatní doklady týkající se díla ve smyslu zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 90 Nařízení Rady 

(ES) č. 1083/2006 po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 11 let ode dne 

předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla). 

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon 
činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále také jako „K-BOZP“) 
kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné 
zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. 
Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, 

stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči 
jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné 
výši. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., 

a respektovat pokyny koordinátora BOZP. 

13. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to 
s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto 
atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré 
dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce. 

14. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: pondělí – sobota 7:00 – 18:00 hod. 

15. Práce na jednom vchodě v domech Ečerova 2, 4, 6 a 8 nepřekročí maximální délku 55 kalendářních 
dní. Práce na jednom bytě nepřekročí maximální délku 23 dnů (pro účely tohoto zadávacího řízení 
se jedná o všechny kalendářní dny vyjma nedělí a státních svátků).  

16. S ohledem na skutečnost, že se práce provádějí v obydlených domech, je Zhotovitel povinen tuto 

skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření. 

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné 
koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, autorského dozoru, technického 
dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a Provozovatele. Na tomto jednání předloží Zhotovitel přesný 
časový harmonogram. 
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18. Zhotovitel musí během realizace plně respektovat požadavky dotčené projektové dokumentace 

včetně její dokladové části a plnit povinnosti mu z této dokumentace vzešlé, především pak 

s ohledem na povahu a charakter díla. 

19. Zhotovitel nesmí v průběhu realizace využívat vnitřní výtahy bytových domů k převozu a přesunu 
materiálu. Výtahy se mohou využívat pouze na přepravu osob, a to za striktního dodržování 
podmínek používání dotčeného výtahu. Zhotovitel v ceně za předmětné dílo zohlednil skutečnosti 
vyplývající se zákazu používání výtahu na převoz a přesun materiálu. Zhotovitel je povinen 

poskytnout součinnost při provedení prohlídky výtahu v každém domě od firmy spravující pro 
Objednatele toto vyhrazené zařízení. V případě zjištění porušení zákazu používání výtahu k převozu 
a přesunu materiálu bude uplatněna vůči Zhotoviteli sankce dle této smlouvy a Zhotovitel zároveň 
uhradí náklady spojené s prohlídkou výtahu, čímž není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. 
Zhotovitel své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické a časové) 
vyplývající z klimatických podmínek. 

20. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být 
provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. 
Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. V. Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky 
nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla 
pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. XII. Smlouvy, 

nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních 
prací. 

XI. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 
o předání a převzetí staveniště. 

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, 

zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy 
a Objednatelem. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 

svá stanoviska. 

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři 
stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat zejména: 

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 
- identifikační údaje stavby, 

- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn, 
- seznam poddodavatelů, 

- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 
- razítko a podpis autorizované osoby 

- denní záznamy 

- zápis o předání a převzetí staveniště. 

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 

pevnými. 

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (stavbyvedoucí) v den, kdy 

práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění 
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prací na stavbě jiným poddodavatelem než je uvedený v seznamu předpokládaných poddodavatelů 
dle nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. 

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za 
realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu, osoba vykonávající autorský dozor 

a TDS, koordinátor BOZP. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu do třech pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem 

do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů. 

11. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit. 

XII. Předání díla 

1. Objednatel převezme po dokončení celé dílo. Realizované byty budou předávány postupně po jejich 
dokončení, a to vždy formou dílčího předávacího protokolu vztahujícímu se ke konkrétnímu bytu. 

2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 14 dnů ode dne zahájení přejímacího řízení. 

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude  

obsahovat: 

- označení díla, 
- označení Objednatele a Zhotovitele díla, 

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- soupis drobných vad a termín jejich odstranění, 
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

- seznam předané dokumentace, 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami. 

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených 
dokumentů nebude dílo považováno za dokončené. 

4. Zároveň Zhotovitel předá Objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem 
a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení 
o shodě a protokol o provedení prohlídky výtahu v každém domě od firmy spravující pro objednatele 
toto vyhrazené zařízení.  

5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
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XIII. Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu 
plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných 
výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a za vady díla, které se 
projeví v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době Stavby, odpovídá Zhotovitel jen 

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky 
technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, 
min. však v délce 24 měsíců. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný 
způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady. 

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení 
vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání 
díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení 
havarijní vady práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. 

7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky 
nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno. 

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na 

provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu 
o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

XIV. Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na Zhotovovaném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla v případě předání díla bez vad, resp. do odstranění vad 
zjištěných při předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit 
Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny Zhotovitele. 

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 

odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V 
případě přerušení realizace stavby dle čl. V. této Smlouvy provede Zhotovitel veškerá opatření 
potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. 

XV. Sankční ujednání 

1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace díla dle článku V. odst. 1 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace jednoho vchodu dle článku V. odst. 2 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a každý vchod. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem realizace jednoho bytu dle článku X. odst. 15 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i 
započatý pracovní den prodlení a každý byt. 

4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky, z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými 
normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro 
jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % 

z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

6. Pro případ porušení předpisů Zhotovitele v oblasti dodržování předpisů BOZP, je Objednatel 

oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu za tyto porušení: při nepoužívání ochranné přilby 

5.000,-Kč/osobu, nezajištění výkopu 10.000,-Kč/den, použití výtahu pro přesun materiálů 5.000,- 

Kč/den, nezajištění přechodů přes výkop, komunikaci apod. 10.000,-Kč za každé porušení/den, 

nezajištění práce ve výškách 20.000,- Kč/den, nedostatečné zajištění konstrukce pro zvýšení místa 
práce (např. lešení) 30.000,- Kč, nepoužívání jiných OOPP mimo přilbu 1.500,-/osobu, a 10.000,- Kč 
za den za každé jiné porušení předpisů BOPZ. 

7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, kterou Zhotovitel neodstranil ve lhůtě 
stanovené při předání díla s vadami, nebo k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

9. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. X odst. 3 této Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ porušení povinnosti. 

10. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 
stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této 
Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 2, 3, 5 až 9 tohoto článku Smlouvy, 

a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení 
trvat. 

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, 

nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností 
Zhotovitelem. 
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12. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

13. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

14. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané 
výše smluvní pokuty. 

15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

16. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

XVI. Bankovní záruka 

1. Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany Zhotovitele na odstranění vad 
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky, jakož i za plnění dalších povinností 
Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této Smlouvy. V den předání a převzetí díla předá 
Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku VI. odst. 

1 této Smlouvy (jedná se o celkovou cenu díla bez DPH po případných změnách na základě 
dodatků), která bude platit po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí celého díla (případná 
změna ceny v dodatcích nebude mít vliv na výši bankovní záruky). Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční 
prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady 
zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či 
náhradu škody. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli 

výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 

nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

2. Pokud Zhotovitel bankovní záruku dle odst. 1 tohoto článku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. 

XVII. Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle 
této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako 
např. živelní pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 
události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické 
podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem 
na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických 

podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. 
Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek 
musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se 
prodlužují termíny tím dotčené. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 

s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně  
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím 
ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího 
ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 
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3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 
dočasně přerušují. 

4. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
jednostranným prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od 

této Smlouvy. Odstoupením Smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. 

XVIII. Vyhrazená změna závazku 

1. Objednatel si vyhradil dle § 100 odst. 1 zákona změnu závazku z této Smlouvy. Změna bude 
provedena formou dodatku ke Smlouvě bez vyhlášení nového zadávacího řízení. Předmětné změny 
nemění celkovou povahu předmětu plnění. Změny jsou popsány následovně: 

Projekt „Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2,4,6,8  Brno – Bystrc“ 

Změna závazku č. 1 – č. 10 

Podmínka, na jejímž základě dojde ke změně závazku: 

Obyvatelé 10 bytových jednotek – s některým z typů bytových jader: Bytové jádro varianta 1 s vanou 

(byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 2 se sprchovacím koutem (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 

3 s vanou (byt 2+1), Bytové jádro varianta 4 se sprchovacím koutem (byt 2+1), Bytové jádro varianta 

5 se sprchovacím koutem (byt 1+1), které nejsou předmětem této veřejné zakázky, se rozhodnou 
pro rekonstrukci bytové jednotky. Zadavatel tuto informaci písemně předá Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po zjištění této skutečnosti. 

Obsah změny: 

Obsahem změny bude rekonstrukce až deseti bytových jader, které původně nebyly předmětem 
plnění. Bude se jednat o některé z těchto variant v celkovém počtu 10: Bytové jádro – varianta 1 

s vanou (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro varianta 2 se sprchovacím koutem (byt 3+1, 4+1), Bytové jádro 
varianta 3 s vanou (byt 2+1), Bytové jádro varianta 4 se sprchovacím koutem (byt 2+1), Bytové jádro 

varianta 5 se sprchovacím koutem (byt 1+1) dle specifikace v projektové dokumentaci. Cena 
předmětu plnění bude odpovídat nacenění těchto bytových jader, který je v Příloze č. 1 této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodnou na termínu plnění, přiměřeně se však použije čl. V. a čl. X odst. 15 této 
Smlouvy. 

XIX. Ujednání o zpracování osobních údajů 

1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu 

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje 
a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky 
a povinnostmi. Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc je a bude nadále považováno za 
Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

3. Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů 
zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich 

předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění 
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odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů 
údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem. 

4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu 

jeho činnosti dle této smlouvy: 

informace o fyzických osobách, které užívají nemovitosti (nájemci a uživatelé bytových jednotek, 

nebytových prostor a prostor sloužících podnikání), anebo se jiným způsobem podílejí na chodu 
a opravě nemovitosti (zaměstnanci, dodavatelé některých služeb, dodávek a stavebních prací). 
Zejména půjde o jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, sídlo, IČO. 

5. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu 

účinnosti smlouvy, tj. nejpozději do dokončení stavebních prací. 

6. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu 
smlouvy. 

7. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Správce, budou-li mu 

takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická 
komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně Správce informovat, pokud dle jeho 

názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů. 

8. Zpracovatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se zavážou 
k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve 

vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 

9. Zpracovatel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na 
provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě 
závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, 
aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči 
náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití 
či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením. 

10. Zpracovatel je povinen písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo 
skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: 
jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, 
plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně 
zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, 
jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění 
neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s 

Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto 
ustanovení o zpracování dat. 

11. Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího 
zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu 
Správce. 

12. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správcem, o kterou bude požádán 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Zpracovatel je 
povinen na vyžádání zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření 
a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování předložených technických 
a organizačních bezpečnostních opatření. 

13. Po skončení účinnosti této smlouvy, tj. nejpozději do dokončení a předání stavby, je Zpracovatel 
povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Správci, 
předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, 
stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zpracovateli osobní údaje ukládat i 

po skončení účinnosti této smlouvy. 
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XX. Sociální a enviromentální odpovědnost, inovace 

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními 
úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se 

zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své 
zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem 

respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že 
nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se 
předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění 
Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, 
je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto 

smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě 
zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XV odst. 10. 

této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

XXI. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 

- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován 
návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 

- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních 
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stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 

- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez 
odchylek; 

- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem 

s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v 

rozporu s ustanovením této Smlouvy. 

3. Objednatel může od Smlouvy mimo případů uvedených ve Smlouvě odstoupit v případě 
následujících podstatných porušení Smlouvy, tj.: 

3.1. Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou Objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané 
části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí 
prokazoval část své kvalifikace podle ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v zadávacím řízení uvedeným v čl. I odst. 3 písm. c) této Smlouvy, 

3.2. Zhotovitel je v prodlení ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 6 Smlouvy, 

3.3. Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z dokumentů uvedených 
v článku II odst. 1 této Smlouvy. 

3.4. Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, 

3.5. Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto Smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu 
ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 

Objednatele ve stavebním deníku. 

3.6. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

3.7. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její 
základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena nebo v 
případě zásahu vyšší moci. 

5. Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení 
o odstoupení od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu 

díla včetně věcí, které převzal. 

6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy 

třetí osobě. 

8. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních 
stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost 
některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 
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11. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let 

od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontrol provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném odsouhlasení dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

13. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A 
a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 

kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s 
uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v listinné 
podobě, tak musí být vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. 

16. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. O tomto zveřejnění se Objednatel zavazuje 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu 

aquagas@aquagas.cz. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění 
podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci 

těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. Souhrnu celkových nákladů stavby 

Příloha č. 2 - Časové harmonogramy postupu prací 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 

Příloha č. 5 - Pojistná smlouva 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Tato smlouva byla schválena na 8/38. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 23.3. 2022, bod 

6.2.02. 

V Brně dne:    V Brně, dne:     V Brně, dne: 

za Objednatele: za Zhotovitele:    za Zhotovitele: 

 

…………………………….   ………………………………  ……………………………… 

JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta Radovan Koudelka, jednatel  Pavel Lysek, jednatel 

městské části Brno – Bystrc  AQUA – GAS, s.r.o.   DIRS Brno s.r.o. 

       vedoucí společnosti   člen společnosti 
 

Radovan 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Radovan Koudelka 

Datum: 2022.04.25 

08:30:16 +02'00'

Pavel 

Lysek

Digitálně podepsal Pavel 

Lysek 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-26255618, 

o=DIRS Brno s.r.o., ou=1, 

cn=Pavel Lysek, sn=Lysek, 

givenName=Pavel, 

serialNumber=P404257 

Datum: 2022.04.27 09:50:20 

+02'00'

JUDr. 

Tomáš 

Kratochvíl

Digitálně podepsal 

JUDr. Tomáš 

Kratochvíl 

Datum: 2022.04.27 

15:43:51 +02'00'

mailto:aquagas@aquagas.cz
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Rekapitulace

Kč 
1. Ečerova 2 9 871 788,17

2. Ečerova 4 7 943 560,16

3. Ečerova 6 9 360 405,89

4. Ečerova 8 5 460 171,29

5. Ostatní a vedlejší náklady ( společné ) 2 115 911,20

Celkem bez DPH : 34 751 836,71

DPH 15% 5 212 775,51

Celková cena včetně DPH : 39 964 612,22

Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 
Brno - Bystrc

Stavba :

Radovan 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Radovan Koudelka 

Datum: 2022.04.25 

09:12:10 +02'00'



1. Ečerova 2
počet opakování jednotková cena celková cena

Byt 3+1 - vana

ASŘ 442 237,82

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 93 410,95

VZT 18 416,55

Celkem : 1,00 642 099,12 642 099,12

Byt 3+1 - sprchový kout
ASŘ 434 572,20

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 105 706,80

VZT 18 416,55

Celkem : 5,00 646 729,35 3 233 646,75

Byt 2+1 - vana

ASŘ 439 794,55

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 93 410,95

VZT 18 416,55

Celkem : 5,00 639 655,85 3 198 279,25

Byt 2+1 - sprchový kout
ASŘ 432 128,93

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 105 706,80

VZT 18 416,55

Celkem : 0,00 644 286,08 0,00

Byt 1+1 - sprchový kout
ASŘ 385 685,41

ELEKTRO 79 154,30

ZTI 99 208,15

VZT 18 416,55

Celkem : 4,00 582 464,41 2 329 857,64

Společné prostory
ASŘ 145 616,51

Celkem : 1,00 145 616,51 145 616,51

Úprava stoupaček VZT
VZT 84 177,50

Celkem : 3,00 84 177,50 252 532,50

Zásobování vodou po dobu stavby
ZTI 12 088,60

Celkem : 1,00 12 088,60 12 088,60

Napojení střešních ventilátorů
ELEKTRO 57 667,80

Celkem : 1,00 57 667,80 57 667,80

Ečerova 2 9 871 788,17



2. Ečerova 4
počet opakování jednotková cena celková cena

Byt 3+1 - vana

ASŘ 442 237,82

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 93 410,95

VZT 18 416,55

Celkem : 4,00 642 099,12 2 568 396,48

Byt 3+1 - sprchový kout
ASŘ 434 572,20

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 105 706,80

VZT 18 416,55

Celkem : 2,00 646 729,35 1 293 458,70

Byt 2+1 - vana

ASŘ 439 794,55

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 93 410,95

VZT 18 416,55

Celkem : 1,00 639 655,85 639 655,85

Byt 2+1 - sprchový kout
ASŘ 432 128,93

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 105 706,80

VZT 18 416,55

Celkem : 1,00 644 286,08 644 286,08

Byt 1+1 - sprchový kout
ASŘ 385 685,41

ELEKTRO 79 154,30

ZTI 99 208,15

VZT 18 416,55

Celkem : 4,00 582 464,41 2 329 857,64

Společné prostory
ASŘ 145 616,51

Celkem : 1,00 145 616,51 145 616,51

Úprava stoupaček VZT
VZT 84 177,50

Celkem : 3,00 84 177,50 252 532,50

Zásobování vodou po dobu stavby
ZTI 12 088,60

Celkem : 1,00 12 088,60 12 088,60

Napojení střešních ventilátorů
ELEKTRO 57 667,80

Celkem : 1,00 57 667,80 57 667,80

Ečerova 4 7 943 560,16



3. Ečerova 6
počet opakování jednotková cena celková cena

Byt 3+1 - vana

ASŘ 442 237,82

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 93 410,95

VZT 18 416,55

Celkem : 2,00 642 099,12 1 284 198,24

Byt 3+1 - sprchový kout
ASŘ 434 572,20

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 105 706,80

VZT 18 416,55

Celkem : 4,00 646 729,35 2 586 917,40

Byt 2+1 - vana

ASŘ 439 794,55

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 93 410,95

VZT 18 416,55

Celkem : 2,00 639 655,85 1 279 311,70

Byt 2+1 - sprchový kout
ASŘ 432 128,93

ELEKTRO 88 033,80

ZTI 105 706,80

VZT 18 416,55

Celkem : 4,00 644 286,08 2 577 144,32

Byt 1+1 - sprchový kout
ASŘ 385 685,41

ELEKTRO 79 154,30

ZTI 99 208,15

VZT 18 416,55

Celkem : 2,00 582 464,41 1 164 928,82

Společné prostory
ASŘ 145 616,51

Celkem : 1,00 145 616,51 145 616,51

Úprava stoupaček VZT
VZT 84 177,50

Celkem : 3,00 84 177,50 252 532,50

Zásobování vodou po dobu stavby
ZTI 12 088,60

Celkem : 1,00 12 088,60 12 088,60

Napojení střešních ventilátorů
ELEKTRO 57 667,80

Celkem : 1,00 57 667,80 57 667,80

Ečerova 6 9 360 405,89



4. Ečerova 8
počet opakování jednotková cena celková cena

Byt 3+1 ( 4+1 ) - vana

ASŘ 439 999,89

ELEKTRO 87 856,60

ZTI 93 291,40

VZT 18 416,55

Celkem : 2,00 639 564,44 1 279 128,88

Byt 3+1 ( 4+1 ) - sprchový kout
ASŘ 432 334,26

ELEKTRO 87 856,60

ZTI 105 641,09

VZT 18 416,55

Celkem : 6,00 644 248,50 3 865 491,00

Společné prostory
ASŘ 124 450,91

Celkem : 1,00 124 450,91 124 450,91

Úprava stoupaček VZT
VZT 76 242,50

Celkem : 2,00 76 242,50 152 485,00

Zásobování vodou po dobu stavby
ZTI 14 131,60

Celkem : 1,00 14 131,60 14 131,60

Napojení střešních ventilátorů
ELEKTRO 24 483,90

Celkem : 1,00 24 483,90 24 483,90

Ečerova 8 5 460 171,29



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 173_2021

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO:

DIČ:
612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

2 358 560,99

343 262,40

Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech 
Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Spoečnost BJ Ečerova Bystrc 

Celkem

2 121 486,38

Berkova 534/92

Brno - Královo Pole

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
Brno-Brno-město

Za zhotovitele

967 598,97

6 450 659,77

1 354 860,00

6 450 659,77

7 418 258,74

0,00

272 490,00

rozpocet-stavby.cz
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

2 115 911,20 0,00 317 386,68 2 433 297,88 33

01 2 115 911,20 0,00 317 386,68 2 433 297,88 33

0,00

01 2 917 899,87 0,00 437 684,98 3 355 584,85 45

01 442 237,82 0,00 66 335,67 508 573,49 7

02 434 572,20 0,00 65 185,83 499 758,03 7

03 439 794,55 0,00 65 969,18 505 763,73 7

04 432 128,93 0,00 64 819,34 496 948,27 7

05 385 685,41 0,00 57 852,81 443 538,22 6

06 145 616,51 0,00 21 842,48 167 458,99 2

07 88 033,80 0,00 13 205,07 101 238,87 1

08 79 154,30 0,00 11 873,15 91 027,45 1

09 57 667,80 0,00 8 650,17 66 317,97 1

10 93 410,95 0,00 14 011,64 107 422,59 1

11 105 706,80 0,00 15 856,02 121 562,82 2

12 99 208,15 0,00 14 881,22 114 089,37 2

13 12 088,60 0,00 1 813,29 13 901,89 0

14 18 416,55 0,00 2 762,48 21 179,03 0

15 84 177,50 0,00 12 626,63 96 804,13 1

02 1 416 848,70 0,00 212 527,31 1 629 376,01 22

01 439 999,89 0,00 65 999,98 505 999,87 7

02 432 334,26 0,00 64 850,14 497 184,40 7

03 124 450,91 0,00 18 667,64 143 118,55 2

04 87 856,60 0,00 13 178,49 101 035,09 1

05 24 483,90 0,00 3 672,59 28 156,49 0

06 93 291,40 0,00 13 993,71 107 285,11 1

07 105 641,09 0,00 15 846,16 121 487,25 2

08 14 131,60 0,00 2 119,74 16 251,34 0

09 18 416,55 0,00 2 762,48 21 179,03 0

ASŘ - 3+1 - vana

ASŘ - 3+1 - sprcha

ASŘ - 2+1 - vana

ASŘ - 2+1 - sprcha

ASŘ - 1+1 - sprcha

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN - společné pro 4 vchody

Stavební objekt

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

ZTI - 1+1 - sprcha

ZTI - Zásobování vodou po dobu 
stavby

VZT ( pro všechny typy bytů )

VZT - úprava stoupaček

ASŘ - Společné prostory

ELEKTRO - 3+1 ( 2+1 )

ELEKTRO - 1+1

ELEKTRO - napojení střešních 
ventilátorů

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - vana

ELEKTRO - napojení střešních 
ventilátorů

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - vana

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

ZTI - Zásobování vodou po dobu 
stavby

VZT ( pro všechny typy bytů )

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - vana

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

ASŘ - Společné prostory

ELEKTRO ( pro všechny typy bytů )
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10 76 242,50 0,00 11 436,38 87 678,88 1

6 450 659,77 0,00 967 598,97 7 418 258,74 100

Popis stavby: 173_2021 - Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc
Popis objektu: 01 - Ečerova 2, 4, 6
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ - 3+1 - vana
Popis rozpočtu: 02 - ASŘ - 3+1 - sprcha
Popis rozpočtu: 03 - ASŘ - 2+1 - vana
Popis rozpočtu: 04 - ASŘ - 2+1 - sprcha
Popis rozpočtu: 05 - ASŘ - 1+1 - sprcha
Popis rozpočtu: 06 - ASŘ - Společné prostory
Popis rozpočtu: 07 - ELEKTRO - 3+1 ( 2+1 )
Popis rozpočtu: 08 - ELEKTRO - 1+1
Popis rozpočtu: 09 - ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů
Popis rozpočtu: 10 - ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - vana
Popis rozpočtu: 11 - ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha
Popis rozpočtu: 12 - ZTI - 1+1 - sprcha
Popis rozpočtu: 13 - ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby
Popis rozpočtu: 14 - VZT ( pro všechny typy bytů )
Popis rozpočtu: 15 - VZT - úprava stoupaček
Popis objektu: 02 - Ečerova 8
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - vana
Popis rozpočtu: 02 - ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha
Popis rozpočtu: 03 - ASŘ - Společné prostory
Popis rozpočtu: 04 - ELEKTRO ( pro všechny typy bytů )
Popis rozpočtu: 05 - ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů
Popis rozpočtu: 06 - ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - vana
Popis rozpočtu: 07 - ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha
Popis rozpočtu: 08 - ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby
Popis rozpočtu: 09 - VZT ( pro všechny typy bytů )
Popis rozpočtu: 10 - VZT - úprava stoupaček
Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 4 vchody
Popis rozpočtu: 01 - ON, VN - společné pro 4 vchody

VZT - úprava stoupaček

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1. HSV 36 833,10 1

2. HSV 76 242,50 1

2. HSV 84 177,50 1

3 HSV 238 297,79 4

4 HSV 34 520,36 1

61 HSV 284 195,29 4

63 HSV 301 932,91 5

64 HSV 72 355,10 1

90 HSV 1 925,00 0

94 HSV 277 375,38 4

95 HSV 307 357,12 5

96 HSV 51 575,97 1

99 HSV 51 727,96 1

711 PSV 70 287,22 1

713 PSV 35 374,78 1

721 PSV 39 794,18 1

722 PSV 80 578,90 1

723 PSV 35 570,79 1

725 PSV 277 060,76 4

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Vzduchotechnika pro bytovou jednotku

VZT  společné prostory na 1 šachta/nad 
střechou (2 stoupačky/1 vchod)

VZT  společné prostory na 1 šachta/nad 
střechou (3 stoupačky/1 vchod)

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zařizovací předměty
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728 PSV 11 754,61 0

766 PSV 1 027 726,46 16

767 PSV 14 825,94 0

771 PSV 75 606,39 1

773 PSV 14 621,06 0

776 PSV 131 779,36 2

781 PSV 230 652,15 4

783 PSV 101 125,63 2

784 PSV 148 992,76 2

799 PSV 62 810,00 1

01 MON 82 151,70 1

01 MON 33 537,70 1

02 MON 4 158,00 0

03 MON 43 082,50 1

04 MON 33 251,50 1

05 MON 19 075,00 0

06 MON 32 102,00 0

07 MON 89 838,00 1

M65 MON 6 066,00 0

D96 PSU 302 970,40 5

VN VN 272 490,00 4

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Instalační materiál I.

Instalační materiál II.

Svítidla

Neuvedené či nezbytné položky

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Ostatní

Napojení střešních ventilátorů ( na jeden 
vchod )

Rozvaděč RB

Domácí telefon

Kabely a vodiče

Podlahy teracové

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Vzduchotechnika

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady
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ON ON 1 354 860,00 21

Cena celkem 6 450 659,77 100

Ostatní náklady
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S: 173_2021

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 252 160,00 289 984,00

1 079946111001 Zřízení stavebního výtahu při opravách,v. 8 podlaží , včetně odstranění, vč. revizní zprávy kus 3,00000 65 750,00 197 250,00 15,00 226 837,50 Vlastní

stavební výtah ( montáž + demontáž ) : 
výstupy u lodžíí na mezipodestě : 3 3,00000

2 079946111002 Zřízení stavebního výtahu při opravách,v. 6 podlaží , včetně odstranění, vč. revizní zprávy kus 1,00000 54 910,00 54 910,00 15,00 63 146,50 Vlastní

stavební výtah ( montáž + demontáž ) : 
výstupy u lodžíí na mezipodestě : 1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 236 401,20 271 861,38

3 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 40 068,00000 5,90 236 401,20 15,00 271 861,38 801-4 RTS 22/ I

každodenní úklid ( 5 prac. dní v týdnu ) : 
3 měsíce = 90 dnů x 4 vchody : 
Ečerova 2, 4, 6 : 
1.PP : (16+15)*21*3*3 5 859,00000

1.-8.NP : 16*8*21*3*3 24 192,00000

Ečerova 8 : 
1.PP : (16+15)*21*3*1 1 953,00000

1.-6.NP : 16*8*21*3*1 8 064,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 272 490,00 313 363,50

4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 237 490,00 237 490,00 15,00 273 113,50 RTS 22/ I

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 15,00 40 250,00 RTS 22/ I

Po odstranění zařízení staveniště uvést terén do původního stavu, včetně osetí trávou.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 4 vchody

ON, VN - společné pro 4 vchody

výstupy u lodžií na mezipodestě

výstupy u lodžií na mezipodestě

Zařízení staveniště musí obsahovat zejména:
- hygienické zázemí pro pracovníky (1x chem. wc)
- 1x stavební buňka uzamykatelná
- 1x oplocený sklad mat. cca 22,0 x 6,0 m, opatřený text. síťovinou uzamykatelný
- další pomůcky ve výstavbě
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S: 173_2021

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ostatní a vedlejší náklady - společné pro 4 vchody

ON, VN - společné pro 4 vchody

Díl: ON Ostatní náklady 1 354 860,00 1 558 089,00

6 0050001c Ostraha jednotlivých vchodů v průběhu rekonstrukce ( po dobu 12 hod. denně ) ks 4,00000 129 340,00 517 360,00 15,00 594 964,00 Vlastní
počet vchodů : 4 4,00000

7 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 15,00 69 000,00 RTS 22/ I

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 60 900,00 60 900,00 15,00 70 035,00 RTS 22/ I

9 005211040x Užívání veřejných ploch a prostranství m2 69 660,00000 10,00 696 600,00 15,00 801 090,00 Vlastní
dle výkresu situace zařízení staveniště - celkem na jeden BD cca 3 měsíce x 4 vchody : 
skladovací plochy : 22,0*6 132,00000

stavební buňka : 7,5*3,7 27,75000

parkoviště pro kontejner : 7,5*4,5 33,75000

Koeficient 3 měsíce = 90 dnů x 4 vchody: 359 69 466,50000

10 0052110xxx Náklady na opatření COVID Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 15,00 23 000,00 Vlastní

Celkem 2 115 911,20
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S: 173_2021

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 007,14 41 408,21
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 711,30 2 133,90 15,00 2 453,99 801-1 RTS 22/ I

2 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 1,00000 613,30 613,30 15,00 705,30 801-1 RTS 22/ I

Z/1 : 1 1,00000

3 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 9,83000 765,70 7 526,83 15,00 8 655,85 801-1 RTS 22/ I

(1,65+3,45)*2,7 13,77000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*1,97*2 -2,36400

4 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 4,72500 881,50 4 165,09 15,00 4 789,85 801-1 RTS 22/ I

(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500

5 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,42500 1 071,80 7 958,12 15,00 9 151,84 801-1 RTS 22/ I

2,75*2,7 7,42500

6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 9,60000 118,70 1 139,52 15,00 1 310,45 801-4 RTS 22/ I

příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000

příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000

příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000

7 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 10,80000 93,10 1 005,48 15,00 1 156,30 801-1 RTS 22/ I

2,7*4 10,80000

8 346244311R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm m2 3,29000 809,20 2 662,27 15,00 3 061,61 801-1 RTS 22/ I

vana : (1,65+0,7)*2*0,7 3,29000

9 342266111xxx Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 
mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z 
profilů CW 50

m2 2,08000 960,50 1 997,84 15,00 2 297,52 801-1 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - vana

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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104 : 0,8*2,6 2,08000

10 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 0,73500 965,70 709,79 15,00 816,26 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,05*0,7 0,73500

11 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 1,00000 902,60 902,60 15,00 1 037,99 801-1 RTS 22/ I

Z4 : 1 1,00000

12 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 213,70 213,70 15,00 245,76 800-721 RTS 22/ I

Z/2 : 1 1,00000

13 5536000xxx Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti 
korozi - třída C5M

m 6,00000 358,90 2 153,40 15,00 2 476,41 Vlastní

14 59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 740,10 740,10 15,00 851,12 SPCM RTS 14/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 1,00000

15 59591094R dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 1 026,20 1 026,20 15,00 1 180,13 SPCM RTS 14/ I

Z/1 : 1 1,00000

16 Z/2 Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů kus 1,00000 1 059,00 1 059,00 15,00 1 217,85 Vlastní
Z/2 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 049,09 5 806,45
17 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace
m2 3,68000 1 101,90 4 054,99 15,00 4 663,24 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

18 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 0,93000 335,00 311,55 15,00 358,28 801-1 RTS 22/ I

104 : 0,93 0,93000

19 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 2,75000 248,20 682,55 15,00 784,93 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 40 044,84 46 051,57
20 602016105R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6,75000 230,40 1 555,20 15,00 1 788,48 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,6*2,7 4,32000

104 : 0,9*2,7 2,43000

21 602016112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 47,16700 338,40 15 961,31 15,00 18 355,51 801-1 RTS 22/ I

101 : 3,45*2,7 9,31500

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

ostění : (2+0,8+2)*0,08 0,38400

102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 16,57800

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

103 : (1,7+1,65)*2*2,7 18,09000

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*2,7 10,80000

-0,6*2 -1,20000

22 602016141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 25,28200 160,80 4 065,35 15,00 4 675,15 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 47,16700 47,16700

- obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,88500*-1 -21,88500

23 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 56,70 190,51 15,00 219,09 801-1 RTS 22/ I

102 : 2,1*1,6 3,36000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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24 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 19,93000 134,70 2 684,57 15,00 3 087,26 801-4 RTS 22/ I

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

25 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 9,80000 123,90 1 214,22 15,00 1 396,35 801-4 RTS 22/ I

kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2 9,80000

26 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 38,98200 111,10 4 330,90 15,00 4 980,54 801-4 RTS 22/ I

101 : (2,45+3,45+2,45)*2,7 22,54500

-0,8*2*4 -6,40000

102 : (1,96+3,45+4,63)*2,7 27,10800

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

27 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 17,70000 74,40 1 316,88 15,00 1 514,41 801-1 RTS 22/ I

101 : 2+0,8+2 4,80000

102 : 2,7+2+0,8+2 7,50000

103 : 2,7 2,70000

104 : 2,7 2,70000

28 622481271R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 
10x10 mm. Bez dodávky omítky.

m2 47,16700 185,00 8 725,90 15,00 10 034,79 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 47,16700 47,16700

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 763,50 50 328,03
29 631571009R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah 

 z písku slévárenského tl. do 20 mm
m2 23,61000 61,60 1 454,38 15,00 1 672,54 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

30 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 23,61000 315,40 7 446,59 15,00 8 563,58 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

31 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 23,61000 1 476,60 34 862,53 15,00 40 091,91 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 64 Výplně otvorů 10 329,40 11 878,81
32 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 2,00000 1 058,50 2 117,00 15,00 2 434,55 801-1 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

33 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 1,00000 1 866,70 1 866,70 15,00 2 146,71 801-1 RTS 22/ I

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
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T/1 : 1 1,00000

34 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 258,10 2 516,20 15,00 2 893,63 SPCM RTS 21/ II

T/3 : 2 2,00000

35 T/1_ZAR zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 
mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3

kus 1,00000 3 829,50 3 829,50 15,00 4 403,93 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 654,83 4 203,05
36 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 23,61000 154,80 3 654,83 15,00 4 203,05 800-3 RTS 22/ I

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 192,07 3 670,88
37 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 23,61000 135,20 3 192,07 15,00 3 670,88 801-1 RTS 22/ I

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 273,85 7 214,93
38 962051114R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm m2 1,40400 214,80 301,58 15,00 346,82 801-3 RTS 22/ I

102 : 0,52*2,7 1,40400

39 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 26,76500 129,70 3 471,42 15,00 3 992,13 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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umakartové jádro : (3,45+2,4+1,7+1,65+0,9)*2,65 26,76500

40 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,20820 3 259,50 678,63 15,00 780,42 801-3 RTS 22/ I

103 : 2,3*0,06 0,13800

104 : 1,17*0,06 0,07020

41 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 0,82760 482,80 399,57 15,00 459,51 801-3 RTS 22/ I

písek ve skladbě podlahy : 
101 : 8,52*0,04 0,34080

102 : 12,17*0,04 0,48680

42 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 19,20 19,20 15,00 22,08 801-3 RTS 22/ I

101 vstupní dveře : 1 1,00000

43 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 456,90 720,07 15,00 828,08 801-3 RTS 22/ I

101 : 0,8*1,97 1,57600

44 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 19,93000 11,60 231,19 15,00 265,87 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 19,93000 19,93000

45 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 38,98200 11,60 452,19 15,00 520,02 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 38,98200 38,98200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 519,40 8 647,31
46 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 7,21770 1 041,80 7 519,40 15,00 8 647,31 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3

8,39, : 

43, : 

Součet: : 7,21770 7,21770

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 967,90 13 763,09
47 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 12,25750 76,00 931,57 15,00 1 071,31 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,25750 12,25750

48 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 12,25750 615,90 7 549,39 15,00 8 681,80 800-711 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

stěny : (1+1,65+1)*2,35 8,57750

104 : 0,93 0,93000

49 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 10,70000 186,60 1 996,62 15,00 2 296,11 800-711 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

50 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 7,05000 203,00 1 431,15 15,00 1 645,82 800-711 RTS 22/ I

04 : 2,35*3 7,05000

51 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,04940 1 197,80 59,17 15,00 68,05 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47,48,49,50, : 

Součet: : 0,04940 0,04940

Díl: 713 Izolace tepelné 5 054,03 5 812,13
52 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm
m2 3,47000 19,30 66,97 15,00 77,02 800-713 RTS 22/ I

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - vana

53 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 23,61000 44,00 1 038,84 15,00 1 194,67 800-713 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

54 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 23,61000 46,70 1 102,59 15,00 1 267,98 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 23,61000 23,61000

55 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 38,66000 31,10 1 202,33 15,00 1 382,68 800-713 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,45)*2 11,80000

102 : (3,45+4,63)*2 16,16000

103 : (1,65+1,7)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

56 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi 
 potrubí

m2 3,24000 96,60 312,98 15,00 359,93 800-713 RTS 22/ I

VZT : 0,3*2,7*4 3,24000

57 28376060R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W

m2 24,79050 53,20 1 318,85 15,00 1 516,68 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 23,61000 23,61000

Koeficient prořez: 0,05 1,18050

58 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01015 1 130,00 11,47 15,00 13,19 800-713 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
54,57, : 

Součet: : 0,01015 0,01015

Díl: 725 Zařizovací předměty 388,36 446,61
59 725980113xxx Dvířka vanová 300 x 200 mm, magnetická pod obklad kus 1,00000 387,70 387,70 15,00 445,86 Vlastní

50 m vodorovně

rozměr dle zvoleného obkladu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - vana

1 1,00000

60 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,00080 831,00 0,66 15,00 0,76 800-721 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59, : 

Součet: : 0,00080 0,00080

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 679,23 1 931,11
61 728415121R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 100 mm kus 4,00000 172,50 690,00 15,00 793,50 800-728 RTS 22/ I

Z/4 : 2 2,00000

Z/5 : 2 2,00000

62 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 57,50 115,00 15,00 132,25 800-728 RTS 22/ I

102 : 2 2,00000

63 28349061R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 SPCM RTS 20/ II

Z/5 : 2 2,00000

64 283490xxx Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní
Z/4 : 2 2,00000

65 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00008 2 875,00 0,23 15,00 0,26 800-728 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
63,64, : 

Součet: : 0,00008 0,00008

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 154 378,76 177 535,57

66 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 41,38000 48,10 1 990,38 15,00 2 288,94 800-762 RTS 22/ I

hobra 2 vrstvy : 

101 : 8,52*2 17,04000

102 : 12,17*2 24,34000

67 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,17000 164,80 192,82 15,00 221,74 800-766 RTS 22/ I

104 : 1,17 1,17000

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - vana

68 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 2,30000 137,30 315,79 15,00 363,16 800-766 RTS 22/ I

103 : 2,3 2,30000

69 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 729,30 1 458,60 15,00 1 677,39 800-766 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

70 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 830,00 830,00 15,00 954,50 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

71 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 1 381,20 1 381,20 15,00 1 588,38 800-766 RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

72 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 
 jednokřídlových

kus 1,00000 55,30 55,30 15,00 63,60 800-766 RTS 22/ I

vstupní dveře : 1 1,00000

73 766670021R00 Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku kus 4,00000 426,10 1 704,40 15,00 1 960,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

T/2 : 1 1,00000

T/3 : 2 2,00000

74 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří 
 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 1,00000 135,70 135,70 15,00 156,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

75 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 1 677,50 1 677,50 15,00 1 929,13 800-766 RTS 22/ I

76 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 1,00000 596,10 596,10 15,00 685,52 800-766 RTS 22/ I

102 : 1 1,00000

77 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,00000 631,60 1 263,20 15,00 1 452,68 800-766 RTS 22/ I

101 : 2 2,00000

78 T/10 Šatní skříň 1800/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 25 800,00 25 800,00 15,00 29 670,00 Vlastní

Bez osazení madla a zámku.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - vana

79 T/6 Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M ks    1,00000 62 047,60 62 047,60 15,00 71 354,74 Vlastní

80 T/9 Spižní skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 14 280,00 14 280,00 15,00 16 422,00 Vlastní

81 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 
WC, koupelen

kus 2,00000 533,20 1 066,40 15,00 1 226,36 SPCM RTS 22/ I

T/ : 2 2,00000

82 5491464xxx Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat kus 1,00000 2 026,90 2 026,90 15,00 2 330,94 Vlastní

T/1 : 1 1,00000

83 54915302R miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný kus 2,00000 324,40 648,80 15,00 746,12 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 2 2,00000

84 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 3 874,30 7 748,60 15,00 8 910,89 SPCM RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

85 61169501R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; 
dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge

kus 1,00000 8 272,00 8 272,00 15,00 9 512,80 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

86 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 537,60 537,60 15,00 618,24 SPCM RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

87 T/1 dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, 
hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB

kus 1,00000 19 908,40 19 908,40 15,00 22 894,66 Vlastní

88 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,34278 1 287,90 441,47 15,00 507,69 800-766 RTS 22/ I

sporák dodávka ZTI
digestoř je ve VZT
dřez je v ZTI

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

včetně vložky

včetně příslušenství :
 - kukátko
 - držák jmenovky

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - vana

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
74,78,79,80,81,83,84,85,86,87, : 

Součet: : 0,34278 0,34278

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 279,95 7 221,94
89 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,68000 55,80 205,34 15,00 236,14 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,68000 3,68000

90 771575109RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,68000 654,00 2 406,72 15,00 2 767,73 800-771 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

91 771577114RV1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 
6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm

m 1,20000 573,50 688,20 15,00 791,43 800-771 RTS 22/ I

T/3 : 0,6*2 1,20000

92 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 9,50000 61,60 585,20 15,00 672,98 800-771 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

-0,6 -0,60000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

93 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 3,68000 16,50 60,72 15,00 69,83 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,68000 3,68000

94 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 4,04800 561,80 2 274,17 15,00 2 615,30 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 3,68000 3,68000

Koeficient prořez: 0,1 0,36800

95 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,09040 659,30 59,60 15,00 68,54 800-771 RTS 22/ I

protiskluznost R9

vč. dodávky a montáže silikonu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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DPH Ceník

Cen. 
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platnost
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Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - vana

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
89,90,91,92,94, : 

Součet: : 0,09040 0,09040

Díl: 776 Podlahy povlakové 18 233,22 20 968,20
96 775981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm
m 0,80000 253,90 203,12 15,00 233,59 800-775 RTS 22/ I

101 : 0,8 0,80000

97 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 30,16000 15,20 458,43 15,00 527,19 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,47)*2 11,84000

-0,8-0,6-0,8-0,8-0,8 -3,80000

102 : (4,63+3,45)*2 16,16000

-0,8-0,6-0,6 -2,00000

103 : (1,65+1,4)*2 6,10000

-0,6-0,6 -1,20000

104 : (1,23+0,9)*2 4,26000

-0,6-0,6 -1,20000

98 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 22,78000 111,30 2 535,41 15,00 2 915,72 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,46)*2 11,82000

-0,8-0,6+0,8-0,8-0,8-0,8 -3,00000

102 : (4,63+3,45)*2 16,16000

-0,8-0,8-0,6 -2,20000

99 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 24,16000 45,50 1 099,28 15,00 1 264,17 800-775 RTS 22/ I

101 : 8,52 8,52000

102 : 12,17 12,17000

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

50 m vodorovně

Dodávka a montáž profilu.
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100 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 19,93000 250,70 4 996,45 15,00 5 745,92 800-775 RTS 22/ I

skl.P1 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

101 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 24,16000 4,30 103,89 15,00 119,47 800-775 RTS 22/ I

térový papíir ve skladbě podlahy : 
101 : 8,52 8,52000

102 : 12,17 12,17000

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

102 28412251R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 
úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 21,92300 401,20 8 795,51 15,00 10 114,84 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 19,93000 19,93000

Koeficient prořez: 0,1 1,99300

103 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,07041 584,10 41,13 15,00 47,30 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
96,98,100,102, : 

Součet: : 0,07041 0,07041

Díl: 781 Obklady keramické 33 376,60 38 383,09
104 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 19,35000 61,60 1 191,96 15,00 1 370,75 800-771 RTS 22/ I

svisle : 

102 : 1,6 1,60000

103 : 2,35*5 11,75000

104 : 1,2*5 6,00000

105 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,88500 55,80 1 221,18 15,00 1 404,36 800-771 RTS 22/ I

tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2

vodorovně do 50 m

vč. dodávky a montáže silikonu.

včetně dodávky materiálu.
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Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,88500 21,88500

106 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 21,88500 55,00 1 203,68 15,00 1 384,23 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,88500 21,88500

107 781475118RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 21,88500 714,40 15 634,64 15,00 17 979,84 800-771 RTS 22/ I

102 : 2,1*0,6 1,26000

(0,55+0,7)*1,6 2,00000

103 : (1,7+1,65)*2*2,35 15,74500

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*1,2 4,80000

-0,6*1,2 -0,72000

108 781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 4,65000 275,60 1 281,54 15,00 1 473,77 800-771 RTS 22/ I

102 : 0,55+0,7 1,25000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

109 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 3,55000 275,60 978,38 15,00 1 125,14 800-771 RTS 22/ I

103 : 2,35 2,35000

104 : 1,2 1,20000

110 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,29250 1 206,30 352,84 15,00 405,77 800-787 RTS 22/ I

Z/3 : 0,45*0,65 0,29250

111 597813720R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 24,07350 403,90 9 723,29 15,00 11 181,78 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 21,88500 21,88500

Koeficient prořez: 0,1 2,18850

112 6346512xx Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad ks    1,00000 1 516,50 1 516,50 15,00 1 743,98 Vlastní
Z/3 : 1 1,00000

113 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,41345 659,30 272,59 15,00 313,48 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
104,105,107,108,109,110,111,112, : 
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Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - vana

Součet: : 0,41345 0,41345

Díl: 783 Nátěry 4 028,05 4 632,26
114 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

115 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,50000 43,50 195,75 15,00 225,11 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 4,50000 4,50000

116 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 3,60000 228,30 821,88 15,00 945,16 800-783 RTS 22/ I

zárubně : 1,2*3 3,60000

117 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 4,50000 279,20 1 256,40 15,00 1 444,86 800-783 RTS 22/ I

15 lčlánků litin. : 15*0,3 4,50000

118 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 8,78000 43,50 381,93 15,00 439,22 800-783 RTS 22/ I

0,7*2 1,40000

3,69*2 7,38000

119 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 8,78000 109,20 958,78 15,00 1 102,60 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 8,78000 8,78000

120 783626020R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,16000 318,80 51,01 15,00 58,66 800-783 RTS 22/ I

práh : 0,8*0,1*2 0,16000

Díl: 784 Malby 9 035,05 10 390,31
121 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 37,14300 28,70 1 066,00 15,00 1 225,90 800-784 RTS 22/ I

101 : (2,45+3,45+2,45)*2,6 21,71000

-0,8*2*4 -6,40000

102 : (1,96+3,45+4,63)*2,6 26,10400

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

122 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 101,90600 19,80 2 017,74 15,00 2 320,40 800-784 RTS 22/ I

včetně pomocného lešení.

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 101,90600 101,90600

123 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 101,90600 58,40 5 951,31 15,00 6 844,01 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,45)*2*2,6 30,68000

102 : (4,63+3,45)*2*2,6 42,01600

104 : (1,1+0,9)*2*1,4 5,60000

stropy : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 982,55 48 279,93
124 979990110xxx Poplatek za skládku umakart t 2,67650 2 775,00 7 427,29 15,00 8 541,38 801-3 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 2,67650 2,67650

125 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00763 2 775,00 21,17 15,00 24,35 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,00763 0,00763

126 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,03854 1 272,00 2 593,02 15,00 2 981,97 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,02000 0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,02884 0,02884

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,05670 0,05670

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,00180 0,00180

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,08810 0,08810

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,22080 0,22080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 1,44830 1,44830

127 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,02657 2 305,50 61,26 15,00 70,45 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,00241 0,00241

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,02416 0,02416

128 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,25018 470,00 1 057,58 15,00 1 216,22 801-3 RTS 20/ I

suť celkem : 6,99179 6,99179

Stránka 27 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6
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-umakart : 

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 2,67650*-1 -2,67650

- dřevo : 
Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,03854*-1 -2,03854

- PVC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 0,02657*-1 -0,02657

129 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,92479 492,20 3 408,38 15,00 3 919,64 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 6,92479 6,92479

130 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 27,69916 317,90 8 805,56 15,00 10 126,39 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 27,69916 27,69916

131 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,92479 288,60 1 998,49 15,00 2 298,26 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 6,92479 6,92479

132 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 96,94706 24,30 2 355,81 15,00 2 709,18 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 96,94706 96,94706

133 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,92479 372,00 2 576,02 15,00 2 962,42 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 6,92479 6,92479

134 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 110,79664 105,40 11 677,97 15,00 13 429,67 801-3 RTS 22/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 110,79664 110,79664

Celkem 442 237,82
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 635,08 37 530,34
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 711,30 2 133,90 15,00 2 453,99 801-1 RTS 22/ I

2 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 1,00000 613,30 613,30 15,00 705,30 801-1 RTS 22/ I

Z/1 : 1 1,00000

3 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 9,83000 765,70 7 526,83 15,00 8 655,85 801-1 RTS 22/ I

(1,65+3,45)*2,7 13,77000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*1,97*2 -2,36400

4 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 4,72500 881,50 4 165,09 15,00 4 789,85 801-1 RTS 22/ I

(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500

5 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,42500 1 071,80 7 958,12 15,00 9 151,84 801-1 RTS 22/ I

2,75*2,7 7,42500

6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 9,60000 118,70 1 139,52 15,00 1 310,45 801-4 RTS 22/ I

příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000

příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000

příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000

7 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 10,80000 93,10 1 005,48 15,00 1 156,30 801-1 RTS 22/ I

2,7*4 10,80000

8 342266111xxx Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 
mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z 
profilů CW 50

m2 2,08000 960,50 1 997,84 15,00 2 297,52 801-1 Vlastní

104 : 0,8*2,6 2,08000

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - sprcha

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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9 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 1,00000 902,60 902,60 15,00 1 037,99 801-1 RTS 22/ I

Z/4 : 1 1,00000

10 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 213,70 213,70 15,00 245,76 800-721 RTS 22/ I

Z/2 : 1 1,00000

11 5536000xxx Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti 
korozi - třída C5M

m 6,00000 358,90 2 153,40 15,00 2 476,41 Vlastní

12 59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 740,10 740,10 15,00 851,12 SPCM RTS 14/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000 1,00000

13 59591094R dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 1 026,20 1 026,20 15,00 1 180,13 SPCM RTS 14/ I

Z/1 : 1 1,00000

14 Z/2 Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů kus 1,00000 1 059,00 1 059,00 15,00 1 217,85 Vlastní
Z/2 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 049,09 5 806,45
15 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace
m2 3,68000 1 101,90 4 054,99 15,00 4 663,24 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

16 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 0,93000 335,00 311,55 15,00 358,28 801-1 RTS 22/ I

104 : 0,93 0,93000

17 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 2,75000 248,20 682,55 15,00 784,93 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 40 044,84 46 051,57
18 602016105R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6,75000 230,40 1 555,20 15,00 1 788,48 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,6*2,7 4,32000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

po jednotlivých vrstvách
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104 : 0,9*2,7 2,43000

19 602016112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 47,16700 338,40 15 961,31 15,00 18 355,51 801-1 RTS 22/ I

101 : 3,45*2,7 9,31500

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

ostění : (2+0,8+2)*0,08 0,38400

102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 16,57800

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

103 : (1,7+1,65)*2*2,7 18,09000

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*2,7 10,80000

-0,6*2 -1,20000

20 602016141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 25,28200 160,80 4 065,35 15,00 4 675,15 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700 47,16700

- obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500*-1 -21,88500

21 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 56,70 190,51 15,00 219,09 801-1 RTS 22/ I

102 : 2,1*1,6 3,36000

22 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 19,93000 134,70 2 684,57 15,00 3 087,26 801-4 RTS 22/ I

101 : 8,44 8,44000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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102 : 11,49 11,49000

23 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 9,80000 123,90 1 214,22 15,00 1 396,35 801-4 RTS 22/ I

kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2 9,80000

24 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 38,98200 111,10 4 330,90 15,00 4 980,54 801-4 RTS 22/ I

101 : (2,45+3,45+2,45)*2,7 22,54500

-0,8*2*4 -6,40000

102 : (1,96+3,45+4,63)*2,7 27,10800

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

25 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 17,70000 74,40 1 316,88 15,00 1 514,41 801-1 RTS 22/ I

101 : 2+0,8+2 4,80000

102 : 2,7+2+0,8+2 7,50000

103 : 2,7 2,70000

104 : 2,7 2,70000

26 622481271R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 
10x10 mm. Bez dodávky omítky.

m2 47,16700 185,00 8 725,90 15,00 10 034,79 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700 47,16700

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 763,50 50 328,03
27 631571009R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah 

 z písku slévárenského tl. do 20 mm
m2 23,61000 61,60 1 454,38 15,00 1 672,54 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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28 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 23,61000 315,40 7 446,59 15,00 8 563,58 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

29 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 23,61000 1 476,60 34 862,53 15,00 40 091,91 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 64 Výplně otvorů 10 329,40 11 878,81
30 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 2,00000 1 058,50 2 117,00 15,00 2 434,55 801-1 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

31 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 1,00000 1 866,70 1 866,70 15,00 2 146,71 801-1 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

32 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 258,10 2 516,20 15,00 2 893,63 SPCM RTS 21/ II

T/3 : 2 2,00000

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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33 T/1_ZAR zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 
mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3

kus 1,00000 3 829,50 3 829,50 15,00 4 403,93 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 654,83 4 203,05
34 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 23,61000 154,80 3 654,83 15,00 4 203,05 800-3 RTS 22/ I

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 192,07 3 670,88
35 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 23,61000 135,20 3 192,07 15,00 3 670,88 801-1 RTS 22/ I

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 273,85 7 214,93
36 962051114R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm m2 1,40400 214,80 301,58 15,00 346,82 801-3 RTS 22/ I

102 : 0,52*2,7 1,40400

37 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 26,76500 129,70 3 471,42 15,00 3 992,13 801-3 RTS 22/ I

umakartové jádro : (3,45+2,4+1,7+1,65+0,9)*2,65 26,76500

38 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,20820 3 259,50 678,63 15,00 780,42 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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103 : 2,3*0,06 0,13800

104 : 1,17*0,06 0,07020

39 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 0,82760 482,80 399,57 15,00 459,51 801-3 RTS 22/ I

písek ve skladbě podlahy : 
101 : 8,52*0,04 0,34080

102 : 12,17*0,04 0,48680

40 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 19,20 19,20 15,00 22,08 801-3 RTS 22/ I

101 vstupní dveře : 1 1,00000

41 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 456,90 720,07 15,00 828,08 801-3 RTS 22/ I

101 : 0,8*1,97 1,57600

42 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 19,93000 11,60 231,19 15,00 265,87 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,93000 19,93000

43 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 38,98200 11,60 452,19 15,00 520,02 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 38,98200 38,98200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 269,54 8 359,97
44 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 6,97787 1 041,80 7 269,54 15,00 8 359,97 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,4

1, : 

Součet: : 6,97787 6,97787

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 312,56 9 559,44
45 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 8,38000 76,00 636,88 15,00 732,41 800-711 RTS 22/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812
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Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,38000 8,38000

46 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 8,38000 615,90 5 161,24 15,00 5 935,43 800-711 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

stěny : (1+1)*2,35 4,70000

104 : 0,93 0,93000

47 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 10,70000 186,60 1 996,62 15,00 2 296,11 800-711 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

48 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 2,35000 203,00 477,05 15,00 548,61 800-711 RTS 22/ I

04 : 2,35 2,35000

49 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,03404 1 197,80 40,77 15,00 46,89 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
45,46,47,48, : 

Součet: : 0,03404 0,03404

Díl: 713 Izolace tepelné 5 054,03 5 812,13
50 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm
m2 3,47000 19,30 66,97 15,00 77,02 800-713 RTS 22/ I

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

51 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 23,61000 44,00 1 038,84 15,00 1 194,67 800-713 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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52 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 23,61000 46,70 1 102,59 15,00 1 267,98 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,61000 23,61000

53 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 38,66000 31,10 1 202,33 15,00 1 382,68 800-713 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,45)*2 11,80000

102 : (3,45+4,63)*2 16,16000

103 : (1,65+1,7)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

54 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi 
 potrubí

m2 3,24000 96,60 312,98 15,00 359,93 800-713 RTS 22/ I

VZT : 0,3*2,7*4 3,24000

55 28376060R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W

m2 24,79050 53,20 1 318,85 15,00 1 516,68 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,61000 23,61000

Koeficient prořez: 0,05 1,18050

56 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01015 1 130,00 11,47 15,00 13,19 800-713 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
52,55, : 

Součet: : 0,01015 0,01015

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 679,23 1 931,11
57 728415121R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 100 mm kus 4,00000 172,50 690,00 15,00 793,50 800-728 RTS 22/ I

Z/4 : 2 2,00000

Z/5 : 2 2,00000

58 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 57,50 115,00 15,00 132,25 800-728 RTS 22/ I

102 : 2 2,00000

59 28349061R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 SPCM RTS 20/ II

Z/5 : 2 2,00000

50 m vodorovně
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60 283490xxx Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní
Z/4 : 2 2,00000

61 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00008 2 875,00 0,23 15,00 0,26 800-728 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59,60, : 

Součet: : 0,00008 0,00008

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 154 378,76 177 535,57

62 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 41,38000 48,10 1 990,38 15,00 2 288,94 800-762 RTS 22/ I

hobra 2 vrstvy : 

101 : 8,52*2 17,04000

102 : 12,17*2 24,34000

63 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,17000 164,80 192,82 15,00 221,74 800-766 RTS 22/ I

104 : 1,17 1,17000

64 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 2,30000 137,30 315,79 15,00 363,16 800-766 RTS 22/ I

103 : 2,3 2,30000

65 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 729,30 1 458,60 15,00 1 677,39 800-766 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

66 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 830,00 830,00 15,00 954,50 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

67 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 1 381,20 1 381,20 15,00 1 588,38 800-766 RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

68 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 
 jednokřídlových

kus 1,00000 55,30 55,30 15,00 63,60 800-766 RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Bez osazení madla a zámku.
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vstupní dveře : 1 1,00000

69 766670021R00 Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku kus 4,00000 426,10 1 704,40 15,00 1 960,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

T/2 : 1 1,00000

T/3 : 2 2,00000

70 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří 
 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 1,00000 135,70 135,70 15,00 156,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

71 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 1 677,50 1 677,50 15,00 1 929,13 800-766 RTS 22/ I

72 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 1,00000 596,10 596,10 15,00 685,52 800-766 RTS 22/ I

102 : 1 1,00000

73 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,00000 631,60 1 263,20 15,00 1 452,68 800-766 RTS 22/ I

101 : 2 2,00000

74 T/10 Šatní skříň 1800/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 25 800,00 25 800,00 15,00 29 670,00 Vlastní

75 T/6 Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M ks    1,00000 62 047,60 62 047,60 15,00 71 354,74 Vlastní

76 T/9 Spižní skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 14 280,00 14 280,00 15,00 16 422,00 Vlastní

77 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 
WC, koupelen

kus 2,00000 533,20 1 066,40 15,00 1 226,36 SPCM RTS 22/ I

T/ : 2 2,00000

78 5491464xxx Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat kus 1,00000 2 026,90 2 026,90 15,00 2 330,94 Vlastní

T/1 : 1 1,00000

79 54915302R miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný kus 2,00000 324,40 648,80 15,00 746,12 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 2 2,00000

digestoř je ve VZT

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

sporák dodávka ZTI

dřez je v ZTI

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

včetně vložky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - sprcha

80 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 3 874,30 7 748,60 15,00 8 910,89 SPCM RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

81 61169501R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; 
dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge

kus 1,00000 8 272,00 8 272,00 15,00 9 512,80 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

82 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 537,60 537,60 15,00 618,24 SPCM RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

83 T/1 dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, 
hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB

kus 1,00000 19 908,40 19 908,40 15,00 22 894,66 Vlastní

84 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,34278 1 287,90 441,47 15,00 507,69 800-766 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
70,74,75,76,77,79,80,81,82,83, : 

Součet: : 0,34278 0,34278

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 279,95 7 221,94
85 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,68000 55,80 205,34 15,00 236,14 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000

86 771575109RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,68000 654,00 2 406,72 15,00 2 767,73 800-771 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

87 771577114RV1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 
6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm

m 1,20000 573,50 688,20 15,00 791,43 800-771 RTS 22/ I

T/3 : 0,6*2 1,20000

včetně příslušenství :
 - kukátko
 - držák jmenovky

50 m vodorovně

Stránka 41 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 02
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Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - sprcha

88 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 9,50000 61,60 585,20 15,00 672,98 800-771 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

-0,6 -0,60000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

89 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 3,68000 16,50 60,72 15,00 69,83 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000

90 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 4,04800 561,80 2 274,17 15,00 2 615,30 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000

Koeficient prořez: 0,1 0,36800

91 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,09040 659,30 59,60 15,00 68,54 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
85,86,87,88,90, : 

Součet: : 0,09040 0,09040

Díl: 776 Podlahy povlakové 18 233,22 20 968,20
92 775981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm
m 0,80000 253,90 203,12 15,00 233,59 800-775 RTS 22/ I

101 : 0,8 0,80000

93 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 30,16000 15,20 458,43 15,00 527,19 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,47)*2 11,84000

-0,8-0,6-0,8-0,8-0,8 -3,80000

102 : (4,63+3,45)*2 16,16000

-0,8-0,6-0,6 -2,00000

103 : (1,65+1,4)*2 6,10000

vč. dodávky a montáže silikonu.

protiskluznost R9

50 m vodorovně

Dodávka a montáž profilu.
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Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - sprcha

-0,6-0,6 -1,20000

104 : (1,23+0,9)*2 4,26000

-0,6-0,6 -1,20000

94 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 22,78000 111,30 2 535,41 15,00 2 915,72 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,46)*2 11,82000

-0,8-0,6+0,8-0,8-0,8-0,8 -3,00000

102 : (4,63+3,45)*2 16,16000

-0,8-0,8-0,6 -2,20000

95 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 24,16000 45,50 1 099,28 15,00 1 264,17 800-775 RTS 22/ I

101 : 8,52 8,52000

102 : 12,17 12,17000

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

96 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 19,93000 250,70 4 996,45 15,00 5 745,92 800-775 RTS 22/ I

skl.P1 : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

97 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 24,16000 4,30 103,89 15,00 119,47 800-775 RTS 22/ I

térový papíir ve skladbě podlahy : 
101 : 8,52 8,52000

102 : 12,17 12,17000

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

98 28412251R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 
úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 21,92300 401,20 8 795,51 15,00 10 114,84 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 19,93000 19,93000

tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2
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Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - sprcha

Koeficient prořez: 0,1 1,99300

99 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,07041 584,10 41,13 15,00 47,30 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
92,94,96,98, : 

Součet: : 0,07041 0,07041

Díl: 781 Obklady keramické 33 376,60 38 383,09
100 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 19,35000 61,60 1 191,96 15,00 1 370,75 800-771 RTS 22/ I

svisle : 

102 : 1,6 1,60000

103 : 2,35*5 11,75000

104 : 1,2*5 6,00000

101 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,88500 55,80 1 221,18 15,00 1 404,36 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500 21,88500

102 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 21,88500 55,00 1 203,68 15,00 1 384,23 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500 21,88500

103 781475118RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 21,88500 714,40 15 634,64 15,00 17 979,84 800-771 RTS 22/ I

102 : 2,1*0,6 1,26000

(0,55+0,7)*1,6 2,00000

103 : (1,7+1,65)*2*2,35 15,74500

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*1,2 4,80000

-0,6*1,2 -0,72000

104 781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 4,65000 275,60 1 281,54 15,00 1 473,77 800-771 RTS 22/ I

102 : 0,55+0,7 1,25000

vodorovně do 50 m

vč. dodávky a montáže silikonu.

včetně dodávky materiálu.
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - sprcha

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

105 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 3,55000 275,60 978,38 15,00 1 125,14 800-771 RTS 22/ I

103 : 2,35 2,35000

104 : 1,2 1,20000

106 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,29250 1 206,30 352,84 15,00 405,77 800-787 RTS 22/ I

Z/3 : 0,45*0,65 0,29250

107 597813720R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 24,07350 403,90 9 723,29 15,00 11 181,78 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500 21,88500

Koeficient prořez: 0,1 2,18850

108 6346512xx Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad ks    1,00000 1 516,50 1 516,50 15,00 1 743,98 Vlastní
Z/3 : 1 1,00000

109 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,41345 659,30 272,59 15,00 313,48 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
100,101,103,104,105,106,107,108, : 

Součet: : 0,41345 0,41345

Díl: 783 Nátěry 4 028,05 4 632,26
110 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

111 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,50000 43,50 195,75 15,00 225,11 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,50000 4,50000

112 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 3,60000 228,30 821,88 15,00 945,16 800-783 RTS 22/ I

zárubně : 1,2*3 3,60000

113 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 4,50000 279,20 1 256,40 15,00 1 444,86 800-783 RTS 22/ I

15 lčlánků litin. : 15*0,3 4,50000

114 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 8,78000 43,50 381,93 15,00 439,22 800-783 RTS 22/ I

0,7*2 1,40000

3,69*2 7,38000

včetně pomocného lešení.
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ASŘ - 3+1 - sprcha

115 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 8,78000 109,20 958,78 15,00 1 102,60 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 8,78000 8,78000

116 783626020R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,16000 318,80 51,01 15,00 58,66 800-783 RTS 22/ I

práh : 0,8*0,1*2 0,16000

Díl: 784 Malby 9 035,05 10 390,31
117 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 37,14300 28,70 1 066,00 15,00 1 225,90 800-784 RTS 22/ I

101 : (2,45+3,45+2,45)*2,6 21,71000

-0,8*2*4 -6,40000

102 : (1,96+3,45+4,63)*2,6 26,10400

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

118 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 101,90600 19,80 2 017,74 15,00 2 320,40 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 101,90600 101,90600

119 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 101,90600 58,40 5 951,31 15,00 6 844,01 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,45)*2*2,6 30,68000

102 : (4,63+3,45)*2*2,6 42,01600

104 : (1,1+0,9)*2*1,4 5,60000

stropy : 

101 : 8,44 8,44000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 982,55 48 279,93
120 979990110xxx Poplatek za skládku umakart t 2,67650 2 775,00 7 427,29 15,00 8 541,38 801-3 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,67650 2,67650

121 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00763 2 775,00 21,17 15,00 24,35 801-3 RTS 22/ I

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00763 0,00763

122 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 2,03854 1 272,00 2 593,02 15,00 2 981,97 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,02000 0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,02884 0,02884

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,05670 0,05670

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00180 0,00180

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,08810 0,08810

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,22080 0,22080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,44830 1,44830

123 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,02657 2 305,50 61,26 15,00 70,45 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,00241 0,00241

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,02416 0,02416

124 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,25018 470,00 1 057,58 15,00 1 216,22 801-3 RTS 20/ I

suť celkem : 6,99179 6,99179

-umakart : 

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 2,67650*-1 -2,67650

- dřevo : 
Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 2,03854*-1 -2,03854

- PVC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 0,02657*-1 -0,02657

125 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,92479 492,20 3 408,38 15,00 3 919,64 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 6,92479 6,92479

126 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 27,69916 317,90 8 805,56 15,00 10 126,39 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 27,69916 27,69916
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Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 3+1 - sprcha

127 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,92479 288,60 1 998,49 15,00 2 298,26 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 6,92479 6,92479

128 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 96,94706 24,30 2 355,81 15,00 2 709,18 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 96,94706 96,94706

129 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,92479 372,00 2 576,02 15,00 2 962,42 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 6,92479 6,92479

130 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 110,79664 105,40 11 677,97 15,00 13 429,67 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 110,79664 110,79664

Celkem 434 572,20

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 007,14 41 408,21
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 711,30 2 133,90 15,00 2 453,99 801-1 RTS 22/ I

2 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 1,00000 613,30 613,30 15,00 705,30 801-1 RTS 22/ I

Z/1 : 1 1,00000

3 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 9,83000 765,70 7 526,83 15,00 8 655,85 801-1 RTS 22/ I

(1,65+3,45)*2,7 13,77000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*1,97*2 -2,36400

4 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 4,72500 881,50 4 165,09 15,00 4 789,85 801-1 RTS 22/ I

(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500

5 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,42500 1 071,80 7 958,12 15,00 9 151,84 801-1 RTS 22/ I

2,75*2,7 7,42500

6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 9,60000 118,70 1 139,52 15,00 1 310,45 801-4 RTS 22/ I

příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000

příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000

příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000

7 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 10,80000 93,10 1 005,48 15,00 1 156,30 801-1 RTS 22/ I

2,7*4 10,80000

8 346244311R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm m2 3,29000 809,20 2 662,27 15,00 3 061,61 801-1 RTS 22/ I

vana : (1,65+0,7)*2*0,7 3,29000

9 342266111xxx Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 
mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z 
profilů CW 50

m2 2,08000 960,50 1 997,84 15,00 2 297,52 801-1 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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104 : 0,8*2,6 2,08000

10 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 0,73500 965,70 709,79 15,00 816,26 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,05*0,7 0,73500

11 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 1,00000 902,60 902,60 15,00 1 037,99 801-1 RTS 22/ I

Z/4 : 1 1,00000

12 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 213,70 213,70 15,00 245,76 800-721 RTS 22/ I

Z/2 : 1 1,00000

13 5536000xxx Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti 
korozi - třída C5M

m 6,00000 358,90 2 153,40 15,00 2 476,41 Vlastní

14 59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 740,10 740,10 15,00 851,12 SPCM RTS 14/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 1,00000

15 59591094R dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 1 026,20 1 026,20 15,00 1 180,13 SPCM RTS 14/ I

Z/1 : 1 1,00000

16 Z/2 Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů kus 1,00000 1 059,00 1 059,00 15,00 1 217,85 Vlastní
Z/2 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 049,09 5 806,45
17 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace
m2 3,68000 1 101,90 4 054,99 15,00 4 663,24 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

18 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 0,93000 335,00 311,55 15,00 358,28 801-1 RTS 22/ I

104 : 0,93 0,93000

19 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 2,75000 248,20 682,55 15,00 784,93 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 42 429,59 48 794,03
20 602016105R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6,75000 230,40 1 555,20 15,00 1 788,48 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,6*2,7 4,32000

104 : 0,9*2,7 2,43000

21 602016112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 47,16700 338,40 15 961,31 15,00 18 355,51 801-1 RTS 22/ I

101 : 3,45*2,7 9,31500

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

ostění : (2+0,8+2)*0,08 0,38400

102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 16,57800

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

103 : (1,7+1,65)*2*2,7 18,09000

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*2,7 10,80000

-0,6*2 -1,20000

22 602016141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 25,28200 160,80 4 065,35 15,00 4 675,15 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 47,16700 47,16700

- obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,88500*-1 -21,88500

23 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 56,70 190,51 15,00 219,09 801-1 RTS 22/ I

102 : 2,1*1,6 3,36000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

Stránka 51 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

24 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 21,53000 134,70 2 900,09 15,00 3 335,10 801-4 RTS 22/ I

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

25 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 9,80000 123,90 1 214,22 15,00 1 396,35 801-4 RTS 22/ I

kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2 9,80000

26 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 58,50700 111,10 6 500,13 15,00 7 475,15 801-4 RTS 22/ I

101 : (1,65+3,45)*2*2,7 27,54000

-0,8*2*2 -3,20000

-0,9*2 -1,80000

(1,2+3,45+1,2)*2,7 15,79500

-0,9*2 -1,80000

-0,8*2 -1,60000

ostění : (2+0,9+2)*0,15 0,73500

102 : (1,96+3,45+4,63)*2,7 27,10800

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

27 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 17,70000 74,40 1 316,88 15,00 1 514,41 801-1 RTS 22/ I

101 : 2+0,8+2 4,80000

102 : 2,7+2+0,8+2 7,50000

103 : 2,7 2,70000

104 : 2,7 2,70000

28 622481271R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 
10x10 mm. Bez dodávky omítky.

m2 47,16700 185,00 8 725,90 15,00 10 034,79 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 47,16700 47,16700

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
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Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 729,26 53 738,65
29 631571009R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah 

 z písku slévárenského tl. do 20 mm
m2 25,21000 61,60 1 552,94 15,00 1 785,88 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

30 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 25,21000 315,40 7 951,23 15,00 9 143,91 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

31 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 25,21000 1 476,60 37 225,09 15,00 42 808,85 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 64 Výplně otvorů 10 329,40 11 878,81

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
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32 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 2,00000 1 058,50 2 117,00 15,00 2 434,55 801-1 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

33 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 1,00000 1 866,70 1 866,70 15,00 2 146,71 801-1 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

34 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 258,10 2 516,20 15,00 2 893,63 SPCM RTS 21/ II

T/3 : 2 2,00000

35 T/1_ZAR zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 
mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3

kus 1,00000 3 829,50 3 829,50 15,00 4 403,93 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 902,51 4 487,89
36 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 25,21000 154,80 3 902,51 15,00 4 487,89 800-3 RTS 22/ I

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 408,39 3 919,65
37 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 25,21000 135,20 3 408,39 15,00 3 919,65 801-1 RTS 22/ I

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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104 : 0,93 0,93000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 544,77 7 526,49
38 962051114R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm m2 1,40400 214,80 301,58 15,00 346,82 801-3 RTS 22/ I

102 : 0,52*2,7 1,40400

39 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 26,76500 129,70 3 471,42 15,00 3 992,13 801-3 RTS 22/ I

umakartové jádro : (3,45+2,4+1,7+1,65+0,9)*2,65 26,76500

40 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,20820 3 259,50 678,63 15,00 780,42 801-3 RTS 22/ I

103 : 2,3*0,06 0,13800

104 : 1,17*0,06 0,07020

41 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 0,88120 482,80 425,44 15,00 489,26 801-3 RTS 22/ I

písek ve skladbě podlahy : 
101 : 10,12*0,04 0,40480

102 : 11,91*0,04 0,47640

42 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 19,20 19,20 15,00 22,08 801-3 RTS 22/ I

101 vstupní dveře : 1 1,00000

43 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 456,90 720,07 15,00 828,08 801-3 RTS 22/ I

101 : 0,8*1,97 1,57600

44 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 21,53000 11,60 249,75 15,00 287,21 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 21,53000 21,53000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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45 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 58,50700 11,60 678,68 15,00 780,48 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 58,50700 58,50700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 886,17 9 069,10
46 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 7,56975 1 041,80 7 886,17 15,00 9 069,10 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3

8,39, : 

43, : 

Součet: : 7,56975 7,56975

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 967,90 13 763,09
47 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 12,25750 76,00 931,57 15,00 1 071,31 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 12,25750 12,25750

48 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 12,25750 615,90 7 549,39 15,00 8 681,80 800-711 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

stěny : (1+1,65+1)*2,35 8,57750

104 : 0,93 0,93000

49 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 10,70000 186,60 1 996,62 15,00 2 296,11 800-711 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

50 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 7,05000 203,00 1 431,15 15,00 1 645,82 800-711 RTS 22/ I

04 : 2,35*3 7,05000

51 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,04940 1 197,80 59,17 15,00 68,05 800-711 RTS 22/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47,48,49,50, : 

Součet: : 0,04940 0,04940

Díl: 713 Izolace tepelné 5 528,78 6 358,10
52 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm
m2 3,47000 19,30 66,97 15,00 77,02 800-713 RTS 22/ I

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

53 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 25,21000 44,00 1 109,24 15,00 1 275,63 800-713 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

54 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 25,21000 46,70 1 177,31 15,00 1 353,91 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 25,21000 25,21000

55 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 46,36000 31,10 1 441,80 15,00 1 658,07 800-713 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,2)*2 9,30000

(3,45+1,65)*2 10,20000

102 : (3,45+4,63)*2 16,16000

103 : (1,65+1,7)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

56 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi 
 potrubí

m2 3,24000 96,60 312,98 15,00 359,93 800-713 RTS 22/ I

VZT : 0,3*2,7*4 3,24000

57 28376060R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W

m2 26,47050 53,20 1 408,23 15,00 1 619,46 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 25,21000 25,21000

Stránka 57 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

Koeficient prořez: 0,05 1,26050

58 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01084 1 130,00 12,25 15,00 14,09 800-713 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
54,57, : 

Součet: : 0,01084 0,01084

Díl: 725 Zařizovací předměty 388,36 446,61
59 725980113xxx Dvířka vanová 300 x 200 mm, magnetická pod obklad kus 1,00000 387,70 387,70 15,00 445,86 Vlastní

1 1,00000

60 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,00080 831,00 0,66 15,00 0,76 800-721 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59, : 

Součet: : 0,00080 0,00080

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 679,23 1 931,11
61 728415121R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 100 mm kus 4,00000 172,50 690,00 15,00 793,50 800-728 RTS 22/ I

Z/4 : 2 2,00000

Z/5 : 2 2,00000

62 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 57,50 115,00 15,00 132,25 800-728 RTS 22/ I

102 : 2 2,00000

63 28349061R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 SPCM RTS 20/ II

Z/5 : 2 2,00000

64 283490xxx Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní
Z/4 : 2 2,00000

65 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00008 2 875,00 0,23 15,00 0,26 800-728 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
63,64, : 

50 m vodorovně

rozměr dle zvoleného obkladu

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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Součet: : 0,00008 0,00008

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 140 845,83 161 972,70

66 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 44,06000 48,10 2 119,29 15,00 2 437,18 800-762 RTS 22/ I

hobra 2 vrstvy : 

101 : 10,12*2 20,24000

102 : 11,91*2 23,82000

67 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,17000 164,80 192,82 15,00 221,74 800-766 RTS 22/ I

104 : 1,17 1,17000

68 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 2,30000 137,30 315,79 15,00 363,16 800-766 RTS 22/ I

103 : 2,3 2,30000

69 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 729,30 1 458,60 15,00 1 677,39 800-766 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

70 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 830,00 830,00 15,00 954,50 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

71 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 1 381,20 1 381,20 15,00 1 588,38 800-766 RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

72 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 
 jednokřídlových

kus 1,00000 55,30 55,30 15,00 63,60 800-766 RTS 22/ I

vstupní dveře : 1 1,00000

73 766670021R00 Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku kus 4,00000 426,10 1 704,40 15,00 1 960,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

T/2 : 1 1,00000

T/3 : 2 2,00000

74 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří 
 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 1,00000 135,70 135,70 15,00 156,06 800-766 RTS 22/ I

Bez osazení madla a zámku.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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T/1 : 1 1,00000

75 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 1 677,50 1 677,50 15,00 1 929,13 800-766 RTS 22/ I

76 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 1,00000 596,10 596,10 15,00 685,52 800-766 RTS 22/ I

102 : 1 1,00000

77 T/11 Šatní skříň 600/500/2600, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 13 440,00 13 440,00 15,00 15 456,00 Vlastní

78 T/5 Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M ks    1,00000 62 047,60 62 047,60 15,00 71 354,74 Vlastní

79 T/9 Spižní skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 14 280,00 14 280,00 15,00 16 422,00 Vlastní

80 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 
WC, koupelen

kus 2,00000 533,20 1 066,40 15,00 1 226,36 SPCM RTS 22/ I

T/ : 2 2,00000

81 5491464xxx Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat kus 1,00000 2 026,90 2 026,90 15,00 2 330,94 Vlastní

T/1 : 1 1,00000

82 54915302R miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný kus 2,00000 324,40 648,80 15,00 746,12 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 2 2,00000

83 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 3 874,30 7 748,60 15,00 8 910,89 SPCM RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

84 61169501R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; 
dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge

kus 1,00000 8 272,00 8 272,00 15,00 9 512,80 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

85 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 537,60 537,60 15,00 618,24 SPCM RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

sporák dodávka ZTI
digestoř je ve VZT
dřez je v ZTI

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

včetně vložky

Stránka 60 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

86 T/1 dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, 
hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB

kus 1,00000 19 908,40 19 908,40 15,00 22 894,66 Vlastní

87 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,31278 1 287,90 402,83 15,00 463,25 800-766 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
74,77,78,79,80,82,83,84,85,86, : 

Součet: : 0,31278 0,31278

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 279,95 7 221,94
88 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,68000 55,80 205,34 15,00 236,14 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,68000 3,68000

89 771575109RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,68000 654,00 2 406,72 15,00 2 767,73 800-771 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

90 771577114RV1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 
6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm

m 1,20000 573,50 688,20 15,00 791,43 800-771 RTS 22/ I

T/3 : 0,6*2 1,20000

91 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 9,50000 61,60 585,20 15,00 672,98 800-771 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

-0,6 -0,60000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

včetně příslušenství :
 - kukátko
 - držák jmenovky

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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92 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 3,68000 16,50 60,72 15,00 69,83 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,68000 3,68000

93 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 4,04800 561,80 2 274,17 15,00 2 615,30 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 3,68000 3,68000

Koeficient prořez: 0,1 0,36800

94 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,09040 659,30 59,60 15,00 68,54 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
88,89,90,91,93, : 

Součet: : 0,09040 0,09040

Díl: 776 Podlahy povlakové 20 074,12 23 085,24
95 775981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm
m 0,80000 253,90 203,12 15,00 233,59 800-775 RTS 22/ I

101 : 0,8 0,80000

96 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 36,32000 15,20 552,06 15,00 634,87 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,65)*2 10,20000

-0,8-0,8-0,9 -2,50000

(3,45+1,25)*2 9,40000

-0,8-0,6-0,6-0,9 -2,90000

102 : (4,63+3,45)*2 16,16000

-0,8-0,6-0,6 -2,00000

103 : (1,65+1,4)*2 6,10000

-0,6-0,6 -1,20000

104 : (1,23+0,9)*2 4,26000

-0,6-0,6 -1,20000

protiskluznost R9

50 m vodorovně

Dodávka a montáž profilu.
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S: 173_2021

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

97 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 27,90000 111,30 3 105,27 15,00 3 571,06 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,65)*2 10,20000

-0,8-0,8-0,9 -2,50000

(3,45+1,22)*2 9,34000

-0,9-0,8-0,6-0,8 -3,10000

102 : (4,63+3,45)*2 16,16000

-0,8-0,8-0,6 -2,20000

98 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 25,50000 45,50 1 160,25 15,00 1 334,29 800-775 RTS 22/ I

101 : 10,12 10,12000

102 : 11,91 11,91000

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

99 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 21,53000 250,70 5 397,57 15,00 6 207,21 800-775 RTS 22/ I

skl.P1 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

100 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 25,50000 4,30 109,65 15,00 126,10 800-775 RTS 22/ I

térový papíir ve skladbě podlahy : 
101 : 10,12 10,12000

102 : 11,91 11,91000

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

101 28412251R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 
úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 23,68300 401,20 9 501,62 15,00 10 926,86 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 21,53000 21,53000

Koeficient prořez: 0,1 2,15300

tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2
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O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

102 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,07632 584,10 44,58 15,00 51,27 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
95,97,99,101, : 

Součet: : 0,07632 0,07632

Díl: 781 Obklady keramické 33 376,60 38 383,09
103 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 19,35000 61,60 1 191,96 15,00 1 370,75 800-771 RTS 22/ I

svisle : 

102 : 1,6 1,60000

103 : 2,35*5 11,75000

104 : 1,2*5 6,00000

104 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,88500 55,80 1 221,18 15,00 1 404,36 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,88500 21,88500

105 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 21,88500 55,00 1 203,68 15,00 1 384,23 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,88500 21,88500

106 781475118RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 21,88500 714,40 15 634,64 15,00 17 979,84 800-771 RTS 22/ I

102 : 2,1*0,6 1,26000

(0,55+0,7)*1,6 2,00000

103 : (1,7+1,65)*2*2,35 15,74500

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*1,2 4,80000

-0,6*1,2 -0,72000

107 781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 4,65000 275,60 1 281,54 15,00 1 473,77 800-771 RTS 22/ I

102 : 0,55+0,7 1,25000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

vodorovně do 50 m

vč. dodávky a montáže silikonu.

včetně dodávky materiálu.
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R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

-0,6 -0,60000

108 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 3,55000 275,60 978,38 15,00 1 125,14 800-771 RTS 22/ I

103 : 2,35 2,35000

104 : 1,2 1,20000

109 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,29250 1 206,30 352,84 15,00 405,77 800-787 RTS 22/ I

Z/3 : 0,45*0,65 0,29250

110 597813720R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 24,07350 403,90 9 723,29 15,00 11 181,78 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,88500 21,88500

Koeficient prořez: 0,1 2,18850

111 6346512xx Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad ks    1,00000 1 516,50 1 516,50 15,00 1 743,98 Vlastní
Z/3 : 1 1,00000

112 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,41345 659,30 272,59 15,00 313,48 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
103,104,106,107,108,109,110,111, : 

Součet: : 0,41345 0,41345

Díl: 783 Nátěry 4 028,05 4 632,26
113 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

114 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,50000 43,50 195,75 15,00 225,11 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 4,50000 4,50000

115 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 3,60000 228,30 821,88 15,00 945,16 800-783 RTS 22/ I

zárubně : 1,2*3 3,60000

116 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 4,50000 279,20 1 256,40 15,00 1 444,86 800-783 RTS 22/ I

15 lčlánků litin. : 15*0,3 4,50000

117 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 8,78000 43,50 381,93 15,00 439,22 800-783 RTS 22/ I

0,7*2 1,40000

3,69*2 7,38000

118 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 8,78000 109,20 958,78 15,00 1 102,60 800-783 RTS 22/ I

včetně pomocného lešení.
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S: 173_2021

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 8,78000 8,78000

119 783626020R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,16000 318,80 51,01 15,00 58,66 800-783 RTS 22/ I

práh : 0,8*0,1*2 0,16000

Díl: 784 Malby 11 279,59 12 971,53
120 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 56,15800 28,70 1 611,73 15,00 1 853,49 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,65)*2*2,6 26,52000

-0,8*2*2 -3,20000

-0,9*2 -1,80000

(1,25+3,45+1,25)*2,6 15,47000

-0,9*2 -1,80000

-0,8*2 -1,60000

ostění : (2+0,9+2)*0,15 0,73500

102 : (1,96+3,45+4,63)*2,6 26,10400

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

121 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 123,63000 19,80 2 447,87 15,00 2 815,05 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 123,63000 123,63000

122 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 123,63000 58,40 7 219,99 15,00 8 302,99 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,65)*2*2,6 26,52000

(3,45+1,22)*2*2,6 24,28400

102 : (4,63+3,45)*2*2,6 42,01600

104 : (1,1+0,9)*2*1,4 5,60000

stropy : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

104 : 0,93 0,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 059,82 48 368,79
123 979990110xxx Poplatek za skládku umakart t 2,67650 2 775,00 7 427,29 15,00 8 541,38 801-3 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,67650 2,67650

124 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00763 2 775,00 21,17 15,00 24,35 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,00763 0,00763

125 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,91154 1 272,00 2 431,48 15,00 2 796,20 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02000 0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02884 0,02884

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,05670 0,05670

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00180 0,00180

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,08810 0,08810

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 1,54210 1,54210

126 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,02841 2 305,50 65,50 15,00 75,33 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,00291 0,00291

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,02550 0,02550

127 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,41105 470,00 1 133,19 15,00 1 303,17 801-3 RTS 20/ I

suť celkem : 7,0275 7,02750

-umakart : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2,67650*-1 -2,67650

- dřevo : 
Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 1,91154*-1 -1,91154

- PVC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 0,02841*-1 -0,02841

128 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,96050 492,20 3 425,96 15,00 3 939,85 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : 

Součet: : 6,96050 6,96050
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - vana

129 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 27,84201 317,90 8 850,97 15,00 10 178,62 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : 

Součet: : 27,84201 27,84201

130 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,96050 288,60 2 008,80 15,00 2 310,12 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : 

Součet: : 6,96050 6,96050

131 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 97,44704 24,30 2 367,96 15,00 2 723,15 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : 

Součet: : 97,44704 97,44704

132 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,96050 372,00 2 589,31 15,00 2 977,71 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : 

Součet: : 6,96050 6,96050

133 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 111,36805 105,40 11 738,19 15,00 13 498,92 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,96,98,100, : 

Součet: : 111,36805 111,36805

Celkem 439 794,55

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 635,08 37 530,34
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 711,30 2 133,90 15,00 2 453,99 801-1 RTS 22/ I

2 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 1,00000 613,30 613,30 15,00 705,30 801-1 RTS 22/ I

Z/1 : 1 1,00000

3 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 9,83000 765,70 7 526,83 15,00 8 655,85 801-1 RTS 22/ I

(1,65+3,45)*2,7 13,77000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*1,97*2 -2,36400

4 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 4,72500 881,50 4 165,09 15,00 4 789,85 801-1 RTS 22/ I

(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500

5 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,42500 1 071,80 7 958,12 15,00 9 151,84 801-1 RTS 22/ I

2,75*2,7 7,42500

6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 9,60000 118,70 1 139,52 15,00 1 310,45 801-4 RTS 22/ I

příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000

příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000

příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000

7 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 10,80000 93,10 1 005,48 15,00 1 156,30 801-1 RTS 22/ I

2,7*4 10,80000

8 342266111xxx Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 
mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z 
profilů CW 50

m2 2,08000 960,50 1 997,84 15,00 2 297,52 801-1 Vlastní

104 : 0,8*2,6 2,08000

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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9 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 1,00000 902,60 902,60 15,00 1 037,99 801-1 RTS 22/ I

Z/4 : 1 1,00000

10 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 213,70 213,70 15,00 245,76 800-721 RTS 22/ I

Z/2 : 1 1,00000

11 5536000xxx Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti 
korozi - třída C5M

m 6,00000 358,90 2 153,40 15,00 2 476,41 Vlastní

12 59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 740,10 740,10 15,00 851,12 SPCM RTS 14/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000 1,00000

13 59591094R dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 1 026,20 1 026,20 15,00 1 180,13 SPCM RTS 14/ I

Z/1 : 1 1,00000

14 Z/2 Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů kus 1,00000 1 059,00 1 059,00 15,00 1 217,85 Vlastní
Z/2 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 049,09 5 806,45
15 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace
m2 3,68000 1 101,90 4 054,99 15,00 4 663,24 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

16 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 0,93000 335,00 311,55 15,00 358,28 801-1 RTS 22/ I

104 : 0,93 0,93000

17 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 2,75000 248,20 682,55 15,00 784,93 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 42 429,59 48 794,03
18 602016105R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6,75000 230,40 1 555,20 15,00 1 788,48 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,6*2,7 4,32000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

po jednotlivých vrstvách
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104 : 0,9*2,7 2,43000

19 602016112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 47,16700 338,40 15 961,31 15,00 18 355,51 801-1 RTS 22/ I

101 : 3,45*2,7 9,31500

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

ostění : (2+0,8+2)*0,08 0,38400

102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 16,57800

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

103 : (1,7+1,65)*2*2,7 18,09000

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*2,7 10,80000

-0,6*2 -1,20000

20 602016141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 25,28200 160,80 4 065,35 15,00 4 675,15 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700 47,16700

- obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,88500*-1 -21,88500

21 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 56,70 190,51 15,00 219,09 801-1 RTS 22/ I

102 : 2,1*1,6 3,36000

22 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 21,53000 134,70 2 900,09 15,00 3 335,10 801-4 RTS 22/ I

101 : 10,04 10,04000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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102 : 11,49 11,49000

23 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 9,80000 123,90 1 214,22 15,00 1 396,35 801-4 RTS 22/ I

kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2 9,80000

24 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 58,50700 111,10 6 500,13 15,00 7 475,15 801-4 RTS 22/ I

101 : (1,65+3,45)*2*2,7 27,54000

-0,8*2*2 -3,20000

-0,9*2 -1,80000

(1,2+3,45+1,2)*2,7 15,79500

-0,9*2 -1,80000

-0,8*2 -1,60000

ostění : (2+0,9+2)*0,15 0,73500

102 : (1,96+3,45+4,63)*2,7 27,10800

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

25 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 17,70000 74,40 1 316,88 15,00 1 514,41 801-1 RTS 22/ I

101 : 2+0,8+2 4,80000

102 : 2,7+2+0,8+2 7,50000

103 : 2,7 2,70000

104 : 2,7 2,70000

26 622481271R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 
10x10 mm. Bez dodávky omítky.

m2 47,16700 185,00 8 725,90 15,00 10 034,79 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700 47,16700

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 729,26 53 738,65
27 631571009R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah 

 z písku slévárenského tl. do 20 mm
m2 25,21000 61,60 1 552,94 15,00 1 785,88 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

28 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 25,21000 315,40 7 951,23 15,00 9 143,91 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

29 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 25,21000 1 476,60 37 225,09 15,00 42 808,85 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 64 Výplně otvorů 10 329,40 11 878,81
30 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 2,00000 1 058,50 2 117,00 15,00 2 434,55 801-1 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

31 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 1,00000 1 866,70 1 866,70 15,00 2 146,71 801-1 RTS 22/ I

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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T/1 : 1 1,00000

32 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 258,10 2 516,20 15,00 2 893,63 SPCM RTS 21/ II

T/3 : 2 2,00000

33 T/1_ZAR zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 
mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3

kus 1,00000 3 829,50 3 829,50 15,00 4 403,93 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 902,51 4 487,89
34 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 25,21000 154,80 3 902,51 15,00 4 487,89 800-3 RTS 22/ I

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 408,39 3 919,65
35 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 25,21000 135,20 3 408,39 15,00 3 919,65 801-1 RTS 22/ I

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 544,77 7 526,49
36 962051114R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm m2 1,40400 214,80 301,58 15,00 346,82 801-3 RTS 22/ I

102 : 0,52*2,7 1,40400

37 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 26,76500 129,70 3 471,42 15,00 3 992,13 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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umakartové jádro : (3,45+2,4+1,7+1,65+0,9)*2,65 26,76500

38 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,20820 3 259,50 678,63 15,00 780,42 801-3 RTS 22/ I

103 : 2,3*0,06 0,13800

104 : 1,17*0,06 0,07020

39 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 0,88120 482,80 425,44 15,00 489,26 801-3 RTS 22/ I

písek ve skladbě podlahy : 
101 : 10,12*0,04 0,40480

102 : 11,91*0,04 0,47640

40 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 19,20 19,20 15,00 22,08 801-3 RTS 22/ I

101 vstupní dveře : 1 1,00000

41 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 456,90 720,07 15,00 828,08 801-3 RTS 22/ I

101 : 0,8*1,97 1,57600

42 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 21,53000 11,60 249,75 15,00 287,21 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 21,53000 21,53000

43 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 58,50700 11,60 678,68 15,00 780,48 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 58,50700 58,50700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 636,31 8 781,76
44 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 7,32992 1 041,80 7 636,31 15,00 8 781,76 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812

Stránka 75 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,4

1, : 

Součet: : 7,32992 7,32992

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 312,56 9 559,44
45 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 8,38000 76,00 636,88 15,00 732,41 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,38000 8,38000

46 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 8,38000 615,90 5 161,24 15,00 5 935,43 800-711 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

stěny : (1+1)*2,35 4,70000

104 : 0,93 0,93000

47 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 10,70000 186,60 1 996,62 15,00 2 296,11 800-711 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

48 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 2,35000 203,00 477,05 15,00 548,61 800-711 RTS 22/ I

04 : 2,35 2,35000

49 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,03404 1 197,80 40,77 15,00 46,89 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
45,46,47,48, : 

Součet: : 0,03404 0,03404

Díl: 713 Izolace tepelné 5 528,78 6 358,10
50 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm
m2 3,47000 19,30 66,97 15,00 77,02 800-713 RTS 22/ I

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

51 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 25,21000 44,00 1 109,24 15,00 1 275,63 800-713 RTS 22/ I

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

skl. P1,P2 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

52 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 25,21000 46,70 1 177,31 15,00 1 353,91 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 25,21000 25,21000

53 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 46,36000 31,10 1 441,80 15,00 1 658,07 800-713 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,2)*2 9,30000

(3,45+1,65)*2 10,20000

102 : (3,45+4,63)*2 16,16000

103 : (1,65+1,7)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

54 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi 
 potrubí

m2 3,24000 96,60 312,98 15,00 359,93 800-713 RTS 22/ I

VZT : 0,3*2,7*4 3,24000

55 28376060R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W

m2 26,47050 53,20 1 408,23 15,00 1 619,46 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 25,21000 25,21000

Koeficient prořez: 0,05 1,26050

56 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01084 1 130,00 12,25 15,00 14,09 800-713 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
52,55, : 

Součet: : 0,01084 0,01084

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 679,23 1 931,11
57 728415121R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 100 mm kus 4,00000 172,50 690,00 15,00 793,50 800-728 RTS 22/ I

50 m vodorovně
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S: 173_2021

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

Z/4 : 2 2,00000

Z/5 : 2 2,00000

58 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 57,50 115,00 15,00 132,25 800-728 RTS 22/ I

102 : 2 2,00000

59 28349061R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 SPCM RTS 20/ II

Z/5 : 2 2,00000

60 283490xxx Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní
Z/4 : 2 2,00000

61 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00008 2 875,00 0,23 15,00 0,26 800-728 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59,60, : 

Součet: : 0,00008 0,00008

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 140 845,83 161 972,70

62 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 44,06000 48,10 2 119,29 15,00 2 437,18 800-762 RTS 22/ I

hobra 2 vrstvy : 

101 : 10,12*2 20,24000

102 : 11,91*2 23,82000

63 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,17000 164,80 192,82 15,00 221,74 800-766 RTS 22/ I

104 : 1,17 1,17000

64 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 2,30000 137,30 315,79 15,00 363,16 800-766 RTS 22/ I

103 : 2,3 2,30000

65 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 729,30 1 458,60 15,00 1 677,39 800-766 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

66 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 830,00 830,00 15,00 954,50 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

vodorovně do 50 m

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Stránka 78 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

67 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 1 381,20 1 381,20 15,00 1 588,38 800-766 RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

68 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 
 jednokřídlových

kus 1,00000 55,30 55,30 15,00 63,60 800-766 RTS 22/ I

vstupní dveře : 1 1,00000

69 766670021R00 Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku kus 4,00000 426,10 1 704,40 15,00 1 960,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

T/2 : 1 1,00000

T/3 : 2 2,00000

70 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří 
 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 1,00000 135,70 135,70 15,00 156,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

71 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 1 677,50 1 677,50 15,00 1 929,13 800-766 RTS 22/ I

72 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 1,00000 596,10 596,10 15,00 685,52 800-766 RTS 22/ I

102 : 1 1,00000

73 T/11 Šatní skříň 600/500/2600, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 13 440,00 13 440,00 15,00 15 456,00 Vlastní

74 T/5 Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M ks    1,00000 62 047,60 62 047,60 15,00 71 354,74 Vlastní

75 T/9 Spižní skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 14 280,00 14 280,00 15,00 16 422,00 Vlastní

76 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 
WC, koupelen

kus 2,00000 533,20 1 066,40 15,00 1 226,36 SPCM RTS 22/ I

T/ : 2 2,00000

77 5491464xxx Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat kus 1,00000 2 026,90 2 026,90 15,00 2 330,94 Vlastní

digestoř je ve VZT

Bez osazení madla a zámku.

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

sporák dodávka ZTI

dřez je v ZTI

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

včetně vložky
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

T/1 : 1 1,00000

78 54915302R miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný kus 2,00000 324,40 648,80 15,00 746,12 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 2 2,00000

79 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 3 874,30 7 748,60 15,00 8 910,89 SPCM RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

80 61169501R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; 
dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge

kus 1,00000 8 272,00 8 272,00 15,00 9 512,80 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

81 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 537,60 537,60 15,00 618,24 SPCM RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

82 T/1 dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, 
hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB

kus 1,00000 19 908,40 19 908,40 15,00 22 894,66 Vlastní

83 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,31278 1 287,90 402,83 15,00 463,25 800-766 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
70,73,74,75,76,78,79,80,81,82, : 

Součet: : 0,31278 0,31278

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 279,95 7 221,94
84 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,68000 55,80 205,34 15,00 236,14 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,68000 3,68000

85 771575109RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,68000 654,00 2 406,72 15,00 2 767,73 800-771 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

včetně příslušenství :
 - kukátko
 - držák jmenovky

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

86 771577114RV1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 
6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm

m 1,20000 573,50 688,20 15,00 791,43 800-771 RTS 22/ I

T/3 : 0,6*2 1,20000

87 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 9,50000 61,60 585,20 15,00 672,98 800-771 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

-0,6 -0,60000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

88 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 3,68000 16,50 60,72 15,00 69,83 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,68000 3,68000

89 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 4,04800 561,80 2 274,17 15,00 2 615,30 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 3,68000 3,68000

Koeficient prořez: 0,1 0,36800

90 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,09040 659,30 59,60 15,00 68,54 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
84,85,86,87,89, : 

Součet: : 0,09040 0,09040

Díl: 776 Podlahy povlakové 20 074,12 23 085,24
91 775981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm
m 0,80000 253,90 203,12 15,00 233,59 800-775 RTS 22/ I

101 : 0,8 0,80000

92 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 36,32000 15,20 552,06 15,00 634,87 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,65)*2 10,20000

vč. dodávky a montáže silikonu.

protiskluznost R9

50 m vodorovně

Dodávka a montáž profilu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

-0,8-0,8-0,9 -2,50000

(3,45+1,25)*2 9,40000

-0,8-0,6-0,6-0,9 -2,90000

102 : (4,63+3,45)*2 16,16000

-0,8-0,6-0,6 -2,00000

103 : (1,65+1,4)*2 6,10000

-0,6-0,6 -1,20000

104 : (1,23+0,9)*2 4,26000

-0,6-0,6 -1,20000

93 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 27,90000 111,30 3 105,27 15,00 3 571,06 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,65)*2 10,20000

-0,8-0,8-0,9 -2,50000

(3,45+1,22)*2 9,34000

-0,9-0,8-0,6-0,8 -3,10000

102 : (4,63+3,45)*2 16,16000

-0,8-0,8-0,6 -2,20000

94 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 25,50000 45,50 1 160,25 15,00 1 334,29 800-775 RTS 22/ I

101 : 10,12 10,12000

102 : 11,91 11,91000

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

95 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 21,53000 250,70 5 397,57 15,00 6 207,21 800-775 RTS 22/ I

skl.P1 : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

96 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 25,50000 4,30 109,65 15,00 126,10 800-775 RTS 22/ I

térový papíir ve skladbě podlahy : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

101 : 10,12 10,12000

102 : 11,91 11,91000

103 : 2,3 2,30000

104 : 1,17 1,17000

97 28412251R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 
úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 23,68300 401,20 9 501,62 15,00 10 926,86 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 21,53000 21,53000

Koeficient prořez: 0,1 2,15300

98 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,07632 584,10 44,58 15,00 51,27 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
91,93,95,97, : 

Součet: : 0,07632 0,07632

Díl: 781 Obklady keramické 33 376,60 38 383,09
99 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 19,35000 61,60 1 191,96 15,00 1 370,75 800-771 RTS 22/ I

svisle : 

102 : 1,6 1,60000

103 : 2,35*5 11,75000

104 : 1,2*5 6,00000

100 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,88500 55,80 1 221,18 15,00 1 404,36 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,88500 21,88500

101 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 21,88500 55,00 1 203,68 15,00 1 384,23 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,88500 21,88500

102 781475118RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 21,88500 714,40 15 634,64 15,00 17 979,84 800-771 RTS 22/ I

tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2

vodorovně do 50 m

vč. dodávky a montáže silikonu.

včetně dodávky materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 2+1 - sprcha

102 : 2,1*0,6 1,26000

(0,55+0,7)*1,6 2,00000

103 : (1,7+1,65)*2*2,35 15,74500

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*1,2 4,80000

-0,6*1,2 -0,72000

103 781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 4,65000 275,60 1 281,54 15,00 1 473,77 800-771 RTS 22/ I

102 : 0,55+0,7 1,25000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

104 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 3,55000 275,60 978,38 15,00 1 125,14 800-771 RTS 22/ I

103 : 2,35 2,35000

104 : 1,2 1,20000

105 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,29250 1 206,30 352,84 15,00 405,77 800-787 RTS 22/ I

Z/3 : 0,45*0,65 0,29250

106 597813720R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 24,07350 403,90 9 723,29 15,00 11 181,78 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 21,88500 21,88500

Koeficient prořez: 0,1 2,18850

107 6346512xx Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad ks    1,00000 1 516,50 1 516,50 15,00 1 743,98 Vlastní
Z/3 : 1 1,00000

108 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,41345 659,30 272,59 15,00 313,48 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
99,100,102,103,104,105,106,107, : 

Součet: : 0,41345 0,41345

Díl: 783 Nátěry 4 028,05 4 632,26
109 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

110 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,50000 43,50 195,75 15,00 225,11 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 4,50000 4,50000

111 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 3,60000 228,30 821,88 15,00 945,16 800-783 RTS 22/ I
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zárubně : 1,2*3 3,60000

112 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 4,50000 279,20 1 256,40 15,00 1 444,86 800-783 RTS 22/ I

15 lčlánků litin. : 15*0,3 4,50000

113 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 8,78000 43,50 381,93 15,00 439,22 800-783 RTS 22/ I

0,7*2 1,40000

3,69*2 7,38000

114 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 8,78000 109,20 958,78 15,00 1 102,60 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 8,78000 8,78000

115 783626020R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,16000 318,80 51,01 15,00 58,66 800-783 RTS 22/ I

práh : 0,8*0,1*2 0,16000

Díl: 784 Malby 11 279,59 12 971,53
116 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 56,15800 28,70 1 611,73 15,00 1 853,49 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,65)*2*2,6 26,52000

-0,8*2*2 -3,20000

-0,9*2 -1,80000

(1,25+3,45+1,25)*2,6 15,47000

-0,9*2 -1,80000

-0,8*2 -1,60000

ostění : (2+0,9+2)*0,15 0,73500

102 : (1,96+3,45+4,63)*2,6 26,10400

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

117 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 123,63000 19,80 2 447,87 15,00 2 815,05 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 123,63000 123,63000

včetně pomocného lešení.

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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118 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 123,63000 58,40 7 219,99 15,00 8 302,99 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+1,65)*2*2,6 26,52000

(3,45+1,22)*2*2,6 24,28400

102 : (4,63+3,45)*2*2,6 42,01600

104 : (1,1+0,9)*2*1,4 5,60000

stropy : 

101 : 10,04 10,04000

102 : 11,49 11,49000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 059,82 48 368,79
119 979990110xxx Poplatek za skládku umakart t 2,67650 2 775,00 7 427,29 15,00 8 541,38 801-3 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,67650 2,67650

120 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00763 2 775,00 21,17 15,00 24,35 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00763 0,00763

121 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,91154 1 272,00 2 431,48 15,00 2 796,20 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,02000 0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,02884 0,02884

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,05670 0,05670

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00180 0,00180

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,08810 0,08810

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,54210 1,54210

122 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,02841 2 305,50 65,50 15,00 75,33 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,00291 0,00291

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,02550 0,02550

123 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,41105 470,00 1 133,19 15,00 1 303,17 801-3 RTS 20/ I

suť celkem : 7,0275 7,02750

-umakart : 
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Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 2,67650*-1 -2,67650

- dřevo : 
Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,91154*-1 -1,91154

- PVC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 0,02841*-1 -0,02841

124 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,96050 492,20 3 425,96 15,00 3 939,85 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : 

Součet: : 6,96050 6,96050

125 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 27,84201 317,90 8 850,97 15,00 10 178,62 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : 

Součet: : 27,84201 27,84201

126 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,96050 288,60 2 008,80 15,00 2 310,12 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : 

Součet: : 6,96050 6,96050

127 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 97,44704 24,30 2 367,96 15,00 2 723,15 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : 

Součet: : 97,44704 97,44704

128 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,96050 372,00 2 589,31 15,00 2 977,71 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : 

Součet: : 6,96050 6,96050

129 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 111,36805 105,40 11 738,19 15,00 13 498,92 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,92,94,96, : 

Součet: : 111,36805 111,36805

Celkem 432 128,93
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 371,13 37 226,80
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 711,30 1 422,60 15,00 1 635,99 801-1 RTS 22/ I

2 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 1,00000 613,30 613,30 15,00 705,30 801-1 RTS 22/ I

Z/1 : 1 1,00000

3 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 11,93000 765,70 9 134,80 15,00 10 505,02 801-1 RTS 22/ I

(2,5+1,16+1,03+0,75)*2,7 14,68800

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*1,97 -1,18200

4 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 6,18300 881,50 5 450,31 15,00 6 267,86 801-1 RTS 22/ I

2,29*2,7 6,18300

5 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 6,18300 1 071,80 6 626,94 15,00 7 620,98 801-1 RTS 22/ I

2,29*2,7 6,18300

6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 10,17000 118,70 1 207,18 15,00 1 388,26 801-4 RTS 22/ I

2,29+2,55+1,26+2,29+1,03+0,75 10,17000

7 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 10,80000 93,10 1 005,48 15,00 1 156,30 801-1 RTS 22/ I

2,7*4 10,80000

8 346244314R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 125 mm m2 0,72000 1 131,00 814,32 15,00 936,47 801-1 RTS 22/ I

modul WC : 0,6*1,2 0,72000

9 346275111R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 2,83500 760,00 2 154,60 15,00 2 477,79 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,05*2,7 2,83500

10 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 1,00000 902,60 902,60 15,00 1 037,99 801-1 RTS 22/ I

včetně pomocného lešení

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 1+1 - sprcha

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Z/4 : 1 1,00000

11 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 213,70 213,70 15,00 245,76 800-721 RTS 22/ I

Z/2 : 1 1,00000

12 59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 740,10 740,10 15,00 851,12 SPCM RTS 14/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,00000 1,00000

13 59591094R dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 1 026,20 1 026,20 15,00 1 180,13 SPCM RTS 14/ I

Z/1 : 1 1,00000

14 Z/2 Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů kus 1,00000 1 059,00 1 059,00 15,00 1 217,85 Vlastní
Z/2 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 225,82 4 859,69
15 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace
m2 3,13000 1 101,90 3 448,95 15,00 3 966,29 801-1 RTS 22/ I

103 : 3,13 3,13000

16 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 3,13000 248,20 776,87 15,00 893,40 801-1 RTS 22/ I

103 : 3,13 3,13000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 34 514,35 39 691,50
17 602016112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 43,08400 338,40 14 579,63 15,00 16 766,57 801-1 RTS 22/ I

101 : (2,29+2,55+1,16)*2,7 16,20000

-0,6*1,97 -1,18200

-0,8*1,97 -1,57600

102 : (2,22+0,6+1,24)*2,7 10,96200

-0,8*1,97 -1,57600

103 : (2,17+1,8)*2*2,7 21,43800

-0,6*1,97 -1,18200

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

po jednotlivých vrstvách
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18 602016141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 22,42900 160,80 3 606,58 15,00 4 147,57 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 43,08400 43,08400

- obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,65500*-1 -20,65500

19 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 56,70 190,51 15,00 219,09 801-1 RTS 22/ I

102 : 2,1*1,6 3,36000

20 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 16,12000 134,70 2 171,36 15,00 2 497,06 801-4 RTS 22/ I

101 : 6,1 6,10000

102 : 10,02 10,02000

21 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 9,80000 123,90 1 214,22 15,00 1 396,35 801-4 RTS 22/ I

kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2 9,80000

22 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 36,81000 111,10 4 089,59 15,00 4 703,03 801-4 RTS 22/ I

101 : (0,91+3,45+3,46)*2,7 21,11400

-0,8*1,97*2 -3,15200

102 : (2,26+3,45+2,26)*2,7 21,51900

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

23 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 9,30000 74,40 691,92 15,00 795,71 801-1 RTS 22/ I

101 : 2,7 2,70000

102 : 2,7 2,70000

103 : 2,7+1,2 3,90000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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24 622481271R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 
10x10 mm. Bez dodávky omítky.

m2 43,08400 185,00 7 970,54 15,00 9 166,12 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 43,08400 43,08400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 34 421,35 39 584,55
25 631571009R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah 

 z písku slévárenského tl. do 20 mm
m2 18,57000 61,60 1 143,91 15,00 1 315,50 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 6,1 6,10000

102 : 9,34 9,34000

103 : 3,13 3,13000

26 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 18,57000 315,40 5 856,98 15,00 6 735,53 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 18,57000 18,57000

27 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 18,57000 1 476,60 27 420,46 15,00 31 533,53 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 18,57000 18,57000

Díl: 64 Výplně otvorů 10 378,70 11 935,51
28 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 2,00000 1 058,50 2 117,00 15,00 2 434,55 801-1 RTS 22/ I

T/3 : 1 1,00000

T/4 : 1 1,00000

29 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 1,00000 1 866,70 1 866,70 15,00 2 146,71 801-1 RTS 22/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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T/1 : 1 1,00000

30 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 1,00000 1 258,10 1 258,10 15,00 1 446,82 SPCM RTS 21/ II

T/3 : 1 1,00000

31 5533301020R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 1,00000 1 307,40 1 307,40 15,00 1 503,51 SPCM RTS 21/ II

T/4 : 1 1,00000

32 T/1_ZAR zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 
mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3

kus 1,00000 3 829,50 3 829,50 15,00 4 403,93 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 874,64 3 305,84
33 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 18,57000 154,80 2 874,64 15,00 3 305,84 800-3 RTS 22/ I

101 : 6,1 6,10000

102 : 9,34 9,34000

103 : 3,13 3,13000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 510,66 2 887,26
34 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 18,57000 135,20 2 510,66 15,00 2 887,26 801-1 RTS 22/ I

101 : 6,1 6,10000

102 : 9,34 9,34000

103 : 3,13 3,13000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 258,63 8 347,42
35 962051114R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm m2 1,40400 214,80 301,58 15,00 346,82 801-3 RTS 22/ I

102 : 0,52*2,7 1,40400

36 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 36,14600 129,70 4 688,14 15,00 5 391,36 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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umakartové jádro : (2,25+2,45+1,28+2,18+1,75+1,65+0,9+1,18)*2,65 36,14600

37 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,18600 3 259,50 606,27 15,00 697,21 801-3 RTS 22/ I

103 : 1,93*0,06 0,11580

104 : 1,17*0,06 0,07020

38 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 0,64080 482,80 309,38 15,00 355,79 801-3 RTS 22/ I

písek ve skladbě podlahy : 
101 : 6*0,04 0,24000

102 : 10,02*0,04 0,40080

39 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 19,20 19,20 15,00 22,08 801-3 RTS 22/ I

101 vstupní dveře : 1 1,00000

40 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 456,90 720,07 15,00 828,08 801-3 RTS 22/ I

101 : 0,8*1,97 1,57600

41 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 16,12000 11,60 186,99 15,00 215,04 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 16,12000 16,12000

42 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 36,81000 11,60 427,00 15,00 491,05 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 36,81000 36,81000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 685,67 7 688,52
43 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 6,41742 1 041,80 6 685,67 15,00 7 688,52 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812
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1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,4

0, : 

Součet: : 6,41742 6,41742

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 445,84 10 862,72
44 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 10,06250 76,00 764,75 15,00 879,46 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 10,06250 10,06250

45 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 10,06250 615,90 6 197,49 15,00 7 127,11 800-711 RTS 22/ I

103 : 3,13 3,13000

stěny : (0,95+1,05+0,95)*2,35 6,93250

46 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 7,94000 186,60 1 481,60 15,00 1 703,84 800-711 RTS 22/ I

103 : (2,17+1,8)*2 7,94000

47 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 4,70000 203,00 954,10 15,00 1 097,22 800-711 RTS 22/ I

103 : 2,35*2 4,70000

48 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,03999 1 197,80 47,90 15,00 55,09 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
44,45,46,47, : 

Součet: : 0,03999 0,03999

Díl: 713 Izolace tepelné 4 172,68 4 798,58
49 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm
m2 3,10000 19,30 59,83 15,00 68,80 800-713 RTS 22/ I

103 : 1,93 1,93000

104 : 1,17 1,17000

50 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 18,57000 44,00 817,08 15,00 939,64 800-713 RTS 22/ I

101 : 6,1 6,10000

102 : 9,34 9,34000

103 : 3,13 3,13000

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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51 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 18,57000 46,70 867,22 15,00 997,30 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 18,57000 18,57000

52 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 34,38000 31,10 1 069,22 15,00 1 229,60 800-713 RTS 22/ I

101 : (3,45+3,46)*2 13,82000

102 : (3,45+2,86)*2 12,62000

103 : (2,17+1,8)*2 7,94000

53 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi 
 potrubí

m2 3,24000 96,60 312,98 15,00 359,93 800-713 RTS 22/ I

VZT : 0,3*2,7*4 3,24000

54 28376060R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W

m2 19,49850 53,20 1 037,32 15,00 1 192,92 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 18,57000 18,57000

Koeficient prořez: 0,05 0,92850

55 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,00799 1 130,00 9,03 15,00 10,38 800-713 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
51,54, : 

Součet: : 0,00799 0,00799

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 679,23 1 931,11
56 728415121R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 100 mm kus 4,00000 172,50 690,00 15,00 793,50 800-728 RTS 22/ I

Z/4 : 2 2,00000

Z/5 : 2 2,00000

57 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 57,50 115,00 15,00 132,25 800-728 RTS 22/ I

102 : 2 2,00000

58 28349061R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 SPCM RTS 20/ II

Z/5 : 2 2,00000

59 283490xxx Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní

50 m vodorovně
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Z/4 : 2 2,00000

60 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00008 2 875,00 0,23 15,00 0,26 800-728 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
58,59, : 

Součet: : 0,00008 0,00008

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 128 531,98 147 811,78

61 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 32,04000 48,10 1 541,12 15,00 1 772,29 800-762 RTS 22/ I

hobra 2 vrstvy : 

101 : 6*2 12,00000

102 : 10,02*2 20,04000

62 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,17000 164,80 192,82 15,00 221,74 800-766 RTS 22/ I

104 : 1,17 1,17000

63 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 1,93000 137,30 264,99 15,00 304,74 800-766 RTS 22/ I

103 : 1,93 1,93000

64 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 729,30 1 458,60 15,00 1 677,39 800-766 RTS 22/ I

T/3 : 1 1,00000

T/4 : 1 1,00000

65 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 830,00 830,00 15,00 954,50 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

66 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 
 jednokřídlových

kus 1,00000 55,30 55,30 15,00 63,60 800-766 RTS 22/ I

vstupní dveře : 1 1,00000

67 766670021R00 Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku kus 3,00000 426,10 1 278,30 15,00 1 470,05 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

T/3 : 1 1,00000

vodorovně do 50 m

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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T/4 : 1 1,00000

68 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří 
 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 1,00000 135,70 135,70 15,00 156,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

69 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 1 677,50 1 677,50 15,00 1 929,13 800-766 RTS 22/ I

70 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 2,00000 596,10 1 192,20 15,00 1 371,03 800-766 RTS 22/ I

101 : 1 1,00000

102 : 1 1,00000

71 T/12 Šatní skříň 900/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 17 400,00 17 400,00 15,00 20 010,00 Vlastní

72 T/7 Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M ks    1,00000 54 620,00 54 620,00 15,00 62 813,00 Vlastní

73 T/9 Spižní skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 14 280,00 14 280,00 15,00 16 422,00 Vlastní

74 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 
WC, koupelen

kus 2,00000 533,20 1 066,40 15,00 1 226,36 SPCM RTS 22/ I

T/301 : 2 2,00000

75 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 1,00000 470,10 470,10 15,00 540,62 SPCM RTS 22/ I

T/4 : 1 1,00000

76 5491464xxx Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat kus 1,00000 2 026,90 2 026,90 15,00 2 330,94 Vlastní

T/1 : 1 1,00000

77 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 3 874,30 3 874,30 15,00 4 455,45 SPCM RTS 22/ I

T/3 : 1 1,00000

78 61160823R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; prosklené; 
dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 1,00000 5 362,00 5 362,00 15,00 6 166,30 SPCM RTS 22/ I

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

sporák dodávka ZTI
digestoř je ve VZT
dřez je v ZTI

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

včetně vložky
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T/4 : 1 1,00000

79 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 537,60 537,60 15,00 618,24 SPCM RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

80 T/1 dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, 
hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB

kus 1,00000 19 908,40 19 908,40 15,00 22 894,66 Vlastní

81 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,27933 1 287,90 359,75 15,00 413,71 800-766 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
68,71,72,73,74,75,77,78,79,80, : 

Součet: : 0,27933 0,27933

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 054,35 5 812,50
82 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,13000 55,80 174,65 15,00 200,85 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,13000 3,13000

83 771575109RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,13000 654,00 2 047,02 15,00 2 354,07 800-771 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 3,13 3,13000

84 771577114RV1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 
6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm

m 0,60000 573,50 344,10 15,00 395,72 800-771 RTS 22/ I

T/3 : 0,6 0,60000

85 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 7,34000 61,60 452,14 15,00 519,96 800-771 RTS 22/ I

103 : (2,17+1,8)*2 7,94000

-0,6 -0,60000

50 m vodorovně

včetně příslušenství :
 - kukátko
 - držák jmenovky

vč. dodávky a montáže silikonu.

Stránka 99 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 1+1 - sprcha

86 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 3,13000 16,50 51,65 15,00 59,40 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,13000 3,13000

87 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 3,44300 561,80 1 934,28 15,00 2 224,42 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 3,13000 3,13000

Koeficient prořez: 0,1 0,31300

88 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,07661 659,30 50,51 15,00 58,09 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
82,83,84,85,87, : 

Součet: : 0,07661 0,07661

Díl: 776 Podlahy povlakové 14 955,96 17 199,35
89 775981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm
m 0,80000 253,90 203,12 15,00 233,59 800-775 RTS 22/ I

101 : 0,8 0,80000

90 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 31,24000 15,20 474,85 15,00 546,08 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+3,29)*2 13,48000

-0,8-0,8-0,7-0,6 -2,90000

102 : (3,17+3,45)*2 13,24000

-0,7 -0,70000

103 : (1,65+1,18)*2 5,66000

-0,6-0,6 -1,20000

104 : (1,23+0,9)*2 4,26000

-0,6 -0,60000

91 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 23,44000 111,30 2 608,87 15,00 3 000,20 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+3,46)*2 13,82000

protiskluznost R9

50 m vodorovně

Dodávka a montáž profilu.
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-0,8-0,8-0,6 -2,20000

102 : (2,86+3,45)*2 12,62000

-0,8 -0,80000

92 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 19,12000 45,50 869,96 15,00 1 000,45 800-775 RTS 22/ I

101 : 6 6,00000

102 : 10,02 10,02000

103 : 1,93 1,93000

104 : 1,17 1,17000

93 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 15,44000 250,70 3 870,81 15,00 4 451,43 800-775 RTS 22/ I

101 : 6,1 6,10000

102 : 9,34 9,34000

94 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 19,12000 4,30 82,22 15,00 94,55 800-775 RTS 22/ I

térový papíir ve skladbě podlahy : 
101 : 6 6,00000

102 : 10,02 10,02000

103 : 1,93 1,93000

104 : 1,17 1,17000

95 28412251R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 
úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 16,98400 401,20 6 813,98 15,00 7 836,08 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 15,44000 15,44000

Koeficient prořez: 0,1 1,54400

96 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,05504 584,10 32,15 15,00 36,97 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
89,91,93,95, : 

Součet: : 0,05504 0,05504

Díl: 781 Obklady keramické 30 392,55 34 951,43

tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2

vodorovně do 50 m
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97 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 13,95000 61,60 859,32 15,00 988,22 800-771 RTS 22/ I

svisle : 

102 : 1,6+0,6 2,20000

103 : 2,35*5 11,75000

98 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 20,65500 55,80 1 152,55 15,00 1 325,43 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,65500 20,65500

99 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 20,65500 55,00 1 136,03 15,00 1 306,43 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,65500 20,65500

100 781475118RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 20,65500 714,40 14 755,93 15,00 16 969,32 800-771 RTS 22/ I

102 : (1,66+0,6)*0,6 1,35600

(0,55+0,6)*1,6 1,84000

103 : (2,17+1,8)*2*2,35 18,65900

-0,6*2 -1,20000

101 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 4,30000 275,60 1 185,08 15,00 1 362,84 800-771 RTS 22/ I

103 : 2,35 2,35000

1,2+0,15+0,6 1,95000

102 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,29250 1 206,30 352,84 15,00 405,77 800-787 RTS 22/ I

Z/3 : 0,45*0,65 0,29250

103 597813720R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 22,72050 403,90 9 176,81 15,00 10 553,33 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 20,65500 20,65500

Koeficient prořez: 0,1 2,06550

104 6346512xx Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad ks    1,00000 1 516,50 1 516,50 15,00 1 743,98 Vlastní
Z/3 : 1 1,00000

105 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,39055 659,30 257,49 15,00 296,11 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

vč. dodávky a montáže silikonu.

včetně dodávky materiálu.
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97,98,100,101,102,103,104, : 

Součet: : 0,39055 0,39055

Díl: 783 Nátěry 4 028,05 4 632,26
106 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

107 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,50000 43,50 195,75 15,00 225,11 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 4,50000 4,50000

108 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 3,60000 228,30 821,88 15,00 945,16 800-783 RTS 22/ I

zárubně : 1,2*3 3,60000

109 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 4,50000 279,20 1 256,40 15,00 1 444,86 800-783 RTS 22/ I

15 lčlánků litin. : 15*0,3 4,50000

110 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 8,78000 43,50 381,93 15,00 439,22 800-783 RTS 22/ I

0,7*2 1,40000

3,69*2 7,38000

111 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 8,78000 109,20 958,78 15,00 1 102,60 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 8,78000 8,78000

112 783626020R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,16000 318,80 51,01 15,00 58,66 800-783 RTS 22/ I

práh : 0,8*0,1*2 0,16000

Díl: 784 Malby 7 814,58 8 986,77
113 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 34,37700 28,70 986,62 15,00 1 134,61 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+3,46)*2,6 17,96600

-0,8*2*2 -3,20000

102 : (2,26+3,45+2,86)*2,6 22,28200

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

114 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 87,31400 19,80 1 728,82 15,00 1 988,14 800-784 RTS 22/ I

včetně pomocného lešení.

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 87,31400 87,31400

115 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 87,31400 58,40 5 099,14 15,00 5 864,01 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+3,46)*2*2,6 35,93200

102 : (3,45+2,86)*2*2,6 32,81200

stropy : 

101 : 6,1 6,10000

102 : 9,34 9,34000

103 : 3,13 3,13000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 369,24 51 024,63
116 979990110xxx Poplatek za skládku umakart t 3,61460 2 775,00 10 030,52 15,00 11 535,10 801-3 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 3,61460 3,61460

117 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00682 2 775,00 18,93 15,00 21,77 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,00682 0,00682

118 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,56982 1 272,00 1 996,81 15,00 2 296,33 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,02000 0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,02884 0,02884

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,04757 0,04757

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,00180 0,00180

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,17620 0,17620

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 1,12140 1,12140

119 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,02162 2 305,50 49,84 15,00 57,32 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,00250 0,00250

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,01912 0,01912

120 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,91004 470,00 897,72 15,00 1 032,38 801-3 RTS 20/ I

suť celkem : 7,11607 7,11607

-umakart : 

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 3,61460*-1 -3,61460

- dřevo : 
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Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 1,56982*-1 -1,56982

- PVC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 0,02162*-1 -0,02162

121 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 7,04907 492,20 3 469,55 15,00 3 989,98 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : 

Součet: : 7,04907 7,04907

122 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 28,19630 317,90 8 963,60 15,00 10 308,14 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : 

Součet: : 28,19630 28,19630

123 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 7,04907 288,60 2 034,36 15,00 2 339,51 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : 

Součet: : 7,04907 7,04907

124 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 98,68704 24,30 2 398,10 15,00 2 757,82 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : 

Součet: : 98,68704 98,68704

125 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 7,04907 372,00 2 622,25 15,00 3 015,59 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : 

Součet: : 7,04907 7,04907

126 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 112,78519 105,40 11 887,56 15,00 13 670,69 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35,36,37,38,39,40,41,42,49,53,57,61,62,63,66,69,70,90,92,94, : 

Součet: : 112,78519 112,78519

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - 1+1 - sprcha

Celkem 385 685,41
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S: 173_2021

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 27 101,80 31 167,07
1 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 159,00000 135,20 21 496,80 15,00 24 721,32 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 16+15 31,00000

1.NP-8.NP : 16*8 128,00000

2 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 950,00000 5,90 5 605,00 15,00 6 445,75 801-4 RTS 22/ I

1.PP : (16+15)*10 310,00000

1.-8.NP : 16*8*5 640,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 376,60 433,09
3 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 12,72300 29,60 376,60 15,00 433,09 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,72300 12,72300

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6,63 7,62
4 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 0,00636 1 041,80 6,63 15,00 7,62 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 0,00636 0,00636

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 746,95 8 908,99
5 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 40,00000 66,70 2 668,00 15,00 3 068,20 800-767 RTS 22/ I

Ochrané sítě proti ptákům včetně kotvení : 5*8 40,00000

6 Z/08 Síť proti ptákům 2850/1600mm,  oka 50x50 mm, pozink kotvy, lankový rám, D+ M, techn. 
specifikace dle  výpisu zám. výr.

ks    3,00000 1 683,70 5 051,10 15,00 5 808,77 Vlastní

7 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,01740 1 600,60 27,85 15,00 32,03 800-767 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - Společné prostory

oborů 801, 803, 811 a 812

Stránka 107 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - Společné prostory

5,6, : 

Součet: : 0,01740 0,01740

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 18 316,36 21 063,81
8 627456210RT3 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z 

dlaždic 
 o ploše jednotlivě přes 4 m2

m2 9,65500 279,80 2 701,47 15,00 3 106,69 801-4 RTS 22/ I

1.PP : 15,23+4,95+4,13 24,31000

1.NP-8.NP : (4,9+4,13)*8 72,24000

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9 -86,89500

9 771475014RT8 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 12,72300 142,00 1 806,67 15,00 2 077,67 800-771 RTS 22/ I

1.PP : (3,45+4,9)*2 16,70000

-1,35-0,7-0,9-2,8 -5,75000

1,44+3,45+1,44 6,33000

-0,8-1,35-0,8 -2,95000

(1,2+3,45+1,2) 5,85000

-1,6 -1,60000

1.NP-8.NP : 1,44+3,45+1,44*8 16,41000

-0,8-0,8-0,8*8 -8,00000

(1,2+3,45+1,2)*8 46,80000

-1,6*8 -12,80000

schodiště - ramena : (0,175+0,285)*9*2*8 66,24000

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9 -114,50700

10 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 12,72300 102,50 1 304,11 15,00 1 499,73 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 12,72300 12,72300

11 771571906R00 Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm kus 100,00000 100,10 10 010,00 15,00 11 511,50 800-771 RTS 22/ I

odhad : 100 100,00000

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

rozměr dlažby dle skutečnosti
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S: 173_2021

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - Společné prostory

12 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 4,40000 517,30 2 276,12 15,00 2 617,54 SPCM RTS 22/ I

soklík : 4 4,00000

Koeficient prořez: 0,1 0,40000

13 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,33064 659,30 217,99 15,00 250,69 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8,9,11,12, : 

Součet: : 0,33064 0,33064

Díl: 773 Podlahy teracové 8 354,89 9 608,12
14 773500920xxx Opravy teracových podlah na schodištích a podestách m2 7,48512 1 116,20 8 354,89 15,00 9 608,12 800-773 Vlastní

schodiště - ramena : (0,175+0,285)*1,13*9*2*8 74,85120

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9 -67,36608

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 960,00 2 254,00
15 776551830xxx Ostatní opravy na nášlapné ploše Demontáž čistící zóny ks    2,00000 980,00 1 960,00 15,00 2 254,00 800-775 Vlastní

textilní čistící zóna : 1 1,00000

gumová čistící zóna : 1 1,00000

Díl: 783 Nátěry 35 645,64 40 992,49
16 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

1 1,00000

17 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 123,09880 43,50 5 354,80 15,00 6 158,02 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 89,03800 89,03800

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,00000 24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 10,06080 10,06080

18 783224900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,  m2 89,03800 192,40 17 130,91 15,00 19 700,55 800-783 RTS 22/ I

zábradlí : (2,62+2,62)*2*8 83,84000

mříž : 1,13*2,3*2 5,19800

50 m vodorovně

Normálnírohože budou uskladněny a po dokončení vráceny zpět

na vzduchu schnoucích
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S: 173_2021

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - Společné prostory

19 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 24,00000 279,20 6 700,80 15,00 7 705,92 800-783 RTS 22/ I

48 lčlánků litin. : 48*0,5 24,00000

20 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 22,50000 43,50 978,75 15,00 1 125,56 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,50000 22,50000

21 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 22,50000 109,20 2 457,00 15,00 2 825,55 800-783 RTS 22/ I

hydrant potrubí - stupačka : 22,5 22,50000

22 783623900R00 Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním m2 10,06080 264,50 2 661,08 15,00 3 060,24 800-783 RTS 22/ I

madlo na zábradlí : 0,06*2,62*4*2*8 10,06080

Díl: 784 Malby 45 875,91 52 757,30
23 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 586,64840 19,80 11 615,64 15,00 13 357,99 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 586,64840 586,64840

24 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 586,64840 58,40 34 260,27 15,00 39 399,31 800-784 RTS 22/ I

1.PP : 

(3,45+4,9)*2*2,49 41,58300

(3,45+4,84)*2*2,59 42,94220

1.-8.NP : 

(4,83+3,45)*2*2,59*8 343,12320

stropy 1.PP : 

16+15 31,00000

1.-8.NP : 16*8 128,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 231,73 266,49
25 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,04709 492,20 23,18 15,00 26,66 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

na vzduchu schnoucí
dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného 
nábytku.

na vzduchu schnoucí
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S: 173_2021

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ASŘ - Společné prostory

3,5,15, : 

Součet: : 0,04709 0,04709

26 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,18836 317,90 59,88 15,00 68,86 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,18836 0,18836

27 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,04709 288,60 13,59 15,00 15,63 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,04709 0,04709

28 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,65925 24,30 16,02 15,00 18,42 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,65925 0,65925

29 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,04709 372,00 17,52 15,00 20,15 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,04709 0,04709

30 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,75343 105,40 79,41 15,00 91,32 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,75343 0,75343

31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,04709 470,00 22,13 15,00 25,45 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,04709 0,04709

Celkem 145 616,51

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 173_2021

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Rozvaděč RB 11 226,10 12 910,02
1 Pol__0001 Nástěnná plastová modulová rozvodnice 36M ks 1,00000 687,90 687,90 15,00 791,09 Vlastní
2 Pol__0002 Vypínač 25A/3p ks 1,00000 471,30 471,30 15,00 542,00 Vlastní
3 Pol__0003 Jistič 10A/1/B ks 3,00000 70,30 210,90 15,00 242,54 Vlastní
4 Pol__0004 Jistič 16A/1/B ks 10,00000 70,30 703,00 15,00 808,45 Vlastní
5 Pol__0005 Jistič 16A/3/B ks 1,00000 258,70 258,70 15,00 297,51 Vlastní
6 Pol__0006 Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C ks 1,00000 729,50 729,50 15,00 838,93 Vlastní
7 Pol__0007 Proudový chránič 25A/4p/30mA, B ks 1,00000 618,80 618,80 15,00 711,62 Vlastní
8 Pol__0008 Propojky, pomocný materiál ks 1,00000 550,00 550,00 15,00 632,50 Vlastní
9 Pol__0009 Montáž, úprava, doprava, typová zkouška hod 8,00000 462,00 3 696,00 15,00 4 250,40 Vlastní

10 Pol__0010 Revize hod 6,00000 550,00 3 300,00 15,00 3 795,00 Vlastní

Díl: 02 Domácí telefon 1 386,00 1 593,90
11 Pol__0011 Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu hod 3,00000 462,00 1 386,00 15,00 1 593,90 Vlastní

Díl: 03 Kabely a vodiče 15 240,50 17 526,58
12 Pol__0012 Vodic CYY (54) 6 m 15,00000 52,20 783,00 15,00 900,45 Vlastní
13 Pol__0013 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 85,00000 45,70 3 884,50 15,00 4 467,18 Vlastní
14 Pol__0014 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 155,00000 57,50 8 912,50 15,00 10 249,38 Vlastní
15 Pol__0015 Kabel CYKY-J 5x4 m 15,00000 110,70 1 660,50 15,00 1 909,58 Vlastní

Díl: 04 Instalační materiál I. 11 754,90 13 518,14
16 Pol__0016 Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, samostatná, komplet ks 10,00000 293,70 2 937,00 15,00 3 377,55 Vlastní
17 Pol__0017 Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet ks 4,00000 326,90 1 307,60 15,00 1 503,74 Vlastní
18 Pol__0018 Vypínač IP20, řazení 1, komplet ks 3,00000 246,90 740,70 15,00 851,81 Vlastní
19 Pol__0019 Vypínač IP20, řazení 5, komplet ks 1,00000 297,60 297,60 15,00 342,24 Vlastní
20 Pol__0020 Vypínač IP20, řazení 6, komplet ks 4,00000 253,40 1 013,60 15,00 1 165,64 Vlastní
21 Pol__0021 Vypínač IP20, řazení 6+6, komplet ks 1,00000 363,00 363,00 15,00 417,45 Vlastní
22 Pol__0022 Vypínač IP20, řazení 7, komplet ks 2,00000 318,30 636,60 15,00 732,09 Vlastní
23 Pol__0023 Tlačítko ks 2,00000 310,60 621,20 15,00 714,38 Vlastní
24 Pol__0024 Doběhový člen VZT ks 1,00000 463,30 463,30 15,00 532,80 Vlastní
25 Pol__0025 Topný žebřík 450/950 s regulátorem teploty ks 1,00000 3 374,30 3 374,30 15,00 3 880,45 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ELEKTRO - 3+1 ( 2+1 )
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S: 173_2021

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ELEKTRO - 3+1 ( 2+1 )

Díl: 05 Instalační materiál II. 6 489,20 7 462,58
26 Pol__0026 Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje/na povrch ks 25,00000 141,10 3 527,50 15,00 4 056,63 Vlastní
27 Pol__0027 Svorka 3x2,5mm2 ks 40,00000 13,80 552,00 15,00 634,80 Vlastní
28 Pol__0028 Bernard svorka - připojení kotle, vody, … ks 4,00000 142,60 570,40 15,00 655,96 Vlastní
29 Pol__0029 Lišta vkládací 20/20 včetně přechodů m 8,00000 101,10 808,80 15,00 930,12 Vlastní
30 Pol__0030 Lišta vkládací 120/40 včetně přechodů m 3,00000 343,50 1 030,50 15,00 1 185,08 Vlastní

Díl: 06 Svítidla 11 551,10 13 283,77
31 Pol__0031 Svítidlo typ A, viz výkres ks 4,00000 1 138,30 4 553,20 15,00 5 236,18 Vlastní
32 Pol__0032 Svítidlo typ B, viz výkres ks 2,00000 1 413,00 2 826,00 15,00 3 249,90 Vlastní
33 Pol__0033 Svítidlo typ C, viz výkres ks 1,00000 1 138,30 1 138,30 15,00 1 309,05 Vlastní
34 Pol__0034 Svítidlo typ D , viz výkres ks 1,00000 1 216,00 1 216,00 15,00 1 398,40 Vlastní
35 Pol__0035 LED pásek nad linkou, viz výkres ks 1,00000 1 817,60 1 817,60 15,00 2 090,24 Vlastní

Díl: 07 Neuvedené či nezbytné položky 30 386,00 34 943,90
36 Pol__0036 Demontáž stávající elektroilnstalace hod 12,00000 440,00 5 280,00 15,00 6 072,00 Vlastní
37 Pol__0037 Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci, zapravení rýh m 20,00000 133,30 2 666,00 15,00 3 065,90 Vlastní
38 Pol__0038 Montáž hod 38,00000 440,00 16 720,00 15,00 19 228,00 Vlastní
39 Pol__0039 Likvidace odpadu t 0,40000 2 750,00 1 100,00 15,00 1 265,00 Vlastní
40 Pol__0040 Revize hod 6,00000 550,00 3 300,00 15,00 3 795,00 Vlastní
41 Pol__0041 Napojení stávajících rozvodů ks 1,00000 935,00 935,00 15,00 1 075,25 Vlastní
42 Pol__0042 Napojení bytového ventilátoru ks 1,00000 385,00 385,00 15,00 442,75 Vlastní

Celkem 88 033,80
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S: 173_2021

O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Rozvaděč RB 11 085,50 12 748,33
1 Pol__0001 Nástěnná plastová modulová rozvodnice 36M ks 1,00000 687,90 687,90 15,00 791,09 Vlastní
2 Pol__0002 Vypínač 25A/3p ks 1,00000 471,30 471,30 15,00 542,00 Vlastní
3 Pol__0003 Jistič 10A/1/B ks 2,00000 70,30 140,60 15,00 161,69 Vlastní
4 Pol__0004 Jistič 16A/1/B ks 9,00000 70,30 632,70 15,00 727,61 Vlastní
5 Pol__0005 Jistič 16A/3/B ks 1,00000 258,70 258,70 15,00 297,51 Vlastní
6 Pol__0006 Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C ks 1,00000 729,50 729,50 15,00 838,93 Vlastní
7 Pol__0007 Proudový chránič 25A/4p/30mA, B ks 1,00000 618,80 618,80 15,00 711,62 Vlastní
8 Pol__0008 Propojky, pomocný materiál ks 1,00000 550,00 550,00 15,00 632,50 Vlastní
9 Pol__0009 Montáž, úprava, doprava, typová zkouška hod 8,00000 462,00 3 696,00 15,00 4 250,40 Vlastní

10 Pol__0010 Revize hod 6,00000 550,00 3 300,00 15,00 3 795,00 Vlastní

Díl: 02 Domácí telefon 1 386,00 1 593,90
11 Pol__0011 Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu hod 3,00000 462,00 1 386,00 15,00 1 593,90 Vlastní

Díl: 03 Kabely a vodiče 12 601,50 14 491,73
12 Pol__0012 Vodic CYY (54) 6 m 15,00000 52,20 783,00 15,00 900,45 Vlastní
13 Pol__0013 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 65,00000 45,70 2 970,50 15,00 3 416,08 Vlastní
14 Pol__0014 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 125,00000 57,50 7 187,50 15,00 8 265,63 Vlastní
15 Pol__0015 Kabel CYKY-J 5x4 m 15,00000 110,70 1 660,50 15,00 1 909,58 Vlastní

Díl: 04 Instalační materiál I. 10 060,00 11 569,00
16 Pol__0016 Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, samostatná, komplet ks 10,00000 293,70 2 937,00 15,00 3 377,55 Vlastní
17 Pol__0017 Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet ks 4,00000 326,90 1 307,60 15,00 1 503,74 Vlastní
18 Pol__0018 Vypínač IP20, řazení 1, komplet ks 1,00000 246,90 246,90 15,00 283,94 Vlastní
19 Pol__0019 Vypínač IP20, řazení 5, komplet ks 2,00000 297,60 595,20 15,00 684,48 Vlastní
20 Pol__0020 Vypínač IP20, řazení 6, komplet ks 2,00000 253,40 506,80 15,00 582,82 Vlastní
21 Pol__0022 Vypínač IP20, řazení 7, komplet ks 1,00000 318,30 318,30 15,00 366,05 Vlastní
22 Pol__0023 Tlačítko, komplet ks 1,00000 310,60 310,60 15,00 357,19 Vlastní
23 Pol__0024 Doběhový člen VZT ks 1,00000 463,30 463,30 15,00 532,80 Vlastní
24 Pol__0025 Topný žebřík 450/950 s regulátorem teploty ks 1,00000 3 374,30 3 374,30 15,00 3 880,45 Vlastní

Díl: 05 Instalační materiál II. 5 955,50 6 848,83

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ELEKTRO - 1+1
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S: 173_2021

O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ELEKTRO - 1+1

25 Pol__0026 Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje/na povrch ks 22,00000 141,10 3 104,20 15,00 3 569,83 Vlastní
26 Pol__0027 Svorka 3x2,5mm2 ks 32,00000 13,80 441,60 15,00 507,84 Vlastní
27 Pol__0028 Bernard svorka - připojení kotle, vody, … ks 4,00000 142,60 570,40 15,00 655,96 Vlastní
28 Pol__0029 Lišta vkládací 20/20 včetně přechodů m 8,00000 101,10 808,80 15,00 930,12 Vlastní
29 Pol__0030 Lišta vkládací 120/40 včetně přechodů m 3,00000 343,50 1 030,50 15,00 1 185,08 Vlastní

Díl: 06 Svítidla 8 999,80 10 349,77
30 Pol__0031 Svítidlo typ A, viz výkres ks 3,00000 1 138,30 3 414,90 15,00 3 927,14 Vlastní
31 Pol__0032 Svítidlo typ B, viz výkres ks 1,00000 1 413,00 1 413,00 15,00 1 624,95 Vlastní
32 Pol__0033 Svítidlo typ C, viz výkres ks 1,00000 1 138,30 1 138,30 15,00 1 309,05 Vlastní
33 Pol__0034 Svítidlo typ D , viz výkres ks 1,00000 1 216,00 1 216,00 15,00 1 398,40 Vlastní
34 Pol__0035 LED pásek nad linkou, viz výkres ks 1,00000 1 817,60 1 817,60 15,00 2 090,24 Vlastní

Díl: 07 Neuvedené či nezbytné položky 29 066,00 33 425,90
35 Pol__0036 Demontáž stávající elektroilnstalace hod 12,00000 440,00 5 280,00 15,00 6 072,00 Vlastní
36 Pol__0037 Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci, zapravení rýh m 20,00000 133,30 2 666,00 15,00 3 065,90 Vlastní
37 Pol__0038 Montáž hod 35,00000 440,00 15 400,00 15,00 17 710,00 Vlastní
38 Pol__0039 Likvidace odpadu t 0,40000 2 750,00 1 100,00 15,00 1 265,00 Vlastní
39 Pol__0040 Revize hod 6,00000 550,00 3 300,00 15,00 3 795,00 Vlastní
40 Pol__0041 Napojení stávajících rozvodů ks 1,00000 935,00 935,00 15,00 1 075,25 Vlastní
41 Pol__0042 Napojení bytového ventilátoru ks 1,00000 385,00 385,00 15,00 442,75 Vlastní

Celkem 79 154,30
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S: 173_2021

O: 01

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Napojení střešních ventilátorů ( na jeden vchod ) 57 667,80 66 317,97
1 Pol__0001 Vodic CYY (54) 6 m 240,00000 52,20 12 528,00 15,00 14 407,20 Vlastní
2 Pol__0002 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 240,00000 45,70 10 968,00 15,00 12 613,20 Vlastní
3 Pol__0003 Trasa na příchtkách pod lávkou na střeše m 75,00000 133,30 9 997,50 15,00 11 497,13 Vlastní
4 Pol__0004 Vypínač IP44, řazení 1, uzamykatelný, jeden vypínač společný pro 3 ventilátory, umístěný na 

střeše
ks 3,00000 1 084,20 3 252,60 15,00 3 740,49 Vlastní

5 Pol__0005 Připojovací / rozbočovací krabice IP66 ks 9,00000 463,80 4 174,20 15,00 4 800,33 Vlastní
6 Pol__0006 Podružný materiál kpl 1,00000 550,00 550,00 15,00 632,50 Vlastní
7 Pol__0007 Montáž hod 24,00000 440,00 10 560,00 15,00 12 144,00 Vlastní
8 Pol__0008 Likvidace odpadu t 0,05000 2 750,00 137,50 15,00 158,13 Vlastní
9 Pol__0009 Revize hod 10,00000 550,00 5 500,00 15,00 6 325,00 Vlastní

Celkem 57 667,80

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů
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S: 173_2021

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 908,18 1 044,41
1 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby m2 0,70000 1 297,40 908,18 15,00 1 044,41 AP-HSV RTS 22/ I

7*0,1 : 

0,7 0,70000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 8 206,54 9 437,52
2 721170963R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm kus 1,00000 376,20 376,20 15,00 432,63 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

3 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1,00000 464,20 464,20 15,00 533,83 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

4 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm kus 1,00000 1 614,80 1 614,80 15,00 1 857,02 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

5 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 5,00000 13,20 66,00 15,00 75,90 800-721 RTS 22/ I

5 : 

5 5,00000

6 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 1,00000 35,20 35,20 15,00 40,48 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 7,00000 308,00 2 156,00 15,00 2 479,40 800-721 RTS 22/ I

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - vana

oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s 
obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

odpadního nebo připojovacího,

odpadního nebo připojovacího,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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S: 173_2021

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - vana

7 : 

7 7,00000

8 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 371,80 743,60 15,00 855,14 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

9 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 2,00000 404,80 809,60 15,00 931,04 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 915,20 915,20 15,00 1 052,48 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

11 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 116,60 233,20 15,00 268,18 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

12 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 127,60 127,60 15,00 146,74 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

13 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 137,50 137,50 15,00 158,13 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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S: 173_2021

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - vana

14 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 159,50 159,50 15,00 183,43 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 12,00000 27,50 330,00 15,00 379,50 800-721 RTS 22/ I

12 : 

12 12,00000

16 721290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,01250 3 034,90 37,94 15,00 43,63 800-721 RTS 22/ I

0,0105+0,002 : 

0,0125 0,01250

Díl: 722 Vnitřní vodovod 13 026,09 14 980,00
17 722131931R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 kus 2,00000 385,00 770,00 15,00 885,50 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

18 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 9,00000 22,00 198,00 15,00 227,70 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

19 722178711R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, 
s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 6,00000 283,80 1 702,80 15,00 1 958,22 800-721 RTS 22/ I

6 : 

6 6,00000

20 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, 
s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 3,00000 379,50 1 138,50 15,00 1 309,28 800-721 RTS 22/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vodorovně do 100 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - vana

3 : 

3 3,00000

21 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

22 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 2,00000 83,60 167,20 15,00 192,28 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

23 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 3,00000 81,40 244,20 15,00 280,83 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

24 722181215RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
25 mm

m 2,00000 144,10 288,20 15,00 331,43 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

25 722181215RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
20 mm

m 3,00000 141,90 425,70 15,00 489,56 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

26 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 11,00000 236,50 2 601,50 15,00 2 991,73 800-721 RTS 22/ I

11 : 

11 11,00000

27 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00000 91,30 365,20 15,00 419,98 800-721 RTS 22/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně vypuštění a napuštění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - vana

4 : 

4 4,00000

28 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm soubor 6,00000 204,60 1 227,60 15,00 1 411,74 800-721 RTS 22/ I

6 : 

6 6,00000

29 722191133R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm soubor 1,00000 222,20 222,20 15,00 255,53 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

30 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 9,00000 254,10 2 286,90 15,00 2 629,94 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

31 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 511,50 511,50 15,00 588,23 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

32 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 9,00000 16,50 148,50 15,00 170,78 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

33 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,00000 36,30 326,70 15,00 375,71 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

34 722290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,00250 3 034,90 7,59 15,00 8,73 800-721 RTS 22/ I

0,0025 : 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 100 m,

Stránka 121 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost
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Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6
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0,0025 0,00250

Díl: 723 Vnitřní plynovod 7 102,45 8 167,82
35 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 0,20000 382,80 76,56 15,00 88,04 800-721 RTS 22/ I

0,2 : 

0,2 0,20000

36 723150801R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 3,00000 85,80 257,40 15,00 296,01 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

37 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 3,00000 579,70 1 739,10 15,00 1 999,97 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

38 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15 kus 1,00000 396,00 396,00 15,00 455,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

39 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,00000 39,60 79,20 15,00 91,08 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

40 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 3,00000 34,10 102,30 15,00 117,65 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

41 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 1,00000 292,60 292,60 15,00 336,49 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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42 723190913R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
 DN 20

kus 1,00000 258,50 258,50 15,00 297,28 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

43 723191113R00 Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm soubor 1,00000 2 069,10 2 069,10 15,00 2 379,47 800-721 RTS 21/ II

1 : 

1 1,00000

44 723235213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 327,80 327,80 15,00 376,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

45 723235512R00 Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 496,00 1 496,00 15,00 1 720,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

46 723290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,00260 3 034,90 7,89 15,00 9,07 800-721 RTS 22/ I

0,0026 : 

0,0026 0,00260

Díl: 725 Zařizovací předměty 47 847,80 55 024,97
47 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 2,00000 5 665,00 11 330,00 15,00 13 029,50 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 : 

2 2,00000

48 725100002RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 4 515,50 4 515,50 15,00 5 192,83 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

vodorovně do 100 m,

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S 
dodávkou materiálu.

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou 
materiálu.
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1 1,00000

49 725100003RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, zápachové uzávěrky, obezdění kus 1,00000 8 965,00 8 965,00 15,00 10 309,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

50 725100023RA0 Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro 
zazdění

kus 1,00000 15 345,00 15 345,00 15,00 17 646,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

51 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 281,60 281,60 15,00 323,84 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

52 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

53 725290030RA0 Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění kus 1,00000 1 299,10 1 299,10 15,00 1 493,97 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

54 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 199,10 199,10 15,00 228,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdívka 
vany.  S dodávkou materiálu.

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

bez výtokových armatur,
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1 1,00000

55 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 135,30 135,30 15,00 155,60 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

56 725619102R00 Montáž plynových sporáků na propan-butan kus 1,00000 762,30 762,30 15,00 876,65 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

57 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 7,00000 287,10 2 009,70 15,00 2 311,16 800-721 RTS 22/ I

7 : 

7 7,00000

58 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 284,90 569,80 15,00 655,27 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

59 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 94,60 94,60 15,00 108,79 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

60 725860180RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 973,50 1 947,00 15,00 2 239,05 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

Díl: 783 Nátěry 327,60 376,74
61 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 3,00000 109,20 327,60 15,00 376,74 800-783 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 047,20 1 204,28

na vzduchu schnoucí

Stránka 125 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - vana

62 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 7,00000 149,60 1 047,20 15,00 1 204,28 801-3 RTS 22/ I

3+4 : 

7 7,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 360,94 1 565,08
63 979100014RAG Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, 

svislá doprava výtahem z 6.NP
t 0,56810 2 395,60 1 360,94 15,00 1 565,08 AP-HSV RTS 22/ I

0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,5681 0,56810

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 29,67 34,12
64 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m t 0,03240 915,80 29,67 15,00 34,12 800-721 RTS 22/ I

0,0324 : 

0,0324 0,03240

Díl: 722 Vnitřní vodovod 18,00 20,70
65 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m t 0,02160 833,20 18,00 15,00 20,70 800-721 RTS 22/ I

0,0216 : 

0,0216 0,02160

Díl: 723 Vnitřní plynovod 12,54 14,42
66 998723104R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m t 0,01500 836,30 12,54 15,00 14,42 800-721 RTS 22/ I

0,015 : 

0,015 0,01500

Díl: 725 Zařizovací předměty 827,97 952,17
67 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m t 0,86890 952,90 827,97 15,00 952,17 800-721 RTS 22/ I

0,8689 : 

0,8689 0,86890

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 595,97 685,37
68 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 

Katalogu odpadů
t 0,12940 2 040,50 264,04 15,00 303,65 801-3 RTS 22/ I

0,1294 : 

0,1294 0,12940

69 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,05120 1 563,50 80,05 15,00 92,06 801-3 RTS 22/ I

0,0193+0,0319 : 

0,0512 0,05120

70 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 0,38750 650,00 251,88 15,00 289,66 801-3 RTS 21/ II

0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,3875 0,38750

Díl: 799 Ostatní 12 100,00 13 915,00
71 28300001VD Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 15,00 3 162,50 Vlastní

1 : 

1 1,00000

72 7230000VD Revize plynovodních zařízení soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 15,00 2 530,00 Vlastní
1 : 

1 1,00000

73 723spor001VD Kombinovaný plynový sporák kus 1,00000 7 150,00 7 150,00 15,00 8 222,50 Vlastní
1 : 

1 1,00000

Celkem 93 410,95

17 09 04
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 908,18 1 044,41
1 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby m2 0,70000 1 297,40 908,18 15,00 1 044,41 AP-HSV RTS 22/ I

7*0,1 : 

0,7 0,70000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 535,54 8 665,87
2 721170963R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm kus 1,00000 376,20 376,20 15,00 432,63 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

3 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1,00000 464,20 464,20 15,00 533,83 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

4 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm kus 1,00000 1 614,80 1 614,80 15,00 1 857,02 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

5 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 5,00000 13,20 66,00 15,00 75,90 800-721 RTS 22/ I

5 : 

5 5,00000

6 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 1,00000 35,20 35,20 15,00 40,48 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 5,00000 308,00 1 540,00 15,00 1 771,00 800-721 RTS 22/ I

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s 
obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

odpadního nebo připojovacího,

odpadního nebo připojovacího,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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5 : 

5 5,00000

8 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 371,80 743,60 15,00 855,14 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

9 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 2,00000 404,80 809,60 15,00 931,04 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 915,20 915,20 15,00 1 052,48 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

11 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 116,60 233,20 15,00 268,18 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

12 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 127,60 127,60 15,00 146,74 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

13 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 137,50 137,50 15,00 158,13 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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14 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 159,50 159,50 15,00 183,43 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 10,00000 27,50 275,00 15,00 316,25 800-721 RTS 22/ I

10 : 

10 10,00000

16 721290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,01250 3 034,90 37,94 15,00 43,63 800-721 RTS 22/ I

0,0105+0,002 : 

0,0125 0,01250

Díl: 722 Vnitřní vodovod 13 026,09 14 980,00
17 722131931R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 kus 2,00000 385,00 770,00 15,00 885,50 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

18 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 9,00000 22,00 198,00 15,00 227,70 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

19 722178711R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, 
s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 6,00000 283,80 1 702,80 15,00 1 958,22 800-721 RTS 22/ I

6 : 

6 6,00000

20 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, 
s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 3,00000 379,50 1 138,50 15,00 1 309,28 800-721 RTS 22/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vodorovně do 100 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 173_2021

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

3 : 

3 3,00000

21 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

22 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 2,00000 83,60 167,20 15,00 192,28 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

23 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 3,00000 81,40 244,20 15,00 280,83 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

24 722181215RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
25 mm

m 2,00000 144,10 288,20 15,00 331,43 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

25 722181215RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
20 mm

m 3,00000 141,90 425,70 15,00 489,56 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

26 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 11,00000 236,50 2 601,50 15,00 2 991,73 800-721 RTS 22/ I

11 : 

11 11,00000

27 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00000 91,30 365,20 15,00 419,98 800-721 RTS 22/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně vypuštění a napuštění,
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S: 173_2021

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

4 : 

4 4,00000

28 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm soubor 6,00000 204,60 1 227,60 15,00 1 411,74 800-721 RTS 22/ I

6 : 

6 6,00000

29 722191133R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm soubor 1,00000 222,20 222,20 15,00 255,53 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

30 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 9,00000 254,10 2 286,90 15,00 2 629,94 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

31 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 511,50 511,50 15,00 588,23 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

32 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 9,00000 16,50 148,50 15,00 170,78 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

33 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,00000 36,30 326,70 15,00 375,71 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

34 722290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,00250 3 034,90 7,59 15,00 8,73 800-721 RTS 22/ I

0,0025 : 

0,0025 0,00250

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

vodorovně do 100 m,
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S: 173_2021

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

Díl: 723 Vnitřní plynovod 7 102,45 8 167,82
35 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 0,20000 382,80 76,56 15,00 88,04 800-721 RTS 22/ I

0,2 : 

0,2 0,20000

36 723150801R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 3,00000 85,80 257,40 15,00 296,01 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

37 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 3,00000 579,70 1 739,10 15,00 1 999,97 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

38 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15 kus 1,00000 396,00 396,00 15,00 455,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

39 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,00000 39,60 79,20 15,00 91,08 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

40 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 3,00000 34,10 102,30 15,00 117,65 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

41 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 1,00000 292,60 292,60 15,00 336,49 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

42 723190913R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
 DN 20

kus 1,00000 258,50 258,50 15,00 297,28 800-721 RTS 22/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 173_2021

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

1 : 

1 1,00000

43 723191113R00 Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm soubor 1,00000 2 069,10 2 069,10 15,00 2 379,47 800-721 RTS 21/ II

1 : 

1 1,00000

44 723235213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 327,80 327,80 15,00 376,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

45 723235512R00 Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 496,00 1 496,00 15,00 1 720,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

46 723290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,00260 3 034,90 7,89 15,00 9,07 800-721 RTS 22/ I

0,0026 : 

0,0026 0,00260

Díl: 725 Zařizovací předměty 61 047,80 70 204,97
47 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 2,00000 5 665,00 11 330,00 15,00 13 029,50 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 : 

2 2,00000

48 725100002RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 4 515,50 4 515,50 15,00 5 192,83 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

vodorovně do 100 m,

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S 
dodávkou materiálu.

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou 
materiálu.
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S: 173_2021

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

49 725100005RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 22 165,00 22 165,00 15,00 25 489,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

50 725100023RA0 Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro 
zazdění

kus 1,00000 15 345,00 15 345,00 15,00 17 646,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

51 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 281,60 281,60 15,00 323,84 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

52 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

53 725290030RA0 Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění kus 1,00000 1 299,10 1 299,10 15,00 1 493,97 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

54 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 199,10 199,10 15,00 228,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

bez výtokových armatur,
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S: 173_2021

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

55 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 135,30 135,30 15,00 155,60 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

56 725619102R00 Montáž plynových sporáků na propan-butan kus 1,00000 762,30 762,30 15,00 876,65 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

57 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 7,00000 287,10 2 009,70 15,00 2 311,16 800-721 RTS 22/ I

7 : 

7 7,00000

58 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 284,90 569,80 15,00 655,27 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

59 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 94,60 94,60 15,00 108,79 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

60 725860180RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 973,50 1 947,00 15,00 2 239,05 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

Díl: 783 Nátěry 327,60 376,74
61 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 3,00000 109,20 327,60 15,00 376,74 800-783 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 047,20 1 204,28
62 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
m 7,00000 149,60 1 047,20 15,00 1 204,28 801-3 RTS 22/ I

na vzduchu schnoucí
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S: 173_2021

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

3+4 : 

7 7,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 360,94 1 565,08
63 979100014RAG Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, 

svislá doprava výtahem z 6.NP
t 0,56810 2 395,60 1 360,94 15,00 1 565,08 AP-HSV RTS 22/ I

0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,5681 0,56810

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 28,94 33,28
64 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m t 0,03160 915,80 28,94 15,00 33,28 800-721 RTS 22/ I

0,0316 : 

0,0316 0,03160

Díl: 722 Vnitřní vodovod 18,08 20,79
65 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m t 0,02170 833,20 18,08 15,00 20,79 800-721 RTS 22/ I

0,0217 : 

0,0217 0,02170

Díl: 723 Vnitřní plynovod 12,54 14,42
66 998723104R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m t 0,01500 836,30 12,54 15,00 14,42 800-721 RTS 22/ I

0,015 : 

0,015 0,01500

Díl: 725 Zařizovací předměty 595,47 684,79
67 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m t 0,62490 952,90 595,47 15,00 684,79 800-721 RTS 22/ I

0,6249 : 

0,6249 0,62490

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 595,97 685,37

vodorovně do 50 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 3+1 ( 2+1 ) - sprcha

68 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 
Katalogu odpadů

t 0,12940 2 040,50 264,04 15,00 303,65 801-3 RTS 22/ I

0,1294 : 

0,1294 0,12940

69 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,05120 1 563,50 80,05 15,00 92,06 801-3 RTS 22/ I

0,0193+0,0319 : 

0,0512 0,05120

70 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 0,38750 650,00 251,88 15,00 289,66 801-3 RTS 21/ II

0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,3875 0,38750

Díl: 799 Ostatní 12 100,00 13 915,00
71 28300001VD Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 15,00 3 162,50 Vlastní

1 : 

1 1,00000

72 7230000VD Revize plynovodních zařízení soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 15,00 2 530,00 Vlastní
1 : 

1 1,00000

73 723spor001VD Kombinovaný plynový sporák kus 1,00000 7 150,00 7 150,00 15,00 8 222,50 Vlastní
1 : 

1 1,00000

Celkem 105 706,80

17 09 04
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O: 01

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 778,44 895,21
1 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby m2 0,60000 1 297,40 778,44 15,00 895,21 AP-HSV RTS 22/ I

6*0,1 : 

0,6 0,60000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 8 203,04 9 433,50
2 721170963R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm kus 1,00000 376,20 376,20 15,00 432,63 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

3 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1,00000 464,20 464,20 15,00 533,83 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

4 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm kus 1,00000 1 614,80 1 614,80 15,00 1 857,02 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

5 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 8,00000 13,20 105,60 15,00 121,44 800-721 RTS 22/ I

8 : 

8 8,00000

6 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 2,00000 35,20 70,40 15,00 80,96 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 2,00000 308,00 616,00 15,00 708,40 800-721 RTS 22/ I

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 1+1 - sprcha

oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s 
obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

odpadního nebo připojovacího,

odpadního nebo připojovacího,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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2 : 

2 2,00000

8 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 4,00000 371,80 1 487,20 15,00 1 710,28 800-721 RTS 22/ I

4 : 

4 4,00000

9 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 2,00000 404,80 809,60 15,00 931,04 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 2,00000 915,20 1 830,40 15,00 2 104,96 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

11 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 116,60 116,60 15,00 134,09 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

12 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 127,60 127,60 15,00 146,74 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

13 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 137,50 137,50 15,00 158,13 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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14 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 159,50 159,50 15,00 183,43 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 10,00000 27,50 275,00 15,00 316,25 800-721 RTS 22/ I

10 : 

10 10,00000

16 721290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,00410 3 034,90 12,44 15,00 14,31 800-721 RTS 22/ I

0,0021+0,002 : 

0,0041 0,00410

Díl: 722 Vnitřní vodovod 12 471,31 14 342,01
17 722131931R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 kus 2,00000 385,00 770,00 15,00 885,50 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

18 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 11,00000 22,00 242,00 15,00 278,30 800-721 RTS 22/ I

11 : 

11 11,00000

19 722178711R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, 
s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 7,00000 283,80 1 986,60 15,00 2 284,59 800-721 RTS 22/ I

7 : 

7 7,00000

20 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, 
s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 4,00000 379,50 1 518,00 15,00 1 745,70 800-721 RTS 22/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vodorovně do 100 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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4 : 

4 4,00000

21 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

22 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 2,00000 83,60 167,20 15,00 192,28 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

23 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 5,00000 81,40 407,00 15,00 468,05 800-721 RTS 22/ I

5 : 

5 5,00000

24 722181215RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
25 mm

m 2,00000 144,10 288,20 15,00 331,43 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

25 722181215RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
20 mm

m 2,00000 141,90 283,80 15,00 326,37 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

26 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 9,00000 236,50 2 128,50 15,00 2 447,78 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

27 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00000 91,30 365,20 15,00 419,98 800-721 RTS 22/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně vypuštění a napuštění,
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4 : 

4 4,00000

28 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm soubor 4,00000 204,60 818,40 15,00 941,16 800-721 RTS 22/ I

4 : 

4 4,00000

29 722191133R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm soubor 1,00000 222,20 222,20 15,00 255,53 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

30 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,00000 254,10 1 778,70 15,00 2 045,51 800-721 RTS 22/ I

7 : 

7 7,00000

31 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 511,50 511,50 15,00 588,23 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

32 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 11,00000 16,50 181,50 15,00 208,73 800-721 RTS 22/ I

11 : 

11 11,00000

33 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 11,00000 36,30 399,30 15,00 459,20 800-721 RTS 22/ I

11 : 

11 11,00000

34 722290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,00310 3 034,90 9,41 15,00 10,82 800-721 RTS 22/ I

0,0031 : 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 100 m,
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0,0031 0,00310

Díl: 723 Vnitřní plynovod 7 102,45 8 167,82
35 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 0,20000 382,80 76,56 15,00 88,04 800-721 RTS 22/ I

0,2 : 

0,2 0,20000

36 723150801R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 3,00000 85,80 257,40 15,00 296,01 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

37 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 3,00000 579,70 1 739,10 15,00 1 999,97 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

38 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15 kus 1,00000 396,00 396,00 15,00 455,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

39 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,00000 39,60 79,20 15,00 91,08 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

40 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 3,00000 34,10 102,30 15,00 117,65 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

41 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 1,00000 292,60 292,60 15,00 336,49 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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42 723190913R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
 DN 20

kus 1,00000 258,50 258,50 15,00 297,28 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

43 723191113R00 Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm soubor 1,00000 2 069,10 2 069,10 15,00 2 379,47 800-721 RTS 21/ II

1 : 

1 1,00000

44 723235213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 327,80 327,80 15,00 376,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

45 723235512R00 Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 496,00 1 496,00 15,00 1 720,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

46 723290824R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m t 0,00260 3 034,90 7,89 15,00 9,07 800-721 RTS 22/ I

0,0026 : 

0,0026 0,00260

Díl: 725 Zařizovací předměty 54 808,60 63 029,89
47 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 5 665,00 5 665,00 15,00 6 514,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

48 725100002RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 4 515,50 4 515,50 15,00 5 192,83 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

vodorovně do 100 m,

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S 
dodávkou materiálu.

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou 
materiálu.
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49 725100005RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 22 165,00 22 165,00 15,00 25 489,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

50 725100023RA0 Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro 
zazdění

kus 1,00000 15 345,00 15 345,00 15,00 17 646,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

51 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 281,60 281,60 15,00 323,84 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

52 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

53 725290030RA0 Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění kus 1,00000 1 299,10 1 299,10 15,00 1 493,97 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

54 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 199,10 199,10 15,00 228,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

bez výtokových armatur,
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55 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 135,30 135,30 15,00 155,60 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

56 725619102R00 Montáž plynových sporáků na propan-butan kus 1,00000 762,30 762,30 15,00 876,65 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

57 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 5,00000 287,10 1 435,50 15,00 1 650,83 800-721 RTS 22/ I

5 : 

5 5,00000

58 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 284,90 569,80 15,00 655,27 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

59 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 94,60 94,60 15,00 108,79 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

60 725860180RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 973,50 1 947,00 15,00 2 239,05 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

Díl: 783 Nátěry 327,60 376,74
61 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 3,00000 109,20 327,60 15,00 376,74 800-783 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 897,60 1 032,24
62 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
m 6,00000 149,60 897,60 15,00 1 032,24 801-3 RTS 22/ I

na vzduchu schnoucí

Stránka 147 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 01

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 1+1 - sprcha

3+3 : 

6 6,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 316,62 1 514,11
63 979100014RAG Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, 

svislá doprava výtahem z 6.NP
t 0,54960 2 395,60 1 316,62 15,00 1 514,11 AP-HSV RTS 22/ I

0,1109+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,5496 0,54960

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 37,73 43,39
64 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m t 0,04120 915,80 37,73 15,00 43,39 800-721 RTS 22/ I

0,0412 : 

0,0412 0,04120

Díl: 722 Vnitřní vodovod 16,83 19,35
65 998722104R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m t 0,02020 833,20 16,83 15,00 19,35 800-721 RTS 22/ I

0,0202 : 

0,0202 0,02020

Díl: 723 Vnitřní plynovod 12,54 14,42
66 998723104R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 36 m t 0,01500 836,30 12,54 15,00 14,42 800-721 RTS 22/ I

0,015 : 

0,015 0,01500

Díl: 725 Zařizovací předměty 577,17 663,75
67 998725104R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m t 0,60570 952,90 577,17 15,00 663,75 800-721 RTS 22/ I

0,6057 : 

0,6057 0,60570

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 558,22 641,95

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m
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S: 173_2021

O: 01

R: 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - 1+1 - sprcha

68 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 
Katalogu odpadů

t 0,11090 2 040,50 226,29 15,00 260,23 801-3 RTS 22/ I

0,1109 : 

0,1109 0,11090

69 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,05120 1 563,50 80,05 15,00 92,06 801-3 RTS 22/ I

0,0193+0,0319 : 

0,0512 0,05120

70 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 0,38750 650,00 251,88 15,00 289,66 801-3 RTS 21/ II

0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,3875 0,38750

Díl: 799 Ostatní 12 100,00 13 915,00
71 28300001VD Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 15,00 3 162,50 Vlastní

1 : 

1 1,00000

72 7230000VD Revize plynovodních zařízení soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 15,00 2 530,00 Vlastní
1 : 

1 1,00000

73 723spor001VD Kombinovaný plynový sporák kus 1,00000 7 150,00 7 150,00 15,00 8 222,50 Vlastní
1 : 

1 1,00000

Celkem 99 208,15

17 09 04
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O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 722 Vnitřní vodovod 6 793,60 7 812,64
1 722131916R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 50 soubor 1,00000 2 541,00 2 541,00 15,00 2 922,15 800-721 RTS 22/ I

1 1,00000

2 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 91,30 182,60 15,00 209,99 800-721 RTS 22/ I

2 2,00000

3 722221125R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 25 x 32, PN 15, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 580,80 580,80 15,00 667,92 800-721 RTS 22/ I

1 1,00000

4 722235143R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 849,20 849,20 15,00 976,58 800-721 RTS 22/ I

1 1,00000

5 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 50,00000 16,50 825,00 15,00 948,75 800-721 RTS 22/ I

50,0 50,00000

6 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 50,00000 36,30 1 815,00 15,00 2 087,25 800-721 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,00000 50,00000

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 770,00 885,50
7 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 2,00000 385,00 770,00 15,00 885,50 Prav.M RTS 22/ I

2 2,00000

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 3 370,00 3 875,50
8 650010831R00 Montáž pryžové hadice, uložená volně 25 mm m 50,00000 43,10 2 155,00 15,00 2 478,25 RTS 22/ I

50,0 50,00000

9 650710711R00 Demontáž hadice pryžové do 50 mm m 50,00000 24,30 1 215,00 15,00 1 397,25 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 50,00000 50,00000

Díl: 799 Ostatní 1 155,00 1 328,25
10 722had0001VD Hadice zahradní, průměr 25mm; tlak 25bar; balení 25m kus 2,00000 495,00 990,00 15,00 1 138,50 Vlastní

2 2,00000

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně vypuštění a napuštění,
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O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

11 722had0002VD Rychlospojka pro hadice 25mm kus 1,00000 165,00 165,00 15,00 189,75 Vlastní
1 1,00000

Celkem 12 088,60
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O: 01

R: 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. Vzduchotechnika pro bytovou jednotku 18 416,55 21 179,03
1 1.01 Potrubní diagonální ventilátor 350/125 do kruh. potrubí; ultra tiché provedení s hlukovým 

absorbérem, ; vyjímatelná motorová část; jednootáčkové provedení s nastavitelným doběhem; 
montážní konzola; Qv

ks 1,00000 2 944,00 2 944,00 15,00 3 385,60 Vlastní

2 1.02 Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu, kov ks 1,00000 253,00 253,00 15,00 290,95 Vlastní
3 1.03 Talířový ventil DN 125 vč. zděře pro montáž stropu, kov ks 1,00000 350,80 350,80 15,00 403,42 Vlastní
4 1.04 Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, 

silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027., plast
ks 1,00000 908,50 908,50 15,00 1 044,78 Vlastní

5 1.05 Těsná zpětná klapka do potrubí DN 125; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, 
silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027., plast

ks 1,00000 989,00 989,00 15,00 1 137,35 Vlastní

6 1.06 Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 103 bm 1,50000 218,50 327,75 15,00 376,91 Vlastní
7 1.07 Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 127 bm 4,00000 350,80 1 403,20 15,00 1 613,68 Vlastní
8 1.08 Potrubí kruh. spiro DN 125, 100% tvarovek, pozink bm 2,00000 517,50 1 035,00 15,00 1 190,25 Vlastní
9 2.01 Malokuchyňský odsavač par; pod skříňku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv 

=, 150m3/h, Pext = 100Pa (obchodní výkon do 200m3/h); cirkulační provedení, akustický výkon 
60 dB(A),

ks 1,00000 6 838,60 6 838,60 15,00 7 864,39 Vlastní

10 2.02 Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, 
silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027., plast

ks 1,00000 908,50 908,50 15,00 1 044,78 Vlastní

11 2.03 Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek, pozink bm 1,00000 460,00 460,00 15,00 529,00 Vlastní
12 2.04 Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 127 bm 1,50000 350,80 526,20 15,00 605,13 Vlastní
13 1.3B Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva, plast ks 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní
14 1.4A Montážní a spojovací materiál kg 6,00000 172,50 1 035,00 15,00 1 190,25 Vlastní

Celkem 18 416,55

provedení nerezová výsuvná, 140W / 230V

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

VZT ( pro všechny typy bytů )

= 200m3/h Pext = 70Pa; Qv= 100 m3/h, Pext = 90Pa; akustický výkon 38 dB(A), plast, 27W / 230V
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O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2. VZT  společné prostory na 1 šachta/nad střechou (3 stoupačky/1 vchod) 84 177,50 96 804,13

1 2.1A Rotační větrací hlavice s přídavným motorem;Qvmax = 1100m3/h, Pext = 50Pa, nerez, 20W / 
230V

ks 1,00000 21 735,00 21 735,00 15,00 24 995,25 Vlastní

2 2.1B Základna hlavice pro prostup šikmou střechou ks 1,00000 2 875,00 2 875,00 15,00 3 306,25 Vlastní
3 2.2A Potrubí kruh. spiro DN 355, 30% tvarovek, pozink bm 4,00000 1 380,00 5 520,00 15,00 6 348,00 Vlastní
4 2.3A Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí v půdním prostoru); mat. kamenná vlna s AL  

polepem, a výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž
m2 7,00000 690,00 4 830,00 15,00 5 554,50 Vlastní

5 2.3B Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s AL, 
polepem a výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž

m2 34,00000 690,00 23 460,00 15,00 26 979,00 Vlastní

6 2.4A Revize stávajícího kruhového potrubí vč. pož. klapek bm 24,00000 172,50 4 140,00 15,00 4 761,00 Vlastní
7 2.4B Přetěsnění spojů, výměna kotvení stávajícího kruh. Potrubí bm 24,00000 172,50 4 140,00 15,00 4 761,00 Vlastní
8 2.4C Montážní a spojovací materiál kg 59,00000 172,50 10 177,50 15,00 11 704,13 Vlastní
9 2.4D Demontáž a ekol. likvidace stávající vzduchotechniky - ventilátorová jednotka a rozvody v 

půdním, prostoru, nástřešní hlavice, původní izolace vzduchovodu v šachtě
šachta 1,00000 7 300,00 7 300,00 15,00 8 395,00 Vlastní

Celkem 84 177,50

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 2, 4, 6

VZT - úprava stoupaček
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 007,14 41 408,21
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 711,30 2 133,90 15,00 2 453,99 801-1 RTS 22/ I

2 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 1,00000 613,30 613,30 15,00 705,30 801-1 RTS 22/ I

Z/1 : 1 1,00000

3 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 9,83000 765,70 7 526,83 15,00 8 655,85 801-1 RTS 22/ I

(1,65+3,45)*2,7 13,77000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*1,97*2 -2,36400

4 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 4,72500 881,50 4 165,09 15,00 4 789,85 801-1 RTS 22/ I

(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500

5 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,42500 1 071,80 7 958,12 15,00 9 151,84 801-1 RTS 22/ I

2,75*2,7 7,42500

6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 9,60000 118,70 1 139,52 15,00 1 310,45 801-4 RTS 22/ I

příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000

příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000

příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000

7 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 10,80000 93,10 1 005,48 15,00 1 156,30 801-1 RTS 22/ I

2,7*4 10,80000

8 346244311R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm m2 3,29000 809,20 2 662,27 15,00 3 061,61 801-1 RTS 22/ I

vana : (1,65+0,7)*2*0,7 3,29000

9 342266111xxx Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 
mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z 
profilů CW 50

m2 2,08000 960,50 1 997,84 15,00 2 297,52 801-1 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - vana

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - vana

104 : 0,8*2,6 2,08000

10 346275113R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 0,73500 965,70 709,79 15,00 816,26 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,05*0,7 0,73500

11 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 1,00000 902,60 902,60 15,00 1 037,99 801-1 RTS 22/ I

Z/4 : 1 1,00000

12 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 213,70 213,70 15,00 245,76 800-721 RTS 22/ I

Z/2 : 1 1,00000

13 5536000xxx Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti 
korozi - třída C5M

m 6,00000 358,90 2 153,40 15,00 2 476,41 Vlastní

14 59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 740,10 740,10 15,00 851,12 SPCM RTS 14/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,00000 1,00000

15 59591094R dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 1 026,20 1 026,20 15,00 1 180,13 SPCM RTS 14/ I

Z/1 : 1 1,00000

16 Z/2 Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů kus 1,00000 1 059,00 1 059,00 15,00 1 217,85 Vlastní
Z/2 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 049,09 5 806,45
17 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace
m2 3,68000 1 101,90 4 054,99 15,00 4 663,24 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

18 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 0,93000 335,00 311,55 15,00 358,28 801-1 RTS 22/ I

104 : 0,93 0,93000

19 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 2,75000 248,20 682,55 15,00 784,93 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 40 160,46 46 184,53
20 602016105R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6,75000 230,40 1 555,20 15,00 1 788,48 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,6*2,7 4,32000

104 : 0,9*2,7 2,43000

21 602016112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 47,16700 338,40 15 961,31 15,00 18 355,51 801-1 RTS 22/ I

101 : 3,45*2,7 9,31500

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

ostění : (2+0,8+2)*0,08 0,38400

102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 16,57800

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

103 : (1,7+1,65)*2*2,7 18,09000

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*2,7 10,80000

-0,6*2 -1,20000

22 602016141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 25,28200 160,80 4 065,35 15,00 4 675,15 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 47,16700 47,16700

- obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,88500*-1 -21,88500

23 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 56,70 190,51 15,00 219,09 801-1 RTS 22/ I

102 : 2,1*1,6 3,36000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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24 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 19,66000 134,70 2 648,20 15,00 3 045,43 801-4 RTS 22/ I

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

25 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 9,80000 123,90 1 214,22 15,00 1 396,35 801-4 RTS 22/ I

kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2 9,80000

26 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 40,35000 111,10 4 482,89 15,00 5 155,32 801-4 RTS 22/ I

101 : (2,2+3,45+2,2)*2,7 21,19500

-0,8*2*2 -3,20000

-0,7*2 -1,40000

102 : (2,13+3,45+4,8)*2,7 28,02600

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

27 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 17,70000 74,40 1 316,88 15,00 1 514,41 801-1 RTS 22/ I

101 : 2+0,8+2 4,80000

102 : 2,7+2+0,8+2 7,50000

103 : 2,7 2,70000

104 : 2,7 2,70000

28 622481271R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 
10x10 mm. Bez dodávky omítky.

m2 47,16700 185,00 8 725,90 15,00 10 034,79 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 47,16700 47,16700

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 263,02 49 752,47
29 631571009R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah 

 z písku slévárenského tl. do 20 mm
m2 23,34000 61,60 1 437,74 15,00 1 653,40 801-1 RTS 22/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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skl. P1,P2 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

30 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 23,34000 315,40 7 361,44 15,00 8 465,66 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

31 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 23,34000 1 476,60 34 463,84 15,00 39 633,42 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 64 Výplně otvorů 10 329,40 11 878,81
32 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 2,00000 1 058,50 2 117,00 15,00 2 434,55 801-1 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

33 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 1,00000 1 866,70 1 866,70 15,00 2 146,71 801-1 RTS 22/ I

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.
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T/1 : 1 1,00000

34 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 258,10 2 516,20 15,00 2 893,63 SPCM RTS 21/ II

T/3 : 2 2,00000

35 T/1_ZAR zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 
mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3

kus 1,00000 3 829,50 3 829,50 15,00 4 403,93 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 613,03 4 154,98
36 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 23,34000 154,80 3 613,03 15,00 4 154,98 800-3 RTS 22/ I

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 155,57 3 628,91
37 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 23,34000 135,20 3 155,57 15,00 3 628,91 801-1 RTS 22/ I

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 458,88 7 427,71
38 962051114R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm m2 1,40400 214,80 301,58 15,00 346,82 801-3 RTS 22/ I

102 : 0,52*2,7 1,40400

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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39 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 27,50700 129,70 3 567,66 15,00 4 102,81 801-3 RTS 22/ I

umakartové jádro : (3,45+2,68+1,7+1,65+0,9)*2,65 27,50700

40 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,23580 3 259,50 768,59 15,00 883,88 801-3 RTS 22/ I

103 : 2,76*0,06 0,16560

104 : 1,17*0,06 0,07020

41 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 0,79880 482,80 385,66 15,00 443,51 801-3 RTS 22/ I

písek ve skladbě podlahy : 
101 : 7,68*0,04 0,30720

102 : 12,29*0,04 0,49160

42 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 19,20 19,20 15,00 22,08 801-3 RTS 22/ I

101 vstupní dveře : 1 1,00000

43 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 456,90 720,07 15,00 828,08 801-3 RTS 22/ I

101 : 0,8*1,97 1,57600

44 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 19,66000 11,60 228,06 15,00 262,27 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 19,66000 19,66000

45 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 40,35000 11,60 468,06 15,00 538,27 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 40,35000 40,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 484,41 8 607,07
46 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 7,18411 1 041,80 7 484,41 15,00 8 607,07 801-4 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3

8,39, : 

43, : 

Součet: : 7,18411 7,18411

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 967,90 13 763,09
47 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 12,25750 76,00 931,57 15,00 1 071,31 800-711 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 12,25750 12,25750

48 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 12,25750 615,90 7 549,39 15,00 8 681,80 800-711 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

stěny : (1+1,65+1)*2,35 8,57750

104 : 0,93 0,93000

49 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 10,70000 186,60 1 996,62 15,00 2 296,11 800-711 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

50 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 7,05000 203,00 1 431,15 15,00 1 645,82 800-711 RTS 22/ I

04 : 2,35*3 7,05000

51 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,04940 1 197,80 59,17 15,00 68,05 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47,48,49,50, : 

Součet: : 0,04940 0,04940

Díl: 713 Izolace tepelné 5 018,24 5 770,98
52 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm
m2 3,93000 19,30 75,85 15,00 87,23 800-713 RTS 22/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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103 : 2,76 2,76000

104 : 1,17 1,17000

53 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 23,34000 44,00 1 026,96 15,00 1 181,00 800-713 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

54 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 23,34000 46,70 1 089,98 15,00 1 253,48 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 23,34000 23,34000

55 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 38,50000 31,10 1 197,35 15,00 1 376,95 800-713 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,2)*2 11,30000

102 : (3,45+4,8)*2 16,50000

103 : (1,65+1,7)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

56 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi 
 potrubí

m2 3,24000 96,60 312,98 15,00 359,93 800-713 RTS 22/ I

VZT : 0,3*2,7*4 3,24000

57 28376060R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W

m2 24,50700 53,20 1 303,77 15,00 1 499,34 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 23,34000 23,34000

Koeficient prořez: 0,05 1,16700

58 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01004 1 130,00 11,35 15,00 13,05 800-713 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
54,57, : 

Součet: : 0,01004 0,01004

Díl: 725 Zařizovací předměty 388,36 446,61

50 m vodorovně
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59 725980113xxx Dvířka vanová 300 x 200 mm, magnetická pod obklad kus 1,00000 387,70 387,70 15,00 445,86 Vlastní

1 1,00000

60 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,00080 831,00 0,66 15,00 0,76 800-721 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59, : 

Součet: : 0,00080 0,00080

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 679,23 1 931,11
61 728415121R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 100 mm kus 4,00000 172,50 690,00 15,00 793,50 800-728 RTS 22/ I

Z/4 : 2 2,00000

Z/5 : 2 2,00000

62 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 57,50 115,00 15,00 132,25 800-728 RTS 22/ I

102 : 2 2,00000

63 28349061R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 SPCM RTS 20/ II

Z/5 : 2 2,00000

64 283490xxx Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní
Z/4 : 2 2,00000

65 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00008 2 875,00 0,23 15,00 0,26 800-728 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
63,64, : 

Součet: : 0,00008 0,00008

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 154 372,65 177 528,55

66 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 39,94000 48,10 1 921,11 15,00 2 209,28 800-762 RTS 22/ I

hobra 2 vrstvy : 

101 : 7,68*2 15,36000

102 : 12,29*2 24,58000

rozměr dle zvoleného obkladu

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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67 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,17000 164,80 192,82 15,00 221,74 800-766 RTS 22/ I

104 : 1,17 1,17000

68 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 2,76000 137,30 378,95 15,00 435,79 800-766 RTS 22/ I

103 : 2,76 2,76000

69 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 729,30 1 458,60 15,00 1 677,39 800-766 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

70 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 830,00 830,00 15,00 954,50 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

71 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 1 381,20 1 381,20 15,00 1 588,38 800-766 RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

72 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 
 jednokřídlových

kus 1,00000 55,30 55,30 15,00 63,60 800-766 RTS 22/ I

vstupní dveře : 1 1,00000

73 766670021R00 Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku kus 4,00000 426,10 1 704,40 15,00 1 960,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

T/2 : 1 1,00000

T/3 : 2 2,00000

74 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří 
 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 1,00000 135,70 135,70 15,00 156,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

75 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 1 677,50 1 677,50 15,00 1 929,13 800-766 RTS 22/ I

76 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 1,00000 596,10 596,10 15,00 685,52 800-766 RTS 22/ I

102 : 1 1,00000

77 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,00000 631,60 1 263,20 15,00 1 452,68 800-766 RTS 22/ I

101 : 2 2,00000

Bez osazení madla a zámku.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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78 T/5 Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M ks    1,00000 62 047,60 62 047,60 15,00 71 354,74 Vlastní

79 T/7 Spižní skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 14 280,00 14 280,00 15,00 16 422,00 Vlastní

80 T/8 Šatní skříň 1800/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 25 800,00 25 800,00 15,00 29 670,00 Vlastní

81 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 
WC, koupelen

kus 2,00000 533,20 1 066,40 15,00 1 226,36 SPCM RTS 22/ I

T/ : 2 2,00000

82 5491464xxx Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat kus 1,00000 2 026,90 2 026,90 15,00 2 330,94 Vlastní

T/1 : 1 1,00000

83 54915302R miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný kus 2,00000 324,40 648,80 15,00 746,12 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 2 2,00000

84 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 3 874,30 7 748,60 15,00 8 910,89 SPCM RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

85 61169501R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; 
dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge

kus 1,00000 8 272,00 8 272,00 15,00 9 512,80 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

86 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 537,60 537,60 15,00 618,24 SPCM RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

87 T/1 dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, 
hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB

kus 1,00000 19 908,40 19 908,40 15,00 22 894,66 Vlastní

sporák dodávka ZTI
digestoř je ve VZT
dřez je v ZTI

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

včetně vložky

včetně příslušenství :
 - kukátko
 - držák jmenovky
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88 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,34278 1 287,90 441,47 15,00 507,69 800-766 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
74,78,79,80,81,83,84,85,86,87, : 

Součet: : 0,34278 0,34278

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 279,95 7 221,94
89 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,68000 55,80 205,34 15,00 236,14 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,68000 3,68000

90 771575109RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,68000 654,00 2 406,72 15,00 2 767,73 800-771 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

91 771577114RV1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 
6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm

m 1,20000 573,50 688,20 15,00 791,43 800-771 RTS 22/ I

T/3 : 0,6*2 1,20000

92 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 9,50000 61,60 585,20 15,00 672,98 800-771 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

-0,6 -0,60000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

93 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 3,68000 16,50 60,72 15,00 69,83 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,68000 3,68000

94 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 4,04800 561,80 2 274,17 15,00 2 615,30 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 3,68000 3,68000

protiskluznost R9

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Koeficient prořez: 0,1 0,36800

95 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,09040 659,30 59,60 15,00 68,54 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
89,90,91,92,94, : 

Součet: : 0,09040 0,09040

Díl: 776 Podlahy povlakové 18 144,36 20 866,01
96 775981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm
m 0,80000 253,90 203,12 15,00 233,59 800-775 RTS 22/ I

101 : 0,8 0,80000

97 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 32,22000 15,20 489,74 15,00 563,20 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,23)*2 11,36000

-0,8-0,7-0,8 -2,30000

102 : (4,8+3,45)*2 16,50000

-0,8-0,6-0,6 -2,00000

103 : (1,65+1,68)*2 6,66000

-0,6-0,6 -1,20000

104 : (1,3+0,9)*2 4,40000

-0,6-0,6 -1,20000

98 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 23,50000 111,30 2 615,55 15,00 3 007,88 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,2)*2 11,30000

-0,8-0,6+0,8-0,7-0,8 -2,10000

102 : (4,8+3,45)*2 16,50000

-0,8-0,8-0,6 -2,20000

99 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 23,90000 45,50 1 087,45 15,00 1 250,57 800-775 RTS 22/ I

101 : 7,68 7,68000

102 : 12,29 12,29000

50 m vodorovně

Dodávka a montáž profilu.
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103 : 2,76 2,76000

104 : 1,17 1,17000

100 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 19,66000 250,70 4 928,76 15,00 5 668,07 800-775 RTS 22/ I

skl.P1 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

101 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 23,90000 4,30 102,77 15,00 118,19 800-775 RTS 22/ I

térový papíir ve skladbě podlahy : 
101 : 7,68 7,68000

102 : 12,29 12,29000

103 : 2,76 2,76000

104 : 1,17 1,17000

102 28412251R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 
úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 21,62600 401,20 8 676,35 15,00 9 977,80 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 19,66000 19,66000

Koeficient prořez: 0,1 1,96600

103 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,06954 584,10 40,62 15,00 46,71 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
96,98,100,102, : 

Součet: : 0,06954 0,06954

Díl: 781 Obklady keramické 33 376,60 38 383,09
104 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 19,35000 61,60 1 191,96 15,00 1 370,75 800-771 RTS 22/ I

svisle : 

102 : 1,6 1,60000

103 : 2,35*5 11,75000

104 : 1,2*5 6,00000

tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2

vodorovně do 50 m

vč. dodávky a montáže silikonu.
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105 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,88500 55,80 1 221,18 15,00 1 404,36 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,88500 21,88500

106 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 21,88500 55,00 1 203,68 15,00 1 384,23 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,88500 21,88500

107 781475118RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 21,88500 714,40 15 634,64 15,00 17 979,84 800-771 RTS 22/ I

102 : 2,1*0,6 1,26000

(0,55+0,7)*1,6 2,00000

103 : (1,7+1,65)*2*2,35 15,74500

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*1,2 4,80000

-0,6*1,2 -0,72000

108 781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 4,65000 275,60 1 281,54 15,00 1 473,77 800-771 RTS 22/ I

102 : 0,55+0,7 1,25000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

109 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 3,55000 275,60 978,38 15,00 1 125,14 800-771 RTS 22/ I

103 : 2,35 2,35000

104 : 1,2 1,20000

110 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,29250 1 206,30 352,84 15,00 405,77 800-787 RTS 22/ I

Z/3 : 0,45*0,65 0,29250

111 597813720R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 24,07350 403,90 9 723,29 15,00 11 181,78 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 21,88500 21,88500

Koeficient prořez: 0,1 2,18850

112 6346512xx Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad ks    1,00000 1 516,50 1 516,50 15,00 1 743,98 Vlastní
Z/3 : 1 1,00000

113 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,41345 659,30 272,59 15,00 313,48 800-771 RTS 22/ I

včetně dodávky materiálu.
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
104,105,107,108,109,110,111,112, : 

Součet: : 0,41345 0,41345

Díl: 783 Nátěry 4 028,05 4 632,26
114 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

115 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,50000 43,50 195,75 15,00 225,11 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 4,50000 4,50000

116 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 3,60000 228,30 821,88 15,00 945,16 800-783 RTS 22/ I

zárubně : 1,2*3 3,60000

117 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 4,50000 279,20 1 256,40 15,00 1 444,86 800-783 RTS 22/ I

15 lčlánků litin. : 15*0,3 4,50000

118 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 8,78000 43,50 381,93 15,00 439,22 800-783 RTS 22/ I

0,7*2 1,40000

3,69*2 7,38000

119 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 8,78000 109,20 958,78 15,00 1 102,60 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 8,78000 8,78000

120 783626020R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,16000 318,80 51,01 15,00 58,66 800-783 RTS 22/ I

práh : 0,8*0,1*2 0,16000

Díl: 784 Malby 9 021,13 10 374,30
121 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 38,52700 28,70 1 105,72 15,00 1 271,58 800-784 RTS 22/ I

101 : (2,2+3,45+2,2)*2,6 20,41000

-0,8*2*2 -3,20000

-0,7*2 -1,40000

102 : (2,13+3,45+4,8)*2,6 26,98800

-0,8*2 -1,60000

včetně pomocného lešení.

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - vana

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

122 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 101,22000 19,80 2 004,16 15,00 2 304,78 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 101,22000 101,22000

123 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 101,22000 58,40 5 911,25 15,00 6 797,94 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,2)*2*2,6 29,38000

102 : (4,8+3,45)*2*2,6 42,90000

104 : (1,1+0,9)*2*1,4 5,60000

stropy : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 202,42 46 232,78
124 979990110xxx Poplatek za skládku umakart t 2,75070 2 775,00 7 633,19 15,00 8 778,17 801-3 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,75070 2,75070

125 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00865 2 775,00 24,00 15,00 27,60 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,00865 0,00865

126 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,99947 1 272,00 2 543,33 15,00 2 924,83 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,02000 0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,02884 0,02884

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,06803 0,06803

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00180 0,00180

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,08810 0,08810

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,22080 0,22080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 1,39790 1,39790

127 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,02648 2 305,50 61,05 15,00 70,21 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,00258 0,00258
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - vana

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,02390 0,02390

128 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,27573 470,00 1 069,59 15,00 1 230,03 801-3 RTS 20/ I

suť celkem : 7,05238 7,05238

-umakart : 

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 2,75070*-1 -2,75070

- dřevo : 
Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1,99947*-1 -1,99947

- PVC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 0,02648*-1 -0,02648

129 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,98538 492,20 3 438,20 15,00 3 953,93 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 6,98538 6,98538

130 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 20,95613 317,90 6 661,95 15,00 7 661,24 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 20,95613 20,95613

131 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,98538 288,60 2 015,98 15,00 2 318,38 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 6,98538 6,98538

132 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 97,79529 24,30 2 376,43 15,00 2 732,89 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 97,79529 97,79529

133 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,98538 372,00 2 598,56 15,00 2 988,34 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - vana

Součet: : 6,98538 6,98538

134 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 111,76605 105,40 11 780,14 15,00 13 547,16 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
38,39,40,41,42,43,44,45,52,56,62,66,67,68,72,75,76,77,97,99,101, : 

Součet: : 111,76605 111,76605

Celkem 439 999,89
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 635,08 37 530,34
1 317121047RT1 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 711,30 2 133,90 15,00 2 453,99 801-1 RTS 22/ I

2 342263420R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce 
osazení revizních dvířek do 0,5 m2

kus 1,00000 613,30 613,30 15,00 705,30 801-1 RTS 22/ I

Z/1 : 1 1,00000

3 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 9,83000 765,70 7 526,83 15,00 8 655,85 801-1 RTS 22/ I

(1,65+3,45)*2,7 13,77000

-0,8*1,97 -1,57600

-0,6*1,97*2 -2,36400

4 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 4,72500 881,50 4 165,09 15,00 4 789,85 801-1 RTS 22/ I

(0,6+0,1+1,05)*2,7 4,72500

5 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 7,42500 1 071,80 7 958,12 15,00 9 151,84 801-1 RTS 22/ I

2,75*2,7 7,42500

6 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 9,60000 118,70 1 139,52 15,00 1 310,45 801-4 RTS 22/ I

příčka tl.75 mm : 1,65+3,45 5,10000

příčka tl.100 mm : 0,6+0,1+1,05 1,75000

příčka tl.125 mm : 2,75 2,75000

7 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 10,80000 93,10 1 005,48 15,00 1 156,30 801-1 RTS 22/ I

2,7*4 10,80000

8 342266111xxx Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých tloušťka desky 2x12, 5 
mm , impreg, bez izolace, předstěna modulu WC z profilů CW 100, stěna s revizními dvířka z 
profilů CW 50

m2 2,08000 960,50 1 997,84 15,00 2 297,52 801-1 Vlastní

104 : 0,8*2,6 2,08000

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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Cena s 

DPH Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

9 342264102R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2,  ,  kus 1,00000 902,60 902,60 15,00 1 037,99 801-1 RTS 22/ I

Z/4 : 1 1,00000

10 725989101R00 Dvířka montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 213,70 213,70 15,00 245,76 800-721 RTS 22/ I

Z/2 : 1 1,00000

11 5536000xxx Profil ocelový konstrukční UA pro uchycení modulu WC do SDK předstěny, s ochranou proti 
korozi - třída C5M

m 6,00000 358,90 2 153,40 15,00 2 476,41 Vlastní

12 59591091R dvířka do sádrokartonu pozink; 400 x 400 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 740,10 740,10 15,00 851,12 SPCM RTS 14/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000 1,00000

13 59591094R dvířka do sádrokartonu pozink; 600 x 800 mm; s tlačným zámkem kus 1,00000 1 026,20 1 026,20 15,00 1 180,13 SPCM RTS 14/ I

Z/1 : 1 1,00000

14 Z/2 Revizní dvířka plechové rozměr 400x600 mm, dle výpisu zámečnických výrobů kus 1,00000 1 059,00 1 059,00 15,00 1 217,85 Vlastní
Z/2 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 049,09 5 806,45
15 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace
m2 3,68000 1 101,90 4 054,99 15,00 4 663,24 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

16 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 0,93000 335,00 311,55 15,00 358,28 801-1 RTS 22/ I

104 : 0,93 0,93000

17 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 2,75000 248,20 682,55 15,00 784,93 801-1 RTS 22/ I

103 : 2,75 2,75000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 40 160,46 46 184,53
18 602016105R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 6,75000 230,40 1 555,20 15,00 1 788,48 801-1 RTS 22/ I

103 : 1,6*2,7 4,32000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

po jednotlivých vrstvách
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

104 : 0,9*2,7 2,43000

19 602016112RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 15 mm,  m2 47,16700 338,40 15 961,31 15,00 18 355,51 801-1 RTS 22/ I

101 : 3,45*2,7 9,31500

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

ostění : (2+0,8+2)*0,08 0,38400

102 : (1,78+2,68+1,68)*2,7 16,57800

-0,8*2 -1,60000

-0,6*2 -1,20000

103 : (1,7+1,65)*2*2,7 18,09000

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*2,7 10,80000

-0,6*2 -1,20000

20 602016141R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 25,28200 160,80 4 065,35 15,00 4 675,15 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700 47,16700

- obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500*-1 -21,88500

21 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 3,36000 56,70 190,51 15,00 219,09 801-1 RTS 22/ I

102 : 2,1*1,6 3,36000

22 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy 
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 19,66000 134,70 2 648,20 15,00 3 045,43 801-4 RTS 22/ I

101 : 7,59 7,59000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

102 : 12,07 12,07000

23 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 9,80000 123,90 1 214,22 15,00 1 396,35 801-4 RTS 22/ I

kolem vstupních dveří : (2+0,9+2)*2 9,80000

24 612421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 40,35000 111,10 4 482,89 15,00 5 155,32 801-4 RTS 22/ I

101 : (2,2+3,45+2,2)*2,7 21,19500

-0,8*2*2 -3,20000

-0,7*2 -1,40000

102 : (2,13+3,45+4,8)*2,7 28,02600

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

25 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 17,70000 74,40 1 316,88 15,00 1 514,41 801-1 RTS 22/ I

101 : 2+0,8+2 4,80000

102 : 2,7+2+0,8+2 7,50000

103 : 2,7 2,70000

104 : 2,7 2,70000

26 622481271R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn výztužná síť do omítky. S dodávkou síťoviny s okem 
10x10 mm. Bez dodávky omítky.

m2 47,16700 185,00 8 725,90 15,00 10 034,79 801-1 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 47,16700 47,16700

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 43 263,02 49 752,47
27 631571009R00 Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah 

 z písku slévárenského tl. do 20 mm
m2 23,34000 61,60 1 437,74 15,00 1 653,40 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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28 632415104RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace m2 23,34000 315,40 7 361,44 15,00 8 465,66 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

29 632421160RU3 Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, 
tloušťky 50 mm, včetně penetrace

m2 23,34000 1 476,60 34 463,84 15,00 39 633,42 801-1 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 64 Výplně otvorů 10 329,40 11 878,81
30 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 2,00000 1 058,50 2 117,00 15,00 2 434,55 801-1 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

31 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 1,00000 1 866,70 1 866,70 15,00 2 146,71 801-1 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

32 5533301000R zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 75 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 1 970 
mm; L, P; závěsy pevné

kus 2,00000 1 258,10 2 516,20 15,00 2 893,63 SPCM RTS 21/ II

T/3 : 2 2,00000

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
včetně penetrace podkladu.

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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33 T/1_ZAR zárubeň kovová s těsněním, pro dodatečnou montáž do panelu, ústí 150 mm; š průchodu 800 
mm, h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost, bezp. třída min. 3

kus 1,00000 3 829,50 3 829,50 15,00 4 403,93 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 613,03 4 154,98
34 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 23,34000 154,80 3 613,03 15,00 4 154,98 800-3 RTS 22/ I

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 155,57 3 628,91
35 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 23,34000 135,20 3 155,57 15,00 3 628,91 801-1 RTS 22/ I

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 458,88 7 427,71
36 962051114R00 Bourání příček železobetonových tloušky do 50 mm m2 1,40400 214,80 301,58 15,00 346,82 801-3 RTS 22/ I

102 : 0,52*2,7 1,40400

37 962084121R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 27,50700 129,70 3 567,66 15,00 4 102,81 801-3 RTS 22/ I

umakartové jádro : (3,45+2,68+1,7+1,65+0,9)*2,65 27,50700

38 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,23580 3 259,50 768,59 15,00 883,88 801-3 RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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103 : 2,76*0,06 0,16560

104 : 1,17*0,06 0,07020

39 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 
m2

m3 0,79880 482,80 385,66 15,00 443,51 801-3 RTS 22/ I

písek ve skladbě podlahy : 
101 : 7,68*0,04 0,30720

102 : 12,29*0,04 0,49160

40 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 19,20 19,20 15,00 22,08 801-3 RTS 22/ I

101 vstupní dveře : 1 1,00000

41 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 456,90 720,07 15,00 828,08 801-3 RTS 22/ I

101 : 0,8*1,97 1,57600

42 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 19,66000 11,60 228,06 15,00 262,27 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,66000 19,66000

43 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 40,35000 11,60 468,06 15,00 538,27 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 40,35000 40,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 234,54 8 319,72
44 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 6,94427 1 041,80 7 234,54 15,00 8 319,72 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,4

1, : 

Součet: : 6,94427 6,94427

Díl: 711 Izolace proti vodě 8 312,56 9 559,44
45 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 8,38000 76,00 636,88 15,00 732,41 800-711 RTS 22/ I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812
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Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,38000 8,38000

46 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 8,38000 615,90 5 161,24 15,00 5 935,43 800-711 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

stěny : (1+1)*2,35 4,70000

104 : 0,93 0,93000

47 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 10,70000 186,60 1 996,62 15,00 2 296,11 800-711 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

48 711212611RT2 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 2,35000 203,00 477,05 15,00 548,61 800-711 RTS 22/ I

04 : 2,35 2,35000

49 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,03404 1 197,80 40,77 15,00 46,89 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
45,46,47,48, : 

Součet: : 0,03404 0,03404

Díl: 713 Izolace tepelné 5 018,24 5 770,98
50 713102121R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm
m2 3,93000 19,30 75,85 15,00 87,23 800-713 RTS 22/ I

103 : 2,76 2,76000

104 : 1,17 1,17000

51 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 23,34000 44,00 1 026,96 15,00 1 181,00 800-713 RTS 22/ I

skl. P1,P2 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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52 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 23,34000 46,70 1 089,98 15,00 1 253,48 800-713 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,34000 23,34000

53 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 
materiálu

m 38,50000 31,10 1 197,35 15,00 1 376,95 800-713 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,2)*2 11,30000

102 : (3,45+4,8)*2 16,50000

103 : (1,65+1,7)*2 6,70000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

54 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi 
 potrubí

m2 3,24000 96,60 312,98 15,00 359,93 800-713 RTS 22/ I

VZT : 0,3*2,7*4 3,24000

55 28376060R deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,450 m2K/W

m2 24,50700 53,20 1 303,77 15,00 1 499,34 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 23,34000 23,34000

Koeficient prořez: 0,05 1,16700

56 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,01004 1 130,00 11,35 15,00 13,05 800-713 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
52,55, : 

Součet: : 0,01004 0,01004

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 679,23 1 931,11
57 728415121R00 Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky,  , do průměru d 100 mm kus 4,00000 172,50 690,00 15,00 793,50 800-728 RTS 22/ I

Z/4 : 2 2,00000

Z/5 : 2 2,00000

58 728415812R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 kus 2,00000 57,50 115,00 15,00 132,25 800-728 RTS 22/ I

102 : 2 2,00000

59 28349061R mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 SPCM RTS 20/ II

Z/5 : 2 2,00000

50 m vodorovně
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60 283490xxx Mřížka větrací kulatá 130/100 mm uzavíratelná šroubováním, bílá kus 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní
Z/4 : 2 2,00000

61 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,00008 2 875,00 0,23 15,00 0,26 800-728 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59,60, : 

Součet: : 0,00008 0,00008

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 154 372,65 177 528,55

62 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 39,94000 48,10 1 921,11 15,00 2 209,28 800-762 RTS 22/ I

hobra 2 vrstvy : 

101 : 7,68*2 15,36000

102 : 12,29*2 24,58000

63 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 1,17000 164,80 192,82 15,00 221,74 800-766 RTS 22/ I

104 : 1,17 1,17000

64 766421812R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti přes 1,5 m2 m2 2,76000 137,30 378,95 15,00 435,79 800-766 RTS 22/ I

103 : 2,76 2,76000

65 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,00000 729,30 1 458,60 15,00 1 677,39 800-766 RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

66 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 830,00 830,00 15,00 954,50 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

67 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 
pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 1 381,20 1 381,20 15,00 1 588,38 800-766 RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

68 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří 
 jednokřídlových

kus 1,00000 55,30 55,30 15,00 63,60 800-766 RTS 22/ I

vodorovně do 50 m

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Bez osazení madla a zámku.
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vstupní dveře : 1 1,00000

69 766670021R00 Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku kus 4,00000 426,10 1 704,40 15,00 1 960,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

T/2 : 1 1,00000

T/3 : 2 2,00000

70 766695212R00 Ostatní montáž prahů dveří 
 jednokřídlých, šířky do 100 mm

kus 1,00000 135,70 135,70 15,00 156,06 800-766 RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

71 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm kus 1,00000 1 677,50 1 677,50 15,00 1 929,13 800-766 RTS 22/ I

72 766825811R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových kus 1,00000 596,10 596,10 15,00 685,52 800-766 RTS 22/ I

102 : 1 1,00000

73 766825821R00 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 2,00000 631,60 1 263,20 15,00 1 452,68 800-766 RTS 22/ I

101 : 2 2,00000

74 T/5 Kuchyňská linka dle PD, techn. specifikace dle výpisu truhl. výrobků, D+M ks    1,00000 62 047,60 62 047,60 15,00 71 354,74 Vlastní

75 T/7 Spižní skříň 600/600/2670, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 14 280,00 14 280,00 15,00 16 422,00 Vlastní

76 T/8 Šatní skříň 1800/600/2600, techn. specifikace dle PD, D+M ks    1,00000 25 800,00 25 800,00 15,00 29 670,00 Vlastní

77 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 
WC, koupelen

kus 2,00000 533,20 1 066,40 15,00 1 226,36 SPCM RTS 22/ I

T/ : 2 2,00000

78 5491464xxx Bezpečnostní kování BK RX802-40 EXCLUSIVE, RC3, klika-knoflík nerez mat kus 1,00000 2 026,90 2 026,90 15,00 2 330,94 Vlastní

T/1 : 1 1,00000

79 54915302R miska oválná; bez otvoru, se skrytými šrouby; chrom matný kus 2,00000 324,40 648,80 15,00 746,12 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 2 2,00000

dřez je v ZTI

sporák dodávka ZTI
digestoř je ve VZT

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

vč. případného olištování mezi stáv. stěnami ( nerovné zdi )

včetně vložky
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80 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 
buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan

kus 2,00000 3 874,30 7 748,60 15,00 8 910,89 SPCM RTS 22/ I

T/3 : 2 2,00000

81 61169501R dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plné; 
dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge

kus 1,00000 8 272,00 8 272,00 15,00 9 512,80 SPCM RTS 22/ I

T/2 : 1 1,00000

82 61187156R práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm kus 1,00000 537,60 537,60 15,00 618,24 SPCM RTS 22/ I

T/1 : 1 1,00000

83 T/1 dveře speciální protipožární, bezpečnostní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, 
hladké, EI 30 min; třída bezpečnosti 3; otevíravé; počet křídel 1; plné, zvuková izolace min. 37 dB

kus 1,00000 19 908,40 19 908,40 15,00 22 894,66 Vlastní

84 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,34278 1 287,90 441,47 15,00 507,69 800-766 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
70,74,75,76,77,79,80,81,82,83, : 

Součet: : 0,34278 0,34278

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 6 279,95 7 221,94
85 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,68000 55,80 205,34 15,00 236,14 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000

86 771575109RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 3,68000 654,00 2 406,72 15,00 2 767,73 800-771 RTS 22/ I

skl. P2 : 

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

87 771577114RV1 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění na narážecí profil, výška profilu 
6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm

m 1,20000 573,50 688,20 15,00 791,43 800-771 RTS 22/ I

T/3 : 0,6*2 1,20000

včetně příslušenství :
 - kukátko
 - držák jmenovky

50 m vodorovně
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Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

88 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 9,50000 61,60 585,20 15,00 672,98 800-771 RTS 22/ I

103 : (1,7+1,65)*2 6,70000

-0,6 -0,60000

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

89 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 3,68000 16,50 60,72 15,00 69,83 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000

90 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 4,04800 561,80 2 274,17 15,00 2 615,30 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 3,68000 3,68000

Koeficient prořez: 0,1 0,36800

91 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,09040 659,30 59,60 15,00 68,54 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
85,86,87,88,90, : 

Součet: : 0,09040 0,09040

Díl: 776 Podlahy povlakové 18 144,36 20 866,01
92 775981112R00 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, 

eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm
m 0,80000 253,90 203,12 15,00 233,59 800-775 RTS 22/ I

101 : 0,8 0,80000

93 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 32,22000 15,20 489,74 15,00 563,20 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,23)*2 11,36000

-0,8-0,7-0,8 -2,30000

102 : (4,8+3,45)*2 16,50000

-0,8-0,6-0,6 -2,00000

103 : (1,65+1,68)*2 6,66000

vč. dodávky a montáže silikonu.

protiskluznost R9

50 m vodorovně

Dodávka a montáž profilu.
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Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

-0,6-0,6 -1,20000

104 : (1,3+0,9)*2 4,40000

-0,6-0,6 -1,20000

94 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 23,50000 111,30 2 615,55 15,00 3 007,88 800-775 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,2)*2 11,30000

-0,8-0,6+0,8-0,7-0,8 -2,10000

102 : (4,8+3,45)*2 16,50000

-0,8-0,8-0,6 -2,20000

95 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 23,90000 45,50 1 087,45 15,00 1 250,57 800-775 RTS 22/ I

101 : 7,68 7,68000

102 : 12,29 12,29000

103 : 2,76 2,76000

104 : 1,17 1,17000

96 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 19,66000 250,70 4 928,76 15,00 5 668,07 800-775 RTS 22/ I

skl.P1 : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

97 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 23,90000 4,30 102,77 15,00 118,19 800-775 RTS 22/ I

térový papíir ve skladbě podlahy : 
101 : 7,68 7,68000

102 : 12,29 12,29000

103 : 2,76 2,76000

104 : 1,17 1,17000

98 28412251R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. 
úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 21,62600 401,20 8 676,35 15,00 9 977,80 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 19,66000 19,66000

tl. nášl. vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,12 kg/m2
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ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

Koeficient prořez: 0,1 1,96600

99 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,06954 584,10 40,62 15,00 46,71 800-775 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
92,94,96,98, : 

Součet: : 0,06954 0,06954

Díl: 781 Obklady keramické 33 376,60 38 383,09
100 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 19,35000 61,60 1 191,96 15,00 1 370,75 800-771 RTS 22/ I

svisle : 

102 : 1,6 1,60000

103 : 2,35*5 11,75000

104 : 1,2*5 6,00000

101 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,88500 55,80 1 221,18 15,00 1 404,36 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500 21,88500

102 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 21,88500 55,00 1 203,68 15,00 1 384,23 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500 21,88500

103 781475118RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 21,88500 714,40 15 634,64 15,00 17 979,84 800-771 RTS 22/ I

102 : 2,1*0,6 1,26000

(0,55+0,7)*1,6 2,00000

103 : (1,7+1,65)*2*2,35 15,74500

-0,6*2 -1,20000

104 : (1,1+0,9)*2*1,2 4,80000

-0,6*1,2 -0,72000

104 781497111RS2 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  m 4,65000 275,60 1 281,54 15,00 1 473,77 800-771 RTS 22/ I

102 : 0,55+0,7 1,25000

vodorovně do 50 m

vč. dodávky a montáže silikonu.

včetně dodávky materiálu.
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

104 : (1,1+0,9)*2 4,00000

-0,6 -0,60000

105 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 3,55000 275,60 978,38 15,00 1 125,14 800-771 RTS 22/ I

103 : 2,35 2,35000

104 : 1,2 1,20000

106 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 0,29250 1 206,30 352,84 15,00 405,77 800-787 RTS 22/ I

Z/3 : 0,45*0,65 0,29250

107 597813720R obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 24,07350 403,90 9 723,29 15,00 11 181,78 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 21,88500 21,88500

Koeficient prořez: 0,1 2,18850

108 6346512xx Zrcadlo nemontované čiré tl. 10 mm s fazetou, 400 x 650 mm, lepené na obklad ks    1,00000 1 516,50 1 516,50 15,00 1 743,98 Vlastní
Z/3 : 1 1,00000

109 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,41345 659,30 272,59 15,00 313,48 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
100,101,103,104,105,106,107,108, : 

Součet: : 0,41345 0,41345

Díl: 783 Nátěry 4 028,05 4 632,26
110 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

111 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 4,50000 43,50 195,75 15,00 225,11 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,50000 4,50000

112 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 3,60000 228,30 821,88 15,00 945,16 800-783 RTS 22/ I

zárubně : 1,2*3 3,60000

113 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 4,50000 279,20 1 256,40 15,00 1 444,86 800-783 RTS 22/ I

15 lčlánků litin. : 15*0,3 4,50000

114 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 8,78000 43,50 381,93 15,00 439,22 800-783 RTS 22/ I

0,7*2 1,40000

3,69*2 7,38000

včetně pomocného lešení.
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115 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 8,78000 109,20 958,78 15,00 1 102,60 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 8,78000 8,78000

116 783626020R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování m2 0,16000 318,80 51,01 15,00 58,66 800-783 RTS 22/ I

práh : 0,8*0,1*2 0,16000

Díl: 784 Malby 9 021,13 10 374,30
117 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 38,52700 28,70 1 105,72 15,00 1 271,58 800-784 RTS 22/ I

101 : (2,2+3,45+2,2)*2,6 20,41000

-0,8*2*2 -3,20000

-0,7*2 -1,40000

102 : (2,13+3,45+4,8)*2,6 26,98800

-0,8*2 -1,60000

-2,1*1,6 -3,36000

ostění : (1,6+2,1+1,6)*0,13 0,68900

118 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 101,22000 19,80 2 004,16 15,00 2 304,78 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 101,22000 101,22000

119 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 101,22000 58,40 5 911,25 15,00 6 797,94 800-784 RTS 22/ I

101 : (3,45+2,2)*2*2,6 29,38000

102 : (4,8+3,45)*2*2,6 42,90000

104 : (1,1+0,9)*2*1,4 5,60000

stropy : 

101 : 7,59 7,59000

102 : 12,07 12,07000

103 : 2,75 2,75000

104 : 0,93 0,93000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 202,42 46 232,78
120 979990110xxx Poplatek za skládku umakart t 2,75070 2 775,00 7 633,19 15,00 8 778,17 801-3 Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,75070 2,75070

na vzduchu schnoucí

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
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121 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,00865 2 775,00 24,00 15,00 27,60 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,00865 0,00865

122 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,99947 1 272,00 2 543,33 15,00 2 924,83 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,02000 0,02000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,02884 0,02884

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,06803 0,06803

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00180 0,00180

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,17400 0,17400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,08810 0,08810

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,22080 0,22080

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 1,39790 1,39790

123 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina t 0,02648 2 305,50 61,05 15,00 70,21 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,00258 0,00258

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,02390 0,02390

124 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,27573 470,00 1 069,59 15,00 1 230,03 801-3 RTS 20/ I

suť celkem : 7,05238 7,05238

-umakart : 

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 2,75070*-1 -2,75070

- dřevo : 
Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 1,99947*-1 -1,99947

- PVC : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 0,02648*-1 -0,02648

125 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,98538 492,20 3 438,20 15,00 3 953,93 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 6,98538 6,98538

126 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 20,95613 317,90 6 661,95 15,00 7 661,24 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 
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Součet: : 20,95613 20,95613

127 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,98538 288,60 2 015,98 15,00 2 318,38 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 6,98538 6,98538

128 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 97,79529 24,30 2 376,43 15,00 2 732,89 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 97,79529 97,79529

129 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,98538 372,00 2 598,56 15,00 2 988,34 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 6,98538 6,98538

130 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 111,76605 105,40 11 780,14 15,00 13 547,16 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36,37,38,39,40,41,42,43,50,54,58,62,63,64,68,71,72,73,93,95,97, : 

Součet: : 111,76605 111,76605

Celkem 432 334,26

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 173_2021

O: 02

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 21 831,40 25 106,11
1 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 127,00000 135,20 17 170,40 15,00 19 745,96 801-1 RTS 22/ I

1.PP : 16+15 31,00000

1.NP-6.NP : 16*6 96,00000

2 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 790,00000 5,90 4 661,00 15,00 5 360,15 801-4 RTS 22/ I

1.PP : (16+15)*10 310,00000

1.-8.NP : 16*6*5 480,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 299,34 344,24
3 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 10,11300 29,60 299,34 15,00 344,24 801-3 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,11300 10,11300

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5,29 6,08
4 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 0,00508 1 041,80 5,29 15,00 6,08 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 0,00508 0,00508

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 078,99 8 140,84
5 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 30,00000 66,70 2 001,00 15,00 2 301,15 800-767 RTS 22/ I

Ochrané sítě proti ptákům včetně kotvení : 5*6 30,00000

6 Z/08 Síť proti ptákům 2850/1600mm,  oka 50x50 mm, pozink kotvy, lankový rám, D+ M, techn. 
specifikace dle  výpisu zám. výr.

ks    3,00000 1 683,70 5 051,10 15,00 5 808,77 Vlastní

7 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,01680 1 600,60 26,89 15,00 30,92 800-767 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - Společné prostory

oborů 801, 803, 811 a 812
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R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - Společné prostory

5,6, : 

Součet: : 0,01680 0,01680

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 14 555,98 16 739,38
8 627456210RT3 Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z 

dlaždic 
 o ploše jednotlivě přes 4 m2

m2 7,84900 279,80 2 196,15 15,00 2 525,57 801-4 RTS 22/ I

1.PP : 15,23+4,95+4,13 24,31000

1.NP-8.NP : (4,9+4,13)*6 54,18000

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9 -70,64100

9 771475014RT8 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 10,11300 142,00 1 436,05 15,00 1 651,46 800-771 RTS 22/ I

1.PP : (3,45+4,53)*2 15,96000

-1,35-0,9-2,8 -5,05000

1,57+3,45+1,57 6,59000

-0,8-1,35-0,8 -2,95000

(1,1+3,45+1,1) 5,65000

-1,6 -1,60000

1.NP-6.NP : 1,4+3,45+1,44*6 13,49000

-0,8-0,8*6 -5,60000

(1,21+3,45+1,1)*6 34,56000

-1,6*6 -9,60000

schodiště - ramena : (0,175+0,285)*9*2*6 49,68000

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9 -91,01700

10 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 10,11300 102,50 1 036,58 15,00 1 192,07 800-771 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 10,11300 10,11300

11 771571906R00 Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm kus 80,00000 100,10 8 008,00 15,00 9 209,20 800-771 RTS 22/ I

odhad : 80 80,00000

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

rozměr dlažby dle skutečnosti
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S: 173_2021

O: 02

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - Společné prostory

12 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 3,30000 517,30 1 707,09 15,00 1 963,15 SPCM RTS 22/ I

soklík : 3 3,00000

Koeficient prořez: 0,1 0,30000

13 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,26105 659,30 172,11 15,00 197,93 800-771 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8,9,11,12, : 

Součet: : 0,26105 0,26105

Díl: 773 Podlahy teracové 6 266,17 7 206,10
14 773500920xxx Opravy teracových podlah na schodištích a podestách m2 5,61384 1 116,20 6 266,17 15,00 7 206,10 800-773 Vlastní

schodiště - ramena : (0,175+0,285)*1,13*9*2*6 56,13840

Koeficient dle TZ 10% plochy: -0,9 -50,52456

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 960,00 2 254,00
15 776551830xxx Ostatní opravy na nášlapné ploše Demontáž čistící zóny ks    2,00000 980,00 1 960,00 15,00 2 254,00 800-775 Vlastní

textilní čistící zóna : 1 1,00000

gumová čistící zóna : 1 1,00000

Díl: 783 Nátěry 35 645,64 40 992,49
16 735193011R00 Čištění otopných těles kartáčem kus 1,00000 362,30 362,30 15,00 416,65 800-731 RTS 22/ I

1 1,00000

17 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 123,09880 43,50 5 354,80 15,00 6 158,02 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 89,03800 89,03800

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 24,00000 24,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 10,06080 10,06080

18 783224900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním,  m2 89,03800 192,40 17 130,91 15,00 19 700,55 800-783 RTS 22/ I

zábradlí : (2,62+2,62)*2*8 83,84000

mříž : 1,13*2,3*2 5,19800

50 m vodorovně

Normálnírohože budou uskladněny a po dokončení vráceny zpět

na vzduchu schnoucích
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S: 173_2021

O: 02

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - Společné prostory

19 783322220R00 Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x 
emailováním

m2 24,00000 279,20 6 700,80 15,00 7 705,92 800-783 RTS 22/ I

48 lčlánků litin. : 48*0,5 24,00000

20 783401811R00 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 22,50000 43,50 978,75 15,00 1 125,56 800-783 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 22,50000 22,50000

21 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 22,50000 109,20 2 457,00 15,00 2 825,55 800-783 RTS 22/ I

hydrant potrubí - stupačka : 22,5 22,50000

22 783623900R00 Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické jednonásobné s 1x emailováním m2 10,06080 264,50 2 661,08 15,00 3 060,24 800-783 RTS 22/ I

madlo na zábradlí : 0,06*2,62*4*2*8 10,06080

Díl: 784 Malby 36 630,73 42 125,34
23 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 468,42360 19,80 9 274,79 15,00 10 666,01 800-784 RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 468,42360 468,42360

24 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 468,42360 58,40 27 355,94 15,00 31 459,33 800-784 RTS 22/ I

1.PP : 

(3,45+4,53)*2*2,49 39,74040

(3,45+4,87)*2*2,59 43,09760

1.-8.NP : 

(4,87+3,45)*2*2,59*6 258,58560

stropy 1.PP : 

16+15 31,00000

1.-8.NP : 16*6 96,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 177,37 203,98
25 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,03605 492,20 17,74 15,00 20,40 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

na vzduchu schnoucí
dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného 
nábytku.

na vzduchu schnoucí
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S: 173_2021

O: 02

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ASŘ - Společné prostory

3,5,15, : 

Součet: : 0,03605 0,03605

26 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,14418 317,90 45,83 15,00 52,70 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,14418 0,14418

27 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,03605 288,60 10,40 15,00 11,96 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,03605 0,03605

28 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,50463 24,30 12,26 15,00 14,10 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,50463 0,50463

29 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,03605 372,00 13,41 15,00 15,42 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,03605 0,03605

30 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,57672 105,40 60,79 15,00 69,91 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,57672 0,57672

31 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,03605 470,00 16,94 15,00 19,48 801-3 RTS 20/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
3,5,15, : 

Součet: : 0,03605 0,03605

Celkem 124 450,91

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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O: 02

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Rozvaděč RB 11 226,10 12 910,02
1 Pol__0001 Nástěnná plastová modulová rozvodnice 36M ks 1,00000 687,90 687,90 15,00 791,09 Vlastní
2 Pol__0002 Vypínač 25A/3p ks 1,00000 471,30 471,30 15,00 542,00 Vlastní
3 Pol__0003 Jistič 10A/1/B ks 3,00000 70,30 210,90 15,00 242,54 Vlastní
4 Pol__0004 Jistič 16A/1/B ks 10,00000 70,30 703,00 15,00 808,45 Vlastní
5 Pol__0005 Jistič 16A/3/B ks 1,00000 258,70 258,70 15,00 297,51 Vlastní
6 Pol__0006 Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2/C ks 1,00000 729,50 729,50 15,00 838,93 Vlastní
7 Pol__0007 Proudový chránič 25A/4p/30mA, B ks 1,00000 618,80 618,80 15,00 711,62 Vlastní
8 Pol__0008 Propojky, pomocný materiál ks 1,00000 550,00 550,00 15,00 632,50 Vlastní
9 Pol__0009 Montáž, úprava, doprava, typová zkouška hod 8,00000 462,00 3 696,00 15,00 4 250,40 Vlastní

10 Pol__0010 Revize hod 6,00000 550,00 3 300,00 15,00 3 795,00 Vlastní

Díl: 02 Domácí telefon 1 386,00 1 593,90
11 Pol__0011 Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu hod 3,00000 462,00 1 386,00 15,00 1 593,90 Vlastní

Díl: 03 Kabely a vodiče 15 240,50 17 526,58
12 Pol__0012 Vodic CYY (54) 6 m 15,00000 52,20 783,00 15,00 900,45 Vlastní
13 Pol__0013 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 85,00000 45,70 3 884,50 15,00 4 467,18 Vlastní
14 Pol__0014 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 155,00000 57,50 8 912,50 15,00 10 249,38 Vlastní
15 Pol__0015 Kabel CYKY-J 5x4 m 15,00000 110,70 1 660,50 15,00 1 909,58 Vlastní

Díl: 04 Instalační materiál I. 11 436,60 13 152,09
16 Pol__0016 Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP20, samostatná, komplet ks 10,00000 293,70 2 937,00 15,00 3 377,55 Vlastní
17 Pol__0017 Zásuvka dvojitá, pootočená 16A/3p, IP20, komplet ks 4,00000 326,90 1 307,60 15,00 1 503,74 Vlastní
18 Pol__0018 Vypínač IP20, řazení 1, komplet ks 3,00000 246,90 740,70 15,00 851,81 Vlastní
19 Pol__0019 Vypínač IP20, řazení 5, komplet ks 1,00000 297,60 297,60 15,00 342,24 Vlastní
20 Pol__0020 Vypínač IP20, řazení 6, komplet ks 4,00000 253,40 1 013,60 15,00 1 165,64 Vlastní
21 Pol__0021 Vypínač IP20, řazení 6+6, komplet ks 1,00000 363,00 363,00 15,00 417,45 Vlastní
22 Pol__0022 Vypínač IP20, řazení 7, komplet ks 1,00000 318,30 318,30 15,00 366,05 Vlastní
23 Pol__0023 Tlačítko, komplet ks 2,00000 310,60 621,20 15,00 714,38 Vlastní
24 Pol__0024 Doběhový člen VZT ks 1,00000 463,30 463,30 15,00 532,80 Vlastní
25 Pol__0025 Topný žebřík 450/950 s regulátorem teploty ks 1,00000 3 374,30 3 374,30 15,00 3 880,45 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ELEKTRO ( pro všechny typy bytů )
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S: 173_2021

O: 02

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ELEKTRO ( pro všechny typy bytů )

Díl: 05 Instalační materiál II. 6 630,30 7 624,85
26 Pol__0026 Krabice D=68mm univerzální, hloubka dle přístroje/na povrch ks 26,00000 141,10 3 668,60 15,00 4 218,89 Vlastní
27 Pol__0027 Svorka 3x2,5mm2 ks 40,00000 13,80 552,00 15,00 634,80 Vlastní
28 Pol__0028 Bernard svorka - připojení kotle, vody, … ks 4,00000 142,60 570,40 15,00 655,96 Vlastní
29 Pol__0029 Lišta vkládací 20/20 včetně přechodů m 8,00000 101,10 808,80 15,00 930,12 Vlastní
30 Pol__0030 Lišta vkládací 120/40 včetně přechodů m 3,00000 343,50 1 030,50 15,00 1 185,08 Vlastní

Díl: 06 Svítidla 11 551,10 13 283,77
31 Pol__0031 Svítidlo typ A, viz výkres ks 4,00000 1 138,30 4 553,20 15,00 5 236,18 Vlastní
32 Pol__0032 Svítidlo typ B, viz výkres ks 2,00000 1 413,00 2 826,00 15,00 3 249,90 Vlastní
33 Pol__0033 Svítidlo typ C, viz výkres ks 1,00000 1 138,30 1 138,30 15,00 1 309,05 Vlastní
34 Pol__0034 Svítidlo typ D, viz výkres ks 1,00000 1 216,00 1 216,00 15,00 1 398,40 Vlastní
35 Pol__0035 LED pásek nad linkou, viz výkres ks 1,00000 1 817,60 1 817,60 15,00 2 090,24 Vlastní

Díl: 07 Neuvedené či nezbytné položky 30 386,00 34 943,90
36 Pol__0036 Demontáž stávající elektroilnstalace hod 12,00000 440,00 5 280,00 15,00 6 072,00 Vlastní
37 Pol__0037 Sekací a vrtací práce a ostatní stavební výpomoci, zapravení rýh m 20,00000 133,30 2 666,00 15,00 3 065,90 Vlastní
38 Pol__0038 Montáž hod 38,00000 440,00 16 720,00 15,00 19 228,00 Vlastní
39 Pol__0039 Likvidace odpadu t 0,40000 2 750,00 1 100,00 15,00 1 265,00 Vlastní
40 Pol__0040 Revize hod 6,00000 550,00 3 300,00 15,00 3 795,00 Vlastní
41 Pol__0041 Napojení stávajících rozvodů ks 1,00000 935,00 935,00 15,00 1 075,25 Vlastní
42 Pol__0042 Napojení bytového ventilátoru ks 1,00000 385,00 385,00 15,00 442,75 Vlastní

Celkem 87 856,60
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O: 02

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 01 Napojení střešních ventilátorů ( na jeden vchod ) 24 483,90 28 156,49
1 Pol__0001 Vodic CYY (54) 6 m 60,00000 52,20 3 132,00 15,00 3 601,80 Vlastní
2 Pol__0002 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 60,00000 45,70 2 742,00 15,00 3 153,30 Vlastní
3 Pol__0003 Trasa na podložkách na střeše m 20,00000 138,20 2 764,00 15,00 3 178,60 Vlastní
4 Pol__0004 Vypínač IP44, řazení 1, , uzamykatelný, jeden vypínač společný pro 2 ventilátory, umístěný na 

střeše
ks 1,00000 1 084,20 1 084,20 15,00 1 246,83 Vlastní

5 Pol__0005 Připojovací / rozbočovací krabice IP66 ks 9,00000 463,80 4 174,20 15,00 4 800,33 Vlastní
6 Pol__0006 Podružný materiál kpl 1,00000 550,00 550,00 15,00 632,50 Vlastní
7 Pol__0007 Montáž hod 15,00000 440,00 6 600,00 15,00 7 590,00 Vlastní
8 Pol__0008 Likvidace odpadu t 0,05000 2 750,00 137,50 15,00 158,13 Vlastní
9 Pol__0009 Revize hod 6,00000 550,00 3 300,00 15,00 3 795,00 Vlastní

Celkem 24 483,90

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ELEKTRO - napojení střešních ventilátorů

Stránka 200 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 02

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 908,18 1 044,41
1 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby m2 0,70000 1 297,40 908,18 15,00 1 044,41 AP-HSV RTS 22/ I

7*0,1 : 

0,7 0,70000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 8 168,60 9 393,89
2 721170963R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm kus 1,00000 376,20 376,20 15,00 432,63 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

3 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1,00000 464,20 464,20 15,00 533,83 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

4 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm kus 1,00000 1 614,80 1 614,80 15,00 1 857,02 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

5 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 5,00000 13,20 66,00 15,00 75,90 800-721 RTS 22/ I

5 : 

5 5,00000

6 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 1,00000 35,20 35,20 15,00 40,48 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 7,00000 308,00 2 156,00 15,00 2 479,40 800-721 RTS 22/ I

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - vana

oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s 
obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

odpadního nebo připojovacího,

odpadního nebo připojovacího,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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7 : 

7 7,00000

8 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 371,80 743,60 15,00 855,14 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

9 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 2,00000 404,80 809,60 15,00 931,04 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 915,20 915,20 15,00 1 052,48 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

11 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 116,60 233,20 15,00 268,18 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

12 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 127,60 127,60 15,00 146,74 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

13 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 137,50 137,50 15,00 158,13 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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14 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 159,50 159,50 15,00 183,43 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 12,00000 27,50 330,00 15,00 379,50 800-721 RTS 22/ I

12 : 

12 12,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 13 025,09 14 978,85
16 722131931R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 kus 2,00000 385,00 770,00 15,00 885,50 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

17 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 9,00000 22,00 198,00 15,00 227,70 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

18 722178711R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, 
s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 6,00000 283,80 1 702,80 15,00 1 958,22 800-721 RTS 22/ I

6 : 

6 6,00000

19 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, 
s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 3,00000 379,50 1 138,50 15,00 1 309,28 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

20 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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21 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 2,00000 83,60 167,20 15,00 192,28 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

22 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 3,00000 81,40 244,20 15,00 280,83 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

23 722181215RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
25 mm

m 2,00000 144,10 288,20 15,00 331,43 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

24 722181215RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
20 mm

m 3,00000 141,90 425,70 15,00 489,56 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

25 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 11,00000 236,50 2 601,50 15,00 2 991,73 800-721 RTS 22/ I

11 : 

11 11,00000

26 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00000 91,30 365,20 15,00 419,98 800-721 RTS 22/ I

4 : 

4 4,00000

27 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm soubor 6,00000 204,60 1 227,60 15,00 1 411,74 800-721 RTS 22/ I

6 : 

6 6,00000

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně vypuštění a napuštění,
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28 722191133R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm soubor 1,00000 222,20 222,20 15,00 255,53 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

29 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 9,00000 254,10 2 286,90 15,00 2 629,94 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

30 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 511,50 511,50 15,00 588,23 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

31 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 9,00000 16,50 148,50 15,00 170,78 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

32 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,00000 36,30 326,70 15,00 375,71 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

33 722290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,00250 2 634,50 6,59 15,00 7,58 800-721 RTS 22/ I

0,0025 : 

0,0025 0,00250

Díl: 723 Vnitřní plynovod 7 101,41 8 166,62
34 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 0,20000 382,80 76,56 15,00 88,04 800-721 RTS 22/ I

0,2 : 

0,2 0,20000

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

vodorovně do 100 m,
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35 723150801R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 3,00000 85,80 257,40 15,00 296,01 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

36 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 3,00000 579,70 1 739,10 15,00 1 999,97 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

37 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15 kus 1,00000 396,00 396,00 15,00 455,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

38 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,00000 39,60 79,20 15,00 91,08 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

39 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 3,00000 34,10 102,30 15,00 117,65 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

40 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 1,00000 292,60 292,60 15,00 336,49 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

41 723190913R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
 DN 20

kus 1,00000 258,50 258,50 15,00 297,28 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

42 723191113R00 Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm soubor 1,00000 2 069,10 2 069,10 15,00 2 379,47 800-721 RTS 21/ II

1 : 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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1 1,00000

43 723235213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 327,80 327,80 15,00 376,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

44 723235512R00 Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 496,00 1 496,00 15,00 1 720,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

45 723290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,00260 2 634,50 6,85 15,00 7,88 800-721 RTS 22/ I

0,0026 : 

0,0026 0,00260

Díl: 725 Zařizovací předměty 47 847,80 55 024,97
46 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 2,00000 5 665,00 11 330,00 15,00 13 029,50 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 : 

2 2,00000

47 725100002RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 4 515,50 4 515,50 15,00 5 192,83 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

48 725100003RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž vany, baterie, zápachové uzávěrky, obezdění kus 1,00000 8 965,00 8 965,00 15,00 10 309,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

vodorovně do 100 m,

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S 
dodávkou materiálu.

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou 
materiálu.

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení vany, sifonu a vodovodní baterie. Obezdívka 
vany.  S dodávkou materiálu.
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49 725100023RA0 Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro 
zazdění

kus 1,00000 15 345,00 15 345,00 15,00 17 646,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

50 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 281,60 281,60 15,00 323,84 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

51 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

52 725290030RA0 Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění kus 1,00000 1 299,10 1 299,10 15,00 1 493,97 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

53 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 199,10 199,10 15,00 228,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

54 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 135,30 135,30 15,00 155,60 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

55 725619102R00 Montáž plynových sporáků na propan-butan kus 1,00000 762,30 762,30 15,00 876,65 800-721 RTS 22/ I

1 : 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

bez výtokových armatur,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - vana

1 1,00000

56 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 7,00000 287,10 2 009,70 15,00 2 311,16 800-721 RTS 22/ I

7 : 

7 7,00000

57 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 284,90 569,80 15,00 655,27 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

58 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 94,60 94,60 15,00 108,79 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

59 725860180RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 973,50 1 947,00 15,00 2 239,05 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

Díl: 783 Nátěry 327,60 376,74
60 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 3,00000 109,20 327,60 15,00 376,74 800-783 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 047,20 1 204,28
61 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
m 7,00000 149,60 1 047,20 15,00 1 204,28 801-3 RTS 22/ I

3+4 : 

7 7,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 360,94 1 565,08
62 979100014RAG Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, 

svislá doprava výtahem z 6.NP
t 0,56810 2 395,60 1 360,94 15,00 1 565,08 AP-HSV RTS 22/ I

na vzduchu schnoucí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - vana

0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,5681 0,56810

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 27,13 31,20
63 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,03240 837,40 27,13 15,00 31,20 800-721 RTS 22/ I

0,0324 : 

0,0324 0,03240

Díl: 722 Vnitřní vodovod 16,56 19,04
64 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,02170 763,20 16,56 15,00 19,04 800-721 RTS 22/ I

0,0217 : 

0,0217 0,02170

Díl: 723 Vnitřní plynovod 11,50 13,23
65 998723103R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m t 0,01500 766,40 11,50 15,00 13,23 800-721 RTS 22/ I

0,015 : 

0,015 0,01500

Díl: 725 Zařizovací předměty 753,42 866,43
66 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,86890 867,10 753,42 15,00 866,43 800-721 RTS 22/ I

0,8689 : 

0,8689 0,86890

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 595,97 685,37
67 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 

Katalogu odpadů
t 0,12940 2 040,50 264,04 15,00 303,65 801-3 RTS 22/ I

0,1294 : 

0,1294 0,12940

68 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,05120 1 563,50 80,05 15,00 92,06 801-3 RTS 22/ I

0,0193+0,0319 : 

0,0512 0,05120

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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Cena s 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - vana

69 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 0,38750 650,00 251,88 15,00 289,66 801-3 RTS 21/ II

0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,3875 0,38750

Díl: 799 Ostatní 12 100,00 13 915,00
70 28300001VD Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 15,00 3 162,50 Vlastní

1 : 

1 1,00000

71 7230000VD Revize plynovodních zařízení soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 15,00 2 530,00 Vlastní
1 : 

1 1,00000

72 723spor001VD Kombinovaný plynový sporák kus 1,00000 7 150,00 7 150,00 15,00 8 222,50 Vlastní
1 : 

1 1,00000

Celkem 93 291,40

17 09 04

závěsné systémy, hmoždinky, šrouby, matky........
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 908,18 1 044,41
1 612100010RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby m2 0,70000 1 297,40 908,18 15,00 1 044,41 AP-HSV RTS 22/ I

7*0,1 : 

0,7 0,70000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 7 530,53 8 660,11
2 721170963R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm kus 1,00000 376,20 376,20 15,00 432,63 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

3 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1,00000 464,20 464,20 15,00 533,83 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

4 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC potrubí polyetylenové, vnější průměr D 90/110 mm kus 1,00000 1 614,80 1 614,80 15,00 1 857,02 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

5 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 5,00000 13,20 66,00 15,00 75,90 800-721 RTS 22/ I

5 : 

5 5,00000

6 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 1,00000 35,20 35,20 15,00 40,48 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 5,00000 308,00 1 540,00 15,00 1 771,00 800-721 RTS 22/ I

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klihová dvojnásobná jednobarevná s 
obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

odpadního nebo připojovacího,

odpadního nebo připojovacího,

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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DPH Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

5 : 

5 5,00000

8 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 2,00000 371,80 743,60 15,00 855,14 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

9 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 2,00000 404,80 809,60 15,00 931,04 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 1,00000 915,20 915,20 15,00 1 052,48 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

11 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 116,60 233,20 15,00 268,18 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

12 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 127,60 127,60 15,00 146,74 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

13 721194107R00 Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 137,50 137,50 15,00 158,13 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

14 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 1,00000 159,50 159,50 15,00 183,43 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 10,00000 27,50 275,00 15,00 316,25 800-721 RTS 22/ I

10 : 

10 10,00000

16 721290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,01250 2 634,50 32,93 15,00 37,87 800-721 RTS 22/ I

0,0105+0,002 : 

0,0125 0,01250

Díl: 722 Vnitřní vodovod 13 025,09 14 978,85
17 722131931R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 kus 2,00000 385,00 770,00 15,00 885,50 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

18 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 9,00000 22,00 198,00 15,00 227,70 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

19 722178711R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, 
s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 6,00000 283,80 1 702,80 15,00 1 958,22 800-721 RTS 22/ I

6 : 

6 6,00000

20 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, 
s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 3,00000 379,50 1 138,50 15,00 1 309,28 800-721 RTS 22/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vodorovně do 100 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

3 : 

3 3,00000

21 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

22 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
25 mm

m 2,00000 83,60 167,20 15,00 192,28 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

23 722181211RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 
20 mm

m 3,00000 81,40 244,20 15,00 280,83 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

24 722181215RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
25 mm

m 2,00000 144,10 288,20 15,00 331,43 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

25 722181215RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 
20 mm

m 3,00000 141,90 425,70 15,00 489,56 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

26 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 11,00000 236,50 2 601,50 15,00 2 991,73 800-721 RTS 22/ I

11 : 

11 11,00000

27 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,00000 91,30 365,20 15,00 419,98 800-721 RTS 22/ I

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

včetně vypuštění a napuštění,
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4 : 

4 4,00000

28 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm soubor 6,00000 204,60 1 227,60 15,00 1 411,74 800-721 RTS 22/ I

6 : 

6 6,00000

29 722191133R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm soubor 1,00000 222,20 222,20 15,00 255,53 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

30 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 9,00000 254,10 2 286,90 15,00 2 629,94 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

31 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu pár 1,00000 511,50 511,50 15,00 588,23 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

32 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 9,00000 16,50 148,50 15,00 170,78 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

33 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,00000 36,30 326,70 15,00 375,71 800-721 RTS 22/ I

9 : 

9 9,00000

34 722290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,00250 2 634,50 6,59 15,00 7,58 800-721 RTS 22/ I

0,0025 : 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 100 m,
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0,0025 0,00250

Díl: 723 Vnitřní plynovod 7 101,41 8 166,62
35 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 0,20000 382,80 76,56 15,00 88,04 800-721 RTS 22/ I

0,2 : 

0,2 0,20000

36 723150801R00 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm m 3,00000 85,80 257,40 15,00 296,01 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

37 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 3,00000 579,70 1 739,10 15,00 1 999,97 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

38 723190251R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15 kus 1,00000 396,00 396,00 15,00 455,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

39 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 2,00000 39,60 79,20 15,00 91,08 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

40 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 3,00000 34,10 102,30 15,00 117,65 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

41 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 1,00000 292,60 292,60 15,00 336,49 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Stránka 217 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 02

R: 07
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

42 723190913R00 Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí 
 DN 20

kus 1,00000 258,50 258,50 15,00 297,28 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

43 723191113R00 Hadice pro plynové spotřebiče připojovací, flexibilní, DN 15, délky 1500 mm soubor 1,00000 2 069,10 2 069,10 15,00 2 379,47 800-721 RTS 21/ II

1 : 

1 1,00000

44 723235213R00 Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 327,80 327,80 15,00 376,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

45 723235512R00 Kohout kulový s protipožární armaturou, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 496,00 1 496,00 15,00 1 720,40 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

46 723290823R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m t 0,00260 2 634,50 6,85 15,00 7,88 800-721 RTS 22/ I

0,0026 : 

0,0026 0,00260

Díl: 725 Zařizovací předměty 61 047,80 70 204,97
47 725100001RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 2,00000 5 665,00 11 330,00 15,00 13 029,50 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 : 

2 2,00000

48 725100002RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 4 515,50 4 515,50 15,00 5 192,83 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

vodorovně do 100 m,

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S 
dodávkou materiálu.

0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení dřezu, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou 
materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

1 1,00000

49 725100005RA0 Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,  kus 1,00000 22 165,00 22 165,00 15,00 25 489,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

50 725100023RA0 Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro 
zazdění

kus 1,00000 15 345,00 15 345,00 15,00 17 646,75 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

51 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00000 281,60 281,60 15,00 323,84 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

52 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 393,80 393,80 15,00 452,87 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

53 725290030RA0 Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění kus 1,00000 1 299,10 1 299,10 15,00 1 493,97 AP-PSV RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

54 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 199,10 199,10 15,00 228,97 800-721 RTS 22/ I

1 : 

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie. S dodávkou materiálu.

s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem.
Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy, sedátka a tlačítka splachování.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

bez výtokových armatur,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

1 1,00000

55 725610810R00 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,00000 135,30 135,30 15,00 155,60 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

56 725619102R00 Montáž plynových sporáků na propan-butan kus 1,00000 762,30 762,30 15,00 876,65 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

57 725814101R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 7,00000 287,10 2 009,70 15,00 2 311,16 800-721 RTS 22/ I

7 : 

7 7,00000

58 725814122R00 Ventil  pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 2,00000 284,90 569,80 15,00 655,27 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

59 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 94,60 94,60 15,00 108,79 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

60 725860180RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 973,50 1 947,00 15,00 2 239,05 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

Díl: 783 Nátěry 327,60 376,74
61 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 3,00000 109,20 327,60 15,00 376,74 800-783 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 047,20 1 204,28

na vzduchu schnoucí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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DPH Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

62 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

m 7,00000 149,60 1 047,20 15,00 1 204,28 801-3 RTS 22/ I

3+4 : 

7 7,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 360,94 1 565,08
63 979100014RAG Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 15 km, vnitrostaveništně 25 m, 

svislá doprava výtahem z 6.NP
t 0,56810 2 395,60 1 360,94 15,00 1 565,08 AP-HSV RTS 22/ I

0,1294+0,0193+0,0319+0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,5681 0,56810

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 26,46 30,43
64 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,03160 837,40 26,46 15,00 30,43 800-721 RTS 22/ I

0,0316 : 

0,0316 0,03160

Díl: 722 Vnitřní vodovod 16,56 19,04
65 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,02170 763,20 16,56 15,00 19,04 800-721 RTS 22/ I

0,0217 : 

0,0217 0,02170

Díl: 723 Vnitřní plynovod 11,50 13,23
66 998723103R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m t 0,01500 766,40 11,50 15,00 13,23 800-721 RTS 22/ I

0,015 : 

0,015 0,01500

Díl: 725 Zařizovací předměty 541,85 623,13
67 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,62490 867,10 541,85 15,00 623,13 800-721 RTS 22/ I

0,6249 : 

0,6249 0,62490

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

vodorovně do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - 3+1 ( 4+1 ) - sprcha

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 595,97 685,37
68 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 

Katalogu odpadů
t 0,12940 2 040,50 264,04 15,00 303,65 801-3 RTS 22/ I

0,1294 : 

0,1294 0,12940

69 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,05120 1 563,50 80,05 15,00 92,06 801-3 RTS 22/ I

0,0193+0,0319 : 

0,0512 0,05120

70 979999971R00 Poplatek za skládku za směsný stavební a demoliční odpad do 1600 cm2, skupina 17 09 04 z 
Katalogu odpadů

t 0,38750 650,00 251,88 15,00 289,66 801-3 RTS 21/ II

0,3857+0,0002+0,0016 : 

0,3875 0,38750

Díl: 799 Ostatní 12 100,00 13 915,00
71 28300001VD Uchycovací materiál pro TZB rozvody a montáže kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 15,00 3 162,50 Vlastní

1 : 

1 1,00000

72 7230000VD Revize plynovodních zařízení soubor 1,00000 2 200,00 2 200,00 15,00 2 530,00 Vlastní
1 : 

1 1,00000

73 723spor001VD Kombinovaný plynový sporák kus 1,00000 7 150,00 7 150,00 15,00 8 222,50 Vlastní
1 : 

1 1,00000

Celkem 105 641,09

17 09 04
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DPH Ceník
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Díl: 722 Vnitřní vodovod 9 125,60 10 494,44
1 722131915R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 40 soubor 1,00000 2 541,00 2 541,00 15,00 2 922,15 800-721 RTS 22/ I

1 : 

1 1,00000

2 722190901R00 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 91,30 182,60 15,00 209,99 800-721 RTS 22/ I

2 : 

2 2,00000

3 722221125R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 25 x 32, PN 15, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,00000 580,80 1 742,40 15,00 2 003,76 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

4 722235143R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,00000 849,20 2 547,60 15,00 2 929,74 800-721 RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

5 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 40,00000 16,50 660,00 15,00 759,00 800-721 RTS 22/ I

40 : 

40 40,00000

6 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 40,00000 36,30 1 452,00 15,00 1 669,80 800-721 RTS 22/ I

40 : 

40 40,00000

Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 1 155,00 1 328,25
7 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 3,00000 385,00 1 155,00 15,00 1 328,25 Prav.M RTS 22/ I

3 : 

3 3,00000

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 2 696,00 3 100,40

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně vypuštění a napuštění,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

ZTI - Zásobování vodou po dobu stavby

8 650010831R00 Montáž pryžové hadice, uložená volně 25 mm m 40,00000 43,10 1 724,00 15,00 1 982,60 RTS 22/ I

40 : 

40 40,00000

9 650710711R00 Demontáž hadice pryžové do 50 mm m 40,00000 24,30 972,00 15,00 1 117,80 RTS 22/ I

40 : 

40 40,00000

Díl: 799 Ostatní 1 155,00 1 328,25
10 722had0001VD Hadice zahradní, průměr 25mm; tlak 25bar; balení 25m kus 2,00000 495,00 990,00 15,00 1 138,50 Vlastní

2 : 

2 2,00000

11 722had0002VD Rychlospojka pro hadice 25mm kus 1,00000 165,00 165,00 15,00 189,75 Vlastní
1 : 

1 1,00000

Celkem 14 131,60
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Cena s 

DPH Ceník
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platnost

Díl: 1. Vzduchotechnika pro bytovou jednotku 18 416,55 21 179,03
1 1.01 Potrubní diagonální ventilátor 350/125 do kruh. potrubí; ultra tiché provedení s hlukovým 

absorbérem, ; vyjímatelná motorová část; jednootáčkové provedení s nastavitelným doběhem; 
montážní konzola; Qv

ks 1,00000 2 944,00 2 944,00 15,00 3 385,60 Vlastní

2 1.02 Talířový ventil DN 100 vč. zděře pro montáž stropu, kov ks 1,00000 253,00 253,00 15,00 290,95 Vlastní
3 1.03 Talířový ventil DN 125 vč. zděře pro montáž stropu, kov ks 1,00000 350,80 350,80 15,00 403,42 Vlastní
4 1.04 Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, 

silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027., plast
ks 1,00000 908,50 908,50 15,00 1 044,78 Vlastní

5 1.05 Těsná zpětná klapka do potrubí DN 125; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, 
silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027., plast

ks 1,00000 989,00 989,00 15,00 1 137,35 Vlastní

6 1.06 Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 103 bm 1,50000 218,50 327,75 15,00 376,91 Vlastní
7 1.07 Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 127 bm 4,00000 350,80 1 403,20 15,00 1 613,68 Vlastní
8 1.08 Potrubí kruh. spiro do DN 125, 100% tvarove, pozink bm 2,00000 517,50 1 035,00 15,00 1 190,25 Vlastní
9 2.01 Malokuchyňský odsavač par; pod skříňku; s tukovým filtrem, pachovým filtrem a osvětlením; Qv 

=, 150m3/h, Pext = 100Pa (obchodní výkon do 200m3/h); cirkulační provedení, akustický výkon 
60 dB(A),

ks 1,00000 6 838,60 6 838,60 15,00 7 864,39 Vlastní

10 2.02 Těsná zpětná klapka do potrubí DN 100; dvoubřité těsnění pro nasunutí do potrubí; list klapky, 
silikonová membrána. Klapka má těsné provedení dle normy ÖN M 6027., plast

ks 1,00000 908,50 908,50 15,00 1 044,78 Vlastní

11 2.03 Potrubí kruh. spiro DN 100, 50% tvarovek, pozink bm 1,00000 460,00 460,00 15,00 529,00 Vlastní
12 2.04 Hadice izol. s vnitřní perforací a parozábranou; D 127 mm bm 1,50000 350,80 526,20 15,00 605,13 Vlastní
13 1.3B Kruhová větrací mřížka DN 100 do zdiva, plast ks 2,00000 218,50 437,00 15,00 502,55 Vlastní
14 1.4A Montážní a spojovací materiál kg 6,00000 172,50 1 035,00 15,00 1 190,25 Vlastní

Celkem 18 416,55

provedení nerezová výsuvná, 140W / 230V

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

VZT ( pro všechny typy bytů )

= 200m3/h Pext = 70Pa; Qv= 100 m3/h, Pext = 90Pa; akustický výkon 38 dB(A), plast, 27W / 230V

Stránka 225 z 226Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 173_2021

O: 02

R: 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2. VZT  společné prostory na 1 šachta/nad střechou (2 stoupačky/1 vchod) 76 242,50 87 678,88

1 2.1A Rotační větrací hlavice s přídavným motorem;Qvmax = 1100m3/h, Pext = 50Pa, nerez, 20W / 
230V

ks 1,00000 21 735,00 21 735,00 15,00 24 995,25 Vlastní

2 2.1B Základna hlavice pro prostup šikmou střechou ks 1,00000 2 875,00 2 875,00 15,00 3 306,25 Vlastní
3 2.2A Potrubí kruh. spiro DN 355, 30% tvarovek, pozink bm 4,00000 1 380,00 5 520,00 15,00 6 348,00 Vlastní
4 2.3A Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí v půdním prostoru); mat. kamenná vlna s AL  

polepem, a výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž
m2 7,00000 690,00 4 830,00 15,00 5 554,50 Vlastní

5 2.3B Požární izolace tl.40mm EI 30 na kruhové potrubí (stávající potrubí); mat. kamenná vlna s AL, 
polepem a výztužnou mřížkou; kotvení na trny, ztížená montáž

m2 25,00000 690,00 17 250,00 15,00 19 837,50 Vlastní

6 2.4A Revize stávajícího kruhového potrubí vč. pož. Klapek bm 21,00000 172,50 3 622,50 15,00 4 165,88 Vlastní
7 2.4B Přetěsnění spojů, výměna kotvení stávajícího kruh. Potrubí bm 21,00000 172,50 3 622,50 15,00 4 165,88 Vlastní
8 2.4C Montážní a spojovací materiál kg 55,00000 172,50 9 487,50 15,00 10 910,63 Vlastní
9 2.4D Demontáž a ekol. likvidace stávající vzduchotechniky - ventilátorová jednotka a rozvody v 

půdním, prostoru, nástřešní hlavice, původní izolace vzduchovodu v šachtě
šachta 1,00000 7 300,00 7 300,00 15,00 8 395,00 Vlastní

Celkem 76 242,50

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - Bystrc

Ečerova 8

VZT - úprava stoupaček
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Týden

Datum

Den Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st

Den realizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Zařízení staveniště

Ečerova 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Rekonstrukce bytu  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ečerova 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 49 50

Rekonstrukce bytu  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ečerova 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Rekonstrukce bytu  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ečerova 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Rekonstrukce bytu  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rekonstrukce bytu  8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Předání díla

V Brně, dne 28. 2. 2022

1. den rekonstrukce: převzetí staveniště

1. - 6. den rekonstrukce: zařízení staveniště, přípravné práce

8. den rekonstrukce: převzetí vchodu Ečerova 2

8. - 57. den rekonstrukce: rekonstrukce bytových jader BD Ečerova 2, společné prostory domu, úprava stoupaček VZT, napojení střešních ventilátorů

57. den rekonstrukce: předání vchodu BD Ečerova 2

36. den rekonstrukce: převzetí vchodu Ečerova 4

36. - 78. den rekonstrukce: rekonstrukce bytových jader BD Ečerova 4, společné prostory domu, úprava stoupaček VZT, napojení střešních ventilátorů

78. den rekonstrukce: předání vchodu BD Ečerova 4

57. den rekonstrukce: převzetí vchodu Ečerova 6

57. - 101. den rekonstrukce: rekonstrukce bytových jader BD Ečerova 6, společné prostory domu, úprava stoupaček VZT, napojení střešních ventilátorů

101. den rekonstrukce: předání vchodu BD Ečerova 6

78. den rekonstrukce: převzetí vchodu Ečerova 8

78. - 113. den rekonstrukce: rekonstrukce bytových jader BD Ečerova 8, společné prostory domu, úprava stoupaček VZT, napojení střešních ventilátorů

113. den rekonstrukce: předání vchodu BD Ečerova 8

114. - 117. den rekonstrukce: kompletace dokumentace k předání díla (stavby)

120. - 122. den rekonstrukce: předání díla (stavby)

celkový počet dnů realizace: 122 kalendářních dnů
celkový počet dnů realizace na jeden vchod: max. 55 kalendářních dnů
celkový počet dnů realizace na jeden byt: max. 23 kalendářních dnů (vyjma nedělí a svátků)
společné prostory domu, úprava stoupaček VZT, napojení střešních ventilátorů: při provádění rekonstrukce daného vchodu
rekonstrukce bytových jader bude probíhat po jednotlivých stoupačkách 

a instalovaných komponentů

23. den rekonstrukce: předání BJ

Postup realizace rekonstrukce jednotlivých bytových jader:

kompletace ZTI

kompletace elektroinstalací

pokládka podlahových krytin

montáž kuchyňských linek vč. spotřebičů

montáž ostatních truhlářských výrobků

finální úklid

15. - 21. den rekonstrukce:

22. den rekonstrukce:

montáž nových dveřních křídel

drobné dokončovací stavební práce

provedení úklidu

zkoušky funkčnosti veškerých dodaných

převzetí bytové jednotky

fotodokumentace stávajícího stavu BJ

vybourání stávajících konstrukcí 

založení nových zděných konstrukcí

provedení úklidu

dozdění nových hrubých konstrukcí

nivelace podlah

provedení úklidu

hrubé rozvody vody

hrubé rozvody kanalizace

hrubé rozvody elektroinstalace

provedení úklidu

1. den rekonstrukce:

Postup realizace rekonstrukce jednotlivých bytových jader:

2. den rekonstrukce:

3. - 6. den rekonstrukce

Postup realizace rekonstrukce jednotlivých bytových jader:

provedení zkoušek - plyn, voda, kanalizace,

provedení proplachu a dezinfekce potrubí

Uzlové body harmonogramu rekonstrukce bytových jader:

7. - 9. den rekonstrukce:

10. den rekonstrukce:

11. - 14. den rekonstrukce:

15. - 21. den rekonstrukce:

demontáž a montáž VZT

demontáž a montáž rozvodů plynu

demontáž a montáž rozvodů SV

provedení úklidu

provedení obkladů, dlažeb, dokončení 

omítek na nových konstrukcích

provedení úklidu

výmalba, nátěry topných těles

kompletace VZT

14 15 168 9 10 11 12 13 17

Časový harmonogram - Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8, Brno - Bystrc (předběžný)
1 2 3 4 5 5 6 7

Radovan 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Radovan Koudelka 

Datum: 2022.03.08 

10:37:01 +01'00'



 

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

Seznam poddodavatelů 

 

Název veřejné zakázky: 
„Rekonstrukce bytových jader v obecních 
panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno - 

Bystrc“ 

Popis části plnění, 
kterou zhotovitel zadá 

poddodavateli  

% podíl na plnění 
VZ 

 

 

Identifikace poddodavatele:     

1. Název:  

 Sídlo:  

 Tel./fax:  

 E-mail:  

 IČ:  

 DIČ:  

 Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

 

 Osob oprávněná k 
jednání: 

 

 

Identifikace poddodavatele:     

2.  Název:  

 Sídlo:  

 Tel./fax:  

 E-mail:  

 IČ:  

 DIČ:  

 Spisová značka v 
obch. rejstříku: 

 

 Osoba oprávněná k 
jednání: 

 

  

Celkový objem poddodávek   % 

 

Dodavatel AQUA – GAS, s.r.o., Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ: 25513117 (vedoucí 
společník sdružení „Společnost BJ Ečerova Bystrc) jako účastník zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“ 

bude v případě realizace prováděna vlastními kapacitami.  

V Brně, dne: 

podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele 

...................................................... 

        Radovan Koudelka, jednatel AQUA – GAS, s.r.o. 

 vedoucí společník sdružení 

Radovan 

Koudelka

Digitálně podepsal 

Radovan Koudelka 

Datum: 2022.04.25 

08:30:39 +02'00'



Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU 
ZAKÁZKY 

1. SPECIFIKACE DÍLA 

- Zhotovitel je povinen nabídnout Objednateli v rámci STANDARDU různé možnosti na 
provedení obkladů, dlažby, povlakové podlahy a podobně. Objednatel z těchto možností 
vybere 4 možnosti, z nichž si uživatel bytu má právo vybrat. Zhotovitel určí uživateli bytové 
jednotky termín, do kterého musí vybrat variantu úprav k realizaci a zajistí si podepsané 
závazné stanovisko o vybavení bytu uživatele bytu, které bude obsahovat informaci, pro 
jakou variantu úprav se uživatel bytu v rámci STANDARDU rozhodl. Pokud se uživatel bytu 
ve stanovené lhůtě nerozhodne, zvolí variantu Objednatel. 

- ÚPRAVY NAD RÁMEC VARIANTY: Nájemce má možnost požádat Zhotovitele o další 
úpravy v bytové jednotce. Tyto úpravy nesmí měnit funkční a dispoziční řešení bytu. 
Úpravy (dále jen „úpravy nad rámec varianty“) bude nájemce řešit individuálně se 
Zhotovitelem. Zhotovitel rozhodne o rozsahu těchto úprav tak, aby to bylo v jeho 

možnostech, a aby nebyl ohrožen harmonogram stavby. Zhotovitel předem předá nájemci 
cenovou nabídku na úpravy nad rámec varianty, v níž bude současně stanoven rozdíl ceny 
mezi úpravou nad rámec varianty a příslušnou variantou realizovanou v dané bytové 
jednotce. Nájemník rozdíl ceny schválí a podepíše se Zhotovitelem smlouvu o dílo (SOD) 
na provedení úprav nad rámec varianty. Smlouvy o dílo mezi Zhotovitelem a nájemníkem 
nesmí ohrozit harmonogram provádění díla stanovený v této smlouvě v rámci článku V. 
Termín plnění a čl. X. odst. 15 Provádění díla. Způsob platby za úpravy nad rámec varianty 
vyřeší Zhotovitel s nájemcem v SOD. Rozdíl ceny uhradí nájemce přímo Zhotoviteli. 

2. ZTÍŽENÉ PODMÍNKY – DŮRAZ NA RESPEKTOVÁNÍ A OCHRANU STÁVAJÍCÍCH 
KONSTRUKCÍ A ZABUDOVANÝCH TECHNOLOGIÍ 

- Zhotovitel provede povinné sondy ke zjištění o skutečném stávajícím stavu dotčených 
konstrukcí. Všechna nutná opatření související k dosažení díla jsou součástí díla. 

- Zhotovitel je povinen zajistit demontáž a zpětnou montáž kuchyňské linky a plynového 
(příp. kombinovaného) sporáku v případě požadavku nájemníka 

3. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 
stavbě. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších 
podmínkách (např. při práci na střeše). 

- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 



celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění 
krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště). 

- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace. 

- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 
společném koordinačním jednání a provede o tom zápis do stavebního deníku. 

- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění 
tohoto opatření. 

4. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro nájemce, návštěvníky 
po celou dobu stavby. 

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 

- Zajištění zamezení vstupu nepovolaným osobám na konstrukce lešení. 

- Zajištění všech potřebných úklidových prací. 

- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, nářadí a techniky. 

- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné. 

5. FOTODOKUMENTACE 

Způsob zpracování fotodokumentace 

- Členění fotodokumentace po dotčených domech a bytech, opatřené samostatnými 
seznamy pořízené fotodokumentace. 

- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 

- Bude sloužit jako součást pasportizace. 

- Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDS na staveništi. 

- Fotodokumentace interiéru před zahájením stavebních prací, členěná po jednotlivých 
domech, ze které bude patrné číslo místnosti/číslo záběru, aktuální datum a doložení 
zákresu do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo označené shodným 
číslem místnosti/číslo záběru. 

Fotodokumentace průběhu stavby 

- K zakrývaným konstrukcím, 

- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod. 

Fotodokumentace po ukončení realizace 

- Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla. 



Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli 

- Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem 
(2x CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení 
stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené 
stavby. 

6. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu. 

- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před 
společným koordinačním jednáním. 

7. SOUČINNOST 

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ – PASPORTIZACE MAJETKU 

- Společná pasportizace stavu všech dotčených místností provedená zástupci Zhotovitele, 
podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu místnosti potvrzený podpisy 
zástupců obou stran, který bude obsahovat: 

- údaj o kontrole dostatečného zakrytí podlah, 

- Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu všech místností bude potvrzený 
podpisy zástupců obou stran. 

- Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost pasportizace. 

DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

- Kontrola stavu jednotlivých místností po dokončení stavebních prací a porovnání majetku 
s pořízenou pasportizací. 

- Kontrola stavu jednotlivých místností z hlediska úklidu. 

- Zjištěné rozdíly či škody budou Zhotovitelem dořešeny. 

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY 

- Zadavatel klade důraz na součinnost Zhotovitele s nájemci v rámci: 

- zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené, 

- zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí 
díla. 

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce 
v jednom vyhotovení (preferovaná je elektronická podoba), a to již ve fázi proškolování. 

- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci 
přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce. 

- Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 
kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se 



nepovažuje dílo za dokončené. 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne 
předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně 
Zhotovitel. 

- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své 
náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 

- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši. 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pojistná smlouva č. 8849004400 
pro stavební a montážní pojištění budovaného díla: „Rekonstrukce bytových 
jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – Bystrc“ 
Úsek pojištění majetku a odpovědnosti 

 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO:  47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“) 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  
Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura jižní Morava, Osvoboditelů 5301, 
Zlín, PSČ 760 01, tel: 957 740 111 

 

a 

AQUA - GAS, s.r.o. 
se sídlem Berkova 534/92, Královo Pole, 612 00 Brno 
IČO: 25513117 
zapsaný(á) v obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 29265  
(dále jen „pojistník“) 

Zastoupený: RADOVAN KOUDELKA -  jednatel 

         

                     

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka. 
 

uzavírají  

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele 

FT makléřská, s.r.o., 
se sídlem Myslbekova 2882/1, Židenice (Brno-Židenice), 615 00 Brno 
IČO: 28323670 

 (dále jen „samostatný zprostředkovatel“) 

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: Okružní 433/1, 638 00 Brno – Lesná. 

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení 
pojišťovacího makléře.  



   

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 Pojištěnými jsou: 

a) Objednatel: Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Bystrc, nám. 28. dubna 60, 
635 00 Brno, IČ: 44992785 / 13  

b) Zhotovitelé: Společnost BJ Ečerova Bystrc 
- Vedoucí společník: AQUA – GAS, s.r.o., se Berkova 534/92, 612 00 Brno, IČ 25513117 

•  Společník:II: DIRS Brno s.r.o., se sídlem  Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, 
•   IČO: 26255618 

c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21.  

 Počátek pojištění: 04.04.2022 

 Konec pojištění: 31.12.2022 včetně zkušebního provozu dle bodu 4. tohoto článku. 

 Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno 
ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/21. 

 Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/21 vstupuje v platnost pojištění dle 
doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců. 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

 Budované dílo: Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových bytech Ečerova 2, 4, 6, 8 Brno – 
Bystrc, dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními 
a technickými předpisy. 

 Místo pojištění je staveniště: Ečerova 965/2, 966/4, 967/6, 968/8, 635 00 Brno - Bystrc, Česká republika 

 K pojištění se vztahují:  
 Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (také jen „VPP P-777/21“)  

a 

Doložky  

D 002  Křížová odpovědnost (2101)  
D 004  Rozšířené pojištění záruční doby (2101)  
D 011, D 114  Sériové škody (2101) 
D 102, D 208  Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (2101) 
D 106  Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (2101) 
D 107, D 207  Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (2101) 
D 108  Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (2101)  
D 109  Podmínka pro skladování materiálu (2101) 
D 110, D 221  Zvláštní podmínky pro opatření k ochraně před povodní a/nebo záplavou (2101) 
D 111  Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (2101) 
D 112, D 206  Podmínky pro protipožární zabezpečení (2101) 
D 116  Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (2101) 
D 117, D 217  Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí a kabelů (2101) 
D 121  Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (2101) 
D 202  Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (2101)  
 
D 203  Zvláštní ujednání pro použité stroje a zařízení (2101) 
D 250  Odcizení (2101) 
D 252  Výluka podzemních prací (2101) 
DCE 4  Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, 

krupobití (2101) 
 
 
 
 



   

 

 Přehled sjednaných pojištění 

4.1. Oddíl I. – Pojištění věci  
Poř. 
číslo 

Předmět pojištění Horní hranice plnění 
[Kč] 

Spoluúčast 
[Kč] 1) 

1. 
Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně 
všech materiálů použitých k tomuto účelu) 

35 000 000,-2) 

50 000,-  1.1. Cena dle smlouvy o dílo     34 751 836,712) 

 1.2. Materiál nebo díly dodané objednatelem                 0,-2) 

2. Stávající majetek4) 10 000 000,-3)  20 000,- 

3. Zařízení a vybavení staveniště4)    100 000, -3) 20 000,- 

4. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje4)      100 000,- 3) 20 000,- 

5. Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků4)   1 000 000,-3) 20 000,- 

1)  V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se 
od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech 
spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To 
neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci 
postižené pojistnou událostí samostatně. 

2) Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21. 
3) Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 14 odst. 2) VPP P-777/21. 
4) Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21. 
 

4.2. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 
Poř. 
číslo 

Rozsah pojištění Limit pojistného plnění 
[Kč] 

Spoluúčast 
[Kč] 

1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 35 000 000,- 

20 000,-  
Pro újmu na 

životě a zdraví 
člověka se 
spoluúčast 
nesjednává. 

2. 

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 
na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, 
historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, 
směnkách, cenných papírech a ceninách  

10% z limitu pod poř. 
číslem 1. max.  však 

500 000,-5) 
50 000,- 

 5) Sublimit v rámci limitu pojistného plnění 
 

 Limity pojistného plnění pro pojistné události způsobené uvedenými pojistnými nebezpečími 

Pro níže uvedená pojistná nebezpečí se ujednávají limity pojistného plnění a spoluúčasti. Ustanovení 
tohoto bodu se však neuplatní pro pojištění dle Oddílu II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
třetí osobě. 

Poř. 
číslo 

Pojistné nebezpečí Limit pojistné plnění 
[Kč] 1) 

Spoluúčast 
[Kč] 2) 

1. Povodeň, záplava  1 000 000,- 
10%, min. 
20 000,-  

2. Vichřice, krupobití 1 000 000,- 20 000,-  

3. Sesuv 1 000 000,- 20 000,-  

4. Odcizení 1 000 000,- 20 000,-  



   

 

1) Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo 
stejné výši. 

2)    Od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události se odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro toto 
pojistné nebezpečí sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v tomto bodu). 

Článek III. 
Výše a způsob placení pojistného 

 Pojistné za sjednanou pojistnou dobu činí: 

Oddíl I. Pojištění věci 49 811,- Kč 

Oddíl II. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 11 089,- Kč 

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění 60 900,- Kč 

Obchodní sleva 10  % 

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách  54 810,-  Kč 
 

 Pojistné je sjednáno jako jednorázové ve výši 54 810,- a je splatné k datu 04. 04. 2022 

 Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní 
symbol:.8849004400. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši 
na tento účet. 

 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou 
smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných 
právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit 
nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.  

Článek IV. 
Hlášení škodných událostí 

 Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného 
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:  

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634, 
664 42 Modřice 
tel.: 957 105 105 
datová schránka: n6tetn3 

www.koop.cz 

 Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou.  

 

Článek V. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

 Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo 
elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních 



   

 

údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, 
které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité 
aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.  

1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště 
dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, 
že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení 
(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky 
pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo 
pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro 
případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů 
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách. 

1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

1.5. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušného zákona.  

 Zpracování osobních údajů 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace 
se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 2.2., který se na Vás uplatní i pokud 
jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky 
v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete 
v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na 
webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“. 

2.1. Informace o zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

− pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

− pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

2.2. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů. 

2.3. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka  

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 



   

 

událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí. 

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu 
se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

 Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle 
čl. I. této pojistné smlouvy. 

Je-li  tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na 
dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto 
pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba 
a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy 
věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se 
mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových 
skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu 
pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy. 

 Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem 
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

 Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je 
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná 
smlouva může být měněna pouze písemnou formou. 

 Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána 
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou 
smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové 
pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné 
pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší. 

 Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě 
samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, 
a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah 
k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení 
pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční 
adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené 
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího 
makléře. Odchylně od čl. 30 VPP P-777/21 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré 
písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným 
zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se 
považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 

 Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál 
této pojistné smlouvy.  



   

 

 Tato pojistná smlouva obsahuje 6 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele 
uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy. 

  
Výčet příloh:  
příloha č. 1 – Doložky  

 .  . 

Podepsáno dne+ 04.04. 2022  ....................................................   ....................................................  
 za pojistitele za pojistitele 
                                                           
                        

 

Podepsáno dne+04.04. 2022  ....................................................                           
 za pojistníka++                                                                    
                                                                                  RADOVAN KOUDELKA  

     jednatel  
  
 

 

 
+ Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu. 
++ a)  Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci 

osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný 
stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě. 

 b)  Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, 
použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu 
jiného, než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně 
uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým 
prostředkem. 

 

Pojistnou smlouvu vypracoval(a): Zikmundová Jaroslava tel. 957740145  
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