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„Vybudování strukturované kabeláže  

a nákup klimatizační jednotky – SVA Pankrác“ 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-11970/VZ-2022 

 

a 

 

AG COM, s.r.o.  

se sídlem:   Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice  

IČO:    47452081  

DIČ:    CZ47452081  

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 38491  

Datová schránka:  x3ack9m  

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 3003008001/5500  

Zastoupená: Ing. Petrem Kovandou, jednatelem  

(dále též jen „Zhotovitel”)  

číslo smlouvy:  KS_220173A  

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSMV-

11970/VZ-2022 s názvem „Vybudování strukturované kabeláže a nákup 

klimatizační jednotky – SVA Pankrác “ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka 

Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací 

dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění 

stavebních prací a vlastní sám nebo společně se svými případnými poddodavateli 

veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice 

nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2 Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou k 

provádění Díla nebo jeho částí poddodavatele, zajistí, že tento či tito 

poddodavatelé budou rovněž dle rozsahu svých činností při provádění předmětu 

této smlouvy splňovat podmínky dle předchozí věty. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje materiálními, technickými a personálními 

prostředky a vlastní všechna potřebná osvědčení k řádnému plnění této Smlouvy, 

zejména, že splňuje podmínky pro přístup k utajované informaci ve smyslu 

prohlášení podnikatele pro stupeň utajení „Vyhrazené “ anebo stupeň vyšší dle 

zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že 

využije v souladu s touto Smlouvou k provádění Díla nebo jeho částí 

poddodavatele, zajistí, že tento či tito poddodavatelé budou rovněž dle rozsahu 

svých činností při provádění předmětu této Smlouvy o dílo splňovat podmínky dle 

předchozí věty, a to nejpozději v okamžiku započetí prací na Díle takovým 

poddodavatelem. 

1.5. Zhotovitel dále prohlašuje v souladu se zásadami tzv. „odpovědného veřejného 

zadávání“ dle odst. 4 § 6 ZZVZ, že ve vztahu ke svým zaměstnancům, případným 

poddodavatelům a dalším osobám podílejícím se na plnění Smlouvy (tj. v rámci 

celého tzv. dodavatelského řetězce) zajistí zejména dodržování předpisů v oblasti 

BOZP, pracovněprávních předpisů (např. nepřipustí nelegální zaměstnávání osob, 

nedůstojné pracovní podmínky) a zajistí dodržování férových obchodních vztahů 
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a zejména dodržování splatnosti faktur v dodavatelském řetězci. Zhotovitel je dále 

povinen spolupracovat při kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce 

prováděné Objednatelem. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým jsou 

stavební práce spočívající ve vybudování strukturované kabeláže v administrativní 

budově na adrese Na Pankráci 1623, Praha 4   (dále též jen „Areál“), kdy 

předmětem stavebních prací je zejména strukturovaná kabeláž, optické rozvody, 

rozvaděče, telefonní rozvody, rozvody 230V, vše s uložením rozvodů v lištách a 

kabelových žlabech, dále podstropní klimatizace, protipožární ucpávky, 

demontáže stávajícího zařízení, průběžný úklid staveniště a na závěr kompletní 

čistý úklid všech dotčených prostor Areálu, dále průběžné odstraňování vzniklých 

odpadů a další související práce specifikované v této Smlouvě (dále jen „Dílo“ či 

„Stavba“). 

2.2. Dílo bude prováděno na základě projektové dokumentace s názvem akce: 

„STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SVA – B“, která je součástí zadávací 

dokumentace na tuto Veřejnou zakázku a byla zpracována v září 2021 společností 

GATEWAY PLUS spol. s r.o., (dále jen „Projektová dokumentace“) a 

v rozsahu dle Zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který je pro provádění Díla 

závazný a je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“). 

2.3. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy 

zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy. 

2.4. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především činnosti 

uvedené v Projektové dokumentaci a ve Výkazu výměr. 

 Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

▪ bourací práce a demontáž stávajícího zařízení, 

▪ manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené 

druhotné sběrné suroviny Objednateli 1 x měsíčně, kdy poslední vyúčtování 

bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla, kdy 

tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, 

▪ odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 

sběrná surovina, a jejich ekologickou likvidaci, 

▪ dopravu materiálů, 

▪ průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště. 

 

 

2.5. Zhotovitel Dílo provede: 
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a) podle Projektové dokumentace a Výkazu výměr, 

b) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě, 

c) podle stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních subjektů, které mu 

Objednatel předá písemnou formou nebo které si Zhotovitel obstará vlastní 

činností v souvislosti s plněním Díla, 

d) v souladu se „Standardy Objednatele“, které jsou součástí zadávací 

dokumentace na tuto Veřejnou zakázku a jsou pro provádění Díla závazné 

(dále jen „Standardy Objednatele“), 

e) v souladu s dokumentem: „Podmínky ke vstupu a provádění činností v 

objektech Ministerstva vnitra ČR“ a dokumentem: „PODMÍNKY 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 

OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI 

(PRACOVIŠTI)“, které jsou součástí zadávací dokumentace na tuto Veřejnou 

zakázku a jsou pro provádění Díla závazné. 

 

2.6. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů 

s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích 

z těchto kontrolních dnů, 

b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace Stavby (Díla), 

c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve 

formátu výrobního harmonogramu, 

d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení 

Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, 

dílenských a koordinačních výkresů, budou-li ke zhotovení Díla potřebné, 

e) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, 

stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech, 

Projektové dokumentaci a Výkazu výměr, ale nezbytných či vhodných pro 

zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění 

všech prací, výkonů a dodávek, 

f) komunikace s úřady a dalšími věcně příslušnými subjekty k zajištění 

potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k realizaci a užívání 

Díla (včetně zajištění potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí 

atp.), 

g) bourací práce, třídění a odvoz vzniklých odpadů a jejich ekologická likvidace s 

maximálním využitím recyklace odpadů,  

h) pravidelný průběžný a čistý závěrečný úklid, přičemž závěrečný úklid zahrnuje 

před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště 

a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 

úklidu ze strany Objednatele,  

i) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných 

protokolů a jejich předání Objednateli, 

j) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla 

včetně zaškolení obsluhy, 

k) zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 paré a rovněž v 
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počtu 3 kusů v elektronické podobě na CD/DVD ve formátech dwg, pdf a doc. 

2.7. Další skutečnosti týkající se Díla: 

a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu 

Areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci 

provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky 

Objednatele. Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných 

opatření k minimalizaci omezení provozu Areálu po dobu bouracích a 

stavebních prací.  

b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze 

v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla. 

c) Nejpozději do pěti kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude 

předáno staveniště, kdy bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a 

budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti 

práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování 

bezpečnostních opatření na staveništi po celou dobu výstavby. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění jsou prostory Areálu. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo nejpozději do 126 kalendářních dní 

(tj. do 18 týdnů) od předání staveniště. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 

či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů zhotovitele) a 

bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o 

počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, 

kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na Díle dle čl. 3.4. 

O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny 

plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran 

odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho 

částí.  

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 

jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 

nastává ke dni doručení takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele 

učiněné v rámci Veřejné zakázky na základě oceněného Výkazu výměr, který 

tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a činí: 
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a) celkem bez DPH: 1 619 800, - Kč  

(slovy: jeden milion šest set devatenáct tisíc osm set korun českých),  

b) DPH 21 % ve výši: 340 158, - Kč  

(slovy: tři sta čtyřicet tisíc jedno sto padesát osm korun českých),  

c) celkem včetně DPH: 1 959 958, - Kč  

(slovy: jeden milion devět set padesát devět tisíc devět set padesát osm 

korun českých). 

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 

této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.2. Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části je splatná na 

základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek - Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí 

díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bez vad a nedodělků. 

4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po 

dodání Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části a jeho předání a 

převzetí předávacím protokolem bez vad a nedodělků dle čl. 6.2 této Smlouvy, 

který bude přiložen k faktuře jako její nedílná součást. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 

převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části. 

4.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 

souhlasí, budou jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 

dodatku ke Smlouvě dle čl. 16.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol odsouhlasené oběma 

Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této 

Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list a Zjišťovací 

protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě 

Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě 

postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.6. Originál Faktury bude vystaven a předložen Zhotovitelem řádně a včas do 5 dní 

od předání a převzetí Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části 

bez vad a nedodělků, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů. 

4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 

doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 
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adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.8.   Cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté části bude 

Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla nebo jeho řádně dokončené, předané a 

převzaté části je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené 

Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny 

náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený Zjišťovací protokol a 

Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho řádně dokončené, předané a převzaté 

části bez vad a nedodělků, její splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu 

vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení 

bezvadné Faktury Objednateli. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. 

Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další 

náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem. 

4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.13. Další činnosti dle čl. 2.4. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do 

ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve Výkazu výměr samostatnými 

položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do 

jednotkových cen Výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení 

souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je 

Výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých 

položek Výkazu výměr. 

4.14. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 

jejich úhradu.  

4.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na jakékoliv peněžité plnění v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a 

Zhotovitel na výzvu Objednatele tento nárok neuhradí, je Objednatel oprávněn 

svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na 

úhradu jakékoliv části ceny Díla. 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a 

materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně přílohy). Zhotovitel 

je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a 
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estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je 

Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně 

předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, 

výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem 

postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této 

Smlouvě (včetně její přílohy), upřesněních, změnách Díla a pokynech 

Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 

v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 

doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové 

dokumentaci a ve Výkazu výměr včetně provedení všech předepsaných zkoušek. 

Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat 

požadavky stanovené právními a technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a její příloze nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 

specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 

Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 

pouze takové, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je 

oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným 

specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele. 

5.5. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace a Výkazu výměr něco jiného, 

budou k zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, 

dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k 

provádění Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 

možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 

manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 

zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 

uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 

zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 

bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez 

vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění 

Díla zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 
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nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho 

předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo 

Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 10 dnů před zamýšleným 

termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol 

podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo 

předáno bez vad. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že 

Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že 

Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném 

protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo bylo předáno i s vadami nebo nedodělky a 

tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude 

v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v 

přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo 

nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo 

nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však 

v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 

předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. 

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 

pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 

jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 

záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 

převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit 

vady Díla zjištěné v záruční době v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel 

s přihlédnutím k povaze vad Díla. Lhůta pro odstranění vad Díla zjištěných 

v záruční době nesmí být delší než dvacet (20) dní. Po odstranění vad Díla 

zjištěných v záruční době bude sepsán mezi stranami písemný protokol. 

Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít odstranění vad Díla 

zjištěných v záruční době, pokud toto odstranění vykazuje vady nebo nedodělky. 

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů 

korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli 

před podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou 

oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení Stavby a 

reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným 
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změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného 

provedení Stavby v souladu se Standardy Objednatele. 

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy 

Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

6.9. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 

veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 

navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračují stanovené hodnoty.  

6.11. Vzhledem ke zvláštní povaze Areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si 

předložení čistých výpisů z Rejstříku trestů od všech osob Zhotovitele (fyzických 

i právnických osob včetně poddodavatelů), které se budou podílet na realizaci 

Díla v Areálu. Předložený výpis z Rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. 

Objednatel si vyhrazuje právo ze Stavby vyloučit ty osoby, které nepředloží ve 

lhůtě do 3 pracovních dní od vyžádání čistý výpis z evidence rejstříku trestů, 

těmto osobám může Objednatel omezit či zakázat vstup do Areálu. Zhotovitel se v 

této souvislosti zavazuje, že za tato opatření a omezení nebude vůči Objednateli 

uplatňovat žádné nároky. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 

osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 

věcech při provádění Díla (dále a výše jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování 

doručí protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti 

Smlouvy. V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně 

jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně 

odvolat. Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem 

doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich 

aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího 

kontrolního dne Díla. 

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 

právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním 

zástupcem kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 
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vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 

překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. SANKCE 

9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 

povinnost plynoucí mu ze zásad organizace výstavby nebo pravidel BOZP a PO 

nebo nesplní některou povinnost dle odst. 1.5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) 

za každé jednotlivé nesplnění některé z výše uvedených povinností. 

9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem 

v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními stranami 

v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě dle čl. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.5. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 

mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 

dohodnutou smluvní pokutu.  

Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 10 této Smlouvy, o 

Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný 

zájem. 

9.6. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

9.7. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.8. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne 
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nárok, proti Faktuře nebo bankovní záruce dle čl. 4 této Smlouvy. 

10. OCHRANA INFORMACÍ 

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 

jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 

Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 

nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 

kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 

znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 

Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace 

Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. 

Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí 

Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, 

Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních 

stran.  

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo 

tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních 

dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 

ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 

znění, a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací Stavby v rámci 
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předání a převzetí Díla.  

11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 

z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 

na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 

doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 

Smlouvy. 

11.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy. 

11.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně 

druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů 

ode dne této změny. 

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 

Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 

došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 

kontrolními orgány. 

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 

to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 

soud pro Prahu 10. 
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14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 

neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy. 

14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak dvacet (20) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy okamžitě odstoupit a vzniká mu nárok na 

paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: 

šedesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne 

doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je 

Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% 

z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že 

tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel 

povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového zhotovitele. 

Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany 

Objednatele. 

14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 

výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit 

Zhotovitelem prokázané (dokumentově doložené) náklady spojené s aktuální 

rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou 

realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost nejpozději 

do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště a vyčíslit 

náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených 

v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta činí 14 

kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat činnosti a 

vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla. 

14.5. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto 

Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě 

v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti uvedené v čl. 14.6. či 14.7. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je 

dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních 

stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně 

upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani 

v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke 

zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní 

lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání 

nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá 

Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned 

po obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky 

odstoupení nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení 

odstoupení druhé Smluvní straně. 
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14.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele: 

a) Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny 

Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

b) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli 

škoda vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 

Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) dnů; 

c) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno exekuční či insolvenční řízení;  

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této 

Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla; 

f) Stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

14.7. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o více než 90 

dní. 

14.8. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 

smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 

ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně 

okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních 

stran dle této Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, 

nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě.  

15.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém 

pořadí budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

15.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele 

nabídne třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za 

Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za 

Zhotovitele.  

15.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody 

vzniklou nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 
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sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 

16.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 

se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 

zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 

novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 

ustanovení. 

16.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 

své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 

stran. 

16.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 

o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

16.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky 

Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 

závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na 

náhradu škody apod.) 

16.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

16.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 

jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

16.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode 

dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za 

doručenou posledním dnem této lhůty. 

16.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

16.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 

dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

16.11. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být uzavřena 

elektronicky, tj.  bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf 

s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

16.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, 

Smlouvě i příloze beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 
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v případě listinného vyhotovení Smlouvy vlastnoruční podpisy osob k tomu 

oprávněných a v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy 

osob k tomu oprávněných. 

16.13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 

Příloha č. 1 - Výkaz výměr. 

Příloha č. 2 - Harmonogram. 

 

 

Zhotovitel 

 

V ……………dne…………… 

 

 

 

Objednatel 

 

V Praze dne…………… 

 

 

 

............................................. 
AG COM, s.r.o.  

Ing. Petr Kovanda  

jednatel  

............................................. 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel  Objednatel 

 

 



D1-07 Výkaz výměr k ocenění

Část

SVA - rekonstrukce strukrurované kabeláže

CELKEM

Číslo položky

1.

Stavba „STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SVA – B“
Profesní díl D1-04 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, CHLAZENÍ SVA - B

Cena bez DPH Cena s DPH 21%

1 959 958,00 Kč

D1-07 - VÝKAZ VÝMĚR K OCENĚNÍ

DPH 21%

1 619 800,00 Kč 340 158,00 Kč 1 959 958,00 Kč
1 619 800,00 Kč 340 158,00 Kč



D1-07 Výkaz výměr k ocenění Stránka 2 z 7

SVA - B

jednotková cena cena položky
Strukturovaná kabeláž   
Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H, Dca 17,60 Kč 193 600,00 Kč Schrack HSEKP423HA
Instalace datového kabelu CAT6a FTP 9,10 Kč 100 100,00 Kč
19"patchpanel pro 24 keystone, neosazený, 1U,černý 398,00 Kč 5 572,00 Kč Schrack HSER0240SP
Instalace Patch Panelu 29,70 Kč 415,80 Kč
Keystone modul RJ45 stíněný, Cat.6a, samozářezový, 142,00 Kč 88 608,00 Kč Schrack HSEMRJ6GWA
Instalace a zapojení modulu 60,80 Kč 37 939,20 Kč
Box na omítku pro 2 keystone,neosazený 39,00 Kč 858,00 Kč Schrack HSED02AW3S
Instalace zásuvky 27,00 Kč 594,00 Kč
Box na omítku pro 4 keystone,neosazený 97,50 Kč 6 532,50 Kč Schrack HSED04AW3S
Instalace zásuvky 27,00 Kč 1 809,00 Kč
Horizontální 19" vyvazovací panel 1U, 5x oko oceloplechové 127,40 Kč 2 675,40 Kč Schrack DTBC105R
Instalace vyvazovacího systému 29,70 Kč 623,70 Kč
Záslepka prázdného portu v patchpanelu 5,40 Kč 118,80 Kč Schrack HSEMRZ01WF
Instalace záslepky 4,10 Kč 90,20 Kč

8 Měření metalického kabelu, protokoly v digitální podobě ks 312,00 85,10 Kč 26 551,20 Kč např. Fluke DXT 1800        nebo 
ekvivalent

např. Fluke DXT 1800

9 Popis zásuvek a panelů ks 624,00 6,80 Kč 4 243,20 Kč
Brother Tzo                           

nebo ekvivalent
Brother Tzo

10 Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 1m, barva šedá ks 20,00 54,60 Kč 1 092,00 Kč
H6GLG01K0G                         

nebo ekvivalent
H6GLG01K0G

11 Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 2m, barva šedá ks 40,00 78,00 Kč 3 120,00 Kč H6GLG02K0G                                    
nebo ekvivalent

H6GLG02K0G

12 Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 3m, barva šedá ks 30,00 105,30 Kč 3 159,00 Kč H6GLG03K0G                         
nebo ekvivalent

H6GLG03K0G

13 Propojovací kabel,Cat6 stíněný,2xRJ-45, délka 5m, barva šedá ks 10,00 162,00 Kč 1 620,00 Kč
H6GLG05K0G                                

nebo ekvivalent
H6GLG05K0G

6 21,00ks

ks 22,00
Schrack HSEMRZ01WF     nebo 

ekvivalent

3 ks 624,00
Schrack HSEMRJ6GWA    nebo 

ekvivalent
Schrack HSED02AW3S    nebo 

ekvivalent4

5 ks 67,00
Schrack HSED04AW3S    nebo 

ekvivalent

ks 22,00

Schrack DTBC105R          nebo 
ekvivalent

7

Stavba

Profesní díl

2 ks 14,00
Schrack HSER0240SP      nebo 

ekvivalent

Specifikace                                       
technický standard

1 m 11 000,00
Schrack HSEKP423HA       nebo 

ekvivalent

Číslo 
položky

Číselné zat. 
položky Popis položky měrná 

jednotka množství ceny v Kč (bez DPH)
D1-07 - VÝKAZ VÝMĚR K OCENĚNÍ

Nabízený produkt - výrobce, 
produktové číslo

D1-04 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, CHLAZENÍ

„STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SVA – B“
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Profesní díl

Specifikace                                       
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Číslo 
položky

Číselné zat. 
položky Popis položky měrná 

jednotka množství ceny v Kč (bez DPH)
D1-07 - VÝKAZ VÝMĚR K OCENĚNÍ

Nabízený produkt - výrobce, 
produktové číslo

D1-04 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, CHLAZENÍ

„STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SVA – B“

Optické rozvody   
Kabel optický vnitřní RISER V3 LS0H 24 vláken SM 9/125, G.657A1, 
bílý, d10,5mm, 500N

24,50 Kč 3 920,00 Kč SXKO-RISER-24-OS-LSOH-
WH

Instalace optického kabelu 18,40 Kč 2 944,00 Kč
19" rozvaděč OEM plechový, černý, výsuvný, 24x SC simplex díra 
(neosazené - bez adaptérů), včetně PG, 2ks kazet, plast. Příchytek a 
24 ochran svárů

851,00 Kč 1 702,00 Kč
OV-VYS-OEM-24SC-

COMPLET

Instalace optického rozváděče 59,40 Kč 118,80 Kč
Pigtail optický SM OS1 9/125 G657A, LC/PC, 1m 37,70 Kč 1 809,60 Kč OPI-9A-LC-1-900ES-12R
Instalace pigtailu, svár 270,00 Kč 12 960,00 Kč
Optická spojka/ adaptér/ coupling LC-LC, duplex, SM, keramický 
spojovací člen uvnitř adaptéru, do SC simplex díry

109,20 Kč 2 620,80 Kč OAD-LC-LC-D-SM-OP-SENKO

Instalace spojky 4,10 Kč 98,40 Kč
Horizontální 19" vyvazovací panel 1U, 5x oko oceloplechové 127,40 Kč 254,80 Kč Schrack DTBC105R
Instalace vyvazovacího systému 29,70 Kč 59,40 Kč
Plastová záslepka SC otvorů optické vany, 9.9/13.3mm, černá 3,90 Kč 93,60 Kč OR-SC-ZASL 
Instalace záslepky 4,10 Kč 98,40 Kč

7 Měření optických vláken, přímá metoda + OTDR v obou směrech, 
protokoly v digitální podobě

ks 24,00 270,00 Kč 6 480,00 Kč

8 Popis optických rozváděčů ks 2,00 93,50 Kč 187,00 Kč

ks 2,002

5

ks 24,00 OAD-LC-LC-D-SM-OP-SENKO             
nebo ekvivalent

ks Schrack DTBC105R                   
nebo ekvivalent

2,00

160,001 m SXKO-RISER-24-OS-LSOH-WH                                          
nebo ekvivalent

OV-VYS-OEM-24SC-COMPLET                                
nebo ekvivalent

6 ks 24,00
OR-SC-ZASL                                

nebo ekvivalent

3 ks 48,00
OPI-9A-LC-1-900ES-12R                                  

nebo ekvivalent

4
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SVA - B

jednotková cena cena položky

Stavba

Profesní díl

Specifikace                                       
technický standard

Číslo 
položky

Číselné zat. 
položky Popis položky měrná 

jednotka množství ceny v Kč (bez DPH)
D1-07 - VÝKAZ VÝMĚR K OCENĚNÍ

Nabízený produkt - výrobce, 
produktové číslo

D1-04 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, CHLAZENÍ

„STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SVA – B“

Rozvaděče
Stojanový rozvaděč 42U (š)800x(h)1100, rozebíratelný, přední dveře L 
- síto 86%, zámek kódový, zadní kryt síto 86% (RD.1.1a)

25 740,00 Kč 25 740,00 Kč  RZA-42-R80-BHX-A1-TZE

Instalace rozváděče RD.1.1 Str. kab. 1 006,00 Kč 1 006,00 Kč
Stojanový rozvaděč 42U (š)600x(h)1100, rozebíratelný, přední dveře L 
- síto 86%, zámek kódový, zadní kryt síto 86%

23 140,00 Kč 23 140,00 Kč RZA-42-S60-BHX-A1-TZD

Instalace rozváděče RD.1.1 Servery 1 006,00 Kč 1 006,00 Kč
Stojanový rozvaděč 42U (š)600x(h)800, rozebíratelný, přední dveře L - 
sklo, zámek kódový, zadní kryt plechový

21 580,00 Kč 21 580,00 Kč RZA-42-A68-BBX-A1

Instalace rozváděče RD.2.1 (KYB) 1 006,00 Kč 1 006,00 Kč
Ventilační jednotka pro stojanové rozvaděče - 4 ventilátory 4 372,00 Kč 4 372,00 Kč RAB-CH-X04-X3
Instalace ventilační jednotky (RD.2.1) 85,10 Kč 85,10 Kč
Podstavec pod rack, 600x800, s filtrem černý (RD.2.1) 1 949,00 Kč 1 949,00 Kč RAB-PO-X68-XN
Instalace podstavce 243,00 Kč 243,00 Kč
Sada pro spojení stojanových rozvaděčů bez těsnící pásky 104,00 Kč 104,00 Kč RAX-MS-X28-X1
Instalace rozváděčů do řady 405,00 Kč 405,00 Kč
19" napájecí panel, 9x230V, 1U, UTE, 3m 1 105,00 Kč 2 210,00 Kč DP-RP-09-UTE
Instalace napájecího panelu 29,70 Kč 59,40 Kč
Vyvazovací příčka teleskopická 600-1100 mm. 684,00 Kč 10 944,00 Kč RAB-VP-T03-X1
Instalace vyvazovací příčky 40,50 Kč 648,00 Kč
Kovový vyvazovací háček 80x80 84,50 Kč 2 028,00 Kč RAB-D1-X88-X3
Instalace vyvazovacího háčku 14,90 Kč 357,60 Kč
19“ Police s perforací 1U 950mm, nosnost 40kg (RD.1.1) 1 199,00 Kč 2 398,00 Kč RAB-UP-950-A1
Instalace police 29,70 Kč 59,40 Kč
19“ Police s perforací 1U 550mm, nosnost 40kg (RD.2.1) 879,00 Kč 1 758,00 Kč RAB-UP-550-A1
Instalace police 29,70 Kč 59,40 Kč
Montážní sada M5, 100x šroub, podložka a plovoucí matice 712,00 Kč 1 424,00 Kč DP-MO-100
Instalace 500,00 Kč 1 000,00 Kč
Zemnící vertikální lišta, 42U, 5 x svorka DP-ZE-CL 1 781,00 Kč 3 562,00 Kč DP-UL-42U
Instalace zemnící soupravy 162,00 Kč 324,00 Kč

3 ks 1,00 RZA-42-A68-BBX-A1                      
nebo ekvivalent

11 sada 2,00

RAB-VP-T03-X1                          
nebo ekvivalent

ks 24,00

1,00  RZA-42-R80-BHX-A1-TZE                            
nebo ekvivalent

9

8 ks 16,00

4 ks 1,00
RAB-CH-X04-X3                            
nebo ekvivalent

1 ks

10 sada 2,00
RAB-UP-950-A1                          
nebo ekvivalent

ks 2,00
DP-MO-100                                  

nebo ekvivalent

2,00

5 ks 1,00
RAB-PO-X68-XN                         
nebo ekvivalent

RAB-D1-X88-X3                                 
nebo ekvivalent

RAB-UP-550-A1                   
nebo ekvivalent

2 ks 1,00 RZA-42-S60-BHX-A1-TZD                            
nebo ekvivalent

DP-UL-42U                                 
nebo ekvivalent13 ks

6 ks 1,00
RAX-MS-X28-X1                              
nebo ekvivalent

12

7 ks 2,00
DP-RP-09-UTE                                  
nebo ekvivalent
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Číslo 
položky
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položky Popis položky měrná 

jednotka množství ceny v Kč (bez DPH)
D1-07 - VÝKAZ VÝMĚR K OCENĚNÍ

Nabízený produkt - výrobce, 
produktové číslo

D1-04 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, CHLAZENÍ

„STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SVA – B“

Telefonní rozvody
Telefonní kabel 50 párů 122,20 Kč 6 110,00 Kč SYKFY 50x2x0,5
Instalace telefonního kabelu SYKFY 13,80 Kč 690,00 Kč
19" telefonní Patch Panel 50 portů 1 005,00 Kč 1 005,00 Kč ZCOMAX  ZPP-T50-UC3
Instalace Patch Panelu 29,70 Kč 29,70 Kč

3 Zapojení telefonního kabelu 50párů - zářezové pásky pár 50,00 13,50 Kč 675,00 Kč
4 Vyhledání a identifikace párů pár 50,00 6,80 Kč 340,00 Kč
5 Popis panelů a zářezových pásků ks 100,00 8,10 Kč 810,00 Kč

Rozvody 230V
Kabel CYKY-J 3x2,5J (zásuvky) 26,40 Kč 844,80 Kč CYKY-J 3x2,5
Instalace kabelu 12,20 Kč 390,40 Kč
Kabel CYKY-J 3x2,5 (Klimatizace) 26,40 Kč 1 056,00 Kč CYKY-J 3x2,5
Instalace kabelu 12,20 Kč 488,00 Kč
Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím, IP44 1 237,00 Kč 6 185,00 Kč ABB 5598-2929B
Instalace zásuvky 71,20 Kč 356,00 Kč
Záslepka, 2U, 19", RAL9005 190,00 Kč 570,00 Kč DP-ZA-2U-H
Instalace záslepky 29,70 Kč 89,10 Kč
Rozvodnice nástěnná, 18M, IP41, průhledná dvířka 554,00 Kč 554,00 Kč 1SPE007717F0821
Instalace krabice 338,00 Kč 338,00 Kč
Spínač 32A 3-pólový 416,00 Kč 416,00 Kč SHD203/32
Instalace spínače 110,50 Kč 110,50 Kč
Svodič přepětí T1-T2 3N 12.5-275s 4 102,00 Kč 4 102,00 Kč 2CTB815710R1900
Instalace svodiče 110,50 Kč 110,50 Kč
Svodič přepětí T1-T2 1N 12.5-275s 3 127,00 Kč 3 127,00 Kč 2CTB815710R1300
Instalace svodiče 110,50 Kč 110,50 Kč
Jistič 16A 1P C 10kA 184,00 Kč 1 656,00 Kč 2CDS271001R0164
Instalace jističe 110,50 Kč 994,50 Kč
Kabel CYKY-J 5x6 114,40 Kč 4 576,00 Kč CYKY-J 5x6
Instalace kabelu 12,20 Kč 488,00 Kč
Jistič 25A 3P B 10kA (Rozváděč RH) 507,00 Kč 507,00 Kč 2CDS273001R0255
Instalace jističe 110,50 Kč 110,50 Kč

12 Ostatní pomocný instalační materiál - prop.hřeben, krytky… sada 1,00 3 300,00 Kč 3 300,00 Kč
13 Úprava v hlavním rozváděči ks 1,00 3 950,00 Kč 3 950,00 Kč
14 Revize elektro, revizní zpráva ks 1,00 4 050,00 Kč 4 050,00 Kč

ks

6

1SPE007717F0821                                  
nebo ekvivalent

ks

5

9 ks 9,00
2CDS271001R0164                              

nebo ekvivalent

10 m 40,00
CYKY-J 5x6                              

nebo ekvivalent

1,00
2CTB815710R1900                                  

nebo ekvivalent

11 ks 1,00
2CDS273001R0255                                 

nebo ekvivalent

ks

2 m 40,00
CYKY-J 3x2,5                               

nebo ekvivalent

5,00

1,00

1,00
SHD203/32                              

nebo ekvivalent

1 m 50,00
SYKFY 50x2x0,5                             
nebo ekvivalent

2 ks 1,00
ZCOMAX  ZPP-T50-UC3                      

nebo ekvivalent

1 m 32,00
CYKY-J 3x2,5                    nebo 

ekvivalent

8 ks 1,00
2CTB815710R1300                                

nebo ekvivalent

ABB 5598-2929B                                  
nebo ekvivalent

4 ks 3,00
DP-ZA-2U-H                               

nebo ekvivalent

3 ks

7
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Profesní díl

Specifikace                                       
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Číslo 
položky

Číselné zat. 
položky Popis položky měrná 

jednotka množství ceny v Kč (bez DPH)
D1-07 - VÝKAZ VÝMĚR K OCENĚNÍ

Nabízený produkt - výrobce, 
produktové číslo

D1-04 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, CHLAZENÍ

„STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SVA – B“

Uzemnění rozváděčů 
Kabel ŽZ CYA 16 63,70 Kč 4 459,00 Kč H07V-K
Instalace kabelu CYA 12,20 Kč 854,00 Kč

2 Zapojení uzemnění (RD.1.1, RD.2.1) kpl 2,00 1 080,00 Kč 2 160,00 Kč
Svorkovnice ekvipotenciální CuZn, šedá (HOP) 251,00 Kč 502,00 Kč OBO 1809
Instalace zemnící soupravy 203,00 Kč 406,00 Kč

Nosná část
Lišta hranatá  40X20 41,60 Kč 3 328,00 Kč LHD 40X20_HD
Instalace kabelových tras 51,50 Kč 4 120,00 Kč
Kryt spojovací LHD 40X20 24,70 Kč 741,00 Kč 8632_HB
Instalace krytu 13,50 Kč 405,00 Kč
Kryt ohybový LHD 40X20 32,50 Kč 195,00 Kč 8633_HB
Instalace krytu 13,50 Kč 81,00 Kč
Kryt odbočný LHD 40X20 32,50 Kč 130,00 Kč 8634_HB
Instalace krytu 13,50 Kč 54,00 Kč
Lišta hranatá  50X20 53,30 Kč 17 589,00 Kč LHD 50X20_HD
Instalace kabelových tras 51,50 Kč 16 995,00 Kč
Kryt spojovací LHD 50X20 24,70 Kč 2 964,00 Kč 8992_HB
Instalace krytu 13,50 Kč 1 620,00 Kč
Kryt ohybový LHD 50X20 33,80 Kč 1 352,00 Kč 8993_HB
Instalace krytu 13,50 Kč 540,00 Kč
Kryt odbočný LHD 50X20 33,80 Kč 202,80 Kč 8994_HB
Instalace krytu 13,50 Kč 81,00 Kč
Drátěný kabelový žlab 50x50mm GZ 2m, včetně příslušenství 192,00 Kč 9 600,00 Kč ARK-211110
Instalace kabelových tras 135,00 Kč 6 750,00 Kč
Drátěný kabelový žlab 100x50mm GZ 2m včetně příslušenství 220,00 Kč 11 000,00 Kč ARK-211120
Instalace kabelových tras 176,00 Kč 8 800,00 Kč
Drátěný kabelový žlab 200x100mm GZ 2m včetně příslušenství  416,00 Kč 8 320,00 Kč ARK-211230
Instalace kabelových tras 216,00 Kč 4 320,00 Kč
Elektroinstalační kanál 140X60, včetně příslušenství 436,00 Kč 8 720,00 Kč EKE 140X60_HD
Instalace kabelových tras 135,00 Kč 2 700,00 Kč
Kabelová příchytka včetně pásky 3,90 Kč 780,00 Kč GEWISS GW52210
Instalace kabelové příchytky 6,80 Kč 1 360,00 Kč
Ohebná trubka, střední mechanická odolnost, pr. 25, příchytky 44,20 Kč 442,00 Kč 1225HFPP_L100
Instalace trubky 24,30 Kč 243,00 Kč
Vázací kabelový pásek 4,8x300mm, černý 1,60 Kč 160,00 Kč
Montáž kabelového svazku 2,70 Kč 270,00 Kč
Vázací kabelový pásek 3,6x200mm, černý 1,00 Kč 400,00 Kč
Montáž kabelového svazku 4,10 Kč 1 640,00 Kč

17 Průraz stěnou do 30 cm, 30 cm2 ks 70,00 162,00 Kč 11 340,00 Kč

15 ks

13 ks 200,00

11 m 20,00

12 m 20,00

m 50,00

EKE 140X60_HD                                  
nebo ekvivalent

ARK-211120                                
nebo ekvivalent

30,00

1 m 80,00
LHD 40X20_HD                               
nebo ekvivalent

1

8632_HB                                    
nebo ekvivalent

1225HFPP_L100                                     
nebo ekvivalent

10

5 m 330,00
LHD 50X20_HD                                    
nebo ekvivalent

2 ks

GEWISS GW52210                                      
nebo ekvivalent

ARK-211230                                   
nebo ekvivalent

14 m 10,00

9

8 ks 6,00
8994_HB                                         

nebo ekvivalent

3 ks 6,00
8633_HB                                   

nebo ekvivalent

ks 400,0016

100,00

3 ks 2,00
OBO 1809                                        

nebo ekvivalent

m 70,00
H07V-K                                            

nebo ekvivalent

4 ks 4,00
8634_HB                                 

nebo ekvivalent

6 ks 120,00
8992_HB                                     

nebo ekvivalent

7 ks 40,00
8993_HB                                 

nebo ekvivalent

m 50,00
ARK-211110                           

nebo ekvivalent
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„STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SVA – B“

18 Průraz stropem 80 cm2 ks 4,00 1 485,00 Kč 5 940,00 Kč

19 Ostatní pomoný instalační materiál-tmel,sádra, spojovací komponenty, 
zakrývací fólie, pásky

sada 1,00 21 400,00 Kč 21 400,00 Kč

20 Opatření prostupů protipožárními ucpávkami - těsněním ks 4,00 1 715,00 Kč 6 860,00 Kč Hilti CP                                nebo 
ekvivalent

HILTI CP

Podstropní klimatizace pro technické místnosti
Klimatizační jednotka, chl. výkon 5kW 88 741,00 Kč 177 482,00 Kč RAV-GM561ATP-E

Instalace systému 21 600,00 Kč 43 200,00 Kč RAV-RM561CTP-E  

2 CU potrubí do 10 bm, izolace, PVC žlaby 8m, chladivo, kabeláž ks 2,00 8 450,00 Kč 16 900,00 Kč
3 Konzole pod venkovní jednotku ks 2,00 1 581,00 Kč 3 162,00 Kč
4 Odvod kondenzátu ks 2,00 2 457,00 Kč 4 914,00 Kč
5 Drobný instalační materiál ks 2,00 520,00 Kč 1 040,00 Kč
6 Dokumentace, zaškolení obsluhy ks 1,00 585,00 Kč 585,00 Kč
7 Průraz fasádou ks 1,00 1 482,00 Kč 1 482,00 Kč

Úprava osvětlení místnosti
Svítidlo LED přisazené 55W 1196x296mm 2900K 3 452,00 Kč 6 904,00 Kč QP2C600/1050ND
Instalace svítidel, zapojení 338,00 Kč 676,00 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5 17,70 Kč 354,00 Kč CYKY-J 3x1,5
Instalace kabelu 12,20 Kč 244,00 Kč
Lišta hranatá  25X20 33,80 Kč 405,60 Kč LHD 25x20
Instalace tras 51,50 Kč 618,00 Kč

4 Demontáž stávajícího osvětlení, úprava rozvodů HSZ 16,00 405,00 Kč 6 480,00 Kč
5 Začištění, oprava malby ks 1,00 2 025,00 Kč 2 025,00 Kč

Demontáže 
1 Demontáž rozvodů, zásuvek, rozváděčů HSZ 140,00 405,00 Kč 56 700,00 Kč

Ostatní
1 Příprava staveniště HZS 10,00 405,00 Kč 4 050,00 Kč
2 Práce technika / specialisty HZS 30,00 945,00 Kč 28 350,00 Kč
3 Značení trasy vedení HZS 10,00 405,00 Kč 4 050,00 Kč
4 Stavební přípomoci, přemístění nábytku HZS 200,00 405,00 Kč 81 000,00 Kč
5 Úklid, Likvidace odpadů ks 1,00 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč
6 Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení HZS 20,00 945,00 Kč 18 900,00 Kč
7 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 38 070,00 Kč 38 070,00 Kč
8 Doprava osob a materiálu kpl 1,00 231 529,40 Kč 231 529,40 Kč
9 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady % 3,00 1 572 621 Kč 47 179,00 Kč

1 619 800,00 Kč

VYPLNÍ UCHAZEČ

Celkem bez DPH

1 ks 2,00
RAV-SM567CTP-E                          
RAV-SM564ATP-E                                

nebo ekvivalent

3 m 12,00
LHD 25x20                                   

nebo ekvivalent

1 ks 2,00
QP2C600/1050ND                              

nebo ekvivalent

2 m 20,00
CYKY-J 3x1,5                                  

nebo ekvivalent



Harmonogram postupu prací Týden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Příprava staveniště, trasování

Instalace páteřních nosných částí, průrazy

Instalace kabeláže

Instalace zásuvek a rozvaděčů

Instalace rozvodů 230V

Kompletace

Měření

Oživení

Montáž klimatizace

Demontáž původních rozvodů včetně příslušenství

Předání díla

Plnění

AKCE: „Vybudování strukturované kabeláže a nákup klimatizační jednotky - SVA Pankrác“, Na Pankráci 1623, Praha 4

30% 50% 20%
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