
 
 

 

Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 
 

         Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  

JM_019 
zastoupená:    Ing. Josefem Broučkem, ředitelem 
se sídlem:   Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo 

IČO:     00055301 
plátce DPH:    nejsme plátci DPH 

kontaktní osoba:   Mgr. Marie Smrčková 
e-mail:    marie.smrckova@sos-znojmo.cz 

telefon:    515 225 280 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
RENO – stavební firma s.r.o. 
zastoupená:     lng. Vladimírem Konvalinou, jednatelem 
se sídlem:     Ke Spravedlnosti 667 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou 
IČO:      63497786 
DIČ:      CZ63497786 
plátce DPH:     ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 22524  

e-mail:     renojaromerice@seznam.cz 
tel:      568 440080 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „Výběrové řízení“) veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem„Rekonstrukce haly, Výrobní, Přímětice“(dále jen „Veřejná zakázka“). 

Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou 

Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále 

specifikované díloa Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu 

a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy. 



 
 

 

4. Účelem Smlouvy jevybudování učebny (dílny) praktických technických činností zaměřených na práci 

s kovem, minimlékárny a dalších drobných stavebních úprav v hale Objednatele. 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo spočívající ve vybudování učebny (dílny) 

praktických technických činností zaměřených na práci s kovem, minimlékárny a dalších drobných 

stavebních úprav v hale Objednatele, bez zasahování do stávajícího vzhledu budovy, nosných konstrukcí a 

změn v užívání předmětné stavby. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce haly 

Výrobní, Přímětice“ zpracovaná Ing. Jaroslavem Dvořákem, Dolní Česká, 66902 Znojmo, IČO 12208876, 

datum zpracování březen 2022(dále jen „Projektová dokumentace “),která tvoří Přílohu č2 této smlouvy a 

podle položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr obsaženého v Příloze č. 1 této smlouvy 

a v rozsahu a za podmínek dále ujednaných v této Smlouvě. 

3. Předmětem Dílaje vybudování učebny (dílny) praktických technických činností zaměřených na práci 

s kovem, minimlékárny a dalších drobných stavebních úprav v hale Objednatele, bez zasahování do 

stávajícího vzhledu budovy, nosných konstrukcí a změn v užívání předmětné stavby.Přípojky vody, 

splaškové a dešťové kanalizace, elektro a vytápění jsou stávající. Komunikační napojení je řešeno 

stávajícím sjezdem.  

Součástí stavebních úprav bude provedení těchto prací: 

 - Stavební 
 - Obkladačské 
 - Podlahářství 
 - Natěračství 
 - Vodoinstalatérství 
 - Topenářství- Vzduchotechnika 
 - Kominictví 
 - Demoliční práce 
 
4. Zhotovení Díla zahrnuje následující práce a činnosti:  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, včetně dodávky, montáže a instalace 

technologického zařízení, 

b) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, 

c) zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné, 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla, 

e) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli, 

h) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho 

souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu 

plnění, 

i) provedení celkového úklidumísta plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním 

a převzetím Díla, 



 
 

 

j) odpad vzniklý během realizace stavby bude shromažďován na vyhrazená místa a tříděn dle 

jednotlivých druhů odpadu;s těmito odpady bude nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

k) zkoušky nebo testy související s uváděním Díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění 

technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá k užívání, 

l) pořizování fotodokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání 

a převzetí Díla v digitální podobě na CD, DVD nosiči/USB flashdiscu, 

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené dílenské 

dokumentace a k dokumentaci skutečného provedení Díla. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy 

běžnou obhlídkou. 

7. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně 

závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, 

neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

8. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému 

užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VIII. této 

Smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje zahájit práce související s provedením díla do 5 dnů od převzetí staveniště. 

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2022. 

4. Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 

hodin.Dílo bude realizováno za omezeného provozu objednatele. V případě potřeby stěhování nábytku 

z prostor, kde bude docházet k realizaci díla, se zhotovitel zavazuje toto oznámit objednateli 3 pracovní 

dny předem,aby mohlo dojít k vyklizení těchto prostor objednatelem. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem realizace Díla je hala na adrese Výrobní 1, Přímětice, situovaná na pozemku p.č. 263 

v katastrálním území Přímětice. 

Další podrobnostijsou uvedeny v Projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat samostatně, odborně 

a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace 

nastane. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako 



 
 

 

Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou; vč. jejích příloh a 

technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy. 

Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude 

dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 

příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli jednou týdně provádění kontroly realizace Díla, zejména pak 

Zhotovitel umožní v průběhu realizace stavby provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Stavební zákon“) a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník. Do 

stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené Stavebním zákonem 

a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací: Stavební deník bude splňovat veškeré 

náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám, případně kontrolním 

orgánům. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle této Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé 

profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 

Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 

osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Autorizační zákon“) ve znění 

pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení Díla 

a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. 

Autorizovanou osobou může být pouze osoba, prostřednictvím které Zhotovitel ve Výběrovém řízení 

prokázal kvalifikaci. 

8. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem 

Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem. 

9. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či zcizení majetku Objednatele ani poškození či 

zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit osoby podílející se na 

realizaci Díla. 

10. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při plnění 

této Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. Zhotovitel je povinen plnit 

ve vztahu k zaměstnancům povinnosti, které mu ukládají právní předpisy, zejména pracovně- právní 

předpisy.  

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 

2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014  

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.Zhotovitel se 

zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel, který se na plnění smlouvy 

podílí z více než 10 %. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 

doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 



 
 

 

provádění díla podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či 

jeho poddodavateli. 

13. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese 

Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 

provádějícím Dílo vstup do místa plnění,  

b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 

pověřenými osobami. 

VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

    1 419 985,30 Kč  bez DPH 

    298 196,91 Kč výše 21%DPH 

     1 718 182,20 Kč včetně DPH 

2. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i náklady 

na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací Díla apod.) a zisk 

Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. Sjednaná cena zahrnuje 

rovněž odměnu za poskytnutí licence k dílenské dokumentaci a k dokumentaci skutečného provedení Díla. 

4. Cena Díla, která je podrobně specifikována položkovým rozpočtem (Příloha č. 1Smlouvy), je dohodnuta 

jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 
dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové 
dokumentacea oceněného výkazu výměr nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění; 

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti; 

Zhotovitel je v tomto případě povinen ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní 

strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě 

uzavírat dodatek. 

5. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou 

péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 

stavebních prací. 

6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce oproti 

Projektové dokumentacimusí Zhotovitel tyto dodatečné stavební práce projednat s Objednatelem před 

tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení dodatečných stavebních 

prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má 



 
 

 

právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený 

změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je 

možné provést pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

7. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného 

soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle položkového rozpočtu – oceněného 

výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v 

oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle 

Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro 

příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. 

8.  Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla (méněpráce) jsou povinny uzavřít 

dodatek k této smlouvě, aby nedocházelo k fakturaci a vykazování výdajů dle původního, neaktuálního 

položkového rozpočtu. Přílohou dodatku bude oceněný soupis neprovedených prací. 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu Ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle Zákona o DPH a 

náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „Faktura“).  

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli průběžně zvlášť nakoupený materiál a zvlášť provedené 

práce. 

3. Na nákup materiálu je Zhotovitel oprávněný vystavit daňový doklad do 5 pracovních dnů od jeho pořízení. 

Přílohou tohoto daňového dokladu musí být doklady o pořízení materiálu (dodací listy apod.)   

4. Za odvedené práce na Díle je zhotovitel oprávněný vystavit daňový doklad za každý měsíc provedených 

prací. Přílohou tohoto daňového dokladu musí být soupis realizovaných prací odsouhlasený TDS.  

5. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem podle výše uvedených 

odstavců do výše odpovídající 90% sjednané ceny za zhotovení Díla. 

6. Zbývající část ceny Díla, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur, bude Objednatelem 

uhrazena na základě vystavení Finální faktury Díla. Finální faktura bude vystavena na základě protokolu o 

předání a převzetí Díla dle čl. 1. odst. 4 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran a po odstranění zjištěných vad Zhotovitelem a na základě finálního rozpočtu Díla, který musí 

obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání) 

odsouhlasený TDS. Finální rozpočet Díla bude Objednateli předán celkem ve 2 vyhotovení v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flashdiscu. Protokol o předání a převzetí Díla dle čl. 1. 

odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a finální rozpočet Díla budou 

přílohou Finální faktury.  

7. Splatnost Faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to bezhotovostně 

na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum 

podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Smluvními stranami. 

8. Objednatel může Fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. 

V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení 

opravené Faktury Objednateli. 

9. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu 

Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou Faktury, není 

Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

10. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká je stanovena 

v odst. 7 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům 

řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším 



 
 

 

článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností 

namátkově, a to formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho 

poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 5 

pracovních dnů od výzvy.  

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako 

Dílo dle této Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou a technickými normami, 

které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvya bude způsobilé 

k neomezenému užívání k účelu dle této Smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. 

Občanského zákoníku, a to v délce pěti (5)let, ode dne převzetí Díla Objednatelem, v případě 

technologických prvků minimálně v délce 3 let, pokud výrobce nestanoví záruční dobu delší, v takovém 

případě platí záruční doba stanovená výrobcem (dále jen „Záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 

nemůže ObjednatelDílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování 

a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto článku Smlouvy.  

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle této Smlouvy má vadu, neodpovídá-li této Smlouvě. Objednatel je 

oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

5. Veškeré vady Díla jeObjednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem) 

obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 1. odst. 

5 Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná.O uplatněné vadě(dále jen 

„Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění Reklamované vady nebo 

uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného oznámení dle 

čl. 1. odst. 5 Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými 

povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 

poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této Smlouvy postupoval řádně 

a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli nebo 

jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy, technických či 

jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, 

není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít v postavení pojištěného uzavřenu pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění 



 
 

 

odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této Smlouvy s jednorázovým pojistným 

plněním minimálně ve výši ceny Díla bez DPH za jednu škodnou událost. Originál nebo ověřená kopie 

pojistné Smlouvy nebo originál nebo ověřená kopie pojistného certifikátu Zhotovitel předloží Objednateli 

vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu bude Objednatelem vyzván. Pojistná Smlouva bude 

platná a účinná po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy 

vyplývajících. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy 

na straně Zhotovitele. 

2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 

Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti Faktury až do doby zaplacení 

dlužné částky.  

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo účtovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

3. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost předložit Objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu nebo pojistný 

certifikát za podmínek dle čl. XI. odst. 1 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele, zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 

poddodavatelům podle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. odst. 10 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

Zhotovitele dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. odst. 10 této Smlouvy, a to i opakovaně. 

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele, poskytnout Objednateli součinnost s vydáním požadovaných 

dokladů ve lhůtě 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. odst. 10 

této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. odst. 10 této 

Smlouvy, a to i opakovaně. 

6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 11 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. 

7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu dle 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 3 000,- Kč za 

každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

8. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Za 

podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 15 dnů nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů 

nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 

rozsahu Díla nebo 

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 

ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 



 
 

 

e) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle § 4b zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 

f) ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění této 

smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 

nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině.  

g) porušení povinnosti zhotovitele předložit objednateli na jeho opakovanou výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát v souladu s čl. XI. odst. 1 Smlouvy. 

9. Odstoupit od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Za 

podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou 

řádně vystavené Faktury delší než 60 dnů. 

10. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní 

straně.  

11. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani 

na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje smluvní strany i po odstoupení od 

Smlouvy. 

12. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených Faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních dnů 

ode dne jejich doručení. 

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIII. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla 

Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Objednatel se zavazuje 

převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání. Převzetím Díla 

s vadami, které nebrání užívání Díla, není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit 

ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů a technických 

norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení zabezpečit. Úspěšné provedení 

těchto zkoušek je podmínkou převzetí Díla. 

3. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech 

a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných pro vydání 

kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud zhotovitel objednateli 

doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla Objednateli není 

Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“), 

jehož součástí bude i příslušná dokumentace, je-li vyžadována touto Smlouvou, nebo je-li to v praxi 

obvyklé. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a 

sepsání Předávacího protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě smluvní strany v Předávacím protokolu svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu 

odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany 

Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost 

Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. této Smlouvy. 



 
 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

Smluvních stran. 

2. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabude účinnosti 

uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.  

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí 

osobě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská 

práva. 

6. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí platným právním 

řádem České republiky. 

7. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení 

této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, 

účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 

neúčinného. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím 

obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely 

po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž 

potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou 

zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy je  

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Projektová dokumentace 



 
 

 

  

  
 
 

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu 

Název stavby: 
SOŠ Znojmo,Dvořáková, p.o. - 
Rekonstrukce haly, výrobní 1, 
Přímětice 

Objednatel:   IČ/DIČ:   

Druh stavby: Stavební úpravy -  SO 01 Hala Projektant: Ing. Jaroslav Dvořák IČ/DIČ: 12208876/ 

Lokalita: k.ú.Přímětice(736121) p.č: st.263 Zhotovitel: RENO - stavební firma s.r.o.  IČ/DIČ: 63497786 

Začátek výstavby: 
 

Konec výstavby: 
 

Položek: 217 

JKSO: 8013413 Zpracoval: Petr Konvalina Datum: 21.03.2022 

Rozpočtové náklady v Kč 
 

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady     
 

HSV Dodávky 447 861,91 Práce přesčas 0,00     

  Montáž 225 761,71 Bez pevné podl. 0,00     

PSV Dodávky 408 020,79 Kulturní památka 0,00     

  Montáž 229 715,33         

"M" Dodávky 0,00         

  Montáž 60 518,79         

Ostatní materiál 0,00         

Přesun hmot a sutí 48 106,81         

ZRN celkem 1 419 985,30 DN celkem 0,00   0,00 

      DN celkem z obj. 0,00   0,00 

            

Základ 0% 0,00 Kč             
 

Základ 15% 0,00 Kč DPH 15% 0,00 Kč Celkem bez DPH 1 419 985,30 Kč 

Základ 21% 1 419 985,30 Kč DPH 21% 298 196,91 Kč Celkem včetně DPH 1 718 182,20 Kč 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soupis prací a dodávek  rekapitulace objektů celkem 

Název stavby: 

SOŠ Znojmo,Dvořáková, 
p.o. - Rekonstrukce 
haly, výrobní 1, 
Přímětice 

Doba výstavby: 
 

Objednatel:   

Druh stavby: 
Stavební úpravy -  SO 01 
Hala 

Začátek výstavby: 
 

Projektant: Ing. Jaroslav Dvořák 

Lokalita: 
k.ú.Přímětice(736121) 
p.č: st.263 

Konec výstavby: 
 

Zhotovitel:   

JKSO: 8013413 Zpracováno dne: 21.03.2022 Zpracoval: Bohuslav Hemala 

Náklady (Kč) Hmotnost (t) 

Objekt Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem Celkem 

SO 01.0 Bourací a přípravné práce 2 823,58 74 145,90 76 969,49 18,51 
 

SO 01.1 Stavební část úprav 675 821,82 305 628,33 981 450,15 23,15 
 

SO 01.2 Vzduchotechnika 8 914,10 17 390,60 26 304,70 0,04 
 

SO 01.3 Úpravy ZTI(kanalizace, voda a top.tělesa) 168 323,20 111 726,42 280 049,61 2,28 
 

VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00 55 211,39 55 211,39 0,00 
 

                Celkem: 1 419 985,30 Kč   
 



 
 

 

 

Soupis prací a dodávek rekapitulace – skupin 
 

 

Název stavby: 

SOŠ 
Znojmo,Dvořáková, 
p.o. - Rekonstrukce 
haly, výrobní 1, 
Přímětice 

Doba výstavby: 
 

Objednatel:   

Druh stavby: 
Stavební úpravy -  SO 
01 Hala 

Začátek výstavby: 
 

Projektant: Ing. Jaroslav Dvořák 

Lokalita: 
k.ú.Přímětice(736121) 
p.č: st.263 

Konec výstavby: 
 

Zhotovitel:   

JKSO: 8013413 Zpracováno dne: 21.03.2022 Zpracoval: Bohuslav Hemala 

Náklady (Kč) Hmotnost (t) 

Objekt Kód Zkrácený popis Dodávka Montáž Celkem Celkem 

SO 01.0   Bourací a přípravné práce 2 823,58 74 145,90 76 969,49 18,51 

SO 01.0 1 Zemní práce 0,00 2 935,31 2 935,31 2,88 

SO 01.0 77 Podlahy 0,00 670,35 670,35 0,01 

SO 01.0 9 Dokončovací práce, demolice 2 823,58 70 540,24 73 363,83 15,62 

SO 01.1   Stavební část úprav 675 821,82 305 628,33 981 450,15 23,15 

SO 01.1 2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 22 535,66 15 424,36 37 960,03 6,97 

SO 01.1 3 Svislé a kompletní konstrukce 338 689,75 52 664,05 391 353,80 1,17 

SO 01.1 6 Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů 70 170,02 41 523,14 111 693,16 11,22 

SO 01.1 71 Izolace 35 341,01 26 247,32 61 588,33 0,34 

SO 01.1 76 Konstrukce 93 570,63 21 673,08 115 243,71 0,27 

SO 01.1 77 Podlahy 64 986,10 53 385,23 118 371,33 1,78 

SO 01.1 78 Dokončovací práce 43 318,13 40 500,15 83 818,29 1,19 

SO 01.1 9 Dokončovací práce, demolice 7 210,51 54 210,99 61 421,51 0,22 

SO 01.2   Vzduchotechnika 8 914,10 17 390,60 26 304,70 0,04 

SO 01.2 72 Zdravotně technické instalace 8 914,10 7 760,60 16 674,70 0,04 

SO 01.2 9 Dokončovací práce, demolice 0,00 9 630,00 9 630,00 0,00 

SO 01.3   Úpravy ZTI(kanalizace, voda a top.tělesa) 168 323,20 111 726,42 280 049,61 2,28 

SO 01.3 6 Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů 2 843,01 5 034,02 7 877,03 0,79 

SO 01.3 72 Zdravotně technické instalace 159 790,59 82 646,92 242 437,51 1,06 



 
 

 

SO 01.3 76 Konstrukce 2 100,22 3 172,40 5 272,62 0,02 

SO 01.3 8 Trubní vedení 392,55 5 580,81 5 973,36 0,02 

SO 01.3 9 Dokončovací práce, demolice 3 196,82 15 292,26 18 489,09 0,40 

VORN   Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 0,00 55 211,39 55 211,39 0,00 

VORN 9 Dokončovací práce, demolice 0,00 55 211,39 55 211,39 0,00 

              Celkem: 1 419 985,30 Kč   
 

 


