

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
/ dále jen Smlouva, případně SOD /

**Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy
v okrese Jindřichův Hradec a Tábor**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 123/P/2022-2

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: 387 021 014
pro okres Jindřichův Hradec	██████████	tel.: ██████████
pro okres Tábor	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Jan Nevšimal**
Sídlo: **Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí**
Zastoupený: **Janem Nevšimalem**
Tel.: ██████████
IČO: 48250503 DIČ: CZ7504131723
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 223639215/0300

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Tábor, datum zápisu 17. 5. 2004.

Zástupce ve věcech smluvních:	Jan Nevšimal	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

**„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy
v okrese Jindřichův Hradec a Tábor“**

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou objednatele a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169, kap. 14 TKP.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.6. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu.

Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací:

- předpoklad **srpen 2022**

Požadovaný termín dokončení díla:

- **do 25 kalendářních dní od předání staveniště**

- 3.2. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.3. Řízení dopravy po dobu omezení v průběhu realizace díla zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla za okres Jindřichův Hradec bez DPH	██████████
Smluvní cena díla za okres Tábor bez DPH	██████████
Smluvní cena díla celkem bez DPH	669 155,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>140 522,55 Kč</u>
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	809 677,55 Kč

Soupisy prací s uvedením rozsahu předmětu plnění jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací oprávněnými zástupci smluvních stran /případně na základě výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Objednatel je povinen předat staveniště a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen oprávněnými zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést deník prací, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků. Originál stavebního deníku bude po ukončení prací předán objednateli.
- 6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3 této SoD a veškeré další bezpečnostní předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku k SoD.
- 6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.6. V okamžiku převzetí staveniště k provedení smlouveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, též původcem odpadů a přecházejí na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněním k nakládání s odpady, vznikajícími při jeho činnosti v rámci smlouvy, a zároveň, že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 7.2. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k realizaci díla. Na vyžádání objednatele či technického dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané TP, TKP, technickými normami a souvisejícími dokumenty včetně fotodokumentace. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 8.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 8.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla, odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 9.3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla** (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění smlouvy, je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.3 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v protokol o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč**, za každou vadu (nedodělek) a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Za prodlení s odstraněním záručních vad činí smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky podle bodu 5.2 této smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 123/P/2022 a nabídka zhotovitele ze dne 27.06.2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 11.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 11.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 11.6. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA-001
Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

KSO:
Místo: okres Tábor

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Jan Nevšímal

IC: 48250503
DIČ: CZ7504131723

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[redacted]
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně [redacted] 0,00
Cena s DPH		v CZK
		[redacted]


Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

29 -07- 2022

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA-001

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

Místo: okres Tábor

Datum:

27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	VDZ plast na silnici č. II/123, km 20,663 - 21,048 Tábor, Zavadilská ulice			STA
SO 102	VDZ plast na silnici č. II/137, km 29,600 - 30,254 Tábor, Vožická ulice			STA
SO 103	VDZ plast na silnici č. II/603, km 30,573 - 33,452 Tábor, Kopeček, Veselí n.L., u Besedy			STA
SO 104	VDZ plast na silnici č. II/1354 0,015 km, Bechyně, Písecká ulice			STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 101 - VDZ plast na silnici č. II/123, km 20,663 - 21,048 Tábor,
Zavadišská ulice

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšímal

IČ: 48250503

DIČ: CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29-07-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

**SO 101 - VDZ plast na silnici č. II/123, km 20,663 - 21,048 Tábor,
Zavadilská ulice**

Místo:

okres Tábor

Datum:

27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč:

Jan Nevšímal

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

• VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

**SO 101 - VDZ plast na silnici č. II/123, km 20,663 - 21,048 Tábor,
Zavadilská ulice**

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	60,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu "plošné VDZ s balotinou - zřízení" "STOP čára"					
	WV				2			
	WV		"šipky"					
	WV				4		4,000	
	WV		"přechody pro chodce včetně slepeckých pásek"					
	WV				38		38,000	
	WV		"označení zastávky MHD žlutou barvou s nápisem BUS"					
	WV				16		16,000	
	WV		Součet				60,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

- VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

**SO 102 - VDZ plast na silnici č. II/137, km 29,600 - 30,254 Tábor,
Vožická ulice**

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšimal

IČ:

48250503

DIČ:

CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29-07-2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

**SO 102 - VDZ plast na silnici č. II/137, km 29,600 - 30,254 Tábor,
Vožická ulice**

Místo: okres Tábor Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV [REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání [REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt: SO 102 - VDZ plast na silnici č. II/137, km 29,600 - 30,254 Tábor, Vozická ulice

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstv i	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová scustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	[REDACTED]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	[REDACTED]
1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNI NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	86,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"plošné VDZ s balotinou - zřízení"					
	VV		"STOP čára"					
	VV		2		2,000			
	VV		"šipky"					
	VV		8		8,000			
	VV		"přechody pro chodce včetně slepeckých pásek"					
	VV		76		76,000			
	VV		Součet		86,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 103 - VDZ plast na silnici č. II/603, km 30,573 - 33,452 Tábor,
Kopeček, Veselí n.L., u Besedy

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšímal

IČ:

48250503

DIČ:

CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

29-07-2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 103 - VDZ plast na silnici č. II/603, km 30,573 - 33,452 Tábor,
Kopeček, Veselí n.L., u Besedy

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt: SO 103 - VDZ plast na silnici č. II/603, km 30,573 - 33,452 Tábor, Kopeček, Veselí n.L., u Besedy

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	
1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	122,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu "písečné VDZ s balotinou - zřízení" "STOP čára"					
	WV				2		2,000	
	WV		"šipky"		4		4,000	
	WV		"přechody pro chodce včetně slepeckých pásek"		100		100,000	
	WV		"označení zastávky MHD žlutou barvou s nápisem BUS"		16		16,000	
	WV		Součet				122,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
• VDZ 2022 plast - závod Tábor
Objekt:

SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/1354 0,015 km, Bechyně, Písecká ulice

KSO:
Místo: okres Tábor
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:
Jan Nevšímal
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
████████████████████
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2022
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 48250503
DIČ: CZ7504131723
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				██████████
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snižovaná	██████████	21,00%	██████████	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		██████████

Projektant: _____ Zpracovatel: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

Objednavatel: _____ Uchazeč: _____

Datum a podpis: _____ Razítko: _____ Datum a podpis: _____ Razítko: _____

29-07-2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

- VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/1354 0,015 km, Bechyně, Písecká ulice

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

SO 104 - VDZ plast na silnici č. III/1354 0,015 km, Bechyně, Písecká ulice

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšimal

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	[REDACTED]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				[REDACTED]	[REDACTED]
1	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2	18,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"plošné VDZ s balotinou - zřízení"					
	VV		"přechody pro chodce včetně slepeckých pásek"					
	VV		18			18,000		
	VV		Součet			18,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Jan Nevšimal

IČ:

48250503

DIČ:

CZ7504131723

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

29-07-2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

[REDACTED]

[REDACTED]

SÓUPIS PRACÍ

Stavba: VDZ 2022 plast - závod Tábor

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: okres Tábor

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Jan Nevšímal

Zpracovatel: M [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	OST		Ostatní				[REDACTED]	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	VV		"DIO"					
	VV		1		1,000			

Kontrolní a zkušební plán pro VDZ

P.č.	Předmět kontroly	Pož. vlastnost	Četnost zk.	Poč.zk	Předpis	Doklad
1.	Podélné čáry VDZ š.0,125. barva v podélném směru.	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
2.	Podélné čáry VDZ š.0,125 v podélném směru. - plast	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
3.	Podélné čáry VDZ š.0,25(Pravá strana) v podélném směru – barva	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
4.	Podélná čára VDZ š. 0,25(Pravá strana) v podélném směru – plast	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
5.	Podélné čáry VDZ š. 0,25. (Levá strana) v podélném směru – barva	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
8.	Podélná čára VDZ š.0,25.(Levá strana) v podélném směru – plast	v šířce $\pm 10\text{mm}$ v délce $\pm 50\text{mm}$ *	1x/100m	dle délky úseku	PPK VZ	SD stavby
9.	Retroreflexe (bílý odstín na vozovce AB) Dle ČSN EN 1436	100 mod/m ² třída Q2 třída R2	př. každých 0,5km běžné délky VDZ	dle délky úseku	PPK VZ	SDS stavby