
Zlín
S00JP013Q554

statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40ZJín

smlouva o dílo č. 173621
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 86/2012 Sb., Občanský zákoník

Článek 1: Smluvní strany

1.1. Objednatel: statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40
jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor
zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Běták, náměstek primátora
Odpovědný útvar: Odbor ekonomiky a majetku
IČ: 00283924
DIČ: CZ0028392
Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

1.2. Zhotovitel: TABO-CS spol. s r. o.
Tylova 4, 772 00 Olomouc

IČ: 45240744 DIČ: CZ45240744

Zaps, v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. Cl2354
Bankovní spojení:
č. účtu

zastoupená Ing. Zdeňkem Lechnerem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel")

1.3. Osoby oprávněné k technický
za objednatele:

spol. s r.o.

za zhotovitele:

Článek 2: Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy jsou níže uvedené práce na krematoriu a
kremačním zařízení TABO ve spalovně a strojovně ve Zlíně a to bez
přerušení provozu spalovny a obřadní sině, to znamená omezení provádění
hlučných prací v době obřadů a umožnění provozu vždy alespoň jedné pece.

2.2, Dodávka novéh kového tepla spalin od obou
kremačních pecí,
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2.3. Dodávka nového ventilátoru výměníku s příslušenstvím.

a) Odpojení elektromotoru stávajícího ventilátoru výměníku W1000 od elektrické
energie, demontáž kapotáže a tepelné izolace ze stávajícího ventilátoru
výměníku W1000 a na propojovacím potrubí a přechodovém kusu s dilatačním
dílem, demontáž části odtahového potrubí, odvoz do výrobního závodu
zhotovitele k provedení konstrukčních úprav. Demontáž ventilátoru výměníku
W1000, jeho odvoz k ekologické likvidaci. Vybourání základového rámu.
Provedení nové elektro trasy, betonáž nového základového rámu.

b) Dodávka nového vyváženého, odzkoušeného ventilátoru výměníku W1000
včetně základového rámu a tlumičů.

c) Dodávka nového sacího kolena, dilatačního kusu, kolena s přechodem a klapek
se servopohony k napojení na nový ventilátor výměníku W1000.

d) Nová tepelná izolace a kapotáž ventilátoru a celého souboru odtahového
potrubí.

e) Montáž, elektrické zapojení, promazání ložisek, odzkoušení a zkušební provoz
ventilátoru.

2.4. Dodávka tlumičů hluku ke stávajícím ventilátorům pecí.

a) Dodávka ocelové konstrukce a akustické izolace z minerální vlny pro 4 ks
speciálních tlumičů hluku určených pro instalaci do přisávacích otvorů v
obvodové zdi strojoven ventilátorů v Krematoriu Zlín ke snížení hlučnosti.

b) Montážní a režijní náklady.

2.5. Předmětem této smlouvy není:

a) Trvalé internetové připojení s pevnou veřejnou IP adresou a v kvalitě, která je
přílohou této smlouvy.

b) Výměna a dodávka jiných zařízení, součástí a prací než ty, které jsou
vyjmenované v bodech 2.2. - 2.4.

c) Zásahy do vyzdívek, zavážecího zařízení, zařízení na úpravu popela apod.

d) Čištění pece, dále pak čištění odtahových a kouřových kanálů komína a jejich
revize nebo oprava.

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky,
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dílo provede
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.



2.7, Součástí předmětu smlouvy je i dodávka materiálu pro řádné provedení 
díla.

Článek 3: Místo plnění
i

3.1. Místem plnění předmětu díla podle článku 2 je krematorium ve Zlíně. 

Článek 4: Čas plnění

4.1. Čas plnění je smluvně stanoven takto:

a) Zahájení opravy je stanoveno na 10.05.2017.

b) Ukončení opravy a předání díla v plném rozsahu nejpozději do 30.09.2017.

c) Termíny nezbytné odstávky budou smluvními stranami dopředu dojednány 
a je možno je upravit jinak jen v případě provozních potřeb provozovatele.

Článek 5: Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Celková cena zařízení a prací podle bodu 2.2. 479.440,- Kč

5.2. Celková cena zařízení a prací podle bodu 2.3. 358.600,- Kč

5.3. Celková cena zařízení a prací podle bodu 2.4. 94.600,- Kč

5.4. Cena za dílo je stanovena pevnou nepřekročitelnou částkou a činí:

Cena celkem bez DPH 932.640,- Kč

DPH bude účtována dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. Pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace 
produkce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce 

plnění dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.

5.2. V ceně nejsou obsaženy náklady za práce uvedené v bodě 2.5.

5.3. Změna výše ceny dle bodu 5.4. může být provedena jen formou písemného 
dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem 
objednatele.

5.4. Platební podmínky:

5.4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.4.2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) 
vystavenými zhotovitelem v souladu a s náležitostmi dle zákona č. 
235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



5.4.3. Podkladem pro vystavení dilčich daňových dokladů (faktur) zhotovitelem 
jsou objednatelem písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek odpovídající provedeným pracím vdaném období - 
měsíci. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a 
dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňový doklad 
doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího 
zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu je 14 dnů od 
doručení objednateli.

5.5. Zhotovitel má právo účtovat 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení splatnosti faktury - dílčího daňového dokladu. Rozhodujícím dnem 
pro výpočet penalizace je odečet fakturované částky z účtu objednatele.

5.5.1. V případě existujících vad a nedodělků bude zhotoviteli z faktury - dílčího 
daňového dokladu pozastaveno 10% z celkové částky a po odstranění 
těchto vad bude pozastávka uvolněna a uhrazena.

5.5.2. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v bodě 5.4.3. tzn., 
nedoručí dílčí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů 
ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli 
případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

Článek 6: Spolupráce objednatele

Objednatel po dohodě se zhotovitelem zajistí:

6.1. Stavební připravenost pece a to vychlazení pod 40°C a vyčištění, povrch 
vnitřních vyzdívek pece bude zbaven tuhých zbytků zpopelňování včetně 
jemných podílů odstranitelných pouze vysavačem a to včetně odtahových 
kanálů pece.

6.2. Spolupráci při bouracích pracích, určení tras pro odvoz vybouraného 
materiálu ze spalovny a určení místa pro uložení kontejneru.

6.3. Místo na ploše vedle spalovny pro uložení materiálů a možnost připojení el. 
energie a vody, dále místnost pro uložení nářadí a přístrojů.

6.4. Přístup do sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele s možností 
převlékání, mytí a stravování.

6.5. Osvětlení pracoviště a souvisejících prostor na stavbě a dle potřeby (po 
vzájemné dohodě) umožní práci v sobotu a v neděli.

6.6. Přístup k telefonu po dohodě s vedením krematoria.

6.7. Na stavbě bude veden montážní deník, do kterého jsou oprávněni a povinni 
zapisovat zástupci obou smluvních stran uvedení v čl. 1.

6.8. Skládání materiálu dodaného zhotovitelem a jeho uložení na dohodnutém 
místě za úhradu ( bude avizováno vždy v předstihu.)



článek 7: Práva a povinnosti zhotovitele

7.1. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli v plném rozsahu provést sjednané 
práce, má zhotovitel právo fakturovat prokazatelně vynaložené náklady, 
spojené s výjezdem.

7.2. Pokud dojde v průběhu provádění díla k navýšení rozsahu prací mimo 
rozsah podle článků 2.1., má zhotovitel právo zohlednit tuto skutečnost po 
dohodě s objednatelem ve změně času plnění dle článku 4 písm.b).

7.3. Zhotovitel se zahájením provádění díla přejímá u svých pracovníků v plném 
rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů, zajišťujících bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a za dodržování hygienických a požárních předpisů, 
a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli.

7 4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že po celou dobu 
provádění díla musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a dále z důvodu zcizení či 
poškození věcí třetím osobám, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 
2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii 
takové pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude 
krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně 
subdodavatelů). Výše pojistného plnění byla objednatelem stanovena 
s ohledem na výši možné škody, kterou zhotovitel může objednateli při 
provádění díla dle této prováděcí smlouvy způsobit.

Článek 8: Práva a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% z celkové 
ceny díla za každý den prodlení od sjednaného zahájení či ukončení prací 
dle čl. 4 této smlouvy.

8.2. Tato penalizace je vyloučena v případě, že technologie není k opravě 
připravena, zejména pak k opravě vyzdívek, kdy teplota povrchu vnitřních 
vyzdívek nesmí být vyšší než 40 °C

8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel na vlastní náklady odstranil vzniklé vady a dílo provedl řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel bezodkladně, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

Článek 9: Změny díla

9.1.

9.2.

Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla 
lze řešit odsouhlaseným zápisem smluvních stran. Takový zápis musí 
odsouhlasit za zhotovitele jméno, příjmení a funkce, za objednatele pak 
zástupce ve věcech technických.

Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k 
smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

této



Článek 10: Předání díla

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným zhotovením díla v souladu 
s podmínkami této smlouvy.

10.2. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu, a zároveň je-li vyklízeno a vyčištěno.

10.3. Zhotovitel oznámí dokončení díla objednateli a navrhovaný termín převzetí 
alespoň 5 dní předem a to záznamem do stavebního deníku.

10.4. O předání díla bude vypracován protokol, který připraví zhotovitel. V tomto 
protokolu bude zhodnocena kvalita provedených prací. Po podpisu tohoto 
protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré údaje o opatřeních 
a termínech, obsažené v tomto protokolu za dohodnuté. Podpisem 
protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí 
díla.

10.5. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou 
uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

Článek 11: Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody, záruka

11.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.Veškeré části díla, které 
budou zabudovány do kremační pece se dnem zabudování stávají součástí 
kremační pece. Nebezpečí škody na díle a na věcech kjeho zhotovení 
opatřených včetně majetku objednatele nese zhotovitel od okamžiku 
zahájení díla až po jeho předání objednateli.

11.2. Záruka za bezporuchový provoz týkající se provedeného díla činí 24 
měsíců ode dne protokolárního předání díla po ukončení všech prací podle 
článku č. 2 smlouvy.

11.3. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a 
pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a násl. Občanského 
zákoníku.

Článek 11: Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit čas plnění v případě prodlení 
objednatele s placením a rovněž v případech nezajištění přípravy pece 
k opravě nebo neplnění jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.

11.3. Veškeré informace, které jsou obsaženy v této smlouvě budou oběma 
smluvními stranami považovány za důvěrné.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběmi smluvními 
stranami.



11.5. Změny této smlouvy lze provést písemnými dodatky na návrh kterékoli ze
smluvních stran.

11.6. Zhotovitel souhlasí s:

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě
statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční,
archivační a statistické, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

11.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení
obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: RMZ
Datum a číslo jednací: 18. 4. 2017, č.j. 95/8R/2017, RO č.10/2017, T20

Schválení uzavřeni smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: RMZ
Datum a číslo jednací: 18.4.2Q17, č.j. 174/8R/2017

V Olomouci dne 22.2.2017 Ve Zlíně dne
1%

Za zhotovitele

CS spol. • r.o.
Tylova 4 ®

CZ-772 00 OLOMOUC
iCO:45240744, DJČ: CZ45240744
OR-KS Ostrava oJd.C. vi. 123M



zlíň
Příloha č. 1 smlouvy

statutární
„ -7Kn

Odbor ekonomiky a majetRu

v 0
PŘIPOJENI kremační PECE TABO-CS

K INTERNETU

PARAMETRY PŘIPOJENÍ, POŽADAVKY NA ZÁKAZNÍKA

1. Trvalé připojení k internetu.

2. Minimální rychlost připojení (Up/Down) 256 kBit.

3. Sdělovací kabely vést mimo silová vedení - nebezpečí rušení. Je důrazně
doporučeno použít tvo STP fstíněnví - F/FTP. S/FTP. SF/FTP.

4. Hardwarové připojení k internetu pro dvě a více pecí v krematoriu se provede
jen jedním kabelem (STP, ... s koncovkou RJ45 (8P8C)) kprvní peci všiti.
Pece jsou mezi sebou propojeny sítí vlastní.

5. Router řídicího systému lze připojit k internetu i přes místní síť krematoria, jako
další „PC“ v řadě.

6. Požaduje-li zákazník možnost vlastního připojení k řídicímu systému pece
z internetu, musí mít na svém internetovém připojení, do kterého bude zapojen
router řídicího systému pece, zřízen vzdálený přístup, například přes pevnou
veřejnou IP adresu. S požadavkem zřízení vzdáleného přístupu je nutno se
obrátit na systémového administrátora krematoria nebo na poskytovatele
internetového připojení. Nastavení směrování komunikace i přístupové údaje
do řídicího systému sdělí dodavatel.

7. Ve firewallu internetového připojení, pokud je využit, neblokovat odchozí
spojení.

8. Routeru řídicího systému na straně WAN je třeba přidělit IP adresu z rozsahu
vnitřních adres sítě krematoria. Důležité: při potřebě pevného nastavení flP
adresa, maska sítě, výchozí brána), musí zákazník sdělit tyto informace
dodavateli před expedici zařízení. V opačném případě bude v routeru řídicího
systému nastaven „DHCP client".


