

**Smlouva o dílo č. 173620**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 86/2012 Sb., Občanský zákoník

**Článek 1: Smluvní strany**

1.1. Objednatel: **statutární město Zlín**  
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40  
jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor  
zástupce ve věcech smluvních: Ondřej Běták, náměstek primátora  
Odpovědný útvar: Odbor ekonomiky a majetku  
IČ: 00283924  
DIČ: CZ00283924  
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **TABO-CS spol. s r. o.**  
Tylova 4, 772 00 Olomouc  
IČ: 45240744 DIČ: CZ45240744

Zaps. v OR: Krajský soud v Ostravě, sp.zn.C12354

Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtuzastoupená Ing. Zdeňkem Lechnerem, jednatel  
(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné k technickým jednáním v rámci uzavřené smlouvy:


za objednatele: [REDACTED]

spol. s r.o.

za zhotovitele: [REDACTED]

**Článek 2: Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem této smlouvy jsou níže uvedené práce na kremační peci TABO č. 2 (výr.č. - 015/953616) umístěné v objektu krematoria ve Zlíně (z pohledu zavážení pravá – u skleněné stěny) a to bez přerušení provozu spalovny a obřadní síně, to znamená omezení provádění hlučných prací v době obřadů a umožnění provozu pece č. 1).



2.2. Předmětem této smlouvy není:

- a) Trvalé internetové připojení s pevnou veřejnou IP adresou a v kvalitě, která je přílohou této smlouvy.
- b) Výměna a dodávka stávajících připojených zařízení jako – ventilátoru vzduchu pro pec, ventilátoru ejektoru, elektromotoru zavážecích vrat, elektromotoru zavážecího vozu a elektromotoru regulačního hradítka.
- c) Zásahy do zařízení rekuperace - využití odpadního tepla z obou kremačních pecí, zavážecího zařízení, zařízení na úpravu popela apod.
- d) Čištění pece, dále pak čištění odtahových a kouřových kanálů komína a jejich revize nebo oprava.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dílo provede vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.4. Součástí předmětu smlouvy je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla.

### **Článek 3: Místo plnění**

3.1. Místem plnění předmětu díla podle článku 2 je krematorium ve Zlíně.

## Článek 4: Čas plnění

4.1. Čas plnění je smluvně stanoven takto:

- a) Zahájení opravy je stanoveno na 10. 05. 2017.
- b) Ukončení opravy a předání díla v plném rozsahu nejpozději do 30. 09. 2017.
- c) Termíny nezbytné odstavky budou smluvními stranami dopředu dojednány a je možno je upravit jinak jen v případě provozních potřeb provozovatele.

## Článek 5: Cena za dílo a platební podmínky

5.1. Cena za dílo podle odst. 2.1. písm. a) až j) je stanovena pevnou nepřekročitelnou částkou a činí:

Cena celkem bez DPH	533.640,- Kč
---------------------	--------------

DPH bude účtována dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.2. V ceně nejsou obsaženy náklady za energie na vysušení a temperování pece.

5.3. Změna výše ceny dle bodu 5.1. může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

5.4. Platební podmínky:

5.4.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.4.2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) vystavenými zhotovitelem v souladu a s náležitostmi dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.4.3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelům písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období – měsíci. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňový doklad doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu je 14 dnů od doručení objednateli.

5.5. Zhotovitel má právo účtovat 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení splatnosti faktury – dílčího daňového dokladu. Rozhodujícím dnem pro výpočet penalizace je odečet fakturované částky z účtu objednatele.

5.5.1. V případě existujících vad a nedodělků bude zhotoviteli z faktury – dílčího daňového dokladu pozastaveno 10% z celkové částky a po odstranění těchto vad bude pozastávka uvolněna a uhrazena.

5.5.2. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v bodě 5. 4. 3.

tzn., nedoručí dílčí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

## **Článek 6: Spolupráce objednatele**

Objednatel po dohodě se zhotovitelem zajistí:

- 6.1. Stavební připravenost pece a to vychlazení pod 40<sup>0</sup>C a vyčištění, povrch vnitřních vyzdívek pece bude zbaven tuhých zbytků zpopelňování včetně jemných podílů odstranitelných pouze vysavačem a to včetně odtahových kanálů pece.
- 6.2. Spolupráci při bouracích pracích, určení tras pro odvoz vybouraného materiálu ze spalovny a určení místa pro uložení kontejneru.
- 6.3. Místo na ploše vedle spalovny pro uložení materiálů a možnost připojení el. energie a vody, dále místnost pro uložení náradí a přístrojů.
- 6.4. Přístup do sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele s možností převlékání, mytí a stravování.
- 6.5. Osvětlení pracoviště a souvisejících prostor na stavbě a dle potřeby (po vzájemné dohodě) umožní práci v sobotu a v neděli.
- 6.6. Přístup k telefonu po dohodě s vedením krematoria.
- 6.7. Na stavbě bude veden montážní deník, do kterého jsou oprávněni a povinni zapisovat zástupci obou smluvních stran uvedení v čl. 1.
- 6.8. Skládání materiálu dodaného zhotovitelem a jeho uložení na dohodnutém místě za úhradu ( bude avizováno vždy v předstihu.)

## **Článek 7: Práva a povinnosti zhotovitele**

- 7.1. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli v plném rozsahu provést sjednané práce, má zhotovitel právo fakturovat prokazatelně vynaložené náklady, spojené s výjezdem.
- 7.2. Pokud dojde v průběhu provádění díla k navýšení rozsahu prací mimo rozsah podle článku 2.1., má zhotovitel právo zohlednit tuto skutečnost po dohodě s objednatelem ve změně času plnění dle článku 4 písm.b).

- 7.3. Zhotovitel se zahájením provádění díla přejímá u svých pracovníků v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za dodržování hygienických a požárních předpisů, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli.
- 7.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a dále z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii takové pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů). Výše pojistného plnění byla objednatelem stanovena s ohledem na výši možné škody, kterou zhotovitel může objednateli při provádění díla dle této prováděcí smlouvy způsobit.

### **Článek 8: Práva a povinnosti objednatele**

- 8.1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení od sjednaného zahájení či ukončení prací dle čl. 4 této smlouvy.
- 8.2. Tato penalizace je vyloučena v případě, že technologie není k opravě připravena, zejména pak k opravě vyzdívek, kdy teplota povrchu vnitřních vyzdívek nesmí být vyšší než 40 °C
- 8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel na vlastní náklady odstranil vzniklé vady a dílo provedl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel bezodkladně, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### **Článek 9: Změny díla**

- 9.1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem smluvních stran. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele jméno, příjmení a funkce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
- 9.2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.

### **Článek 10: Předání díla**

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným zhotovením díla v souladu s podmínkami této smlouvy.

- 10.2. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a zároveň je-li vyklizeno a vyčištěno.
- 10.3. Zhotovitel oznámí dokončení díla objednateli a navrhovaný termín převzetí alespoň 5 dní předem a to záznamem do stavebního deníku.
- 10.4. O předání díla bude vypracován protokol, který připraví zhotovitel. V tomto protokolu bude zhodnocena kvalita provedených prací. Po podpisu tohoto protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré údaje o opatřeních a termínech, obsažené v tomto protokolu za dohodnuté. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 10.5. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

#### **Článek 11: Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody, záruka**

- 11.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Veškeré části díla, které budou zabudovány do křemáční pece se dnem zabudování stávají součástí křemáční pece. Nebezpečí škody na díle a na věcech k jeho zhotovení opatřených včetně majetku objednatele nese zhotovitel od okamžiku zahájení díla až po jeho předání objednateli.
- 11.2. Záruka za bezporuchový provoz týkající se provedeného díla činí 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla po ukončení všech prací podle článku č. 2 smlouvy.
- 11.3. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a násl. Občanského zákoníku.

#### **Článek 11: Závěrečná ujednání**

- 11.1 Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit čas plnění v případě prodlení objednatele s placením a rovněž v případech nezajištění přípravy pece k opravě nebo neplnění jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
- 11.3. Veškeré informace, které jsou obsaženy v této smlouvě budou oběma smluvními stranami považovány za důvěrné.
- 11.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.5. Změny této smlouvy lze provést písemnými dodatky na návrh kterékoli ze smluvních stran.
- 11.6. Zhotovitel souhlasí s:
  - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.

11.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel .

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: RMZ  
Datum a číslo jednací: 18. 4. 2017, č.j. 95/8R/2017, RO č.10/2017, T20

Schválení uzavření smlouvy:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: RMZ  
Datum a číslo jednací: 18.4.2017, č.j. 174/8R/2017

26 -04- 2017

V Olomouci dne 22.2.2017 Ve Zlíně dne .....





Za zhotovitele



Za objednatele



TABO-CS spol. s r.o.  
Tylova 4  
CZ-772 00 OLOMOUC  
IČO: 45240744, DIČ: CZ45240744  
OR-KS Ostrava odd. C, vl. 12354




## PŘIPOJENÍ KREMAČNÍ PECE TABO-CS K INTERNETU

### \*\*\* ŘÍDICÍ SYSTÉM "CreCoS" \*\*\*

#### PARAMETRY PŘIPOJENÍ, POŽADAVKY NA ZÁKAZNÍKA

1. Trvalé připojení k internetu.
2. Minimální rychlost připojení (Up/Down) 256 kBit.
3. Sdělovací kabely vést mimo silová vedení – nebezpečí rušení. Je důrazně doporučeno použít typ STP (stíněný) – F/FTP, S/FTP, SF/FTP.
4. Hardwarové připojení k internetu pro dvě a více pecí v krematoriu se provede jen jedním kabelem (STP, ... s koncovkou RJ45 (8P8C)) k první peci v síti. Pece jsou mezi sebou propojeny sítí vlastní.
5. Router řídicího systému lze připojit k internetu i přes místní síť krematoria, jako další „PC“ v řadě.
6. Požaduje-li zákazník možnost vlastního připojení k řídicímu systému pece z internetu, musí mít na svém internetovém připojení, do kterého bude zapojen router řídicího systému pece, zřízen vzdálený přístup, například přes pevnou veřejnou IP adresu. S požadavkem zřízení vzdáleného přístupu je nutno se obrátit na systémového administrátora krematoria nebo na poskytovatele internetového připojení. Nastavení směrování komunikace i přístupové údaje do řídicího systému sdělí dodavatel.
7. Ve firewallu internetového připojení, pokud je využit, neblokovat odchozí spojení.
8. Routeru řídicího systému na straně WAN je třeba přidělit IP adresu z rozsahu vnitřních adres sítě krematoria. Důležité: při potřebě pevného nastavení (IP adresa, maska sítě, výchozí brána), musí zákazník sdělit tyto informace dodavateli před expedicí zařízení. V opačném případě bude v routeru řídicího systému nastaven „DHCP client“.



Za zhotovitele



Za objednatele

