

**SMLOUVA O DÍLO 2022-00323**

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**  
Přitkovská 1689,415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466  
Zastoupený: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel a člen představenstva  
Zástupce po věci technické: [REDACTED]  
IČ 49099469  
DIČ CZ49099469  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100
- 1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.**  
Sídlo: Přitkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659  
Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva  
Zástupci pro věci technické: [REDACTED]  
IČ 49099451  
DIČ CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.3507501/0100

**2. Název a místo stavby**

- 2.1 Název stavby:** Horní Beřkovice, VDJ Horní Beřkovice - nový rozváděč  
**2.2 Číslo stavby:** LT028013  
**2.3 Místo plnění:**

Objekt	UVVDJ06001 - VDJ Horní Beřkovice
Obec	Horní Beřkovice
Lokalita	
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E220050
Číslo PP	SP222850053

**3. Podklady pro uzavření smlouvy**

- 3.1** Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8.

#### 4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: Výměna rozvaděče DT,
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- Výměna rozvaděče DT za nový s automatem M221. Stavba nového pilíře z KB bloku na stejném místě. Celková rekonstrukce elektroinstalace. Výměna regulačního ventilu na přítoku a instalace nového IP. Instalace osvětlení do AK a provedení výkopu na ovládací a silové kabely. Výměna větracího komínku komory. Nový poklop do komory, nový žebřík a podesta na vstupu do komory. Revize.
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
  - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
  - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi.

#### 5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2 Technické podmínky provozovatele.

#### 6. Předání staveniště

- 6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
- 6.2 O převzetí staveniště sepiší smluvní strany zápis.

#### 7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: po podpisu smlouvy
- 7.2 Dokončení prací: 30.11.2022
- 7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatel.
- 7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

#### 8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 1 498 541,- Kč.
- 8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8.
- 8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

#### 9. Platební podmínky

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
- 9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přijímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
- 9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
- 9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5 % z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.

- 9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

## 10. Záruka

- 10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

## 11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 14.2 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## 12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- 12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

## 13. Protikorupční doložka

- 13.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
- 13.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  - nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
  - neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  - e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
  - f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
- 13.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
  - b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
  - c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.
- 13.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
- 13.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
- 13.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

#### 14. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 14.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 14.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 14.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 14.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 14.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích, dne ..... 02 -08- 2022

V Teplicích, dne ..... 30. 06. 2022

Objednatel:

.....  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel a člen představenstva  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.....  
Ing. Ivan Eis  
generální ředitel a člen představenstva  
Severočeská servisní a.s.

Stavba: Horní Beřkovice, VDJ Horní Beřkovice - nový rozváděč

Předkládající závod:	14 - CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UVVDJ06001 - VDJ Horní Beřkovice	Okres:	Litoměřice
Předpokládaný termín realizace do:		Předpokládané RN:	900 000

**Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:**


Stávající stav:	Armatury za hranicí životnosti, neopravitelné. Nutná celková výměna. Elektroinstalace a rozvaděče nevyhovující.
Důvod pro realizaci:	Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu
Navržené řešení:	Výměna rozvaděče DT za nový s automatem M221. Stavba nového pilíře z KB bloku na stejném místě. Celková rekonstrukce elektroinstalace. Výměna regulačního ventilu na přítoku a instalace nového IP. Instalace osvětlení do AK a provedení výkopu na ovládací a sílové kabely. Výměna větracího komínku komory. Nový poklop do komory, nový žebřík a podesta na vstupu do komory.
Spoluúčast na financování:	


**Technická specifikace stavby:**


Komunikace:	ne
Zemní práce:	ne
Materiál:	viz KL
Montážní práce:	viz KL


**Stavba vyžaduje:**

Ohlášení stavebnímu úřadu:	Ne
Stavební povolení:	Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu:	PROJEKT ELEKTRO
Další podklady a stanoviska:	

Zástupce oblastní údržby:  dne: 11.2.2022

Projektant elektro:  dne:

Zástupce provozu:  dne: 23.02.2022

Vyhotovil:  dne: 24.2.2022

Odsouhlasil: B  dne: ..... 6.06.2022 .....

Schválil:  dne: 1.3.2022

Schválil:  dne: ..... 07 03 2022 .....