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Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Sdružení obcí Orlicko 
se sídlem: Masarykovo Náměstí 166, 564 01 Žamberk 
zastoupen:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Petr Fiala, předseda sdružení 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Petr Fiala, předseda sdružení 
IČ: 70951993 

 
2. Zhotovitel: REVSTA s.r.o. 

se sídlem Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda 
zastoupen:  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Adam Revús, Ing. Jaroslav Kainek 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Adam Revús 
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
č.ú.: 2414141339/0800  
IČ: 28818075 
DIČ: CZ28818075 
spisová značka rejstříkového soudu: C 29197 vedená u Krajského soudu v Hradci 
Králové 

 

Objednatel jako zadavatel zakázky „Přístavba terasy k objektu informačního a sociálního 
zázemí na Červenovodském sedle“a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o 
dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Článek I.  Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Přístavba terasy k objektu informačního a sociálního 
zázemí na Červenovodském sedle“ 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří 
Švestka pod č. zakázky 53/2021 - příloha č. 1. 

3. Rozsah předmětu díla je taktéž dán položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy – 
příloha č. 2. 

4. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

a. Výkopové a zemní práce 

b. Základové konstrukce 

Smlouva o dílo č. 86022 

na zhotovení díla 

„Přístavba terasy k objektu informačního a sociálního zázemí na 
Červenovodském sedle“ 
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c. Vstupní schodiště 

d. Kamenný obklad viditelné části základů a schodiště 

e. Konstrukci terasy vč. zábradlí 

Článek II.   Cena díla 

1. Cena díla byla stanovena na základě dohody Smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, jako cena nejvýše přípustná. 

2. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody 
smluvních stran 

786 800,09 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 165 228,01 Kč; 

Cena včetně DPH činí 952 028,10 Kč 

3. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé 
v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu 
s touto změnou sazby. 

5. Cena díla vychází z odsouhlaseného položkového rozpočtu díla. 

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout zálohu na zajištění rozhodujících materiálů 
v aktuální cenové hladině. Výpis včetně vyčíslení hodnoty jednotlivých položek je uvedený v  
položkovém rozpočtu – Příloha č. 2 Smlouvy. Dohodnutá výše zálohy je 279 470 Kč bez DPH. Záloha 
je splatná nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy  

7. Ceny jednotlivých položek díla uvedené v položkovém rozpočtu – Příloha č. 2 Smlouvy, jsou 
stanoveny jako ceny pevné, nepřekročitelné, po celou dobu realizace díla. Těmito cenami budou 
oceněny i veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání a převzetí díla. 

8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem 
uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které 
budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy. 

9. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli 

10. Cenu díla je možné měnit dodatkem ke Smlouvě na základě dohody Smluvních stran pouze za 
následujících okolností: 

a. při změnách díla požadovaných objednatelem, zhotovitel před zahájením těchto prací 
předloží objednateli ke schválení položkový rozpočet s oceněním. 

b. při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze 
smluvních stran ovlivnit, 

c. pokud bude objednatel požadovat jinou kvalitu, rozsah nebo druh dodávek než tu, 
která byla určena cenovou nabídkou zhotovitele. 

11. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí objednateli 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny díla ihned poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení zhotovitele nezakládá právo zhotovitele 
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na zvýšení ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek stanovených smlouvou, a to 
před provedením příslušných prací či dodávek. 

Článek III.     Platební a fakturační podmínky  

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem 
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle přílohy č. 2 této SoD –„Položkový 
rozpočet díla s výkazem výměr“, oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu 
provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového 
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb.  
 

2. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními 
předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový 
doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením 
daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady 
je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti 
daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky smlouvy 

 

3. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 

Článek IV.     Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od podepsání smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy 
objednateli nejpozději do 31.11.2022.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí 
řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši 
nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před 
podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to 
nejpozději do 3 dnů od požádání. 

4. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a 
na své nebezpečí a ve sjednané době. 

5. Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla  

Článek V.     Dodací podmínky 

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními občanského zákoníku. 
 

2. O průběhu realizace díla povede zhotovitel stavební deník (§ 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Zhotovitel 
je povinen v tomto deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne zahájení realizace díla.  

3. Objednatel má právo dohlížet, zda je v místě realizace díla zachováván pořádek a kontroluje 
provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné podklady pro 
provádění prací. 
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4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
díla ve smyslu příslušného ustanovení stavebního zákona v platném znění a za sledování a 
dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na finančních možnostech omezit rozsah prací uvedený 
v této smlouvě. 

6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou až do dne předání díla, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak 
odpovídá zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na realizaci 
díla nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé škody 
uhradit. 

7. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality úředně 
schválenými. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné doklady na 
materiály a zařízení, na vyžádání včetně zkušebních protokolů. 

8. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN a dále touto smlouvou. 
Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány. 

Článek VI.     Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet díla 
 

Článek VII.     Předání a převzetí staveniště 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek: 

a. Předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami 
oprávněnými k předání staveniště1 

 

b. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které 
tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště 
a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, 
systémů a jejich stav 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy 
a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu. 

3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za 
bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

 

Článek VIII.     Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro vyklizení 
staveniště 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů. 

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od 
předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, 
nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí 
staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 
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Článek IX.     Způsob předání a převzetí díla 

1. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

2. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání 
stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové 
vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro 
jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit.  

3. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě 
smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených 
osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu 
jeho předání a převzetí. 

4. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl 
proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné 
vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky a užívání podstatným způsobem 
neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, odpovídající 
povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla vč. elektronické podoby na CD 
 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě 
 
 

c) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů 
 

6. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, 
provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Článek X.     Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma 
smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s 
vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené 
činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a 
úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících 
platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už 
věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá 
požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
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3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady 
neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je 
zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po 
jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za 
všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a 
pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.  

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady 
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po 
předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s 
odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 
dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a 
náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném 
termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním každé vady. 

 

Článek XI.     Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby 
zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo 
odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy 
dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat 
zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony 
a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí. 

3. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích 
osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a 
služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy. 

4. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu 
smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované 
smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému 
stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité 
pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen 
předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k 
zápisům připojovat svá stanoviska. 

6. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, 
bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný 
materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již 
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nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály 
bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci 
na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých 
prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

7. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních 
předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý 
jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku 
splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností 
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož 
i třetím osobám 

9. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní 
stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, 
na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

10. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně 
práva nebo povinnosti, které pro něj vyplývají z této smlouvy, anebo postoupí třetí osobě tuto 
smlouvu celou 

b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje 
provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části 

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 
pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy a pravidla 

d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s 
plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou 

e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou 

f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy 
g) objednatel je ve zpoždění více než 14 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených 

smlouvou 
h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci 

11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

12. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel 
přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 14 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který 
přijal a nevrátil v souladu s bodem 2. článku III. a ostatními podmínkami smlouvy. 

13. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

14. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky 
započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, 
odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou) 
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Článek VII.  Závěrečná ustanovení 

Objednatel má na staveništi uložený zbylý materiál z předešlé etapy. V případě zabudování tohoto 
materiálu bude objednateli poskytnuta sleva z plnění ve výši aktuální tržní ceny použitého materiálu.  

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva 
zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

2. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě 
změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo 
jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení 
učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem 
obecnými soudy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každým s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno. 

6. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí 
s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná 
a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V ……………………….. dne: ………………..                                   V Červené Vodě dne: ……………………….                                   

Za objednatele:                            Za zhotovitele:    

  

  

 

 

 

 

__________________ __________________ 

Sdružení obcí Orlicko REVSTA s.r.o. 
Petr Fiala Ing. Adam Revús 
předseda sdružení jednatel 

 


