

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1045/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 548/2022

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: Ing. Hanou Mazochovou, na základě pověření dle bodu 86.
usnesení Rady města Přerova č. 3173/86/7/2022 ze dne 26. 5.
2022
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

odbor řízení projektů a investic, oddělení investic

tel.

(dále jen „objednatel“)

a

2. PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

Zastoupena:

ve věcech smlouvy

Michal Peterka, MBA – jednatel

Ing. Leoš Ptáček - jednatel

ve věcech technických

ve věcech stavby

IČ: 25 89 68 73

DIČ: CZ 25 89 68 73

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 221662550/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově**“, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace vypracovaná v 09/2021, Ateliér Krejčířkovi, s.r.o., Vinohrady 1039, 691 42 Valtice, IČO: 67611591 a projektové dokumentace Přípojka NN z veřejného osvětlení vypracované v 01/2022 [redacted] Přerov - Přerov I- Město, Šrobárova 1094, PSČ 750 02, IČO: 62299085,
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště,
 - m) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - n) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - o) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - p) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
 - q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - r) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod., bude-li potřebné

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: **dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**

Ukončení realizace díla: **do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla, nejpozději do 30. 11. 2022**

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místo plnění je na pozemcích parc. č. 4997 (ostatní plocha) v katastrálním území Přerov, Horní náměstí, Přerov.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci

harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	1 932 959,59 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	405 921,51 Kč
Celková cena včetně DPH	2 338 881,10 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). **V daném případě** souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž **se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani** (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem

umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením §21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude

zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „**Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově**“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- Zádržné (pozastávka):
- a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu [redacted] datovou schránkou ig9vpq7.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uvedené bude zapsáno do stavebního deníku včetně počátečních a konečných stavů a způsob úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatелеm.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je

- povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
 5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.
 7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
 8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení z dotčených platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění

v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem objednatele. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitele k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka první průpis

denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemné prohlášení nájemců o tom, že při realizaci díla nedošlo k poškození bytu, jeho vybavení a k provedení díla nemají výhrad,
 - n) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo: [redacted] nebo
 - b) e-mail [redacted] neboadresu: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** a u havárií do **1 dne** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **5 000 000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatel určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

5. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové odstoupení by bylo neplatné.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírně cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 27. 5. 2022
 - nabídce zhotovitele z 12. 6. 2022
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro provádění stavby „**Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově**“ na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 88. schůzi konané dne 30. 6. 2022, usnesením č. 3275/88/6/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově 8.8.2022

Za objednatele:




Ing. Hana Mazochová, náměstkyně



V Kojetíně dne 3.8.2022

Za zho



Michal Peterka, MBA - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10_2021

Stavba: Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově

KSO:

Místo: Přerov

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:

Město Přerov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 932 959,59

DPH: základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 932 959,59
0,00

Výše daně
405 921,51
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 338 881,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

J.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10 2021

Stavba: Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově

Místo: Přerov

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 932 959,59	2 338 881,10
10_2021	STUDNA PŘEROV	1 932 959,59	2 338 881,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově

KSO:

Místo:

Přerov

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2021

Zadavatel:

Město Přerov

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

548 205,65

DPH základní
snižená

Základ daně

548 205,65

Sazba daně

21,00%

Výše daně

115 123,19

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

663 328,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově

Místo:

Přerov

Datum:

20. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

548 205,65

HSV - Práce a dodávky HSV	94 935,30
1 - Zemní práce	55 367,80
2 - Zakládání	36 732,50
998 - Přesun hmot	2 835,00
PSV - Práce a dodávky PSV	453 270,35
766 - Konstrukce truhlářské	118 508,00
767 - Konstrukce zámečnické	191 048,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	71 635,20
790 - Profese	72 079,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově

Místo:

Přerov

Datum:

20. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							548 205,65
D HSV Práce a dodávky HSV							94 935,30
D 1 Zemní práce							55 367,80
1	K	131112531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,200	579,00	115,80
2	K	131113101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	30,000	920,00	27 600,00
3	K	139911114	Bourání kcí v hloubených výkopávkách ze zdiva kamenného na sucho ručně	m3	0,900	2 290,00	2 061,00
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,000	39,30	982,50
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,000	298,00	1 490,00
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně - pro zpětný zásyp	m3	25,000	352,00	8 600,00
7	K	171251201	Uložení sypání na skládky	m3	5,000	20,70	103,50
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,000	1 330,00	10 640,00
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím	m3	25,000	143,00	3 575,00
D 2 Zakládání							36 732,50
10	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,070	62 000,00	4 340,00
11	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C20/25 - XC4, XD3, XF2	m3	4,000	3 500,00	14 000,00
12	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	12,500	1 040,00	13 000,00
13	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	12,500	169,00	2 112,50
14	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,000	3 280,00	3 280,00
D 998 Přesun hmot							2 835,00
15	K	998001	Přesun hmot	t	5,000	567,00	2 835,00
D PSV Práce a dodávky PSV							453 270,35
D 766 Konstrukce truhlářské							118 508,00
16	K	7661001	Masivní dřevěný sedák lichoběžníkového průřezu - tropické dřevo - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	m2	4,300	26 500,00	113 950,00
17	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4,000	1 139,50	4 558,00
D 767 Konstrukce zámečnické							191 048,00
18	K	7671001	INFORMAČNÍ STOJAN - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
19	K	7671002	Svařovaná ocelová hlavní nosná konstrukce zákrytu studny - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00
20	K	7671003	Vnitřní opláštění - zakružený plech černěný - tl. 5mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00
21	K	7671004	Zakružený plech s profezávaným nápisem ohybán s oboustranným přítlakem - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy	kpl	1,000	70 200,00	70 200,00
22	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	4,000	1 837,00	7 348,00
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							71 635,20
23	K	7871001	Vrstvené sklo - pružné uložení - lepený spoj - tl. 30mm - D+M vč všech systémových detailů	m2	2,100	32 800,00	68 880,00
24	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	4,000	688,80	2 755,20
D 790 Profese							72 079,15
25	K	790101	ELEKTROINSTALACE (položkový rozpočet - viz příloha)	kpl	1,000	72 079,15	72 079,15

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově	Objednatel:	Město Přerov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Technické prvky, vegetační prvky	Projektant:		IČ/DIČ:	67611591/CZ7303074053
Lokalita:	Přerov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.09.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 829,66						
	Montáž	269 219,24						
PSV	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
"M"	Dodávky	0,00						
	Montáž	0,00						
Ostatní materiál		582 951,10						
Přesun hmot a sutí		206 242,50						
ZRN celkem		1 066 242,50						

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 066 242,50
Základ 21%	1 066 242,50	DPH 21%	223 910,93	Celkem včetně DPH	1 290 153,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově		Doba výstavby:		Objednatel: Město Přerov	
Druh stavby:		Technické prvky, vegetační prvky		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Přerov		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:				Zpracováno dne: 20.09.2021		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Asanace stromů				2 200,00	123 556,00	125 756,00	
	112VD	Odstranění dřevin				0,00	24 490,00	24 490,00	
1	11215-1356VD	Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 600-700mm	kus	1,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	
2	11215-1358VD	Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 800-900mm	kus	1,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	
3	11215-1359VD	Pokácení stromu postupné se spouštěním prům. kmene 900-1000mm	kus	2,00	1 350,00	0,00	2 700,00	2 700,00	
4	11215-1322VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 1200-1300mm	kus	1,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	
5	11215-1320VD	Pokácení stromu postupné bez spouštění prům. kmene 1000-1100mm	kus	1,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	
6	11220-1156VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 600-700 mm	kus	1,00	1 130,00	0,00	1 130,00	1 130,00	
7	11220-1158VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 800-900 mm	kus	1,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	
8	11220-1159VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 900-1000 mm	kus	2,00	2 430,00	0,00	4 860,00	4 860,00	
9	11220-1160VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1000-1100 mm	kus	1,00	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	
10	11220-1162VD	Odstranění pařezu na svahu 1:5 o průměru pařezu 1200-1300 mm	kus	1,00	4 870,00	0,00	4 870,00	4 870,00	
	16	Přemístění výkopku				0,00	40 886,00	40 886,00	
11	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	RTS II / 2016
12	162301414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 5000 m	kus	5,00	4 980,00	0,00	24 900,00	24 900,00	RTS II / 2016
13	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00	856,00	0,00	856,00	856,00	RTS II / 2016
14	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m	kus	5,00	1 077,00	0,00	5 385,00	5 385,00	RTS II / 2016
15	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00	570,00	0,00	570,00	570,00	RTS II / 2016
16	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	5,00	1 265,00	0,00	6 325,00	6 325,00	RTS II / 2016
	S	Přesuny suti				0,00	50 475,00	50 475,00	
17	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	67,30	250,00	0,00	16 825,00	16 825,00	RTS I / 2016
18	979999999R00	Poplatek za skládku	t	67,30	500,00	0,00	33 650,00	33 650,00	RTS I / 2016
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	7 705,00	7 705,00	
19	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	6,70	1 150,00	0,00	7 705,00	7 705,00	RTS II / 2018
		Ostatní materiál				2 200,00	0,00	2 200,00	
20	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy - zásyp jam po pařezech	m3	4,00	550,00	2 200,00	0,00	2 200,00	RTS II / 2014
	11	Přípravné a přidružené práce				83,74	104 286,26	104 370,00	
						0,00	68 030,00	68 030,00	
21	11006RVD	Archeologický dohled - cca 50% z celkové kubatury všech výkopů v rostlém terénu	m3	25,00	1 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	
22	11300R	Vytýčení technických a vegetačních prvků	soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
23	113106034RA0	Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, nad 50 m2 - rozebrání a očištění kostek, odstranění podkladu, nakládání a odvoz suti	m2	33,00	360,00	0,00	11 880,00	11 880,00	RTS I / 2021
		Poznámka: Kostky zůstanou na staveništi, budou znovu využity.							
24	113203111R00	Výtrhání kamenných obrub - rozebrání a očištění kostek, odstranění podkladu, nakládání a odvoz suti	m	30,00	95,00	0,00	2 850,00	2 850,00	RTS I / 2021
25	98048R	Odstranění odpadkového koše	ks	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	
	S	Přesuny suti				83,74	36 256,26	36 340,00	
26	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,00	140,00	0,00	3 220,00	3 220,00	RTS I / 2021
27	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	23,00	240,00	83,74	5 436,26	5 520,00	RTS I / 2021
28	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	23,00	1 200,00	0,00	27 600,00	27 600,00	RTS II / 2019
	16	Povrch z kamenné dlažby (350 mm)				10 363,92	32 314,58	42 678,50	
		Přemístění výkopku				0,00	1 720,00	1 720,00	
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním - odkopávky provedeny při odstranění stávající dlažby	m2	43,00	40,00	0,00	1 720,00	1 720,00	RTS II / 2018
	57	Kryty šterkových a živitných pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	6 007,00	6 007,00	
30	171101101R00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhuštěním	m3	7,40	55,00	0,00	407,00	407,00	RTS II / 2018
		Poznámka: Dlažba:							
		- šterkodř fr. 4-8: 33 m2 x tl. 0,04 m x 1,05 koef. sléhavosti = 1,4 m3 po zhuštění							
		- šterkodř fr. 8-16: 33 m2 x tl. 0,15 m x 1,05 koef. sléhavosti = 5,2 m3 po zhuštění							
		Obrubník:							
		- šterkodř fr. 8-16: 10 m2 x tl. 0,08 m x 1,05 koef. sléhavosti = 0,8 m3 po zhuštění							
31	00011RVD	Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	80,00	70,00	0,00	5 600,00	5 600,00	
		Poznámka: Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 40 km							
		Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14							
		= celkový počet t: 12,1 t / 14 t = 2 potřebné vlečky (2 frakce) x 40 km							
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				1 227,44	17 582,56	18 810,00	
32	591111111R00	Kladení dlažby, velké kostky, lože z drc. kameniva fr. 4-8, tl. 4 cm; vč. dodávky kameniva pro lože a výplň spár, kostky budou použity stávající	m2	33,00	570,00	1 227,44	17 582,56	18 810,00	RTS I / 2021
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 272,48	5 677,52	10 950,00	
33	917161111R00	Osazení lež. obrubníku kamenného, s opěrou, lože z C 12/15, vč. materiálu pro lože, obrubníky budou použity stávající	m	30,00	365,00	5 272,48	5 677,52	10 950,00	RTS I / 2021
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	1 327,50	1 327,50	
34	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	17,70	75,00	0,00	1 327,50	1 327,50	RTS II / 2018
		Ostatní materiál				3 864,00	0,00	3 864,00	
35	583415004	Kamenivo drcené frakce 8-16 (6 m3 x 1,4 t / m3)	t	8,40	460,00	3 864,00	0,00	3 864,00	RTS I / 2021

	Mlatový povrch (320 mm)					12 066,00	28 123,40	40 189,40	
11	Přípravné a přidružené práce					0,00	5 000,00	5 000,00	
36	11009RVD Laboratorní zkouška únosnosti a zhutnitelnosti zemní pláně	ks	1,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	
16	Přemístění výkopku					0,00	12 898,50	12 898,50	
37	122207111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (27 m2 x hl. 0,32 m)	m3	8,70	335,00		0,00	2 914,50	2 914,50	RTS II / 2018
	Poznámka: - 27 m2 již odkopáno při instalaci prokořenitelných buněk								
38	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	27,00	40,00		0,00	1 080,00	1 080,00	RTS II / 2018
39	162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m (8,7 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	10,60	240,00		0,00	2 544,00	2 544,00	RTS I / 2021
40	199000002R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	10,60	600,00		0,00	6 360,00	6 360,00	RTS II / 2018
57	Kryty šterkových a živitných pozemních komunikací a zpevněných ploch					0,00	8 904,90	8 904,90	
41	171101101R00 Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním	m3	9,90	51,00		0,00	504,90	504,90	RTS II / 2018
	Poznámka: Při realizaci povrchu je nutný dohled dodavatele materiálu na správnou vlhkost materiálu a technologii pokládky.								
	- šterkodrt fr. 0-32: 27 m2 x tl. 0,23 m x 1,05 koef. sléhavosti = 6,5 m3 po zhutnění								
	- šterkodrt fr. 0-16: 27 m2 x tl. 0,06 m x 1,05 koef. sléhavosti = 1,7 m3 po zhutnění								
	- obrusná vrstva - drčené kamenivo bėžové barvy, fr. 0-4: 54 m2 x tl. 0,03 m x 1,05 koef. sléhavosti = 1,7 m3 po zhutnění (celá plocha - v místě výsadby stromů bude nasypana na povrch instalovaných prokořenitelných buněk)								
42	00011RVD Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	120,00	70,00		0,00	8 400,00	8 400,00	
	Poznámka: Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 40 km								
	Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14								
	= celkový počet t: 17,6 t/14 t = 3 potřebné vlečky (3 frakce) x 40 km								
H23	Plochy a úpravy území					0,00	1 320,00	1 320,00	
43	998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	17,60	75,00		0,00	1 320,00	1 320,00	RTS II / 2018
	Ostatní materiál					12 066,00	0,00	12 066,00	
44	58344169 Šterkodrt frakce 0-32 (6,5 m3 x 1,8 t/m3)	t	11,70	715,00		8 365,50	0,00	8 365,50	RTS I / 2021
45	58344169 Šterkodrt frakce 0-16 (1,7 m3 x 1,8 t/m3)	t	3,10	715,00		2 216,50	0,00	2 216,50	RTS I / 2021
46	583412006 Kamenivo - drcený křemičitý písek fr. 0-4 bėžové barvy (1,7 m3 x 2 (rezerva pro hutnění, lokální opravy) x 1,65 t/m3)	t	2,80	530,00		1 484,00	0,00	1 484,00	RTS II / 2018
	Poznámka: Materiál musí mít plochou křivku zmlotosti bez chybějících frakcí, blížící se ideální Fullerově křivce. Pro pozdější údržbu a opravy je potřeba mít tento materiál v zásobě. Vrstva bude položena za optimální vlhkosti (cca 6%) a hutněna statickým, nikoli vibračním válcem nebo vibrační deskou.								
	Výsadba stromů - prokořenitelné buňky					533 150,84	187 097,76	720 248,60	
16	Přemístění výkopku					0,00	42 871,50	42 871,50	
47	122207111R00 Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž. (9 m2 x hl. 1,5 m = 13,5 m3) x 3 ks	m3	40,50	335,00		0,00	13 567,50	13 567,50	RTS II / 2018
48	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (9 m2 x 3 ks)	m2	27,00	40,00		0,00	1 080,00	1 080,00	RTS II / 2018
49	162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m (40,5 m3 x koef. nakypření 1,22)	m3	33,60	240,00		0,00	8 064,00	8 064,00	RTS I / 2021
	Poznámka: - část zeminy bude použita na obsyp prokořenitelných buněk								
50	199000002R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	33,60	600,00		0,00	20 160,00	20 160,00	RTS II / 2018
17	Konstrukce ze zemin					160,12	39 370,88	39 531,00	
51	171101101R00 Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhutněním (na 95 % Proctor Standard)	m3	2,80	335,00		0,00	938,00	938,00	RTS II / 2018
	Poznámka: - šterkodrt fr. 18-32: 27 m2 x tl. 0,1 m x 1,05 koef. sléhavosti = 2,8 m3								
52	289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie - vertikálně, horizontálně (mat. viz specifikace)	m2	106,00	55,00		160,12	5 669,88	5 830,00	RTS II / 2019
53	174100010RA0 Zásyp jam (buněk), rýh sypaninou	m3	48,90	670,00		0,00	32 763,00	32 763,00	RTS I / 2021
	Poznámka: - obsyp buněk zeminou z odkopávky: 5 m3 x 3 ks = 15 m3 x 1,05 koef. sléhavosti = 15,8 m3 - hutnit až po vyplnění buněk substrátem! Hutnicí stroje nesmí přijít do styku se sloupky buněk, aby nedošlo k jejich poškození.								
	- vyplň buněk výsadbovým substrátem: 10,5 m3 x 3 ks = 31,5 m3 x 1,05 koef. sléhavosti = 33,1 m3 - první nāsyp do výšky obsypu, po zhutnění obsypu nāsyp další vrstvy. Po nāsypu bude zemina srovnána, očistěny rámy buněk a připojena vřka.								
57	Kryty šterkových a živitných pozemních komunikací a zpevněných ploch					0,00	14 000,00	14 000,00	
54	00011RVD Dovoz kameniva na staveniště vozidlem do 14 t, poplatek za 1 km	km	200,00	70,00		0,00	14 000,00	14 000,00	
	Poznámka: Předpokládaná vzdálenost z lomu tam a zpět: 40 km								
	Maximální hmotnost převáženého materiálu/t: 14								
	= celkový počet t: 66,9 t/14 t = 5 potřebných vleček x 40 km								
184	Výsazování a přesazování keřů a stromů					1 169,62	9 780,38	10 950,00	
55	184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	3,00	1 350,00		26,12	4 023,88	4 050,00	RTS I / 2021
56	111_102VD Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	3,00	150,00		0,00	450,00	450,00	
57	184806111R00 Rez při výsadbě průkřestem netrnitých stromů (po kontrole, dle potřeby)	kus	3,00	200,00		0,00	600,00	600,00	RTS II / 2018
58	184 2152R Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy tř.1-4, obvodu kmene do 250 mm	kus	3,00	950,00		1 143,50	1 706,50	2 850,00	
59	185851121 Dovoz vody pro závlivku rostlin (200 l/strom x 3 stromy x 10 opakování dle situace) do 1000 m	m3	6,00	500,00		0,00	3 000,00	3 000,00	RTS II / 2013
H23	Plochy a úpravy území					0,00	81 075,00	81 075,00	
60	998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	70,50	1 150,00		0,00	81 075,00	81 075,00	RTS II / 2018
	Ostatní materiál					531 821,10	0,00	531 821,10	
61	58344169 Šterkodrt frakce 0-32 (1,8 t/m3 x 2,8 m3) - podkladní vrstva	t	3,90	715,00		2 788,50	0,00	2 788,50	RTS I / 2021
62	023587RVD Prokořenitelné buňky - vč. dodávky, sestavení dle podkladů výrobce	ks	3,00	99 300,00		297 900,00	0,00	297 900,00	
63	69370514 Geotextilie separační 300 g/m2 (20 m2 x 3 ks + 10% překryv)	m2	66,00	47,00		3 102,00	0,00	3 102,00	RTS I / 2021
64	1459745R Geotextilie tkaná vyzlužená - geositovina, která zabraňuje vyplavování půdy uvnitř systému, nebrání cirkulaci vody a vzduchu (36 m2 + 10% překryv)	m2	40,00	47,00		1 880,00	0,00	1 880,00	RTS I / 2021
	Poznámka: - přesah cca 150 mm u spodní hrany systému, cca 300 mm u horní hrany systému, na začátku a na konci přesah cca 500 mm								
	- připevnění na rám pomocí plastových pinů (2 ks/rám) - součástí dodávky buněk								
65	888_002VD Substrát pro stromy vč. promísení - katrovaná ornice 60%, vyzrálý kompost 30%, šterk 10%, vč.5% sléhavosti	m3	33,10	2 150,00		71 165,00	0,00	71 165,00	
66	003-002VD KSB-Z2 - kotvení za bal ve volné půdě, strom OK do 25	kus	3,00	4 070,00		12 210,00	0,00	12 210,00	
67	111_16VD Zásobní tabletové hnojivo (tabl.12x10g/strom), vč. aplikace	ks	36,00	7,10		255,60	0,00	255,60	
68	111_34VD Tilia platyphyllos 'Pannonia' 20/25, ZB	ks	3,00	46 000,00		138 000,00	0,00	138 000,00	
69	111_30VD Rákosová rohož, vázací materiál	bm	1,00	2 150,00		2 150,00	0,00	2 150,00	
70	08231320 Voda pro závlivku (200 l/strom x 3 stromy x 10 opakování dle situace)	m3	6,00	145,00		870,00	0,00	870,00	RTS II / 2018
71	02369845RVD Zavlažovací vak, vč. dodávky a montáže	ks	3,00	500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	
	Mobiliář, infrastruktura					33 000,00	0,00	33 000,00	
	Ostatní materiál					33 000,00	0,00	33 000,00	
72	043027RVD Odpadkový koš, vč. dodávky a montáže	ks	1,00	13 000,00		13 000,00	0,00	13 000,00	
73	0435697R Dílenská dokumentace - technické výkresy veškerých detailů studny	ks	1,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	
						Celkem:		1 066 242,50	

Poznámka:

VÝKAZ VÝMĚR

Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově - ZÁKRYT HISTORICKÉ STUDNY - ELEKTROINSTALACE

Dodavatel

Kontaktní osoba

Tel.:

Fax:

Dne: 18.10.2021

REKAPITULACE

ELEKTROINSTALACE

<i>materiál celk</i>	<i>montáž celk</i>	<i>cena celkem</i>
216 544,74 Kč	101 966,70 Kč	318 511,44 Kč

CELKEM BEZ DPH

216 544,74 Kč	101 966,70 Kč	318 511,44 Kč
---------------	---------------	---------------

Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmění, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentací, technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro provedení díla bez vícenákladů a že v dokumentaci nejsou žádné nedostatky, které by bránily dokončení díla.

ELEKTROINSTALACE

	<i>množst. mj</i>	<i>materiál/j</i>	<i>montáž/j</i>	<i>materiál celk</i>	<i>montáž celk</i>	<i>cena celkem</i>
CYKY-J 3x2,5 (přívod do studny)	20 m	33,8	48,3	676,00	966,00	1 642,00
korugovaná dvouplášťová chránička pr.50mm (přívod do studny)	20 m	26,7	67,2	534,00	1 344,00	1 878,00
vytýčení zemních sítí v prostoru provádění výkopových prací	1 kpl		3000	0,00	3 000,00	3 000,00
výkopové práce, zához hutnění, červená ochranná fólie (100x35cm)	20 m		555	0,00	11 100,00	11 100,00
rozebrání / rozřezání povrchu, zapravení - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI	20 m		1500	0,00	30 000,00	30 000,00
připojení kabeláže ve stávající lampě VO	1 kpl		11100	0,00	11 100,00	11 100,00
obnažení prostoru připojovací lampy	1 kpl		5600	0,00	5 600,00	5 600,00

doplnění proud. chrániče s nadproudovou ochranou do lampy - 10/1/B/003 vč.

komunikace se správcem VO a dalších nutných úprav sloupu

svítidlo např. GL-DN/SQA43K3R9AG13-GR vč. nosného profilu JÄ 30/30/3

kabelová plastová "T" spojka IP68

CYKY-J 3x2,5 vč. příchytok (rozvody ve studni)

zdroj pro LED pásek 24V DC, 200W, IP68

LED pásek min. 15W/m, IP65, 3000K, 24V, včetně

nosného flexibilního AL profilu

nosný profil JÄ 30/30/3 pro Al profil LED pásku

funkční zkouška

1 kpl	1876	200	1 876,00	200,00	2 076,00
8 ks	19800	1600	158 400,00	12 800,00	171 200,00
8 ks	470	535	3 760,00	4 280,00	8 040,00
20 m	54	67	1 080,00	1 340,00	2 420,00
1 ks	1625	535	1 625,00	535,00	2 160,00
9 m	365	535	3 285,00	4 815,00	8 100,00
9 m	220	535	1 980,00	4 815,00	6 795,00
1 kpl		4300	0,00	4 300,00	4 300,00

Vedlejší náklady ELEKTROINSTALACE

Doprava	3,60%	173 216,00		6 235,78	0,00	6 235,78
Podružný materiál	6%	173 216,00		10 392,96	0,00	10 392,96
Přídružné výkony	6%		96 195,00	0,00	5 771,70	5 771,70
Projekt skutečného provedení	1 kpl	1400		1 400,00	0,00	1 400,00
Výchozí revize	1 kpl	5000		5 000,00	0,00	5 000,00
Koordinační činnost	1 kpl	6700		6 700,00	0,00	6 700,00
Pomocné a sekací práce	1 kpl	4300		4 300,00	0,00	4 300,00
Průvodní dokumentace	1 kpl	5000		5 000,00	0,00	5 000,00
Zaškolení obsluhy	1 kpl	4300		4 300,00	0,00	4 300,00

Celkem ELEKTROINSTALACE bez DPH

216 544,74 101 966,70 318 511,44

SPECIFIKACE A POPIS PRACÍ

Stavba: PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ STUDNY - HORNÍ NÁMĚSTÍ PŘEROV
Objekt: PŘÍPOJKA NN Z VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Objednatel: Statutární město Přerov, Bratrská 34, 751 52 Přerov
Zhotovitel: PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

32 664,05

741 Elektroinstalace - silnoproud

32 664,05

1	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	20,000	67,20	1 344,00		
2	1000289711	KOPOS KF 09040 BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	20,000	26,70	534,00		
3	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	48,30	1 207,50		
4	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	28,750	33,80	971,75		
5	741123225	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	6,000	48,30	289,80		
6	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	6,900	100,00	690,00		
7	741136002	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2	kus	2,000	535,00	1 070,00		
8	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	2,000	335,00	670,00		
9	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000	267,00	267,00		
10	10001402121	chránič s ochranou 10A-16B-1N-030AC	kus	1,000	1 880,00	1 880,00		
11	741810001	Výchozí revize	hod	8,000	630,00	5 040,00		
12	7418100011	Spolupráce srenizním technikem	hod	2,000	535,00	1 070,00		
13	7418100012	Měření izolačních stavů, uzemnění	hod	1,000	630,00	630,00		
14	7418100013	Likvidace odpadního materiálu v souladu se zákonem o odpadech	set	1,000	2 000,00	2 000,00		
15	74181000131	Odvoz na skládku do 5km, skládkovné	set	1,000	3 000,00	3 000,00		
16	74181000132	Přizvání zástupce archeologů	hod	8,000	1 500,00	12 000,00		

M Práce a dodávky M

39 415,10

21-M Elektromontáže

4 502,00

17	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	20,000	160,00	3 200,00		
18	1000299254	FeZn drát pr. 10mm - bal. 50kg (0,62 Kg = 1 metr)	kg	12,400	105,00	1 302,00		

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

4 817,00

19	220260103	Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody	kus	1,000	507,00	507,00		
20	10.077.132	Krabice 6455-11 acidur 16+zemn.sv. IP67	kus	1,000	175,00	175,00		
21	2209600021	Montáž stožáru nebo sloupku přímého na základovém rámu	kus	0,500	4 270,00	2 135,00		
22	44701999851	Beton C25/30	m3	0,500	4 000,00	2 000,00		

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

30 096,10

23	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,020	1 380,00	27,60		
24	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	1 820,00	364,00		
25	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	1,000	1 130,00	1 130,00		
26	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	406,00	6 090,00		
27	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	89,60	1 344,00		
28	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	15,000	65,50	982,50		
29	JTA.0013702.UR S	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm	m	20,000	16,00	320,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Cenová soustava
30	468021111	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek velkých do písku spáry nezalitě	m2	15,000	55,20	828,00		
31	460871145	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm	m2	15,000	263,00	3 945,00		
32	460881511	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	15,000	551,00	8 265,00		
33	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	5,000	1 360,00	6 800,00		

Celkem

72 079,15

[illegible]

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Podvalí 629

752 01 Kojetín I. – Město

IČO: 25 89 68 73

DIČ: CZ 25 89 68 73

OR: Krajský soud Ostrava, spis. zn.: odd. C, vložka 24 882



Tel., fax

[http: www.ptacekps.cz](http://www.ptacekps.cz)

e-mail

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	URBAN FORESTRY s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Dolnice 1760/12, Řečkovice, 621 00 Brno
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Odborný dozor při realizace Realizace výsadby stromů do kontejnerů

PTA -25-
pozemni
Podvli 629
IC 258968