

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Uh. Hradiště – Míkovice, ul. Hlavní – oprava kanalizace“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel.: 572 525 278
 mobil: 606 318 863, e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
 Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
 zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupen: Ing. Jan Čech, jednatel
 IČ: 262 29 455
 DIČ: CZ26229455
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č. účtu: 86-2436780297/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Šuráň, výrobní ředitel
 mobil: 604209194, e-mail: suran@vhsjavor.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „Uh. Hradiště – Míkovice, ul. Hlavní – oprava kanalizace“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání.

- Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. Martinem Machulkou, Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště, datum vyhotovení: 10/2021.
Dílo bude provedeno v souladu s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů. Tato vyjádření jsou součástí projektové dokumentace - dokladová část.
 3. Zúčastněné osoby realizace díla
Technický dozor objednatele a autorský dozor: Ing. Martin Machulka, Okružní 770, 686 05 Uherské Hradiště
Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá, Slopné 164, 763 23
 4. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 136/2016, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 4.2. současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnuté v plánu BOZP
 - 4.3. dodržení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 - 4.4. dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 - 4.5. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 4.6. vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 - 4.7. projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství v ul. Hlavní včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace a včetně úhrady vyměřených poplatků, podáním žádosti u silničního správního úřadu - Odboru stavebního úřadu a ŽP, oddělení dopravy
 - 4.8. zajištění dopravního značení s dopravním omezením v ul. Hlavní, přemísťování a následné odstranění v nutném rozsahu podáním žádosti u silničního správního úřadu - Odboru stavebního úřadu a ŽP, oddělení dopravy
 - 4.9. projednání a zajištění případného vyjádření - souhlasu Policie ČR, DI Zlínského kraje v ul. Hlavní a na jeho základě projednání a zajištění vydání stanovení přechodné úpravy silničního provozu v daném úseku silnice III/05017
 - 4.10. informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu realizace. Vlastníkům a provozovatelům nemovitostí dotčených stavbou zajistí zhotovitel s předstihem min. 2 týdny před zahájením stavby oznámení o zahájení stavby a o způsobu řešení vzniklého dopravního omezení, a to formou doručení informace do poštovních schránek
 - 4.11. vzhledem k souběhu stavby se zásobováním a přístupem k nemovitostem je povinen zhotovitel zajistit po celou dobu její realizace trvalý přístup k nemovitostem dotčeným stavbou. Přístup vlastníků a provozovatelů nemovitostí bude řešen v souladu s předaným plánem BOZP.
 - 4.12. Zhotovitel projedná s Objednatelem doby svozu komunálního odpadu z míst dotčených stavbou. Pokud dojde činností Zhotovitele k zamezení příjezdu ke sběrným místům komunálního odpadu, je Zhotovitel povinen zabezpečit přemístění nádob na komunální odpad (popelnice) na nejbližší místo přístupné pro odvoz odpadu.
 - 4.13. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - 4.14. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. Zajištění všech podmínek vyplývajících z vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů.
 - 4.15. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - 4.16. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
 - 4.17. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - 4.18. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými

- bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků
- 4.19. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty, zejména písemné potvrzení zástupce SVK o kontrole před zakrytím
 - 4.20. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
 - 4.21. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů
 - 4.22. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, revizí podle ČSN a dokladů, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla a dále při předání díla, kdy bude prokázáno dosažení předepsané kvality, technických parametrů a požadovaných vlastností výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě)
 - 4.23. předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
 - 4.24. respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována
 - 4.25. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
 - 4.26. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
 - 4.27. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch a komunikací
 - 4.28. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací
 - 4.29. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 4.30. zajištění a splnění podmínek vydaných vyjádření a stanovisek nebo jiných dokladů
5. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 5.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - 5.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - 5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
 - 5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko
1. Geodetické podklady
- 1.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 3x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného provedení stavby podle Směrnice JDTM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského Kraje)
 - 1.2. doklady o vytýčení stavby a sítí před zahájením stavby 3x grafické vyhotovení

Článek III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: přípravné práce od **04.08.2022** začátek realizace od **20.09.2022**.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **18.11.2022**. Po podpisu smlouvy o dílo, ve lhůtě do 10 dnů, bude zahájena přípravná fáze před termínem zahájení prací (detailní prohlídka místa plnění, příprava staveniště, vyřízení nutných záborů pozemku dle požadavků vyplývajících z vyjádření a stanovisek, naskladnění materiálu).
3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nabídkce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	3 595 381,75 Kč
DPH 21%	755 030,17 Kč
Cena včetně DPH	4 350 411,92 Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplacená ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne 27.06.2022. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelům projektové dokumentace předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
- 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavce 2 dojde ke změně sazby DPH.
- 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba (u reklamovaných vad) neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Pro hlášení reklamované vady – havárie se sjednává oznámení vady telefonickou formou na toto telefonní číslo 572 525 278.

Článek VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
8. **Staveniště**
 - 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.

- 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel.
- 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
- 8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.12. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace III. tř. ul. Hlavní bude v nezbytně časově vymezenou dobu v omezeném provozu. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu odpovídá zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

10. Technický dozor

Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatel (TDO). Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

Oprávnění Technického dozoru

- 10.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 10.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 10.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 10.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

11. Koordinátor bezpečnosti práce

Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 11.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 11.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 11.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 11.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
- 11.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 11.9. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 11.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 11.11. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

13.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

13.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

14.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.

14.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.

14.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.

15. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.

3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.

4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:

4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.

4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.

4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.

4.4. Na kanalizaci musí být provedena zkouška těsnosti dle ČSN 756909 a to za účasti zástupce SVK, a.s. Uh. Hradiště (budoucího provozovatele) a kamerová zkouška s pořízením

videozáznamu. Kontrolu kamerou s pořízením videozáznamu provede na základě objednávky SVK a.s.

4.5. Stavební deník.

5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.

Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

Článek XIII. Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 3.3. nezačátek prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - 3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1425/94/RM/2022 ze dne 1.8.2022.

Článek XVI. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne - 4 -08- 2022

Za objednatele

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ve Veselí nad Moravou, dne 3. 8. 2022

Za zhotovitele

Ing. Jan Čech
jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Uh. Hradiště - Míkovice, ul. Hlavní - oprava kanalizace	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 137
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 607 195,13	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	1 418 359,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		346 327,54						
ZRN celkem		3 371 881,75	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 595 381,75
Základ 21%	3 595 381,75	DPH 21%	755 030,17	Celkem včetně DPH	4 350 411,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Uh. Hradiště - Mikovice, ul. Hlavní - oprava kanalizace			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:			Začátek výstavby: 17.11.2021		Projektant:	
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:			Zpracováno dne: 17.11.2021		Zpracováno dne: 17.11.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
1		Výkaz prací a dodávek	68 709,54	322 107,66	3 595 381,75	1 489,55
1	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	15 159,70	344 059,66	439,36
1	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	6 122,00	76 973,70	0,00
1	13	Hloubené vykopávky	0,00	2 210,50	116 001,97	0,00
1	15	Roubení	11,15	66,85	49 740,91	1,29
1	16	Přemístění výkopku	0,00	286,50	119 294,02	0,00
1	17	Konstrukce ze zemin	1 302,40	5 016,40	369 681,56	484,48
1	18	Povrchové úpravy terénu	130,09	838,41	41 453,00	0,25
1	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	580,00	212 227,20	0,00
1	21	Úprava podloží a základové spáry	110,53	166,97	10 256,40	16,12
1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	4 086,02	3 014,48	48 569,88	39,30
1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 187,47	171,03	326 364,20	325,08
1	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné	512,49	45,31	311 130,94	71,33
1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	421,02	1 382,68	93 172,56	25,92
1	81	Potrubí z trub betonových	0,00	359,50	2 072,50	0,00
1	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	14 146,52	21 398,48	634 609,69	5,72
1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	37 448,37	27 678,13	115 809,53	6,52
1	9	Ostatní konstrukce, bourání	4 180,60	12 216,20	1 718,45	0,17
1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný	5 172,88	362,22	152 418,05	74,00
1	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	146,00	211 564,90	0,00
1	S	Přesuny sutí	0,00	1 386,30	134 762,64	0,00
1		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00
1	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
1	02VRN	Příprava staveniště	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
1	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00
1	04VRN	Inženýrské činnosti	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1	07VRN	Provozní vlivy	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Celkem:					3 595 381,75	

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Uh. Hradiště - Mikovice, ul. Hlavní - oprava kanalizace	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 17.11.2021	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 17.11.2021	Zpracoval:

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	Výkaz prací a dodávek	68 709,54	322 107,66	3 595 381,75	1 489,55
1	Zemní práce	235 028,13	1 094 403,89	1 329 432,02	925,38
2	Základy, zvláštní zakládání, zpevnění hornin	4 211,87	6 044,53	10 256,40	16,12
4	Vodorovné konstrukce	22 406,33	26 163,55	48 569,88	39,30
5	Komunikace	615 937,46	114 730,24	730 667,70	422,33
8	Trubní vedení	631 345,85	121 145,87	752 491,72	12,24
9	Dokončovací práce, demolice	98 265,48	402 198,56	500 464,04	74,17
	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00
		Celkem:		3 595 381,75	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Uh. Hradiště - Mikovice, ul. Hlavní - oprava kanalizace	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	17.11.2021	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	17.11.2021	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		Výkaz prací a dodávek				68 709,54	322 107,66	3 595 381,75		1 489,55	
		Přípravné a přidružené práce				0,00	15 159,70	344 059,66		439,36	
1	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l 20*3	h	60,00 60,00	114,00	0,00	114,00	6 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	51,20	0,00	51,20	1 024,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
3	119000006IM	Provizorní lávky, přejezdy výkopů - ocel. plech, přístupové 4*2,5*1,5	m2	15,00 15,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	vlastní
4	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 546,1	m2	546,10 546,10	125,00	0,00	125,00	68 262,50	0,11	60,07	RTS II / 2021
		Dokumentace: souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
5	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm 314,8	m2	314,80 314,80	60,00	0,00	60,00	18 888,00	0,11	34,63	RTS II / 2021
		Dokumentace: souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 88,8+30,8	m2	119,60 119,60	65,40	0,00	65,40	7 821,84	0,14	16,50	RTS II / 2021
		Dokumentace: souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
7	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm 30,8	m2	30,80 30,80	724,00	0,00	724,00	22 299,20	0,36	11,09	RTS II / 2021
		Dokumentace: souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
8	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 30,8	m2	30,80 30,80	303,00	0,00	303,00	9 332,40	0,33	10,16	RTS II / 2021
9	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 88,8+30,8	m2	119,60 119,60	364,00	0,00	364,00	43 534,40	0,44	52,62	RTS II / 2021
10	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	254,20	82,20	0,00	82,20	20 895,24	0,77	195,73	RTS II / 2021
11	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních 119	m	119,00 119,00	475,00	0,00	475,00	56 525,00	0,27	32,13	RTS II / 2021
		Dokumentace: souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
12	113201012RA0	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 88	m	88,00 88,00	425,00	0,00	425,00	37 400,00	0,22	19,36	RTS II / 2021
		Dokumentace: souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
13	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici 119*0,2 přídlažba	m2	23,80 23,80	49,10	0,00	49,10	1 168,58	0,29	6,85	RTS II / 2021
		Dokumentace: souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
14	119000002RAA	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu 3 kabely, ztlížená vykopávka 3*1,5	m	4,50 4,50	1 677,00	0,00	1 677,00	7 545,50	0,02	0,11	RTS II / 2021
		Dokumentace: podélný profil D.2, kanalizační přípojky D.3									
15	119000003IM	Ochrana kabelů po dokončení 3*1,5	m	4,50 4,50	335,00	0,00	335,00	1 507,50	0,00	0,00	vlastní
		Dokumentace: podélný profil D.2, kanalizační přípojky D.3									
16	119000001RAA	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztlížená vykopávka 10 příp. kříž. vodovod	m	10,00 10,00	1 726,50	0,00	1 726,50	17 265,00	0,01	0,09	RTS II / 2021
		Dokumentace: podélný profil D.2, kanalizační přípojky D.3									
17	119000005IM	Kotvení sloupů lanovou kotvou	ks	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	vlastní

18	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 15	m2	15,00 15,00	83,30	0,00	83,30	1 249,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací</i>											
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	6 122,00	76 973,70		0,00	
19	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 0,46*3,14*0,03*(123-84) staré potrubí z rýhy DN 400 0,6*3,14*0,05*84 staré potrubí z rýhy DN 500 1,3*3,14*0,15*2,5*2 šachty	m3	12,66 1,69 7,91 3,06	6 000,00	0,00	6 000,00	75 985,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
20	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 0,3*0,3*90 podél chodníkové obr.	m3	8,10 8,10	122,00	0,00	122,00	988,20	0,00	0,00	RTS II / 2021
13		Hloubené výkopávky				0,00	2 210,50	116 001,97		0,00	
21	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 298,874*0,95 95% strojné	m3	283,93 283,93	288,70	0,00	288,70	81 970,68	0,00	0,00	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
22	132201219R00	Připl. za lepidlost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ 298,874*0,5 50%	m3	149,44 149,44	39,50	0,00	39,50	5 902,76	0,00	0,00	RTS II / 2021
23	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 298,874*0,05 5% ručně	m3	14,94 14,94	1 882,30	0,00	1 882,30	28 128,53	0,00	0,00	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
15		Roubení				11,15	66,85	49 740,91		1,29	
24	151201102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m 637,704	m2	637,70 637,70	52,50	11,15	41,35	33 479,46	0,00	1,29	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
25	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m 637,704	m2	637,70 637,70	25,50	0,00	25,50	16 261,45	0,00	0,00	RTS II / 2021
26	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
27	151201101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
16		Přemístění výkopku				0,00	286,50	119 294,02		0,00	
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 298,874 zemina 30,8*0,15 podkl. vrstvy komunikace (88,8+30,8)*0,2 254,2*0,35	m3	416,38 298,87 4,62 23,92 88,97	286,50	0,00	286,50	119 294,02	0,00	0,00	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
17		Konstrukce ze zemin				1 302,40	5 016,40	369 681,56		484,48	
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 113,151	m3	113,15 113,15	633,00	0,00	633,00	71 624,58	0,00	0,00	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
30	58337304	Štěrkoštěk frakce 0-16 B 104,06*1,8	t	187,31 187,31	375,00	375,00	0,00	70 240,50	1,00	187,31	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
31	58153304	Písek technický KP 04 9,09*1*1,8	t	16,36 16,36	405,00	405,00	0,00	6 627,34	1,00	16,36	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
32	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 156,07	m3	156,07 156,07	316,70	0,00	316,70	49 427,37	0,00	0,00	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
33	58344169	Štěrkoštěk frakce 0-32 A 156,00*1,8	t	280,81 280,81	522,40	522,40	0,00	146 696,50	1,00	280,81	RTS II / 2021
<i>Dokumentace: externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu</i>											
34	175100000IM	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebníou 4 hutnění 2 plán	soubor	6,00 4,00 2,00	3 750,00	0,00	3 750,00	22 500,00	0,00	0,00	vlastní
35	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 0,3*0,3*90 podél chodníkové obr.	m3	8,10 8,10	316,70	0,00	316,70	2 565,27	0,00	0,00	RTS II / 2021
18		Povrchové úpravy terénu				130,09	838,41	41 453,00		0,25	
36	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení 2*1,5*9	m2	27,00 27,00	585,00	124,01	460,99	15 795,00	0,01	0,25	RTS II / 2021
37	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění 2*1,5*9	m2	27,00 27,00	173,00	0,00	173,00	4 671,00	0,00	0,00	RTS II / 2021

38	180406111R00	Založení trávníku parkového drnováním v rovině 15	m2	15,00 15,00	97,60	1,80	95,80	1 464,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B									
39	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 15	m2	15,00 15,00	7,40	0,00	7,40	111,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
40	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici 184	m2	184,00 184,00	105,50	4,28	101,22	19 412,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B									
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	580,00	212 227,20		0,00	
41	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 298,874*2	t	597,75 597,75	300,00	0,00	300,00	179 324,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu									
42	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 30,8*0,15 (88,8+30,8)*0,2 254,2*0,35	m3	117,51 4,62 23,92 88,97	280,00	0,00	280,00	32 902,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	podkl. vrstvy komunikace									
21		Úprava podloží a základové spáry				110,53	166,97	10 256,40		16,12	
43	212750010RA0	Trativody z drenážních trubek 123,2*0,3 30% délky výkopu	m	36,96 36,96	277,50	110,53	166,97	10 256,40	0,44	16,12	RTS II / 2021
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 086,02	3 014,48	48 569,88		39,30	
44	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 1,94 plast. potrubí	m3	1,94 1,94	1 296,00	620,19	675,81	2 514,24	1,89	3,67	RTS II / 2021
	Dokumentace:	externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu									
45	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm 23,574 sklolaminát	m3	23,57 23,57	1 300,00	624,19	675,81	30 646,20	1,13	26,69	RTS II / 2021
	Dokumentace:	externí výpočet kubatur zemních prací, příloha rozpočtu									
46	451576111R00	Podkladní vrstva ze šterkopísku do 20 cm 2,4*2,4*2 šachty	m2	11,52 11,52	726,00	118,21	607,79	8 363,52	0,40	4,61	RTS II / 2021
47	452311151R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu 2,4*2,4*0,15*2 šachty	m3	1,73 1,73	3 330,00	2 653,01	676,99	5 754,24	2,50	4,32	RTS II / 2021
48	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 2,4*0,15*4*2 šachty	m2	2,88 2,88	448,50	70,42	378,08	1 291,68	0,00	0,01	RTS II / 2021
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 187,47	171,03	326 364,20		325,08	
49	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm 30,8	m2	30,80 30,80	350,00	314,24	35,76	10 780,00	0,38	11,62	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
50	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 254,2+88,8	m2	343,00 343,00	176,50	149,42	27,08	60 539,50	0,38	129,65	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
51	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 254,2+30,8	m2	285,00 285,00	230,50	199,21	31,29	65 692,50	0,44	125,69	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
52	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm 314,8	m2	314,80 314,80	601,50	524,60	76,90	189 352,20	0,18	58,12	RTS II / 2021
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				512,49	45,31	311 130,94		71,33	
53	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm 546,1	m2	546,10 546,10	537,10	493,25	43,85	293 310,31	0,13	70,81	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
54	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 314,8 546,1	m2	860,90 314,80 546,10	20,70	19,24	1,46	17 820,63	0,00	0,53	RTS II / 2021
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				421,02	1 382,68	93 172,56		25,92	
55	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm 88,8	m2	88,80 88,80	278,50	42,41	236,09	24 730,80	0,07	6,56	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
56	592451110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní 88,8	m2	88,80 88,80	262,20	262,20	0,00	23 283,36	0,13	11,46	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
57	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 20	m	20,00 20,00	247,50	14,71	232,79	4 950,00	0,00	0,01	RTS II / 2021

58	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 30,8	m2	30,80 30,80	292,50	42,41	250,09	9 009,00	0,07	2,28	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
59	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 30,8	m2	30,80 30,80	325,50	0,00	325,50	10 025,40	0,17	5,31	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
60	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm 10	m	10,00 10,00	261,00	16,07	244,93	2 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
61	599142111R00	Úprava závlivky díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 136	m	136,00 136,00	136,50	43,22	93,28	18 564,00	0,00	0,30	RTS II / 2021
	Dokumentace:	změřeno ze situace									
62	810361111R00	Potrubí z trub betonových Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm 10	kus	10,00 10,00	142,00	0,00	142,00	1 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
63	810391111R00	Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm 3 DN 400-500	kus	3,00 3,00	217,50	0,00	217,50	652,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				14 146,52	21 398,48	634 609,69		5,72	
64	870200010R00	Výřez sedla pro kanalizační přípojky DN 200 11	kus	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
65	877395122R00	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 400 11	kus	11,00 11,00	583,00	103,25	479,75	6 413,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
66	2865722724	HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová KG PE-HD DN 500/200 10	kus	10,00 10,00	3 217,70	3 217,70	0,00	32 177,00	0,00	0,03	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
67	2865722723	HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová KG PE-HD DN 400/200 1	kus	1,00 1,00	3 260,30	3 260,30	0,00	3 260,30	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
68	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 37,6	m	37,60 37,60	39,10	0,18	38,92	1 470,16	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
69	286111912	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/3000 10	kus	10,00 10,00	1 448,10	1 448,10	0,00	14 481,00	0,02	0,21	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
70	286111911	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/1000 8	kus	8,00 8,00	530,20	530,20	0,00	4 241,60	0,01	0,06	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
71	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 200 24	kus	24,00 24,00	101,50	0,56	100,94	2 436,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
72	286506013	Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45° 24	kus	24,00 24,00	174,80	174,80	0,00	4 195,20	0,00	0,03	RTS II / 2021
	Dokumentace:	tabulka kanalizačních přípojek D.3									
73	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200 10 nízkotlaké spojky	kus	10,00 10,00	100,00	0,65	99,35	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
74	55291201VIM	Nízkotlaká pružná spojka DN 200 pro potrubní systémy (opravné manžety pro kanalizace, drenáže...) 10	kus	10,00 10,00	1 661,80	1 661,80	0,00	16 618,00	0,00	0,01	Vlastní
75	877393122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400 2 nízkotlaké spojky	kus	2,00 2,00	300,00	2,61	297,39	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
76	55291219	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 470 2 typ spojky přizpůsobit podle skutečných rozměrů napoj. potrubí	kus	2,00 2,00	3 745,60	3 745,60	0,00	7 491,20	0,00	0,01	RTS II / 2021
77	870100016R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 500 84,3	m	84,30 84,30	357,00	0,40	356,60	30 095,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
78	870100014R00	Montáž potrubí sklolaminátového ve výkopu, DN 400 38,9	m	38,90 38,90	299,00	0,37	298,63	11 631,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
79	5000009VD	sklolaminátové potrubí SN 10000 DN 400, vč. spojek 38,9 ztrátě 3%; 1,167	m	40,07 38,90	3 252,00	0,00	3 252,00	130 297,88	0,03	1,08	vlastní
80	5000010VD	sklolum. hrdlová spojka FWC DN 400 1	ks	1,17 1,00	4 274,80	0,00	4 274,80	4 274,80	0,01	0,01	vlastní

81	5000012VD	sklolaminátové potrubí SN 10000 DN 500, vč. spojek 84,3 ztrátové 3%; 2,529	m	86,83 84,30 2,53	4 098,00	0,00	4 098,00	355 825,24	0,05	4,25	vlastní
82	5000013VD	sklolam. hrdlová spojka FWC DN 500 1	ks	1,00 1,00	5 152,00	0,00	5 152,00	5 152,00	0,01	0,01	vlastní
83	5000014VD	sklolam. šachtová FWC DN 500 1	ks	1,00 1,00	2 950,10	0,00	2 950,10	2 950,10	0,01	0,01	vlastní
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					37 448,37	27 678,13	115 809,53		6,52	
84	892601154R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m 123,2	m	123,20 123,20	120,50	0,90	119,60	14 845,60	0,00	0,00	RTS II / 2021
85	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m 123,2	m	123,20 123,20	118,90	0,00	118,90	14 648,48	0,00	0,00	RTS II / 2021
86	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg 3	kus	3,00 3,00	597,00	12,06	584,94	1 791,00	0,01	0,03	RTS II / 2021
87	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,00	230,50	73,41	157,09	230,50	0,00	0,00	RTS II / 2021
88	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	1,00	5 055,00	598,62	4 456,38	5 055,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
89	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou 38,9 úsek DN 400	m	38,90 38,90	77,50	15,27	62,23	3 014,75	0,00	0,00	RTS II / 2021
90	55244411	Poklop EURO litinový samonivelační D400 SN600	kus	3,00	5 178,50	5 178,50	0,00	15 535,50	0,06	0,19	RTS II / 2021
91	892100002TIM	Oprava revizních šachet zednickým způsobem (dno, stěny stupačky) 1 rozsah dle TZ	ks	1,00 1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	vlastní
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B									
92	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t 3	kus	3,00 3,00	545,00	0,00	545,00	1 635,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
93	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 Dokumentace: výpis šachet příl. D.4	kus	1,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,07	0,07	RTS II / 2021
94	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 1	kus	2,00 1,00 1,00	186,30	186,30	0,00	372,60	0,04	0,08	RTS II / 2021
	Dokumentace:	výpis šachet příl. D.4									
95	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet 2	kus	2,00 2,00	601,00	0,00	601,00	1 202,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
96	59224126	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK) 2	kus	2,00 2,00	1 507,70	1 507,70	0,00	3 015,40	0,43	0,86	RTS II / 2021
	Dokumentace:	výpis šachet příl. D.4									
97	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t 1	kus	1,00 1,00	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
98	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS 1	kus	1,00 1,00	1 163,80	1 163,80	0,00	1 163,80	0,50	0,50	RTS II / 2021
	Dokumentace:	výpis šachet příl. D.4									
99	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t 2	kus	2,00 2,00	2 335,00	0,00	2 335,00	4 670,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
100	59224367.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 1	kus	1,00 1,00	8 434,10	8 434,10	0,00	8 434,10	1,87	1,87	RTS II / 2021
	Dokumentace:	výpis šachet příl. D.4									
101	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 1	kus	1,00 1,00	10 967,60	10 967,60	0,00	10 967,60	2,10	2,10	RTS II / 2021
	Dokumentace:	výpis šachet příl. D.4									
102	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 8	kus	8,00 8,00	174,30	174,30	0,00	1 394,40	0,00	0,02	RTS II / 2021
103	894411020RBF	Vpust' uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem DN 200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m 1	kus	1,00 1,00	8 882,80	8 882,81	-0,01	8 882,80	0,81	0,81	RTS II / 2021
	Dokumentace:	příloha D.5									
9	Ostatní konstrukce, bourání					4 180,60	12 216,20	1 718,45		0,17	
104	767312739R00	Úprava pro prostup potrubí 1	kus	1,00 1,00	646,00	110,89	535,11	646,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
105	931981015R00	Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm 2	m	2,00 2,00	145,50	120,40	25,10	291,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
106	936311114R00	Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 2,0 m2 3,14*0,6*0,1*0,2 mezikruží prostupu Š147	m3	0,04 0,04	15 540,00	3 949,31	11 590,69	585,55	2,62	0,10	RTS II / 2021

107	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 3	kus	3,00 3,00	65,30	0,00	65,30	195,90	0,02	0,07	RTS II / 2021
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 172,88	362,22	152 418,05		74,00	
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 136	m	136,00 136,00	78,80	46,83	31,97	10 716,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
	Dokumentace:	změřeno ze situace									
109	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrrou,lože z C 12/15 119 88	m	207,00 119,00 88,00	306,50	171,45	135,05	63 445,50	0,19	38,92	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
110	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 91 ;ztratné 1%; 0,91	kus	91,91 91,00 0,91	149,50	149,50	0,00	13 740,55	0,08	7,55	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
111	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 18 ;ztratné 1%; 0,18	kus	18,18 18,00 0,18	125,40	125,40	0,00	2 279,77	0,05	0,88	RTS II / 2021
112	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 5 ;ztratné 1%; 0,05	kus	5,05 5,00 0,05	383,00	383,00	0,00	1 934,15	0,07	0,34	RTS II / 2021
113	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 5 ;ztratné 1%; 0,05	kus	5,05 5,00 0,05	383,00	383,00	0,00	1 934,15	0,07	0,34	RTS II / 2021
114	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 88 ;ztratné 1%; 0,88	kus	88,88 88,00 0,88	125,40	125,40	0,00	11 145,55	0,06	5,33	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
115	917931112R00	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C12/15 119	m	119,00 119,00	338,50	143,30	195,20	40 281,50	0,16	18,74	RTS II / 2021
	Dokumentace:	souhrnná zpráva B, rozsah opravy komunikací									
116	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 119*0,2/2,5*0,2 20% doplnění nové kostky	t	1,90 1,90	3 645,00	3 645,00	0,00	6 940,08	1,00	1,90	RTS II / 2021
H27		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	146,00	211 564,90		0,00	
S	117 998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 449,07	146,00	0,00	146,00	211 564,90	0,00	0,00	RTS II / 2021
		Přesuny sutí				0,00	1 386,30	134 762,64		0,00	
118	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m 60,07+34,628 asfalt. suť na trvalou skl. (poplatek) 11,088+12,664*2,4 vybouraný beton 16,5*0,5+32,12*0,5+19,36*0,5 nepoužitelná dlažba a obrubníky na trvalou skl. (poplatek) 50% 16,5*0,5+32,12*0,5+19,36*0,5 použitelná dlažba a obrubníky na trvalou skl. města 50%	t	204,16 94,70 41,48 33,99 33,99	155,20	0,00	155,20	31 685,57	0,00	0,00	RTS II / 2021
119	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m (94,699+41,48+33,99)*4 trvalá skl. (poplatek)	t	680,68 680,68	17,10	0,00	17,10	11 639,56	0,00	0,00	RTS II / 2021
120	979990103VL	Poplatek za uložení sutí - beton 11,088+12,664*2,4 vybouraný beton 16,5*0,5+32,12*0,5+19,36*0,5 nepoužitelná dlažba a obrubníky na trvalou skl. (poplatek) 50%	t	75,47 41,48 33,99	300,00	0,00	300,00	22 641,48	0,00	0,00	vlastní
121	979990112VL	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt 60,07+34,628 asfalt. suť na trvalou skl. (poplatek)	t	94,70 94,70	675,00	0,00	675,00	63 921,15	0,00	0,00	vlastní
122	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m 16,50 *0,3 dlažba 30x30 na meziskládku (část 30%) (32,13+19,36)*0,3 obruby na meziskládku (část 30%)	t	20,40 4,95 15,45	100,00	0,00	100,00	2 039,70	0,00	0,00	RTS II / 2021
123	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace 16,50*0,3 dlažba 30x30 na meziskládku (část 30%) (32,13+19,36)*0,3 obruby na meziskládku (část 30%)	t	20,40 4,95 15,45	139,00	0,00	139,00	2 835,18	0,00	0,00	RTS II / 2021
01VRN		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	223 500,00	223 500,00		0,00	
		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	33 000,00	33 000,00		0,00	
124	011002VRN	Průzkumy	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	Poznámka:	Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti (např. provedení kopaných sond pro ověření polohy podzemních sítí, lokalizace přepojovaných přípojek příp. ostatních vedení na pozemku s majiteli a sondování, zajištění povolení kácení stromů).									
125	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	Poznámka:	Vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení.									
126	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	Poznámka:	Projekt skutečného provedení stavby.									

02VRN	Připrava staveniště				0,00	8 500,00	8 500,00		0,00
127 021002VRN	Zabezpečovací práce	Soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: Ochrana pomníku příp. okolních objektů.</i>									
128 023002VRN	Vyklizení a úprava plochy	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
03VRN	Zařízení staveniště				0,00	107 000,00	107 000,00		0,00
129 032002VRN	Vybavení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
130 034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska BOZP, požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</i>									
131 035002VRN	Pronájem zařízení a místa	Soubor	1,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
132 039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
133 049002VRN	Ostatní náklady	Soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
134 040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
07VRN	Provozní vlivy				0,00	65 000,00	65 000,00		0,00
135 070001VRN	Provozní vlivy	Soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Zajištění přístupu do nemovitostí, vjezdu vozidlům záchranného systému, vjezdu vozidel na sběr komunálního odpadu (příp. sběr popelnic od nemovitostí k vozidlu), provizorní přemostění přes výkop, náklady v souvislosti s odstavením vody a náhradním zásobováním, ochrana nemovitostí, pasportizace - fotodokumentace okolních objektů.</i>									
136 072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
<i>Vč. projektu dopravního značení a zajištění povolení, příp. dle smluvních podmínek.</i>									
137 075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<i>Poznámka: Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Součástí jsou opatření pro uzavírku vody a vypnutí linek NN, VN.</i>									
Celkem:							3 595 381,75		

Poznámka: