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Smlouva o dílo
(Dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Hlinsko

se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

IČO: 00270059

DIČ: CZ00270059

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TES, spol. s r.o.

sídlo: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

provozovna: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav

zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze

zastoupený: Jiřím Pavlicou - jednatelem

IČ: 47539330

DIČ: CZ47539330

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupci oprávnění

jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně

též jako „smluvní strany“)
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I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Manipulační plocha u bytového domu č.p. 432 – 435,
ulice ČSA, Hlinsko“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ILBprostav
s.r.o., IČ: 288 10 180, Na Kopci 316, sídlem 530 02 Mikulovice, zastoupená
autorizovaným inženýrem pozemních staveb ČKAIT 0701209, která obsahuje technické
specifikace, technické a uživatelské standardy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se
zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:

· dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
· zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na

pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, …), osazení, udržování a
odstranění přechodného dopravního značení,

· příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,
· zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí,
· zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za

jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
· vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace,
· vypracování kontrolního a zkušebního plánu,
· dodání veškerých materiálů podle požadavků Objednatele a provedení prací v potřebné

kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat
dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru
Objednatele,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,
· prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo protokolem o vytyčení

stavby.

4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

· projektové dokumentace,
· položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu,

oceněného Zhotovitelem,
· nabídky Zhotovitele ze dne 11. 7. 2022 předložené Objednateli Zhotovitelem jako

účastníkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku
· zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování

nabídky Zhotovitele ze dne 11. 7. 2022
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II.
Osoby pověřené provedením díla

Za Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických (dále jen: „TDI“) :

Za Zhotovitele:

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

III.
Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

· Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 1. srpna 2022
· Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících

v užívání) 30. září 2022

2. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě
nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový
termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá Zhotovitel právní nárok.
Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou
týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

3. Místem plnění je parc. č. 1935/21, k.ú. Hlinsko v Čechách – viz PD

IV.
Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou
smluvních stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

· Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí 1 444 798,11 Kč bez DPH
· Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % 303 407,60 Kč
· Celková cena díla 1 748 205,71 Kč vč. DPH
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2. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci 
díla až do skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že cena uvedená v čl. IV. odst. 1 
obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla. 

3. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku I. této smlouvy o práce požadované 
Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-li při realizaci díla vynuceny změny, 
doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla. 

4. V případě změny rozsahu prací z důvodu dodatečných stavebních prací a víceprací bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů nebo vnitřní směrnicí Objednatele. Na takovou změnu bude vždy uzavřen 
dodatek této smlouvy. 

5. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami 
uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky Zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit 
práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy 
URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru 
předpokládané ceny veřejné zakázky (1 810 298,83 bez DPH) a ceny díla dle článku IV. odst. 1 
smlouvy. V případě, že cena díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy bude vyšší než předpokládaná cena 
díla dle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., tak se dodatečné práce oceňují podle 
cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava 
URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě 
dohody ve výši obvyklé ceny. 

V. 
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla. 

2. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlasen 
soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží Zhotovitel Objednateli dílčí fakturu, 
a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a 
vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou 
daňového dokladu – faktury. 

3. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80 % celkové 
smluvní ceny díla. Zbývajících 20 % ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. 
V případě, že Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má Objednatel 
právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem 
Zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto 
stavu mezi Zhotovitelem a Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

5. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli a požadovat její opravení. V takovém případě se hledí na 
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fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu 
Objednateli. 

6. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Fakturace i úhrady 
jsou výhradně v české měně. 

7. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí. 

8. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
§92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické 
činnosti města. 

VI. 
Provádění díla 

1. Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště. 

2. Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební 
plán. 

3. Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých 
inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou 
dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo 
odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami 
správců sítí. 

4. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla 
a Zhotovitel je povinen se jimi řídit. 

5. Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při 
výstavbě. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou 
platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že 
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené 
normy. 

7. Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele 
bude povinen příslušné doklady předložit. 

8. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele prováděny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 
v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, 
případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne Zhotovitel 
Objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít 
jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou 
dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. 

9. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel 
a to až do předání a převzetí hotového díla. 
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10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů a navazujícími předpisy. 

11. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi 
a dále vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole navážení ornice a předseťové přípravy. 

12. Zástupce Objednatele ve věcech technických má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které 
Zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce Zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto 
kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, 
datové schránky nebo doporučenou korespondenci. 

13. Zhotovitel zajistí, aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku provádění 
díla. 

14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. 

16. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a Objednatel umožní Zhotoviteli umístění 
tabulí se jménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, 
varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 
TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost 
osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 

18. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky dle ust. § 16 a § 17 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, 
které zvolili nebo včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, budou pozastaveny 
činnosti daného Zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu 
ukončení stavebních prací. 

19. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je možná pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat 
Objednatele písemně a to nejméně 14 dnů před zahájením činnosti poddodavatele. 

20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů Objednateli 
prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci zadávacího řízení 
předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě zadávacího 
řízení, nebude-li dohodnuto jinak. 

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. v projektové dokumentaci a které jsou 
potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do 
původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno Objednatelem. 
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Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. IV. této smlouvy. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se 
strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. 

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně způsobilou osobou 
povinnosti a úkoly uložené Objednateli zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy souvisejícími v prevenci rizik možného ohrožení 
života nebo zdraví zaměstnance, je-li to podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sdělí 
Zhotovitel Objednateli tak, aby ji Objednatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit. 

23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění 
díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na min. 
5.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů od 
podpisu smlouvy, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

VII. 
Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle 
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhl. č. 499/2006 Sb. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný 
pro Objednatele. Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem 
stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. 
Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány Objednateli výměnou 
za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání převzal 
TDI. 

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 
poddodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků. 

VIII. 
Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. 
Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení 
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy Zhotovitele Objednatelem. 

2. Dokončené dílo bude předáváno Zhotovitelem a přebíráno Objednatelem písemným zápisem. 
Součástí předání budou následující doklady: 

• doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
• dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 

v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na 
vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí 
geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy. 

• doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 
• veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě 

s Objednatelem lze nahradit čestným prohlášením Zhotovitele), 
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• stavební deník, 
• doklady o likvidaci odpadů, 
• doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům, 
• doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům, 
• seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy. 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla. 

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou 
důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě pochybností se má za to, 
že drobným nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1 % z ceny díla. 

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise 
o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li o této 
lhůtě k dohodě, činí lhůta 14 dnů; o odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

6. Práce, které budou další činností zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel bez 
zbytečného odkladu od výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů 
od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může 
Zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění Objednatele a 
dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že Zhotovitel 
k takovému prověření kvality Objednatele nepozve, má Objednatel právo žádat odkrytí zakrytých 
částí stavby na náklady Zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické parametry díla, 
náklady na dodatečné odkrytí uhradí Objednatel 

IX. 
Záruční doba 

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců. 

2. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové 
dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této 
smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla 
vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní 
předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto 
stanovené lhůty životnosti. 

4. Reklamovat vady musí Objednatel písemně u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, 
kdy ji obdržel. 

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 
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nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším možném 
termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění 
na náklady Zhotovitele třetí osobou. 

X. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím 
sankcím: 

• V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat zákonný 
úrok z prodlení z částky, která je fakturována. 

• V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo 
dle této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

• Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

• Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

• Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 
to za každý i započatý den prodlení. Označí-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná 
o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – 
havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
neuplatní. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
Zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
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XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. VI. odst. 23, 
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 

7 pracovních dnů, 
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 

15 pracovních dnů, nebo předáním díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů, 
• prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů, 
• provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
• v případě, že Zhotovitel a poddodavatelé přestanou splňovat všechny kvalifikační 

předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je Zhotovitel v prodlení se 
zahájením stavebních prací o více jak tři týdny. 

3. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného 
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění 
smluvních povinností Zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání 
nároku na dohodnuté sankce. 

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 
dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 
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XII. 
Ostatní ujednání 

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a dle ust. § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z 
rozpočtu Objednatele, a to zejména informaci o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle zákona 
nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), a že je povinen 
bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje 
Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

  



XIII.
ZÆv reŁnÆ ustanoven

1. Pokud nen ve smlouv v slovn stanoveno jinak, płedklÆdÆ Zhotovitel TDI a Objednateli ve kerØ
p semnØ dokumenty v dy ve dvou vyhotoven ch, kterÆ budou slou it pro vnitłn potłeby TDI a
Objednatele.

2. Zm ny oprÆvn n ch osob nebo zm nu oprÆvn n t chto osob je nutno bez zbyteŁnØho odkladu
p semn oznÆmit druhØ smluvn stran . Tato zm na je œŁinnÆ dnem doruŁen oznÆmen .

3. Zhotovitel nen oprÆvn n płevØst bez płedchoz ho p semnØho souhlasu Objednatele svÆ prÆva a
zÆvazky vypl vaj c ze smlouvy na tłet osobu.

4. Smluvn strany si sjednÆvaj , e ustanoven 564 obŁanskØho zÆkon ku se nepou ije, tzn., e m nit
nebo dopl ovat smlouvu je mo nØ pouze formou p semn ch dodatkø podepsan ch ob ma
smluvn mi stranami. Mo nost m nit smlouvu jinou formou smluvn strany vyluŁuj .

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nich ka dØ mÆ platnost a zÆvaznost originÆlu a
po jejich podpisu oprÆvn n mi zÆstupci smluvn ch stran obdr Zhotovitel i Objednatel
2 vyhotoven .

6. Smluvn strany se dohodly, e jejich vztahy touto smlouvou neupravenØ se ł d pł slu n mi
ustanoven mi obŁanskØho zÆkon ku.

7. Tato smlouva nab vÆ platnosti dnem podpisu smlouvy ob ma smluvn mi stranami a œŁinnosti
dnem zvełejn n v registru smluv.

8. Ned lnou souŁÆst tØto smlouvy jsou tyto pł lohy:

. Pł loha Ł slo 1 Ocen n soupis prac a dodÆvek

9. Ob smluvn strany prohla uj , e smlouva byla sepsÆna na zÆklad pravdiv ch œdajø, podle jejich
svobodnØ a vÆ nØ vøle, nikolivvt sni a za nÆpadn nev hodn ch podm nek, a na døkaz toho
płipojuj svØ vlastnoruŁn podpisy.

10. Uzavłen smlouvy schvÆlila, v souladu s ust. 102 odst. 3 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch, ve
zn n pozd j ch płedpisø Rada m sta Hlinska dnel8. Łervence 2022 usnesen m
¨. RM 201 2022/II.

Za Objednatele:

Mirosl v KrŁil, D˝S.
starosta m sta

V Hlinsku dne ..7.Y 2022 V ¨Æslavi dne 2022

Za Zhotovitele:

t1.: 327.
J¨:4753 Jił

jØdnatel spoleŁnosti( ˝ J
- :NÆEv pf jektJ: anipu aŁn plocha u bytovØho domu Łp. 432 435, ulice ¨SA, Hlin5ko
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330

Projektant: IČ: 288 10 180
ILBprostav s.r.o. DIČ: CZ 288 10 180

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 748 205,71

2022-03
Manipulační plocha, Hlinsko ČSA

TES, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

1 444 798,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 444 798,11 303 407,6021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-03

Stavba:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:
Uchazeč: TES, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA1 661 073,611 372 788,11SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

1 444 798,11 1 748 205,71

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

87 132,1072 010,00SO 001 Vedlejší náklady

Manipulační plocha, Hlinsko ČSA

5. 5. 2022

ILBprostav s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330

Projektant: IČ: 288 10 180
ILBprostav s.r.o. DIČ: CZ 288 10 180

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 010,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 010,00 21,00% 15 122,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 132,10

Manipulační plocha, Hlinsko ČSA

SO 001 - Vedlejší náklady

TES, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: ILBprostav s.r.o.
Uchazeč: TES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 010,00

VRN1 -   Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

VRN3 -  Zařízení staveniště 11 000,00

VRN4 -  Inženýrská činnost 30 000,00

VRN5 -  Finanční náklady 10,00

VRN7 -   Provozní vlivy 1 000,00

SO 001 - Vedlejší náklady

Manipulační plocha, Hlinsko ČSA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: ILBprostav s.r.o.
Uchazeč: TES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 72 010,00

D VRN1   Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

4 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

D VRN3  Zařízení staveniště 11 000,00
5 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032103000

6 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000

7 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034203000

8 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

10 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000

11 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000

D VRN4  Inženýrská činnost 30 000,00
12 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000

13 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043203000

14 K 043203003 Rozbory celkem kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043203003

15 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045303000

16 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000

D VRN5  Finanční náklady 10,00
17 K 051103000 Pojištění proti vlivu vyšší moci kpl 1,000 5,00 5,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/051103000

18 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 5,00 5,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/056002000

D VRN7   Provozní vlivy 1 000,00
19 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/075103000

Manipulační plocha, Hlinsko ČSA

SO 001 - Vedlejší náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330

Projektant: IČ: 288 10 180
ILBprostav s.r.o. DIČ: CZ 288 10 180

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 372 788,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 372 788,11 21,00% 288 285,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 661 073,61

Manipulační plocha, Hlinsko ČSA

SO 01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

TES, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' 
a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: ILBprostav s.r.o.
Uchazeč: TES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 372 788,11

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 330 977,71

    1 - Zemní práce 385 315,87

    2 - Zakládání 32 804,00

    4 -  Vodorovné konstrukce 4 480,00

    5 - Komunikace pozemní 574 428,91

    8 - Trubní vedení 111 610,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 098,07

    997 - Přesun sutě 30 408,55

    998 - Přesun hmot 66 832,31

PSV -  Práce a dodávky PSV 33 810,40

    767 - Konstrukce zámečnické 33 810,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

SO 01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Manipulační plocha, Hlinsko ČSA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 5. 5. 2022

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: ILBprostav s.r.o.
Uchazeč: TES, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 372 788,11

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 330 977,71

D 1 Zemní práce 385 315,87

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 54,387 70,00 3 807,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121
VV "chodník" 1,0*(35,14+1,71) 36,850
VV "výjezd na ulici ČSA" 17,537 17,537
VV Součet 54,387

2 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 6,727 90,00 605,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123
VV "chodník" 1,21*2,1+1,82*2,3 6,727

3 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 41,200 40,00 1 648,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113204111
VV "chodník" 35,14+1,21*2+1,82*2 41,200

4 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i 
nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 33,048 780,00 25 777,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101
VV "Parkovací stání 3,4,6,7" 2,7*5,1*0,6*4 33,048

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 266,039 138,00 36 713,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104
VV "manipulační plocha" 444,755*0,6 266,853
VV "chodník" 54,281*0,4 21,712
VV "výjezd na ulici ČSA" 17,537*0,6 10,522
VV "odečet Parkovací stání 3,4,6,7" -2,7*5,1*0,6*4 -33,048
VV Součet 266,039

6 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 14,160 630,00 8 920,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101
VV "trativod" 0,4*0,3*(40,0+41,0+37,0) 14,160

7 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 24,066 70,00 1 684,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103
VV "rozprostření zeminy za obrubou" 120,33*0,2 24,066

8 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 289,181 180,00 52 052,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112
VV "odkop" 33,048+266,039 299,087
VV "hloubení" 14,16 14,160
VV "rozprostření zeminy za obrubou" -120,33*0,2 -24,066
VV Součet 289,181

Manipulační plocha, Hlinsko ČSA

SO 01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

m3 2 891,810 22,00 63 619,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119
VV 289,181*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 891,810

10 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 57,114 95,00 5 425,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101
VV "Parkovací stání 3,4,6,7" 2,7*5,1*0,6*4 33,048
VV "rozprostření zeminy za obrubou" 120,33*0,2 24,066
VV Součet 57,114

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 491,608 240,00 117 985,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231
VV 289,181*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 491,608

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 313,247 20,00 6 264,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201
VV "odkop" 33,048+266,039 299,087
VV "hloubení" 14,16 14,160
VV Součet 313,247

13 K 174151102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 48,000 280,00 13 440,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151102
VV "zrušení septiku" 4,0*4,0*3,0 48,000

14 M 58981122 recyklát betonový frakce 0/32 t 96,000 195,00 18 720,00
VV 48*2 'Přepočtené koeficientem množství 96,000

15 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 120,330 100,00 12 033,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103
VV "manipulační plocha" (1,8+2,0)*5,4 20,520

VV
"za obrubou" (4,11+35,14-2,1-
2,3+0,45+1,7+1,5+1,45+3,13+5,22+36,4+11,0+4,11)*1,0

99,810

VV Součet 120,330

16 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 120,330 22,00 2 647,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411132

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,805 110,00 198,55
VV 120,33*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,805

18 K 181912111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

m2 120,330 20,00 2 406,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912111

19 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 516,573 22,00 11 364,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV "manipulační plocha" 444,755 444,755
VV "chodník" 54,281 54,281
VV "výjezd na ulici ČSA" 17,537 17,537
VV Součet 516,573

D 2 Zakládání 32 804,00

20 K 212752102

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 
sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150

m 118,000 278,00 32 804,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752102
VV 40,0+41,0+37,0 118,000

D 4  Vodorovné konstrukce 4 480,00

21 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 
100 mm z betonu prostého

m2 16,000 280,00 4 480,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777
VV "zrušení septiku" 4,0*4,0 16,000

D 5 Komunikace pozemní 574 428,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 564710011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-
16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 50 mm

m2 533,706 65,00 34 690,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710011
VV "manipulační plocha" 444,755 444,755
VV "výplň dlažby-odhad 20%" 444,755/100*20 88,951
VV Součet 533,706

23 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 444,755 120,00 53 370,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831111

24 K 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 89,355 220,00 19 658,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861011
VV "chodník" 54,281 54,281
VV "výjezd na ulici ČSA" 17,537*2 35,074
VV Součet 89,355

25 K 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 444,755 320,00 142 321,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116

26 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy do 50 m2

m2 17,537 280,00 4 910,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212210
VV "výjezd na ulici ČSA" (3,6+3,93)/2*4,11+3,93*1,05/2 17,537

27 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 18,063 340,00 6 141,42

VV 17,537*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,063

28 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 
pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 54,281 280,00 15 198,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212211

VV
"chodník" 1,05*(40,88-3,93)+1,21*2,1+1,82*2,3-
0,45*1,71+1,1*1,7+(5,88-0,6)*1,45

54,281

29 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 55,909 340,00 19 009,06

VV 54,281*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 55,909

30 K 596411114

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, 
pro plochy přes 300 m2

m2 444,755 240,00 106 741,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596411114

VV
"manipulační plocha" 40,88*11,0-(1,8+2,0)*5,4+3,13*5,92-
1,7*1,1-3,13*0,68/2

444,755

31 M 59246015R1
dlažba betonová tvar čtverec přírodní zatravňovací 
(drenážní) 240x240x80mm

m2 453,650 380,00 172 387,00

VV 444,755*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 453,650

D 8 Trubní vedení 111 610,00

32 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 110

m 80,000 80,00 6 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871263121

33 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE

m 80,000 450,00 36 000,00

34 K 890231851
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného 
prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu

m3 48,000 1 260,00 60 480,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890231851
VV "zrušení septiku" 4,0*4,0*3,0 48,000

35 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 1,000 1 180,00 1 180,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899203112

36 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 40 tun

kus 1,000 3 650,00 3 650,00

37 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 3,000 1 300,00 3 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 098,07
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38 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 1,000 250,00 250,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

39 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

40 K 915231111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
základní

m2 1,000 2 000,00 2 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231111
VV "symbol ZTP" 1,0 1,000

41 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 1,000 80,00 80,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

42 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 139,320 200,00 27 864,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV

"manipulační plocha" 
36,4+3,13+1,1+4,3+3,5+5,22+36,4+11,0+5,4+1,8+5,4+5,4+2,
0+5,4

126,450

VV "výjezd na ulici ČSA" 4,11*2+3,6+1,05 12,870
VV Součet 139,320

43 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 146,286 125,00 18 285,75
VV 139,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 146,286

44 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 50,690 165,00 8 363,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112
VV "chodník" 35,14+1,21*2+1,82*2+0,45+1,71+5,88+1,45 50,690

45 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 53,225 90,00 4 790,25
VV 50,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,225

46 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 5,700 3 350,00 19 095,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121
VV "obrubník" 0,3*0,1*(139,32+50,69) 5,700

47 K 919411111
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez 
zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 
300 až 500 mm

kus 3,000 6 800,00 20 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919411111
VV "vyústění drenáže" 3 3,000

48 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

m2 444,755 44,00 19 569,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122

49 K 938902201

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého 
porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 
prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a 
objemu nánosu do 0,15 m3/m

m 10,000 120,00 1 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902201

50 K 963015111
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 
šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t

kus 20,000 100,00 2 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963015111
VV "zrušení septiku" 20,0 20,000

D 997 Přesun sutě 30 408,55

51 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 45,796 48,00 2 198,21

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

52 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 870,124 12,00 10 441,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559
VV 45,796*19 'Přepočtené koeficientem množství 870,124

53 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 45,796 88,00 4 030,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611

54 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 45,796 300,00 13 738,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221862

D 998 Přesun hmot 66 832,31
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55 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 355,491 188,00 66 832,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

D PSV  Práce a dodávky PSV 33 810,40

D 767 Konstrukce zámečnické 33 810,40

56 K 76799511R1
Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických 
konstrukcí vč. kotvení a povrchové úpravy

kg 150,000 200,00 30 000,00

VV "sušáky na prádlo" 75,0*2 150,000

57 K 767996701
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o 
hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

kg 190,000 20,00 3 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996701
VV "sušáky na prádlo" 75,0*2 150,000
VV "zábradlí" 20,0*2 40,000
VV Součet 190,000

58 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,008 1 300,00 10,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00
59 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094002000
VV "vyčištění a ekologická likvidace kalu septiku" 1,0 1,000
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