



SVS/LB 1 1 8 6 / 2 2

CES 1 7 6 2 / 2 2 / PA 17/4

Severočeská vodárenská společnost a.s.,

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: MUDr. Tomášem Indrou, MBA, předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 711620257/0100

(dále jen SVS na straně jedné)

a

Statutární město Liberec

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, PSČ 460 59

IČ 00262978

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 4096302/0800

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Smlouvu o spolupráci **při přípravě a realizaci stavby**

(dále jen „Smlouva“)

Č. 4/22/0135

Článek I.

Účel smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Mer.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů staveb a uličních vpustí:
- **Oprava komunikace lokality Slovanské údolí + Javorová + Purkyňova**
 - **Oprava komunikace ul. Františkovská**
 - (dále jen „Stavba“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec bude Město.

Článek III.

Příprava stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s SVS a provozovatelem,
 - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu,
 - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby
 - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
 - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
 - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
 - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným vodoprávním úřadem
- 3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

Článek IV.

Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
- 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů

- 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
- 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
- 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
- 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,
- 4.2 SVS prohlašuje, že:
 - 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.
 - 4.2.3 v rámci své stavby kanalizace udělá propoje mezi stokou a uliční vpustí

Článek V.

Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí **2.466.500,00 Kč** včetně DPH. Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě rozsahu jednotlivých staveb.
- 5.4 Město se zavazuje uhradit SVS cenu za připojení uličních vpustí dle skutečného výkazu na jednotlivých stavbách (ceny viz Příloha č.2)
- 5.5 Úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Stavby a zároveň po podpisu této Smlouvy na základě faktury vystavené Městem, a to nejpozději do termínu 30.11. 2022.
- 5.6 Úhrada ceny za připojení uličních vpustí bude provedena po protokolárním odsouhlasení množství (délek) a ceny a to na základě faktury vystavené SVS.
- 5.7 Úhrada fakturací může být udělána zápočtem.
- 5.8 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS.



Článek VI.

Účinnost smlouvy a registr smluv

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.2 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran.
- 7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 7.3 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.
- 7.4 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Liberec usnesením č. 750/2022 ze dne 19.7.2022
- 7.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

liby

Přílohy:

Příloha č.1 – Rozdělení příspěvků dle jednotlivých staveb

Příloha č.2 – cena za připojení uliční vpusti

V dne:

V Liberci dne:

02-08-2022

LIBEREC MĚSTO



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jaroslav Zámečník CSc.
primátor

statutární město Liberec

Nej.

Sdružené investice 2022 Liberec ve spolupráci s SVS a.s.

Název stavby	voda samost. bm	celkem m2	kanalizace samost. bm	celkem m2	souběh kan. + voda bm	celkem m2	JC	M2 celkem	finance město 2021
Slovanské údolí + Javorová + Purkyňova	155	310	0	0	558,5	1675,5	1 000,00 Kč	1985,5	1 985 500,00 Kč
Františkovská	179	358	0	0	41	123	1 000,00 Kč	481	481 000,00 Kč
Celkem									2 466 500,00 Kč

Poznámka:

Samostatně kanalizace a voda je vždy šíře 2 m

Souběh kanalizace a voda je vždy šíře 3 m

Jednotková cena je 1 000,00 Kč je včetně DPH.

1/2025

Příloha č.2 – cena za připojení uliční vpusti

Uliční vpusti DN 150 a DN 200

	DN 150	DN 200
hloubka (m)	cena	
1 - 0,2	4 171,83	4 481,57
1,5 - 0,2	6 386,27	6 659,24
2 - 0,2	7 921,11	8 193,76
2,5 - 0,2	10 158,20	10 431,10
3 - 0,2	11 833,24	12 106,09
3,5 - 0,2	13 508,60	13 783,13
4 - 0,2	15 177,29	15 456,82