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ČÍSLO STAVBY:TP003103

S M L O U V A  O  D Í L O  2 0 2 2 - 0 0 3 1 3
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689,415 50 Teplíce
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce po věci technické: ..........​.............​.............​..........​...............​............​...
IČ 49099469
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100

1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.
Sídlo: Přítkovská 1689/14,415 01 Teplice - Trnovany
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
Zastoupená: Ing. Ivanem Elsem -  generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické:.​...........​...........​..............​.............​...........​...​............
IČO: 05175917
DIČ: CZ05175917
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-6676840277/0100

2. Název a místo stavby
2.1 Název stavby: BYSTŘANY, ČOV BYSTŘANY - VÝMĚNA HRUBÝCH ČESLÍ
2.2 Číslo stavby: TP003103
2.3 Místo plnění: BYSTŘANY

Objekt UKCOV09001
Obec BYSTŘANY

Lokalita BYSTŘANY
Inventární číslo
Číslo zakázky 20E220012

Číslo SP SP222850015

3. Podklady pro uzavření smlouvy
3.1 Rozpočet na dodávku -  víz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8.
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4. Předmět plnění
4.1 Předmětem plnění je: ČOV BYSTŘANY - výměna hrubých česlí
4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

• Instalace 2 ks nových česlí
• Vystrojení nové elektroinstalace dle standardu SčVK
• Odzkoušení provozu, revize

4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
•  zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce 

vyžaduje
• vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
• předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi.

5. Podklady pro dodávku a montáž
5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště
6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
6.2 O převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.

7. Čas plnění
7.1 Zahájení prací: Do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy
7.2 Dokončení prací: 30.11.2022
7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 

užíváni díla, objednatelem.
7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady 

o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo
8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 1 836 799,- Kč
8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8.
8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z 

přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě 

písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky
9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plněni. Zhotovitel vystaví závěrečnou 

fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5 % z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. 

Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.
9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění
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za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka
10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se 

řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se smluvní strany dohodly, že 
objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dni od podpisu této smlouvy její znění 
příslušnému správci registru smluv k uveřejněni. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli 
umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv 
uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou pň zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymlzaci.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. 2. týkající se názvu a místa stavby, v čl. 3. týkající se 
podkladů pro uzavření smlouvy, včl. 5. týkající se podkladů pro dodávku a montáž, včl. 6. týkající se předání 
staveniště, včl. 7. týkající se času plnění, včl. 8. týkající se smluvní ceny za dílo, včl. 9. týkající se platebních 
podmínek a v čl. 10. týkající se záruk, jsou předmětem obchodního tajemství.

11.4 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
11.5 V případě změny, doplnění čl zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 14.2 platí povinnosti 

uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
11.6 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů
12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi 

o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekcí GDPR 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době 
zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů 
náleží.

12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů 
druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů 
dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Protikorupční doložka
13.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny 

Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/).

13.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí 

obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání čl střetu zájmů a že 

podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro 
tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, 
že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
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c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí 

obecného zájmu nebo v souvislostí s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupci dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
13.3 Podezřeni na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím

komunikačních kanálů, kterými jsou:
a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
b) Korespondenční adresa: Complíance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 

1689,415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

13.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo 
jiné neetické jednání.

13.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční 
doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s 
okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

13.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS sí vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení 
této protikorupční doložky (či kteroukoli jejích část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným 
vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje sí právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání 
náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

14. Závěrečná ustanovení a další ujednání
14.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
14.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
14.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky 

objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po 
odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

14.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou 
dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

14.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady v platném znění.

14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních.

0 2 -08- 2022
V Teplicích, dne,

Objednatel:
.......................​.....................​.......................

.......​.....​..............​................. . . ​ . .  
​.... . ..​..................​.......​. . . . .................

.......​......................... 
generální ředitel 

Severočeská vodárenská společnost a.s

V Teplicích, dne
30. 06. 2022

generální ředitel 
Severočeská servisní a.s.
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Stavba: 2022_007 -  COV BYSTRANY -  VÝMĚNA HRUBÝCH ČESLI INKOS ZA  ČESLE FONTANA

Evidenční list drobné stavby

Předkládajíc! závod:
Místo stavby:
Předpokládaný tonnfn realizace do: 
Osoba oprávněná k vedeni stavby;

1 4 -CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA Inventární číslo:
UKCOV09001 - BYSTŘANV Okras: Teplice

Předpokládané RN: 1800000
. . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . .

Základní technické údale a zdůvodněni stavby:
Stávající stav: V  ojeklu hrubého předčlštěnlje Instalována dvojice hrubých strojních vrchně stíraných 

česli INKOS vfi.078/07 a vč.077/07. Rok výroby česli je 2007. Od česli Jsou shrabky 
dopravníkem Iransporlovány na připravený valník. Každé česle mají svůj 
technologický oceloplechový rozvaděč, který je umístěný v levo česlí na zdi.

Důvod pro realizaci: Česle celkově opotřebované, časté poruchy, nedostatečný servis ze sírany Inkosu, 
oceloplechová rozvaděče jsou zkorodovaná.

Navržené řešeni: Nahrazeni česli Inkos, dvojici hrubých česli Fontána, strojně vrchem stíraných, typ 
SfiH-V 2000(2500)x1900/1000*50/75*, s prodlouženou česlíoovou mříži plechem It 
výsypce, umístěné na odtokové straně rámu. Česle nebudou opatřeny kapotóžl a 
vyhříváním. Instaloval nový technologický atypický rozvaděč pro řízeni 2  ks hrubých 
česli a stávajících dopravníků, česle budou pracoval na principu časovém a 
hladinovém. Dopravníky budou zachovány původní.

Spoluúčast na financováni: NE

Technická snectflkace stavbv:

Komunikace: Oslalnf plocha ČOV Bystřany, česle umístěny v objektu hrubého předčlštěnl
Zemni práce: Ne
Materiál: Strojní hrubé česle, elektromateriál
Montážní práce: demontáž stávajících česli Inkos, montáž nových česli Fontána, eleklropráce

Stavba w žadule:

Ohlášeni stavebnímu úřadu: Ne
Stavební povoleni: Ne
Projektovou dokumentaci v rozsahu: ZADÁVACÍ PODMlNICV PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE. ELEICTRO 
Další podklady a stanoviska:

Doplňujte! údaje;

Zástupce oblastní ůdižby:........................​................................................dne: /.•  S ■ ^

Projektant etektro:....................................................................................dne: — ° i- • / / .  1

Zástupce provozu:........................................​............................................dne: / ¡ / j. 2 ú

Vyhotovil: ................​..............​............................................................
........................​....................................................................

.......................​.............​..........​.......
.................​.............​................................... ​...

......​.....
............................................​........​........................................................................................

...................​...........​................​.......

.......................................​..............​......................................................
................​.......

........​................. .......


