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Rekonstrukce chodníků před Cp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen ,,smlouva")

číslo smlouvy objednatele: 367/2022
číslo smlouvy zhotovitele: 22-42-09-00

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

těmito smluvními stranami:

Objednatel:
J Sídlo:

J

l
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Zastoupený:

IČO:

DIČ,

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Město DaČice

Krqjířova 27, 380 13 Dačice 1

00246476

CZ00246476

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění
stavby:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

(dále jen ,,objednatel")

!

i

Zhotovitel:

Sídlo:

Zápis v obchod. rejstříku:

Zastoupený:
IČO:

DIČ,

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Datová schránka:

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773, Jemnice 675 31

U KS v Brně, oddíl B vložka 3034

25569554

CZ25569554

xk4enf9
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Rekonstrukce chodníků před Cp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění
stavby:

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona 183/2006 Sb.)

zástupce stavbyvedoucího

(dále jen ,,Zhotovitel")

(společně dále také jako ,,smluvní strany")

1. PREAMBULE

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení,
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení
díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

,,Rekonstrukce chodníků před Cp. 455 - 470 v ul.
Dlouhá, Dačice"

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými
ve výzvě k podání nabídek, projektovými dokumentacemi a přiloženým soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Č. l a nedílnou součást této
smlouvy (dále také ,,stavba" nebo ,,dílo").

Dílo se skládá ze dvou projektových dokumentací:
l. Projektová dokumentace Oprava chodníku Dlouhá Cp. 455 - 459, Dačice;
2. Projektová dokumentace Rekonstrukce chodníku Dlouhá Cp. 460 - 470, Dačice.

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné
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dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a
dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření,
zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

SouČástí díla jsou dále zejména tyto Činnosti, které provede zhotovitel:

· fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením
stavebních prací a po skončení těchto prací,

" prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při
zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,

· odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání
dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,

" zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,

· předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných
pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,

· průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),

· min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele
sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,

" zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního
značení,

· zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a
uvedení okolních ploch do původního stavu,

" zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,

" zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou
firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),

· zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,

" zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,

" zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

· zajištění pěšího přístupu k nemovitostem majitelů sousedních pozemků.

Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.

Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s
tím spojené.

Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že
materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu
příslušných částí.
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Rekonstrukce chodníků před Cp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, DaČice

2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními
předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických
požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a
montážních návodů výrobců.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ
3.1 Zhotovitel zahájí práce dne 19.9.2022. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 3

dny před zahájením prací.

Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy.
Dílo dle této smlouvy zhotovitel provede v k.ú. Dačice na pozemcích p.č. 2429/28, p.č. 676/3,
p.č. 2429/162, p.č. 2705/8, p.č. 2429/18, p.č. 2429/30. Místo plnění je blíže specifikováno
v příloze č. 2 a č. 3, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést všechny stavební práce do 30.11.2022 a ukončení díla,
jeho předání a převzetí, včetně předání a vyklizení staveniště bude provedeno do
12.12.2022.

3.3 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště na vlastní náklad a zajistí vjezd na
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díl& v souladu s
platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů,
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré
újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení
staveniště.

3.4 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není dílo
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

3.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a
jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne jakákoliv újma, nese ji, a veškeré vzniklé náklady, Zhotovitel.

3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde
provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakákoliv újma, je
zhotovitel povinen ji nahradit.

3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
něj zhotoviteli cenu uvedenou v Článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2.
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou
případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby,
výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací
dokumentace.
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] Rekonstrukce chodníků před Cp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

] Celková cena díla bez DPH Činí 2 739 340,76 Kč

4.2

m

4.3

4.4

m.

M

4.5

Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch,
které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude
požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla
určena zadávací dokumentací;

C) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané
ceny (dále také ,,vícepráce" nebo ,,méněpráce"), budou předběžně smluvními stranami
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich
přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny díla provést
teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1
tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě
ve smyslu Cl. 13 odst. 13.2. této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení Změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku, pokud je dle
předchozích odstavců vyžadováno, má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny díla.

Postup ocenění změn díla:

Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a
dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové
dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek
soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro
dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní
jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací
vydaných Urs Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v
Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou
předloží k odsouhlasení objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s
použitím stejných jednotkových cen vC. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako v
rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně
odsouhlasených Změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření
dodatku ke smlouvě.
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Rekonstrukce chodníků před Cp. 455 - 470 v úl. Dlouhá, Dačice

4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v
zadávací dokumentaci (projektové dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a
které nejsou z důvodů na straně Zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

5.1

5.2

5.3

Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši
bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy. Daň z přidané
hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové
povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná
formou beZhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to na základě faktur - daňových dokladů - vystavených zhotovitelem pro
objednatele.

Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury
objednateli.

V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích
plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných
rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:

a) za dílčí plnění jsou považovány stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Ve
vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci
daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti;

b) mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednávZ že za běžný
měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního
měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním
měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané
hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného
běžného měsíce;

C) Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného
vyhotovit pro objednatele faktum - daňový doklad, a to zvlášť za každé z dílčích
Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu
představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy
průběhu daného běžného měsíce;

rmesice
plnění.
budou

vždy v

d) veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro
potřeby fakturace podloženy soupisem prací - změnovým listem - který bude odsouhlasen
podle ČI. 4. odstavce 4.3 této smlouvy;
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e) cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající
devadesáti procentům výše ceny. zbývající část ceny je dohodou smluvních stran
považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne
zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode
dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.

5.4 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou
odpovídat rozsahu skutečl1ě provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

5.5 Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Faktura
musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných
ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, obsahovat také název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této
smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo
náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě.
Vrácením faktury zhotoviteli se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až
doručením řádně opravené faktury objednateli.

5.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst
tuto částku z kterékoliv faktuíy resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do zahájení prací následující doklady potřebné k
provádění díla:

- Stavební povolení vydané odborem dopravy Městského úřadu v Dačicích dne 30.5.2022, č.
spisu: 1035-2022, č.j.: DACI/13520/22/ODO,

- Obě projektové dokumentace vyhotovené projektantem
IČO: 246676, zhotovené v měsících 12/2021 a 02/2022.

6.2 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré
příkaZy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele.

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních
prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a
objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele na vady projektových dokumentací předané objednatelem,
které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
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6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se míst& kde má být dílo provedeno,
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s
objednatelem provádět zrněny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých
materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese
náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla
příslušné certifikáty p'o jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady
zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za
objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až
do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu
provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

6.7 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fýzických a právnických osob při
nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a
prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro
oprávněné osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu,
objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb).

Objednatel a dotčené orgány státní sp'ávy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve
stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do
stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech
provádění stavby.

6.9 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se Zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto
ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

6.10 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je
zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle
platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy.
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Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněny na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat
bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu
nákladů spojených s přerušením nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

6.12 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a
termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné
vady a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.

6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

6.14 výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.

6.15 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na
kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí
prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze zámky.

6.16 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného
odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.17 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.18 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých
poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

6.19 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využívat protihluková a protiprachová
opatření.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho řádném provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat
elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: nejméně
3 pracovní dny předem objednatele k převzetí řádně provedeného díla.

7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou,
v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní
dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této
smlouvy.
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7.3

7.4

7.5

Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen
objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a
zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty,
revize, zprávy a protokoly o Zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále
zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného
provedení díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické
zaměření provedení stavby a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k
řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno
za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady,
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li
zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu stanoveném
objednatelem.

O průběhu a výsledku předání díla sepíší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k
odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů.

Zhotovitel nese nebeu)ečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní
prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného
povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi
oběma smluvními stranami zápis.

..m

7.6
...m

7.7

7.8

8. ZÁRUKY

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 36 měsíců.

Smluvní strany se dohodly pro případ zjištěných vad díla, že v záruční době má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná
běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se
prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na
opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby Zhotovitel
poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené
opravy reklamované vady.

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději
do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu
záruční doby.

8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou @ŕávou do datové
schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu
odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od
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uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v
případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do
14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy,
včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.

V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese
zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na
objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.
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9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínech ujednaných v ČI. 3. odstavci 3.2.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4000 KČ za
každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na
náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad
v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 kč za každý
započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad.
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v souladu s ČI. 5. této smlouvy, je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění
díla,

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli
(nedotýká se oprávnění zhotovitele, aby část díla byla prováděna poddodavatelem),

l
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- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů,

- v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena,
neboť Zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele.

10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla
podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na
prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani
ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od
smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se
odstoupení od smlouvy ani zajištění.

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do JO
pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením
staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé
pokračování v provádění díla. V případě, že Zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen
uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této
povinnosti vznikly.

10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs.
norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné
správy a požadavky a pokyny objednatele.

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku, s tím, že se smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku,
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném
rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále
zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla
specifikovaného v této smlouvě.

12. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE

12.1 V případě, že Zhotovitel hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož
prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel

- m
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povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového
poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní
poddodavatel.

12.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá
a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné,
zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.

12.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace
původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení
ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

13.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro
vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny
jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

13.3 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně
oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této
smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této
smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu
původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a
tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným
jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v
rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.

13.4 Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou
smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této
smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a
podle českého práva. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu
příslušného dle sídla objednatele.

13.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
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13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

13.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť
nepodstatnou.

13.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouvm včetně všech jejích pozdějších dodatků,
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do
tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se
zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které
tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

13.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice
na jejím 118. zasedání konaném dne 15.6.2022 pod č. usnesení 2159/118/RM/2022
nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny
veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

13.11 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu ČI. 6 odst. l
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných
povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů.
Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem
žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být
zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních
údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s ČI. 6 odst. l písm. c) GDPR.
Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

13.12 Nedílnou souČástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 - koordinační situace stavby - Oprava chodníku Dlouhá Cp. 455 - 459, Dačice

Příloha č. 3 - koordinační situace stavby - Rekonstrukce chodníku Dlouhá Cp. 460 - 470,
Dačice

i

V Dačicích dne Z1Š· '7. Zozz V Jemnici ,h,, Z°.7. Tí

Za objednatele: Za Zhotovitele:
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Příloha Č.2 - Koordinační situace
Dlnuhá Čn. 455 -459. DaČice

stavby - Oprava chodníku
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Příloha Č.3 - Koordinační situace stavby - Rekonstrukce
chodníku Dlouhá Cp. 460 - 470, Dačice . .
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Tištěno dne: 13.04.2022

Stayba:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET Databáze:

(položkový rozpisj Nabídka číslo:

Rekonstrukc l
W _

Investor:

SO 000 Všeobecné položky

PoloŽka Tm MnoŽství mj: Cena Celkem

l DOl Vytyčení inženýrských sítí 1,00 kpl 2 000,00 2 000,00
2 002 Ochrana dotčených inženýrských sítí 1,00 kpl l 000,00 1 000,00
3 003 Vytyčení stavby 1,00 kpl 2 000,00 2 000,00
4 004
5 006
6 007
7 008

8 009
9 012
10 013

Celkem

Zaměření skutečného provedení
Zařízení staveniště vC energií
Zkoušky únosnosti
Opatřeni BOZP - oplocení staveniště
/80*80

Dopravně - inženýrská opatření
Fotodokumentace, kompletační činnost
Ztížené pracovní podmínky - organizace pohybu chodců

1,00 kpl
1,00 kpl
3,00 kus

14 400,00 m/den
14 400,0000

1,00 kpl
1,00 kpl
1,00 kpl

Odbytová cena bez DPH:

8 500,00 8 500,00
l 000,00 1 000,00
7 500,00 22 500,00

1,85 26 640,00

25 000,00 25 000,00
2 000,00 2 000,00
3 000,00 3 000,00

93 640,00

Stránka 1z 1
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Tištěno dne: 13.04.2022

SWYba:
Investor:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET Databáze:

(položkový rozpis) Nabídka číslo:

Rekonstrukc

SO 101 Parkoviště
PoloŽka Text

l 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pI přes 50 do 2(
85

2 113107176 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi ti přes 100 do 150 mm strč
85

3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
2/

4 122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžit(
85*0, 12*1,05

5 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitein
10,71

6 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
10,7/*1,9

84*0,2*2,2

7 181006112 Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor
55

8 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
85*/,05

9 469973121 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
kyt parkoviště 85*0, /5*2,4
obrubníky 21 *0, 0q

10 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm
85*/,05

11 567114113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 ti 100 mm
0,3*22

MnoŽství m.j. Cena Celkem
85,00 m2 45,00 3 825,00

85,0000

85,00 m2 275,00 23 375,00
85,0000

21,00 m 85,80 1 801,80
21,0000

10,71 ni3 127,00 1 360,17
10,7/00

10,71 m3 280,00 2 998,80
10,7/00

57,31 t 335,00 19 198,52
20,3490

36,9600

55,00 m2 10,00 550,00
55,0000

89,25 m2 50,00 4 462,50
89,2500

32,49 t 650,00 21118,50
30,6000

/,8900

89,25 m2 208,00 18 564,00
89,2500

6,60 m2 265,00 l 749,00
6,6000

Stránka 1 z 3



12 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ I) tl 150 mm
85

13 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Itl 60 mm š do 3 m z nem
22*0,3

14 577186111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) ti 90 mni š do 3 m z nemodif1
22*0,3

15 58331340 kamenivo těžené drobné prané fřakce 0-4
85*0,04*/, Q

16 592174600( obrubník betonový nájezdový 100x15xl5 cm
22*1,05

17 592175230( obrubník silniční 100/25/15 cm
/8*1,05

18 592450070( dlažba vegetační 20x20x8 cm přírodní
82*1,05

19 592450380( dlažba zániková 20xlOx8 cm červená
5*7*0, l

20 596212212 Kladení zánikové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pI do 3(
85,5

21 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
18+22

22 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros
40*0,055

23 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicí
22

24 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do 100 mm
22

25 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
22

26 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením
podkladní vrstiy (85)*0,2*2,1

obrubníky 21*0,085

betonový byt 85*0, 15*2,4

drobný betonový odpad 2

85,00 m2 351,50 29 877,50
85,0000

6,60 m2 751,00 4 956,60
6,6000

6,60 m2 812,00 5 359,20
6,6000

6,46 t 328,00 2 118,88

6,4600

23,10 kus 185,50 4 285,05
23,1000

18,90 kus 74,70 1 411,83
18,9000
86,10 m2 325,00 27 982,50

86,1000

3,50 m2 258,00 903,00
3,5000

85,50 m2 284,00 24 282,00
85,5000

40,00 m 158,00 6 320,00
40,0000

2,20 m3 2 900,00 6 380,00
2,2000

22,00 m 325,00 7 150,00
22,0000

22,00 m 51,60 1 135,20
22,0000

22,00 m 77,30 1 700,60
22,0000

71,67 t 180,00 12 900,42
35,7000

1,7850

30,6000

2,0000

W ,j 1 , Ĺ
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živičný kryt okraj vozovky 22*0,3*0, l *2,4

27 997002519 Příplatek ZKD l km přemístění suti a vybouraných hmot
71,669*5

28 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) as
22 *0.3*0, l *2,4

29 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

1,5840
358,35 t 17,00 6 091,87

358,3450

1,58 t
1,5840

121,99 t
/21 992

Celkem
121,9920

Odbytová cena bez DPH:

l 250,00 1 980,00

220,50 26 899,24

270 737,18
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Tištěno dne: 13.04.2022

Stávba.:
Investor:

SO 102 Chodník
PoloŽka Text

1 112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 m
l

2 11220lll3 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením (
I

3 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pI přes 50 do 2(
160*/,1

4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
105+/7+1/0

5 121151103 Sejmutí omice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně
30

6 122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžit(
pro konstrukci chodníku 160*1,/*0,12

pro rozšíření chodníku 27*1,1*0,30

7 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sít:
22,6025/2

8 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do l km D kmene do 300 in
9 162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných

8

10 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžiteln
30,03

11 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
zemina 30,03 */, 9
podklady 176*0,2*2,2

12 181006112 Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor

MnoŽství mj. Cena Celkem
1,00 kus 2 500,00 2 500,00

1,0000

1,00 kus 2 925,00 2 925,00
/,0000

176,00 m2 45,00 7 920,00
176,0000

232,00 m 85,80 19 905,60
232,0000

30,00 m2 15,00 450,00
30,0000

30,03 m3 127,00 3 813,81
21,1200

8,9100

11,30 m3 600,00 6 780,75
1/,30/3

35,00 kus 39,40 1 379,00
8,00 m3 235,00 1 880,00

8,0000

30,03 m3 280,00 8 408,40
30,0300

134,50 t 285,00 38 331,65
57,0570

77,4400

70,00 m2 8,50 595,00

Stránka 1Z4



za obrubami 70

13 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
(/60+27)*1,1

14 460030038 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spi
Chodník 160

Předlážděni napojení 5

15 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm
(160+27)*/,1

16 567114113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 ti 100 mm
115*0,3

17 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC l) ti 150 mm
160+27

18 577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO ll (ABS) tř. I ti 60 mm š do 3 m z nem
115*0,3

19 577186111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) ti 90 mm Š do 3 m z nemodifl
//5*0,3

20 592174600( obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm
15*1,05

21 592175120( obrubník silniční betonový přechodový
4

22 592175230( obrubník silniční 100/25/15 cm
100*1,05

23 592175230( Obrubník chodníkový 100/25/10 cm
127

24 592450075( dlažba zámková 20xlOx6 cm přírodní
180*1,05

25 592450385( dlažba zámková 20xlOx6 cm červená slepecká
7,6*1,1

26 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 300
pro ňoYý chodník 16'0+27

předlážděni napojení 5

27 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
/5+100+127+4

70,0000

205,70 m2 50,00 10 285,00
205,7000

165,00 m2 60,00 9 900,00
160,0000

5,0000

205,70 m2 178,50 36 717,45
205,7000

34,50 m2 288,00 9 936,00
34,5000

187,00 m2 351,50 65 730,50
187,0000

34,50 m2 616,00 21 252,00
34,5000

34,50 m2 910,00 31 395,00
34,5000

15,75 kus 150,00 2 362,50
/5,7500

4,00 kus 400,00 1600,00
4,0000

105,00 kus 185,00 19 425,00
105,0000

127,00 kus 120,00 15 240,00
127,0000

189,00 m2 258,00 48 762,00
189,0000

8,36 m2 258,00 2 156,88
8,3600

192,00 m2 284,00 54 528,00
187,0000

5,0000

246,00 m 280,00 68 880,00
246,0000
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28 916921191 Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m 4,00 m
4 4,0000

29 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros 9,84 m3
246*0,04 9,8400

30 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicí 115,00 m
/15 115,0000

31 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do 100 mm 115,00 m
115 115,0000

32 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 115,00 m
//5 //5,0000

33 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 118,00 t
podkladní vrshy (l 76)*0,2 *2,1 73,9200

obrubníky 232*0,060 /3,9200

dlažba vC lože /60*0, 08*2,2 28,1600

drobný betonový odpad 2 2,0000

34 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 590,00 t
1/8*5 590,0000

35 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 44,08 t
160*0,08*2,2 28,/600

232*0,06 13,9200

2 2,0000

36 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 261,36 t
26/,36 26/,3600

37 R2 Drobné práce při napojení na kontejnerové stání 1,00 kpl
Celkem Odbytová cena bez DPH:

30,00 120,00

2 900,00 28 536,00

148,00 17 020,00

50,00 5 750,00

70,00 8 050,00

180,00 21 240,00

12,00 7 080,00

650,00 28 652,00

Sazba DPH DPH celkem )dbytová cena bez DPH:
STAVBA CELKEM

21,00 217 220,63 Odbytová cena s DPH:

220,00 57 499,20

3 000,00 3 000,00
670 006,74

1 034 383,92

l 251 604,55

Nabídku zpracoval:
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Tištěno dne: 07.01.2022

Stavba

Investor:

poloZkový ROZPOČET Databáze:

(položkový rozpis) Nabídka číslo:

Oprava chod

SO 101 Chodník
PoloŽka Text

l 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 200 mm strojně pI přes 50 do 2(
455*1,1

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
233+7

3 121151103 Sejmutí omice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně
okolo obrub 500

4 122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžit(
pro konstrukci chodníku 455*/,1*0,1

5 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sít:
50,05*0,25

6 162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných
500*0,/

7 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteln
zemina 50, 05

stávající podkladní vrstíy 500*0,25

8 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
zemina 50,05*1,9

stávající podkladní vrstvy 500*0,25*2,1

9 181006112 Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor
za obrubami 500

10 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny l až 3 se zhutněním
455*1,1

11 460030038 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spt
455

MnoŽStví m.j Cena Celkem
500,50 ní2 45,00 22 522,50

500,5000

240,00 m 85,00 20 400,00
240,0000

500,00 m2 24,00 12 000,00
500,0000

50,05 m3 335,00 16 766,75
50,0500

12,51 ní3 659,00 8 245,74
/2,5125

50,00 m3 256,00 12 800,00
50,0000

175,05 m3 256,00 44 812,80
50,0500

125,0000

357,60 t 285,00 101 914,58
95,0950

262,5000

500,00 m2 10,00 5 000,00
500,0000
500,50 ni2 55,00 27 527,50

500,5000
455,00 m2 60,00 27 300,00

455,0000
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12 460030039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité
Pro předlážděni napajovaných míst /0

13 469973120 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
dlažba 455*0,04*2,3

obrubníky 240 * 0,05

vpust 0,5

ž/abovky 75 *0,08

drobná sut'2

14 562414530( ŽIab nízký se dnem ve tvaru žIabovky, krycí rošt mřížka jemná
15 56241494 Uliční vpust kompletní vC rnříže

Kalové dno, střední díl s výtokem, horní díl, kroužek a mříž
16 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 min

455*1, l

17 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) ti 150 mm
455

18 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 1000x80x250mm
233*1,05

19 592174600( obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm
napojení u parkoviště 6

20 592175120( obrubník silniční betonový přechodový
přechodový pravý l u parkoviště

21 59227051 žlabovka příkopová betonová 300x3 14x170nim
72

22 592450075( dlažba zámková 20xlOx6 cm přírodní
447*/,03

23 592450385( dlažba zámková 20xlOx6 cm červená slepecká
2,6

24 592453200( dlažba betonová 20/20/6 slepecká drážkovaná přírodní
5,5

25 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 300
pro ňoYý chodník 455

předlážděni napojení 10

26 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150

10,00 m2
/0,0000

62,36 t
4/,8600

12,0000

0,5000

6,0000

2,0000

3,00 m
1,00 kus

500,50 ní2
500,5000

455,00 m2
455,0000

244,65 kus
244,6500

6,00 kus
6,0000

1,00 kus
1,0000
72,00 m

72,0000
460,41 m2

460,4100
2,60 m2

2,6000

5,50 m2
5,5000

465,00 ní2
455,0000

10,0000

1,00 m

60,00 600,00

650,00 40 534,00

2 500,00 7 500,00
12 500,00 12 500,00

178,00 89 089,00

350,00 159 250,00

120,00 29 358,00

156,00 936,00

420,00 420,00

268,00 19 296,00

256,00 117 864,96

480,00 1248,00

430,00 2 365,00

265,00 123 225,00

560,00 560,00

m - "
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1 napojeni' nové W /,0000

27 890211811 Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 0,25 m3
0,25 uliční vpust 0,2500

28 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-SO normální 1,00 kus
l 1,0000

29 899331111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 1,00 kus
30 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 240,00 m

233+7 240,0000

31 916921191 Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m 8,00 m
8 8,0000

32 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros 13,20 m3
240*0,055 13,2000

33 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu ti 100 mm z betonových tvárnic š 500 72,00 m
72 72,0000

34 935113112 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přeš 3,00 m
přechody chodníku přes žlab 3 3,0000

35 966008221 Bourání betonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm 75,00 m
75 75,0000

36 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 62,36 t
62,36 62,3600

37 997002519 Příplatek ZKD l km přemístění suti a vybouraných hmot 311,80 t

62,36*5 311,8000
38 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 570,30 t

570,3 570,3000
39 Rl Demontáž a zpětné osazení stávajícího zábradlí VC. nátěru 18,00 m

/8 18,0000

Celkem Odbytová cena bez DPH:

2 250,00 562,50

2 425,00 2 425,00

2 500,00 2 500,00
185,00 44 400,00

125,00 l 000,00

2 955,00 39 006,00

220,00 15 840,00

850,00 2 550,00

125,00 9 375,00

125,00 7 795,00

20,00 6 236,00

186,00 106 075,80

l 000,00 18 000,00

1 159 801,13
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poloZkovy ROZPOCET Databáze:

Tištěno dne: 07.01.2022 (položkový rozpis Nabídka číslo:
—,

Investor:

SO 102 Schodiště 1
PoloŽka Text

1 122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžit(
4*2*0,3

2 162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných
2,4

3 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžiteh
4 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód

zemina 2,4*1, 9

5 181006112 Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor
8,4

6 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny l až 3 se zhutněním
5*2,5

7 339921111 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prda
4/*2

8 434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných
2*13

9 460650083 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do :
pod schody 5*2

10 54879183 Ocelové zábradlí dvoumadlové výšky 1,lm pozinkované
4,3*2

11 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm
5*2,5

MnoŽstyi mj. Cena Celkem

2,40 ní3 127,00 304,80

2,4000
0,0000

1,26 m3 256,00 322,56

2,4000
2,40 m3 200,00 480,00
4,56 t 350,00 1 596,00

4,5600
0,0000

8,40 m2 10,00 84,00

8,4000
0,0000
12,50 m2 50,00 625,00

12,5000
82,00 kus 780,00 63 960,00

82,0000
26,00 m 700,00 18 200,00

26,0000
10,00 m2 700,00 7 000,00

/0,0000
8,60 m 2 250,00 19 350,00

8,6000
12,50 m2 178,00 2 225,00

12,5000
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12 593737970( schodišťový blok přírodní 60/35/15 44,00 KUS
26/0,6 43,3333

zaokrouhlení 0,66667 0,6667

13 27245169 palisáda betonová výšky 0,5 m 82,00 kus
4/*2 82,0000

14 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 2,00 m2
př(padné předlážděni staré dlažby v napojení 2 2,0000

15 911111111 Montáž zábradlí ocelového na chemické kotvy 8,60 m
8,6 8,6000

16 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros 2,35 m3
patky palisád 4,5*2*0, 15 1,3500

nadspotřeba schodiště l 1,0000

17 961044111 Bourání základů z betonu prostého 1,44 m3
4*/,8*0,2 1,4400

18 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do l m3 - boční zídky 1,00 m3
4*2*0,5*0,25 /,0000

19 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 21,00 m
2/ 21,0000

20 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku 8,00 m
4*2 8,0000

21 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 8,74 t
schodiště 4*/, 7*0,2*2,3 3,1280

podklad 1,44*2,3 3,3120

vodicí zídky 1*2,3 2,3000

22 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 43,70 t
8,74*5 43,7000

23 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 6,87 t
6428 6,4280

24 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 22,49 t
22,49 22,4900

Celkem Odbytová cena bez DPH:

981,00 43 164,00

185,00 15 170,00

300,00 600,00

500,00 4 300,00

2 900,00 6 815,00

3 000,00 4 320,00

3 000,00 3 000,00

250,00 5 250,00

58,00 464,00

180,00 1 573,20

17,00 742,90

650,00 4 464,20

185,00 4 160,65

208 171,31

r " ľ
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poloZkový ROZPOČET Databáze:

Tišteno dne: 07.01.2022 (položkový rozpis) Nabídka číslo:

Investor:

SO 103 Schodiště 2
PoloŽka Text

l 122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitt
4*2*0,3

2 162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných
4,2*2*0,/5

3 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžiteln
4 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód

zemina 2,4 *1, 9

5 181006112 Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor
8,4

6 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny l až 3 se zhutněním
5*2,5

7 339921111 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvla
4 l *2

8 434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných
2*/3

9 460650083 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do :
pod schody 5*2

10 54879183 Ocelové zábradlí dvoumadlové výšky 1,lm pozinkované
4,3*2

11 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm
5*2,5

MnoŽství mj:
2,40 m3

2,4000

0,0000

1,26 m3
1,2600

2,40 m3
4,56 t

4,5600

0,0000

8,40 m2
8,4000

0,0000
12,50 m2

/2,5000

82,00 kus
82,0000

26,00 m
26,0000

10,00 m2
10,0000

8,60 m
8,6000

12,50 m2
12,5000

Cena Celkem
127,00 304,80

256,00 322,56

286,00 686,40
285,00 1 299,60

8,50 71,40

50,00 625,00

700,00 57 400,00

700,00 18 200,00

458,00 4 580,00

2 250,00 19 350,00

178,00 2 225,00
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12 593737970( schodišťový blok přírodní 60/35/15 44,00 KUS
26/0,6 43,3333

zaokrouhlení 0,66667 0,6667

13 27245169 palisáda betonová výšky 0,5 m 82,00 kus
41*2 82,0000

14 596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 2,00 m2
přkadné předlážděni staré dlažby v napojeni' 2 2,0000

15 911111111 Montáž zábradlí ocelového na chemické kotvy 8,60 m
8,6 8,6000

16 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros 2,35 ní3
patky palisád 4,5*2*0,/5 1,3500

nadspotřeba schodiště l 1,0000

17 961044111 Bourání základů z betonu prostého 1,44 m3
4*/,8*0,2 /,4400

18 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do l m3 - boční zídky 1,00 m3
4*2 *0,5*0,25 1,0000

19 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 21,00 m
21 21,0000

20 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku 8,00 m
4*2 8,0000

21 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením 8,74 t
schodiště 4*/, 7*0,2*2,3 3,1280

podklad /,44*2,3 3,3120

vodicízidky /*2.3 2,3000

22 997002519 Příplatek ZKD l km přemístění suti a vybouraných hmot 43,70 t
8,74*5 43,7000

23 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 6,87 t
6428 6,4280

24 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 22,49 t
22,49 22,4900

Celkem Odbytová cena bez DPH:

981,00 43 164,00

300,00 24 600,00

300,00 600,00

500,00 4 300,00

2 900,00 6 815,00

3 000,00 4 320,00

3 000,00 3 000,00

125,00 2 625,00

100,00 800,00

180,00 1573,20

35,00 1 529,50

680,00 4 670,24

230,00 5 172,70

208 234,40

tm " "
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poloZkovyrozpoČet Databáze:
Nabídka číslo:

SO 999 Všeobecné položky
PoloŽka

l 001
2 002
3 003
4 004
5 006
6 007
7 008

8 009

9 OIl
10 012
11 013

Celkem

Text
Vytyčení inženýrských sítí
Ochrana dotčených inženýrských sítí
Vytyčení stavby
Zaměření skutečného provedení
Zařízení staveniště vC energií
Zkoušky únosnosti
Opatření BOZP - oplocení staveniště
50*/20

Dopravně - inženýrská opatření
Osazenípracovního místa u napojení chodníku na komunikaci
Dokumentace skutečného provedení
Fotodokumentace, kompletační činnost
Ztížené pracovní podmínky - organizace pohybu chodců

MnoŽStví mj
1,00 kpl
1,00 kpl
1,00 kpl
1,00 kpl
1,00 kpl
3,00 kus

6 000,00 m/den
6 000,0000

1,00 kpl

1,00 kpl
1,00 kpl
1,00 kpl

Odbytová cena bez DPH:

Sazba DPH DPH celkem )dbytová cena bez DPH:
STAVBA CELKEM

21,00 358 040,94 Odbytová cena s DPH:

Cena Celkem
5 000,00 5 000,00
1 000,00 1 000,00
5 000,00 5 000,00

25 000,00 25 000,00
500,00 500,00

3 250,00 9 750,00
7,50 45 000,00

25 000,00 25 000,00

5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
2 500,00 2 500,00

128 750,00

1 704 956,84

2 062 997,78

Nabídku zpracoval:
Předáno dne: 0
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