

S M L O U V A O D Í L O

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 367/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22-42-09-00

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1

Zastoupený:

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Jemnická Stavba, a.s.

Sídlo: U Černého mostu 773, Jemnice 675 31

Zápis v obchod. rejstříku: U KS v Brně, oddíl B vložka 3034

Zastoupený:

IČO: 25569554

DIČ: CZ25569554

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Datová schránka: xk4enf9

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona 183/2006 Sb.)

[REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovými dokumentacemi a příloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Dílo se skládá ze dvou projektových dokumentací:

1. Projektová dokumentace Oprava chodníku Dlouhá čp. 455 – 459, Dačice;
2. Projektová dokumentace Rekonstrukce chodníku Dlouhá čp. 460 – 470, Dačice.

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací,
 - prokazatelné vytyčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,
 - odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby,
 - předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,
 - průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),
 - min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitých věcí s postupem prací a s nezbytnými omezeními,
 - zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení,
 - zajištění úklidu a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu,
 - zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,
 - zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma),
 - zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,
 - zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,
 - zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
 - zajištění pěšího přístupu k nemovitostem majitelů sousedních pozemků.
- 2.2 Při provádění díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
- 2.3 Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 2.4 Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

- 2.5 Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

- 3.1 **Zhotovitel zahájí práce dne 19.9.2022.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením prací.
- Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 7. této smlouvy. Dílo dle této smlouvy zhotovitel provede v k.ú. Dačice na pozemcích p.č. 2429/28, p.č. 676/3, p.č. 2429/162, p.č. 2705/8, p.č. 2429/18, p.č. 2429/30. Místo plnění je blíže specifikováno v příloze č. 2 a č. 3, které jsou nedílnou součástí smlouvy.
- 3.2 **Zhotovitel se zavazuje provést všechny stavební práce do 30.11.2022 a ukončení díla, jeho předání a převzetí, včetně předání a vyklizení staveniště bude provedeno do 12.12.2022.**
- 3.3 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště na vlastní náklad a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště.
- 3.4 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není dílo provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.
- 3.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 3.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv újma, nese ji, a veškeré vzniklé náklady, zhotovitel.
- 3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- 3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 2 739 340,76 Kč

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla:

Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou předběžně smluvními stranami odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1 tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve smyslu čl. 13 odst. 13.2. této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení Změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku, pokud je dle předchozích odstavců vyžadováno, má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny díla.

4.4 Postup ocenění změn díla:

Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalogích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přírážek jako v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

4.5 Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně odsouhlasených Změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku ke smlouvě.

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

- 4.6 Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (projektové dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

- 5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro objednatele.

- 5.2 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury objednateli.

- 5.3 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto:

- a) za dílčí plnění jsou považovány stavební práce odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu běžného měsíce. Ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti;
- b) mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce;
- c) zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele fakturu – daňový doklad, a to zvláště za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného běžného měsíce;
- d) veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro potřeby fakturace podloženy soupisem prací – změnovým listem – který bude odsouhlasen podle čl. 4. odstavce 4.3 této smlouvy;

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

- e) cenu díla dle výše uvedeného zaplatí objednatel zhotoviteli až do částky odpovídající devadesáti procentům výše ceny. Zbývající část ceny je dohodou smluvních stran považována za pozastávku platby, přičemž právo na zaplacení této pozastávky vznikne zhotoviteli po odstranění všech vad ve smyslu této smlouvy, a to v třicetidenní lhůtě ode dne sepsání zápisu, který bude deklarovat odstranění všech vad.
- 5.4 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
- 5.5 Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat také název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
- 5.6 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatel vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do zahájení prací následující doklady potřebné k provádění díla:
- Stavební povolení vydané odborem dopravy Městského úřadu v Dačicích dne 30.5.2022, č. spisu: 1035-2022, č.j.: DACI/13520/22/ODO,
 - Obě projektové dokumentace vyhotovené projektantem [REDAKCE] IČO: 246676, zhotovené v měsících 12/2021 a 02/2022.
- 6.2 Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- 6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektových dokumentací předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice


- 6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
- 6.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.
- Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.
- V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.
- 6.7 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.
- Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- 6.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).
- Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby.
- 6.9 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
- 6.10 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je zhotovitel povinen předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
- 6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy.

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněny na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu nákladů spojených s přerušением nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

- 6.12 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné vady a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
- 6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
- 6.14 Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti za záruky.
- 6.15 Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
- 6.16 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 6.18 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.19 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využívat protihluková a protiprachová opatření.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho řádném provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu:  nejméně 3 pracovní dny předem objednatela k převzetí řádně provedeného díla.
- 7.2 Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

- 7.3 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty, revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické zaměření provedení stavby a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a k řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.
- 7.5 Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu stanoveném objednatelem.
- 7.6 O průběhu a výsledku předání díla sepiší obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů.
- 7.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

8. ZÁRUKY

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání **36 měsíců**.
Smluvní strany se dohodly pro případ zjištěných vad díla, že v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- 8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

- 8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.
- 8.6 V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v termínech ujednaných v čl. 3. odstavci 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **4000 Kč** za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2000 Kč** za každý započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
- 9.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v souladu s čl. 5. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli (nedotýká se oprávnění zhotovitele, aby část díla byla prováděna poddodavatelem),

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 20 kalendářních dnů,
 - v případě, že po uzavření smlouvy objednatel zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele.
- 10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
- 10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
- 10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- 10.7 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs. norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a požadavky a pokyny objednatele.
- 11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.

12. PODMÍNKY ZMĚNY PODDODAVATELE

- 12.1 V případě, že zhotovitel hodlá pro plnění předmětu této smlouvy změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

povinen objednateli před takovou změnou předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém se na prokázání kvalifikace podílel původní poddodavatel.

- 12.2 Objednatel doklady předložené dle předchozího odstavce bez zbytečného odkladu přezkoumá a poskytne k nim zhotoviteli své stanovisko. V případě, že je toto stanovisko kladné, zhotovitel je oprávněn nového poddodavatele pro plnění předmětu smlouvy použít.
- 12.3 Zhotovitel není oprávněn plnit tu část předmětu plnění, ke které se vztahuje kvalifikace původního poddodavatele, sám bez odpovídající kvalifikace požadované v zadávacím řízení ani za použití nového poddodavatele bez takové odpovídající kvalifikace.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou – dodatkem, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.
- 13.3 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.
- 13.4 Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a podle českého práva. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele.
- 13.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice

- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 13.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
- 13.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 13.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 118. zasedání konaném dne 15.6.2022 pod č.usnesení 2159/118/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
- 13.11 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.
- 13.12 **Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:**
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2 – koordinační situace stavby – Oprava chodníku Dlouhá čp. 455 – 459, Dačice
Příloha č. 3 - koordinační situace stavby – Rekonstrukce chodníku Dlouhá čp. 460 – 470, Dačice


V Dačicích dne 28. 7. 2022

V Jemnici dne 20. 7. 22

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Rekonstrukce chodníků před čp. 455 - 470 v ul. Dlouhá, Dačice



Příloha č.2 – Koordinační situace stavby – Oprava chodníku Dlouhá čn. 455 -459. Dačice



NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 13.04.2022

Stavba: Rekonstrukce chodníku Dlouhá č. p. 460 - 470, Dačice

Investor:

SO 000 Všeobecné položky

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1 001	Vytyčení inženýrských sítí	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00
2 002	Ochrana dotčených inženýrských sítí	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00
3 003	Vytyčení stavby	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00
4 004	Zaměření skutečného provedení	1,00	kpl	8 500,00	8 500,00
5 006	Zařízení staveniště vč energií	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00
6 007	Zkoušky únosnosti	3,00	kus	7 500,00	22 500,00
7 008	Opatření BOZP - oplocení staveniště <i>180*80</i>	14 400,00	m/den	1,85	26 640,00
		<i>14 400,0000</i>			
8 009	Dopravně - inženýrská opatření	1,00	kpl	25 000,00	25 000,00
9 012	Fotodokumentace, kompletační činnost	1,00	kpl	2 000,00	2 000,00
10 013	Ztížené pracovní podmínky - organizace pohybu chodců	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	93 640,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 13.04.2022

Stavba: Rekonstrukce chodníku Dlouhá č. p. 460 - 470, Dačice

Investor:

SO 101 Parkoviště

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 20 85	85,00	m2	45,00	3 825,00
		85,0000			
2	113107176 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strc 85	85,00	m2	275,00	23 375,00
		85,0000			
3	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 21	21,00	m	85,80	1 801,80
		21,0000			
4	122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžiti 85*0,12*1,05	10,71	m3	127,00	1 360,17
		10,7100			
5	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteln 10,71	10,71	m3	280,00	2 998,80
		10,7100			
6	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód 10,71*1,9 84*0,2*2,2	57,31	t	335,00	19 198,52
		20,3490			
		36,9600			
7	181006112 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor 55	55,00	m2	10,00	550,00
		55,0000			
8	181951112 Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 85*1,05	89,25	m2	50,00	4 462,50
		89,2500			
9	469973121 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z kryt parkoviště 85*0,15*2,4 obrubníky 21*0,09	32,49	t	650,00	21 118,50
		30,6000			
		1,8900			
10	564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 85*1,05	89,25	m2	208,00	18 564,00
		89,2500			
11	567114113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 100 mm 0,3*22	6,60	m2	265,00	1 749,00
		6,6000			

12	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm 85	85,00 m2 85,0000	351,50	29 877,50
13	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nem 22*0,3	6,60 m2 6,6000	751,00	4 956,60
14	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z nemodifil 22*0,3	6,60 m2 6,6000	812,00	5 359,20
15	58331340	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 85*0,04*1,9	6,46 t 6,4600	328,00	2 118,88
16	592174600	(obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm 22*1,05	23,10 kus 23,1000	185,50	4 285,05
17	592175230	(obrubník silniční 100/25/15 cm 18*1,05	18,90 kus 18,9000	74,70	1 411,83
18	592450070	(dlažba vegetační 20x20x8 cm přírodní 82*1,05	86,10 m2 86,1000	325,00	27 982,50
19	592450380	(dlažba zámková 20x10x8 cm červená 5*7*0,1	3,50 m2 3,5000	258,00	903,00
20	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 3l 85,5	85,50 m2 85,5000	284,00	24 282,00
21	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z 18+22	40,00 m 40,0000	158,00	6 320,00
22	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros 40*0,055	2,20 m3 2,2000	2 900,00	6 380,00
23	919121212	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicí 22	22,00 m 22,0000	325,00	7 150,00
24	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm 22	22,00 m 22,0000	51,60	1 135,20
25	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 22	22,00 m 22,0000	77,30	1 700,60
26	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením podkladní vrstvy (85)*0,2*2,1 obrubníky 21*0,085 betonový kryt 85*0,15*2,4 drobný betonový odpad 2	71,67 t 35,7000 1,7850 30,6000 2,0000	180,00	12 900,42

*živičný kryt okraj vozovky 22*0,3*0,1*2,4*

1,5840

27 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 358,35 t 17,00 6 091,87

*71,669*5*

358,3450

28 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) as 1,58 t 1 250,00 1 980,00

*22*0,3*0,1*2,4*

1,5840

29 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 121,99 t 220,50 26 899,24

121 992

121,9920

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

270 737,18

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 13.04.2022

Stavba: Rekonstrukce chodníku Dlouhá č. p. 460 - 470, Dačice

Investor:

SO 102 Chodník

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	112151013 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 m <i>1</i>	1,00 kus <i>1,0000</i>		2 500,00	2 500,00
2	112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením <i>1</i>	1,00 kus <i>1,0000</i>		2 925,00	2 925,00
3	113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 mm <i>160*1,1</i>	176,00 m2 <i>176,0000</i>		45,00	7 920,00
4	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>105+17+110</i>	232,00 m <i>232,0000</i>		85,80	19 905,60
5	121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně <i>30</i>	30,00 m2 <i>30,0000</i>		15,00	450,00
6	122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžité <i>pro konstrukci chodníku 160*1,1*0,12</i> <i>pro rozšíření chodníku 27*1,1*0,30</i>	30,03 m3 <i>21,1200</i> <i>8,9100</i>		127,00	3 813,81
7	129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí <i>22,6025/2</i>	11,30 m3 <i>11,3013</i>		600,00	6 780,75
8	162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 m	35,00 kus		39,40	1 379,00
9	162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných <i>8</i>	8,00 m3 <i>8,0000</i>		235,00	1 880,00
10	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžité <i>30,03</i>	30,03 m3 <i>30,0300</i>		280,00	8 408,40
11	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód <i>zemina 30,03*1,9</i> <i>podklady 176*0,2*2,2</i>	134,50 t <i>57,0570</i> <i>77,4400</i>		285,00	38 331,65
12	181006112 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor	70,00 m2		8,50	595,00

		<i>za obrubami 70</i>	70,0000		
13	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním <i>(160+27)*1,1</i>	205,70 m2 205,7000	50,00	10 285,00
14	460030038	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spě <i>Chodník 160</i> <i>Předláždění napojení 5</i>	165,00 m2 160,0000 5,0000	60,00	9 900,00
15	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <i>(160+27)*1,1</i>	205,70 m2 205,7000	178,50	36 717,45
16	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 100 mm <i>115*0,3</i>	34,50 m2 34,5000	288,00	9 936,00
17	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm <i>160+27</i>	187,00 m2 187,0000	351,50	65 730,50
18	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nem <i>115*0,3</i>	34,50 m2 34,5000	616,00	21 252,00
19	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z nemodifik <i>115*0,3</i>	34,50 m2 34,5000	910,00	31 395,00
20	592174600	(obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm <i>15*1,05</i>	15,75 kus 15,7500	150,00	2 362,50
21	592175120	(obrubník silniční betonový přechodový <i>4</i>	4,00 kus 4,0000	400,00	1 600,00
22	592175230	(obrubník silniční 100/25/15 cm <i>100*1,05</i>	105,00 kus 105,0000	185,00	19 425,00
23	592175230	(Obrubník chodníkový 100/25/10 cm <i>127</i>	127,00 kus 127,0000	120,00	15 240,00
24	592450075	(dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní <i>180*1,05</i>	189,00 m2 189,0000	258,00	48 762,00
25	592450385	(dlažba zámková 20x10x6 cm červená slepecká <i>7,6*1,1</i>	8,36 m2 8,3600	258,00	2 156,88
26	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 <i>pro nový chodník 160+27</i> <i>předláždění napojení 5</i>	192,00 m2 187,0000 5,0000	284,00	54 528,00
27	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z <i>15+100+127+4</i>	246,00 m 246,0000	280,00	68 880,00

28	916921191	Příplatek ke krajníkům nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m	4,00 m	30,00	120,00
	4		4,0000		
29	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros	9,84 m ³	2 900,00	28 536,00
	246*0,04		9,8400		
30	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicí	115,00 m	148,00	17 020,00
	115		115,0000		
31	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	115,00 m	50,00	5 750,00
	115		115,0000		
32	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	115,00 m	70,00	8 050,00
	115		115,0000		
33	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením	118,00 t	180,00	21 240,00
	podkladní vrstvy (176)*0,2*2,1		73,9200		
	obrubníky 232*0,060		13,9200		
	dlažba vč lože 160*0,08*2,2		28,1600		
	drobný betonový odpad 2		2,0000		
34	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	590,00 t	12,00	7 080,00
	118*5		590,0000		
35	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z	44,08 t	650,00	28 652,00
	160*0,08*2,2		28,1600		
	232*0,06		13,9200		
	2		2,0000		
36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	261,36 t	220,00	57 499,20
	261,36		261,3600		
37	R2	Drobné práce při napojení na kontejnerové stání	1,00 kpl	3 000,00	3 000,00

Celkem **Odbytová cena bez DPH:** **670 006,74**

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	1 034 383,92
	21,00	217 220,63	Odbytová cena s DPH:	1 251 604,55

Nabídku zpracoval:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 07.01.2022

Stavba: Oprava chodníku Dlouhá č. p. 455 - 459, Dačice

Investor:

SO 101 Chodník

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 2l <i>455*1,1</i>	500,50	m2	45,00	22 522,50
		<i>500,5000</i>			
2	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>233+7</i>	240,00	m	85,00	20 400,00
		<i>240,0000</i>			
3	121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně <i>okolo obrub 500</i>	500,00	m2	24,00	12 000,00
		<i>500,0000</i>			
4	122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžiti <i>pro konstrukci chodníku 455*1,1*0,1</i>	50,05	m3	335,00	16 766,75
		<i>50,0500</i>			
5	129001101 Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sít. <i>50,05*0,25</i>	12,51	m3	659,00	8 245,74
		<i>12,5125</i>			
6	162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných <i>500*0,1</i>	50,00	m3	256,00	12 800,00
		<i>50,0000</i>			
7	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitel <i>zemina 50,05</i> <i>stávající podkladní vrstvy 500*0,25</i>	175,05	m3	256,00	44 812,80
		<i>50,0500</i>			
		<i>125,0000</i>			
8	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód <i>zemina 50,05*1,9</i> <i>stávající podkladní vrstvy 500*0,25*2,1</i>	357,60	t	285,00	101 914,58
		<i>95,0950</i>			
		<i>262,5000</i>			
9	181006112 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor <i>za obrubami 500</i>	500,00	m2	10,00	5 000,00
		<i>500,0000</i>			
10	181951112 Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním <i>455*1,1</i>	500,50	m2	55,00	27 527,50
		<i>500,5000</i>			
11	460030038 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spě <i>455</i>	455,00	m2	60,00	27 300,00
		<i>455,0000</i>			

12	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě <i>Pro předláždění napojovaných míst 10</i>	10,00 m2 <i>10,0000</i>	60,00	600,00
13	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z <i>dlažba 455*0,04*2,3</i> <i>obrubníky 240 * 0,05</i> <i>vpust 0,5</i> <i>žlabovky 75*0,08</i> <i>drobná sut' 2</i>	62,36 t <i>41,8600</i> <i>12,0000</i> <i>0,5000</i> <i>6,0000</i> <i>2,0000</i>	650,00	40 534,00
14	562414530	Žlab nízký se dnem ve tvaru žlabovky, krycí rošt mřížka jemná	3,00 m	2 500,00	7 500,00
15	56241494	Uliční vpust kompletní vč mříže <i>Kalové dno, střední díl s výtokem, horní díl, kroužek a mříž</i>	1,00 kus	12 500,00	12 500,00
16	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>455*1,1</i>	500,50 m2 <i>500,5000</i>	178,00	89 089,00
17	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm <i>455</i>	455,00 m2 <i>455,0000</i>	350,00	159 250,00
18	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 1000x80x250mm <i>233*1,05</i>	244,65 kus <i>244,6500</i>	120,00	29 358,00
19	592174600	obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm <i>napojení u parkoviště 6</i>	6,00 kus <i>6,0000</i>	156,00	936,00
20	592175120	obrubník silniční betonový přechodový <i>přechodový pravý 1 u parkoviště</i>	1,00 kus <i>1,0000</i>	420,00	420,00
21	59227051	žlabovka příkopová betonová 300x314x170mm <i>72</i>	72,00 m <i>72,0000</i>	268,00	19 296,00
22	592450075	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní <i>447*1,03</i>	460,41 m2 <i>460,4100</i>	256,00	117 864,96
23	592450385	dlažba zámková 20x10x6 cm červená slepecká <i>2,6</i>	2,60 m2 <i>2,6000</i>	480,00	1 248,00
24	592453200	dlažba betonová 20/20/6 slepecká drážkovaná přírodní <i>5,5</i>	5,50 m2 <i>5,5000</i>	430,00	2 365,00
25	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 <i>pro nový chodník 455</i> <i>předláždění napojení 10</i>	465,00 m2 <i>455,0000</i> <i>10,0000</i>	265,00	123 225,00
26	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	1,00 m	560,00	560,00

	<i>1 napojení nové UV</i>		1,0000		
27	890211811 Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 <i>0,25 uliční vpust</i>	0,25 m3	2 250,00	562,50	
		<i>0,2500</i>			
28	895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální <i>1</i>	1,00 kus	2 425,00	2 425,00	
		<i>1,0000</i>			
29	899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,00 kus	2 500,00	2 500,00	
30	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z <i>233+7</i>	240,00 m	185,00	44 400,00	
		<i>240,0000</i>			
31	916921191 Příplatek ke krajkám nebo obrubníkům za provedení oblouku r do 20 m <i>8</i>	8,00 m	125,00	1 000,00	
		<i>8,0000</i>			
32	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros <i>240*0,055</i>	13,20 m3	2 955,00	39 006,00	
		<i>13,2000</i>			
33	935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 <i>72</i>	72,00 m	220,00	15 840,00	
		<i>72,0000</i>			
34	935113112 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky pře: <i>přechody chodníku přes žlab 3</i>	3,00 m	850,00	2 550,00	
		<i>3,0000</i>			
35	966008221 Bourání betonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm <i>75</i>	75,00 m	125,00	9 375,00	
		<i>75,0000</i>			
36	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením <i>62,36</i>	62,36 t	125,00	7 795,00	
		<i>62,3600</i>			
37	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot <i>62,36*5</i>	311,80 t	20,00	6 236,00	
		<i>311,8000</i>			
38	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným <i>570,3</i>	570,30 t	186,00	106 075,80	
		<i>570,3000</i>			
39	R1 Demontáž a zpětné osazení stávajícího zábradlí vč. nátěru <i>18</i>	18,00 m	1 000,00	18 000,00	
		<i>18,0000</i>			
Celkem			Odbytová cena bez DPH:	1 159 801,13	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 07.01.2022

Stavba: Oprava chodníku Dlouhá č. p. 455 - 459, Dačice

Investor:

SO 102 Schodiště 1

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžité <i>4*2*0,3</i>	2,40 <i>2,4000</i> <i>0,0000</i>	m3	127,00	304,80
2	162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných <i>2,4</i>	1,26 <i>2,4000</i>	m3	256,00	322,56
3	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitel	2,40	m3	200,00	480,00
4	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód <i>zemina 2,4*1,9</i>	4,56 <i>4,5600</i> <i>0,0000</i>	t	350,00	1 596,00
5	181006112 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor <i>8,4</i>	8,40 <i>8,4000</i> <i>0,0000</i>	m2	10,00	84,00
6	181951112 Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním <i>5*2,5</i>	12,50 <i>12,5000</i>	m2	50,00	625,00
7	339921111 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku <i>41*2</i>	82,00 <i>82,0000</i>	kus	780,00	63 960,00
8	434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných <i>2*13</i>	26,00 <i>26,0000</i>	m	700,00	18 200,00
9	460650083 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do <i>pod schody 5*2</i>	10,00 <i>10,0000</i>	m2	700,00	7 000,00
10	54879183 Ocelové zábradlí dvoumadlové výšky 1,1m pozinkované <i>4,3*2</i>	8,60 <i>8,6000</i>	m	2 250,00	19 350,00
11	564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm <i>5*2,5</i>	12,50 <i>12,5000</i>	m2	178,00	2 225,00

12	593737970	Schodišťový blok přírodní 60/35/15 26/0,6 zaokrouhlení 0,66667	44,00 KUS 43,3333 0,6667	981,00	43 164,00
13	27245169	palisáda betonová výšky 0,5 m 41*2	82,00 kus 82,0000	185,00	15 170,00
14	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do případné předláždění staré dlažby v napojení 2	2,00 m2 2,0000	300,00	600,00
15	911111111	Montáž zábradlí ocelového na chemické kotvy 8,6	8,60 m 8,6000	500,00	4 300,00
16	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros patky palisád 4,5*2*0,15 nadspotřeba schodiště 1	2,35 m3 1,3500 1,0000	2 900,00	6 815,00
17	961044111	Bourání základů z betonu prostého 4*1,8*0,2	1,44 m3 1,4400	3 000,00	4 320,00
18	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 - boční zídky 4*2*0,5*0,25	1,00 m3 1,0000	3 000,00	3 000,00
19	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 21	21,00 m 21,0000	250,00	5 250,00
20	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku 4*2	8,00 m 8,0000	58,00	464,00
21	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením schodiště 4*1,7*0,2*2,3 podklad 1,44*2,3 vodící zídky 1*2,3	8,74 t 3,1280 3,3120 2,3000	180,00	1 573,20
22	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 8,74*5	43,70 t 43,7000	17,00	742,90
23	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 6 428	6,87 t 6,4280	650,00	4 464,20
24	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 22,49	22,49 t 22,4900	185,00	4 160,65

Celkem	Odbytová cena bez DPH:	208 171,31
---------------	-------------------------------	-------------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 07.01.2022

Stavba: Oprava chodníku Dlouhá č. p. 455 - 459, Dačice

Investor:

SO 103 Schodiště 2

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžit 4*2*0,3	2,40 m3 2,4000 0,0000		127,00	304,80
2	162606112 Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 4,2*2*0,15	1,26 m3 1,2600		256,00	322,56
3	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteln	2,40 m3		286,00	686,40
4	171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód zemina 2,4*1,9	4,56 t 4,5600 0,0000		285,00	1 299,60
5	181006112 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklor 8,4	8,40 m2 8,4000 0,0000		8,50	71,40
6	181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 5*2,5	12,50 m2 12,5000		50,00	625,00
7	339921111 Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku 41*2	82,00 kus 82,0000		700,00	57 400,00
8	434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných 2*13	26,00 m 26,0000		700,00	18 200,00
9	460650083 Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do : pod schody 5*2	10,00 m2 10,0000		458,00	4 580,00
10	54879183 Ocelové zábradlí dvoumadlové výšky 1,1m pozinkované 4,3*2	8,60 m 8,6000		2 250,00	19 350,00
11	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 5*2,5	12,50 m2 12,5000		178,00	2 225,00

12	593737970(Schodišťový blok přírodní 60/35/15 26/0,6 zaokrouhlení 0,66667	44,00 KUS 43,3333 0,6667	981,00	43 164,00
13	27245169 palisáda betonová výšky 0,5 m 41*2	82,00 kus 82,0000	300,00	24 600,00
14	596841120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do případné předláždění staré dlažby v napojení 2	2,00 m2 2,0000	300,00	600,00
15	911111111 Montáž zábradlí ocelového na chemické kotvy 8,6	8,60 m 8,6000	500,00	4 300,00
16	916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu pros patky palisád 4,5*2*0,15 nadspotřeba schodiště 1	2,35 m3 1,3500 1,0000	2 900,00	6 815,00
17	961044111 Bourání základů z betonu prostého 4*1,8*0,2	1,44 m3 1,4400	3 000,00	4 320,00
18	962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 - boční zidky 4*2*0,5*0,25	1,00 m3 1,0000	3 000,00	3 000,00
19	963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 21	21,00 m 21,0000	125,00	2 625,00
20	966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku 4*2	8,00 m 8,0000	100,00	800,00
21	997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením schodiště 4*1,7*0,2*2,3 podklad 1,44*2,3 vodící zidky 1*2,3	8,74 t 3,1280 3,3120 2,3000	180,00	1 573,20
22	997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 8,74*5	43,70 t 43,7000	35,00	1 529,50
23	997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 6 428	6,87 t 6,4280	680,00	4 670,24
24	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 22,49	22,49 t 22,4900	230,00	5 172,70

Celkem **Odbytová cena bez DPH:** **208 234,40**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

Databáze:
Nabídka číslo:

Tištěno dne: 07.01.2022

Stavba: Oprava chodníku Dlouhá č. p. 455 - 459, Dačice

Investor:

SO 999 Všeobecné položky

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1 001	Vytyčení inženýrských sítí	1,00	kpl	5 000,00	5 000,00
2 002	Ochrana dotčených inženýrských sítí	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00
3 003	Vytyčení stavby	1,00	kpl	5 000,00	5 000,00
4 004	Zaměření skutečného provedení	1,00	kpl	25 000,00	25 000,00
5 006	Zařízení staveniště vč energií	1,00	kpl	500,00	500,00
6 007	Zkoušky únosnosti	3,00	kus	3 250,00	9 750,00
7 008	Opatření BOZP - oplocení staveniště 50*120	6 000,00	m/den	7,50	45 000,00
		6 000,0000			
8 009	Dopravně - inženýrská opatření Osazení pracovního místa u napojení chodníku na komunikaci	1,00	kpl	25 000,00	25 000,00
9 011	Dokumentace skutečného provedení	1,00	kpl	5 000,00	5 000,00
10 012	Fotodokumentace, kompletační činnost	1,00	kpl	5 000,00	5 000,00
11 013	Ztížené pracovní podmínky - organizace pohybu chodců	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	128 750,00

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	1 704 956,84
	21,00	358 040,94	Odbytová cena s DPH:	2 062 997,78

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . .